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SITO EN SAN MARTIN 199, Adelia maria,  provincia DE cordoba.

Objeto y descripcion de los trabajos:

Las obras a ejecutar consisten en la remodelación del lay out, accesos y locales complementarios de la sucursal indicada, conforme a las presentes Especificaciones, Planos, Planillas y Pliego de Condiciones -Especificaciones Técnicas 2005 (PCET).  

· Se deberá realizar:

· Demolición y reposición y/o reemplazo de solados y/o revestimientos.

· Provisión e instalación de red de conductos bajo piso y cañerías.

· Canalización y cableado 220/380 v.

· Canalización BT/ Alarma/ Datos/ telefonía/ CTV.

· Cableado de voz y datos.

· Adecuación y/o provisión de tableros.

· Provisión e instalación de iluminación, aire acondicionado, extractores, etc. en Banca, Bunker y Recinto de Rack.

· Reparación y /o reemplazo de revoques y cielorrasos. 

· Reparación de toda superficie afectadas.

· Generación de nuevos recintos como Banca y Rack

· Pintura por locales y/ o paños completos interior y/o exterior.

· Adaptación de carpintería existente en acceso a Banca.

· Demolición de mampostería, modificación y refuerzo estructural según anexo.

· Provisión y colocación de carteleria exterior.

Locales afectados:

Según planilla de locales.

Deberá considerarse para licitar aquellas rubros sombreados.
IMPORTANTE:

ALCANCES DEL PRESENTE PLEIGO:

Los capítulos que en adelante se citan corresponden al Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas -PCET- los cuales complementan lo especificado, manteniéndose todos aquellos artículos que tengan aplicación para la correcta terminación de las obras.

DEBERÁ PRESTARSE ESPECIAL ATENCIÓN A PLANOS Y AL SOMBREADO DE LA PLANILLA DE RUBROS Y LOCALES, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE, PUES EN ELLO SE PARTICULARIZA EL OBJETO Y ALCANCE DE OBRA PRETENDIDA. Los locales se encuentran en referencia al plano No 2 de proyecto.

TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ACTUAL y ANTERIOR RECINTO DE ATM:

El contratista deberá tener presente que los cajeros deberán seguir funcionando sin interrupción alguna. De modo tal, deberá funcionar el viejo recinto hasta tanto se esté en condiciones de habilitar el nuevo.

De no ser así la empresa deberá considerar ejecutar un recinto provisorio y a su cargo, con cierre de seguridad, iluminación, etc. Durante el periodo que demande la habilitación del mismo.
AYUDA DE GREMIOS:

La ejecución de todos y cada uno de los rubros que componen el presente pliego pueden afectar superficies y/o cosas que la contratista deberá reparar y/o reponer a los efectos de dejar las obras en perfecto estado de habitabilidad y estabilidad conforme a las indicaciones del al Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas -PCET-
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SITO EN SAN MARTIN 199, Adelia maria,  provincia DE cordoba.
PLANILLAS COMPLEMENTARIAS AL PLIEGO DE CONDICIONES BASES DE LICITACION y CLAUSULAS GENERALES

bases de licitacion

capitulo I

de la licitacion y adjudicacion:

Las especificaciones que forman parte de este pliego complementario, conforme al orden de prioridades expresado en el art.4º -EJECUCIÓN de los trabajos- Capitulo 1 del pliego de condiciones -Cláusulas Generales- priman y/o son complementarias sobre aquellas partes del pliego con las que puede existir discordancia, manteniendo su vigencia todos los artículos del citado pliego que tengan aplicación para la correcta EJECUCIÓN de la obra, hasta su total terminación.

Art.1/Sistema de Ejecuciòn:

La presente licitación y/o contratación se efectúa por el sistema de “Ajuste Alzado”.

ART.6/CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACION: 
Las consultas serán por escrito dirigidas a la oficina de Arquitectura, Callao 101 4º Piso -1022- Capital Federal, fax (011) 4374-2374 y se podrán realizar hasta DIEZ (10) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura de la licitación. La oficina contestará la totalidad de las consultas en un solo informe y de común a todos los adquirientes del Pliego.

ART.7/CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO: -ampliatorio-
Queda establecido que cada proponente al formular su cotización adjuntará constancia extendida por el Sr. Gerente de la Sucursal, como certificación de la visita efectuada al inmueble. La sola presentación de la propuesta en el llamado significará tácitamente el conocimiento con detenimiento de los Pliegos y Especificaciones que forman parte del presente legajo, así como la totalidad de los trabajos a realizar, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento alguno haciéndose responsable de la finalización de los trabajos de acuerdo a su fin.
ART.8/REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: -ampliatorio-
b) Título habilitante: Todos los profesionales que se citen en este apartado deberán consignar sin excepción las correspondientes matrículas municipales y provinciales a efectos de encuadrarlos en las prescripciones de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional. Todo pago de matrículas y/o derechos por tales conceptos será por cuenta y cargo del contratista.

c) Capacidad Técnica Financiera: El oferente deberá estar inscripto en el Registro Nacional De Constructores De La Nación y /o en los registros provinciales actuantes y /o con jurisdicción territorial.

ART.10/REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS PROPUESTAS: -ampliatorio-
Las propuestas deberán confeccionarse por duplicado en Pliegos firmados por el proponente con el monto total en cifras y en letras y presentarse indefectiblemente en sobre cerrado, especificando claramente el monto del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Las enmiendas y raspaduras deberán estar debidamente salvadas quedando su aceptación a solo juicio del Banco.

Deberá incluir garantía de cumplimiento de oferta por el 1% del valor total de la misma.

ART.22/GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
En el momento de la firma del Contrato el adjudicatario deberá presentar el depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina en la cuenta "Garantía Cumplimiento del Contrato –Area de Inmuebles " por un valor del 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. (Ver Pliego impreso Bases de Licitación y Cláusulas Generales)

CLAUSULAS GENERALES:
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CAPITULO I

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

art.1 / Objeto DEL CONTRATO:

Las obras a ejecutar consisten en la remodelación de lay out y tareas complementarias del edificio sucursal Adelia Maria sito en San Martín 199, Adelia Maria, provincia de Córdoba.

ART.2 / DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Comprenden el presente Pliego:

1. Pliego Condiciones -Bases Licitación y Cláusulas Generales-.

2. Pliego de Condiciones Especificaciones Técnicas 2005 (PCET).

3. Planillas -Especificaciones Técnicas 

4. Los siguientes Planos y Planillas:

a) PLANTA BAJA Existente



           1:100

b) PLANTA BAJA Modificación



1:50

c) Cortes esquemáticos – plano nº 4         

           1:100

d) Planta de Cielorrasos – plano nº 6                                       1:100

e) Planillas de Locales.

f) Planilla de Carpinterías – plano nº 3

g) Ficha C 02 01 –9 hojas- Cartelería Generalidades.

h) Ficha C 02 02 –5 hojas- Cartelería cenefas.

i) Ficha C 03 01 Muro corporativo.

j) Ficha 1 03 04 –1hojas- Banca Electrónica: Plano tipo esquema eléctrico –recinto-.

k) Cartel de Obra – plano nº 5.

5. Anexos:

· Tableros de electricidad.

· Artefactos de iluminación.

· Bunker.

· Aire Acondicionado.

· Plano Instalación Termomecánica Planta Baja      Esc.: 1:50

· Plano Instalación Termomecánica Planta Azotea  Esc.: 1:50

· Distribución de red de datos.

· Estructuras

· Plano estructura de fundaciones  Esc.: 1:100

· Plano estructura s/ Planta Baja    Esc.: 1:100

Art. 3/ INSPECCIONES: S/-Pliego Agregado:

Será obligatorio por parte de la Contratista, solicitar con la debida antelación, inspecciones de los trabajos en taller (sí los hubiere) y durante el montaje (mínimo 5 días de antelación).

Art. 4/ EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: S/Pliego Agregado:

Cuando existiese contradicción entre algunas piezas del contrato, planos y/o planillas referente a dualidad de criterios y/o a los materiales a utilizar en obra, primarán las especificaciones que propongan mejor tipo y/o calidad de tarea y/o materiales.

El Contratista, con anterioridad a la presentación de las ofertas, pondrá en conocimiento del Banco cualquier error que pudiera existir en los planos y/o especificaciones. Caso contrario, serán de su exclusiva cuenta los gastos y trabajos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados por aquellos.

Art. 6/ PLAN DE TRABAJOS: S/Pliego Agregado:
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Los Contratistas agregarán ineludiblemente a su oferta un plan de trabajos para las obras previstas (Gant) según lo detallado en el presente artículo. Además acompañarán a este plan un Gráfico con la Curva de Inversiones, conforme los valores mensuales de sus ofertas.

Art. 7/ CONDUCCIÓN DEL TRABAJO: S/Pliego Agregado: 
Los trabajos licitados serán conducidos por un profesional habilitado de primera categoría (Arquitecto o Ingeniero), con experiencia en obras similares, designación sujeta a la aprobación de la Dirección de Obra (DO).

Será obligatorio su presencia física en la obra durante su ejecución, hasta la firma del acta de recepción provisoria de la misma.

Art.11º - MATERIALES Y ENSERES: S/Pliego Agregado: 
Los medios mecánicos que se utilicen para el movimiento de los materiales, deberán ser independientes de los que serán a proveer con destino al edificio.

Para el movimiento horizontal se usarán rodados de goma, cuidando además todos los elementos  del edificio (carpinterías, revestimientos, techos de chapa, etc.). Los pisos deteriorados por esta causa, serán reparados y/o cambiados al exclusivo cargo de la Empresa y a solo juicio de la Dirección de Obra.

Los lugares afectados por acarreo, depósito de materiales y demolición se limpiarán por el Contratista después de cada una de estas tareas, realizándose también la limpieza final correspondiente a la obra en general.

Art.22/ PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS, AMPLIACIÓN: S/Pliego Agregado: 
A partir de la firma del Acta de Iniciación de la Obra, se establece un plazo total de ejecución de la obra de 180 (ciento ochenta) días corridos.

El Contratista iniciará los trabajos dentro de los 30 (treinta)  días corridos de firmado el Contrato, labrándose la pertinente Acta en presencia de su Representante Técnico y del Representante del Banco.

El incumplimiento de estos plazos por el Contratista implicará por cada día de demora la aplicación de las multas establecidas en el Art.23º.

Art. 23/ PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OTRAS CAUSAS -  Agregado:

Las demoras en la iniciación o en la tramitación de los trabajos, parcial por etapas o total, con respecto a los plazos estipulados dará lugar a la aplicación de multas o sanciones que serán graduadas por el Banco de acuerdo a la importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe que se debieron a causas justificadas.

El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, pudiéndose descontar de los certificados a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la fianza retenida.

Su monto será del 0,067% del valor actualizado de la obra por cada día de atraso computando la fecha de aplicación de la sanción. Cuando el atraso producido exceda la cuarta parte del plazo contractual, el monto se llevará a 0,134 %.

Cabrá la misma sanción para los casos establecidos en el Art. 8º “Planos, especificaciones y ordenes de servicios”; Art.19º “Salario obrero” y 43º ”Limpieza de las obras” del Pliego de condiciones.

El contratista abonará al Banco todos los gastos que se originen por inspecciones durante el plazo de mora no justificado.

Art.28/ RESPONSABILIDAD POR USO DE MATERIALES O IMPLEMENTOS PATENTADOS. PERJUICIO POR INCENDIO. DAÑOS A PERSONAS Y/O PROPIEDADES: S/Pliego Agregado:

El Contratista será el único responsable de todas las lesiones, accidentes, deterioros, etc. que se produjeran a terceros y/o cosas, debido a causas de los trabajos que ejecuta y/o por falta y/o falla de los medios de protección y cualquiera otra imputable al desarrollo de las obras.

De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, se preverán con la estructura y medidas adecuadas, cercos (en zonas transitadas), pantallas (posibilidad de caída de materiales), cubierta de lona plástica (protección de muebles, pisos, máquinas, etc.), a fin de mantener en perfecto estado de conservación y limpieza todos los elementos que permanezcan sueltos y fijos en los locales afectados. En caso que dichas protecciones fallaren o faltaren, el Contratista deberá reponer los elementos dañados a entera satisfacción del Banco.

Cualquier movimiento de máquinas, instalaciones, estanterías, muebles, mostradores, etc. que fuera menester realizar a efectos, o como consecuencia de la ejecución de los trabajos programados, será por cuenta y cargo del Contratista, sin que implique adicional alguno.

Art. 31/ APROBACIÓN DE LOS PLANOS, TRAMITACIONES, PAGOS DE IMPUESTOS, ETC.:

S/Pliego Agregado:

Quedan incluidos dentro de la propuesta y deberán ser cotizados por la Contratista, Planos y su aprobación, gestiones, trámites, pago de impuestos, etc. relacionados con el edificio y la obra, entre los que se incluyen:

1. Mensuras

2. Regularización de obras no declaradas (subsistencia, empadronamiento, etc.)

3. Obras nueva o remodelada.

4. Habilitaciones de todas las instalaciones, (eléctrica, sanitaria, termomecánica, caldera contra  incendio, ascensores, escaleras mecánicas, etc.)

5. Habilitación del  local para funcionamiento como Banco.

6. Las gestiones se realizaran en todos los Entes que lo requieran: Municipalidad, Provincia, Nacion, Empresas de Servicios, Colegios Profesionales, Cajas de Jubilaciones, etc.

Relacionado con el tema, ver detalle total en el Pliego de Condiciones Especificaciones Técnica – Capítulo XVII – Varios – Artículo 18.9 – Planos de obra y conforme a obra.
Art.36/ CÓMPUTOS: S/Pliego  Agregado: (ampliatorio):

En reemplazo del cómputo métrico se adjunta una LISTA DE RUBROS Y LOCALES que comprende a la obra en general. El proponente deberá realizar el cómputo respectivo, considerando especialmente el segundo párrafo del presente artículo. Los oferentes deberán ajustarse estrictamente a las planillas de rubros, pues es requisito de control en el momento del estudio de las ofertas. Los ítems que a criterio de los oferentes no hayan sido incluidos en las planillas y/o lista, se agregarán al final de la oferta en el rubro Varios de la mencionada lista.

Una vez adjudicada la obra y previo a la firma del contrato, la empresa presentará un detalle de todos los rubros indicados globalmente (gl). El detalle será completo indicando cómputo y valores unitarios que coincidirá con los valores de la obra, y deberá ser aprobado por la Dirección de obra. NO SE INICIARÁ LA OBRA HASTA TANTO NO SE PRESENTE Y APRUEBE ESTE DETALLE.

LA OFERENTE DEBERÁ COTIZAR SÓLO LOS ÍTEMS SOMBREADOS EN LA PLANILLA DE RUBROS Y LOCALES.

Art.38/ SEGUROS: S/Pliego  Agregado:

GENERALIDADES: No se permitirá la iniciación de los trabajos (y, por ende, no se suscribirá el Acta de iniciación de obra correspondiente) hasta que la Contratista haya presentado, de conformidad a lo requerido, las pólizas, los recibos de pago total de las primas, y los endosos a favor del Banco. Por moras de cualquier tipo en su cumplimiento durante el transcurso de la obra, se aplicará la penalidad dispuesta en el artículo 23º.

La empresa proponente deberá incluir en su oferta las Compañías Aseguradoras que tomarán a su cargo los respectivos seguros de: Accidentes de Trabajo, Responsabilidad Civil e Incendio, a fin de ser aprobadas por el Banco.

RESPONSABILIDAD CIVIL (C/TERCEROS): El Contratista tomará un seguro por daños a personas y/o cosas, (incluidos Sobrestantes, Técnicos del Banco, Subcontratistas y Terceros ajenos a la Obra).

Se contratará por un valor igual a los mínimos establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación por cada evento, con la obligación de no ser menor a tres (3) simultáneos o consecutivos, ampliando los mismos en la proporción de los hechos que ocurriesen debiendo cubrir el eventual daño moral a cuya reparación pudiere verse condenado.

SEGURO OBRERO (P/ACCIDENTES DE TRABAJO): El Contratista principal y subcontratistas deberán dar cumplimiento a la ley 24.557, sobre Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y sus reglamentaciones.

SEGURO CONTRA INCENDIO: Igual que los mencionados serán a cargo del Contratista, con endoso a favor del Banco. Valor asegurado igual al monto de la reposición del Edificio.

IMPORTANTE: En todas las pólizas de incendio y c/ terceros se dejará constancia escrita de los ENDOSOS A FAVOR DEL BANCO. No se aceptará COASEGURO.

Los valores correspondientes a los costos  de los SEGUROS solicitados por este BANCO, deberán ser distribuidos dentro de la PROPUESTA.

Art. 40/ COLOCACIÓN DE LETREROS DE OBRA – Agregado:

Será presentado a aprobación de la DO croquis del mismo. (con ajuste a plano tipo).

La Empresa construirá el cerco de obra reglamentario. 

Art.43/ LIMPIEZA DE OBRA: S/Pliego  - Agregado: 

Diariamente, en los sectores de trabajo y acarreo, se efectuará el guardado de herramientas, la limpieza de los materiales excedentes, escombros, embolsando debidamente todo lo que sea desechable, quedando a cargo del Contratista su retiro de la obra al menos una vez por semana.

Finalizados los trabajos, se realizará una limpieza profunda de la obra en general, incluido el entorno inmediato en contacto con la misma (sector Banco, veredas, etc.), sujeta a conformidad del Banco.

CAPITULO III

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS
Art.49/ PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA: S/Pliego Agregado:

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos para los trabajos del presente pliego. Vencido el plazo de garantía, y si estuviera pendiente la entrega al Banco de la documentación requerida en el Art.31º, se  suspenderá la firma del Acta de Recepción Definitiva hasta que se efectivice el cumplimiento.

Cualquier vicio de construcción o falla ocurrida durante el periodo de garantía, deberá ser reparado por la contratista a su costo en forma inmediata antela primera comunicación del Banco.

Para el caso en que se efectúen reparaciones de trabajos observados, la garantía se extenderá el plazo que se considere necesario hasta verificar su correcta reparación.

El contratista deberá solicitar por escrito la RECEPCION DEFINITIVA de las obras con 45 días de anticipación al vencimiento. En caso de no hacerse dicha solicitud se extenderá la garantía automáticamente 45 días a partir de su presentación.

Art.50/ DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS RETENIDAS: S/Pliego Agregado: 
El fondo de garantía de cumplimiento de contrato (5%) será devuelto con la Recepción Provisoria.

             CAPITULO V

DE LA RESCISION DEL CONTRATO

CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS

Art.60/ MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El Contratista deberá proveer a todo el personal de la obra, incluido Subcontratistas, cascos de obra y toda otra indumentaria exigida por las disposiciones de los convenios laborales vigentes. Las medidas de seguridad se extienden a cualquier otro aspecto de la obra que incluyan las normas mencionadas. Tomar en cuenta el Capítulo XXIII del Pliego de Especificaciones Técnicas –Normas de Seguridad para Empresas y Subcontratistas.

Art.61/ DETERIOROS: Todos los deterioros que se produzcan durante y como consecuencia de los presentes trabajos serán reparados a nuevo, con materiales y terminaciones similares a las existentes, quedando su aprobación sujeta a la sola conformidad del Banco, con cargo exclusivo al Contratista.

CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS

INSPECCIONES: Será obligatorio por parte del contratista, solicitar con no menos de 10 días de antelación, inspecciones de los trabajos en taller y/o en obra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: El contratista deberá proveer a todo el personal de la obra, incluido subcontratistas, de cascos de seguridad e indumentaria exigida por las disposiciones de los convenios laborales existentes.

IVA:  En virtud de lo dispuesto en el Decreto 879/92, este Banco ha cambiado su condición frente al valor al Impuesto Agregado, revistiendo el carácter de responsable inscripto. Atento a ello hacemos saber que se dará preferencia a las ofertas de aquellas empresas que registren esa misma condición, debiendo presentar conjuntamente con su oferta co​pia de la constancia que así lo acredite; caso contrario dejar establecido su situación frente al gravamen (responsable no inscripto, no responsable, exento). El I.V.A. se detallará al final del presupuesto después de indicar el monto total de la oferta.█
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PLANILLAS COMPLEMENTARIAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CAPITULO I

GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Art.1.1.DEMOLICIONES:
Se demolerán las estructuras y mamposterías indicadas en el plano correspondiente, realizándose los apuntalamientos necesarios para evitar derrumbes de otros elementos estructurales. El diseño y dimensionamiento del apuntalamiento deberán ser presentados para aprobación de la DO, con el tiempo suficiente para poder ser estudiado por ésta.

Se demolerán pisos con corte a maquina para la colocación de conductos bajo piso, en función del recorrido previsto y de las juntas del piso existente, de manera tal de conservar la mayor cantidad de piso existente. 

VALLADOS DE PROTECCION, DEMOLICIONES Y APUNTALAMIENTOS:

Alrededor de la zona donde se esta trabajando, se construirá un vallado de protección con tablas de madera cepillada y de dimensión 6pulg.x 1pulg. y 2,50 m de largo, las que se mantendrán estables mediante estructura reticulada, también realizada en madera. Las tablas serán colocadas a tope impidiendo la visual a través de ellas. Tanto el vallado como la estructura de sostén deberán tener la aprobación previa de la DO.

Se demolerán las estructuras indicadas en el planos, realizándose los apuntalamientos necesarios para evitar derrumbes de otros elementos estructurales y los vallados de protección de manera de impedir el ingreso a las zonas de demolición. El diseño y dimensionado del apuntalamiento deberán ser presentados para aprobación de la DO, con el tiempo suficiente para poder ser estudiado por esta.

También:

Durante la demolición se tomarán las precauciones necesarias para que el polvo desprendido de las mismas no ocasione daños ni molestias a los vecinos del Banco ni a terceros. Todo cierre deberá ser hermético.

Queda prohibido producir derrumbes de paños de mamposterías y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones, vibraciones o algún daño a otros elementos o personas. 

El Contratista no está obligado a realizar la extracción de los cimientos de las construcciones demolidas. 

No se permite la reutilización de materiales y/o elementos que surgen como producto de las demoliciones, estando el producto de la demolición, el transporte y rezago a cargo de la contratista.                    

La estiba de materiales no podrá ser a la intemperie, definiendo la DO el lugar y forma de acopio de los mismos.

Art.1.12.CERCO Y CARTEL DE OBRA:
La Empresa construirá e instalará los cercos de obra de acuerdo a la necesidad de las obras a ejecutar, a las indicaciones contenidas en planos y /o a las instrucciones que para el caso impartiere la DO. Previo a su ejecución deberán presentarse detalle del tipo de cercos a colocar y de ubicación para aprobación de la DO.
Se ejecutarán vallados de división entre las distintas zonas (obra ≠ banco). Estos vallados serán de tablas de madera cepillada de 6x 1” (en pulgadas) y de altura suficiente para dividir completamente los locales o bien de 2,50m en caso de exteriores. Se mantendrán estables mediante estructura reticulada, también realizada en madera. Las tablas serán colocadas a tope impidiendo la visual a través de ellas y deberá ejecutarse con suma prolijidad y estabilidad. Se pintará las caras opuestas al sector de obra que delimitan con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por la DO.

Para los espacios de gran altura (mas de 3mts) se deberán techar Los pasillos de circulación del personal y de inspección, alrededor de la zona de trabajo, serán vallados siguiendo las indicaciones anteriores y contemplando que deberán ser techados con el mismo entablonado utilizado de cierre lateral.

El cartel de obra irá emplazado en el frente del predio y será confeccionado de acuerdo con las características constructivas, dimensiones, diagramación, leyendas y colores establecidos en el plano tipo Nº 13882.

CAPITULO IV

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS

Según PCET – Agregando: 
Se abrirán vanos y se demolerán mamposterías, de acuerdo al plano obligando ello a la ejecución de vigas dintel de acero y hormigón armado.  En los vanos indicados en el citado plano, se construirá la estructura nueva (viga dintel) con perfiles de acero y dados de apoyo de hormigón armado. La viga dintel estará constituida por doble perfil de acero, los cuales serán colocado de a uno en cada cara de la mampostería a abrir, construyendo previamente los dados de apoyo en hormigón armado. Terminados estos trabajos y cumplido el tiempo de fragüe necesario, se procederá a realizar los trabajos de demolición especificados en el punto correspondiente y con acuerdo previo de la DO.

Por lo expuesto se presentará el cálculo y dimensionado de todos los elementos estructurales especificados y los que sean necesarios para materializar el proyecto, respetándose las Reglamentaciones CIRSOC y las que hubiere de orden municipal y provincial, a fin de ser aprobado por la Oficina de Arquitectura, previo al comienzo de las tareas. Una vez aprobados el cálculo y dimensionado, se presentarán los planos de replanteo, planillas de doblado de acero y detalles constructivos de todas las piezas, también a ser aprobados antes de su ejecución en obra.

Se presentará a aprobación la dosificación y características de los materiales a utilizar con el objetivo de obtener un hormigón de Tensión Característica 210kg /cm2. El acero a utilizar en el hormigón armado será  de una Tensión Característica 4200kg /cm2. El acero a utilizar en los perfiles será  de una Tensión Admisible 3700kg /cm2. 

Las tareas estructurales incluirán la extracción de probetas del hormigón a utilizar y su ensayo a compresión a los 28 días en laboratorio que apruebe la DO, respetándose las indicaciones del Capítulo IV del Pliego en lo referente a toma de muestras, curado, ensayo de las mismas e información a suministrar.

No existirá adicional alguno de índole estructural, por lo que deberán preverse todos los apuntalamientos, equipos de montaje, y demás elementos necesarios para la obra proyectada y los que a su juicio designe la DO.

CAPITULO  V

ALBAÑILERIA

Según PCET – Agregando: 
MUROS de otros mampuestos  -  Nuevo: 

Donde figuren muros de otro tipo de  conformación, como ser, de “piedra bola”, de hormigíón visto, etc. serán tomados como modelo los construidos en la localidad, en un todo de acuerdo con las instrucciones que imparta la DO.

Art. 5.10.CAPAS AISLADORAS -  Agregado: 

Tanto en las capas de aislación horizontal como en la vertical, se utilizará hidrófugo tipo SIKA-2 o PROTEXIN o equivalente, el que se tratará de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. Asimismo, todas las capas aisladoras estarán unidas entre sí.

a) HORIZONTALES: Sobre todos los muros nuevos se aplicará doble capa aisladora horizontal, unidas verticalmente por ambos lados, según Pliego. Todas las nuevas carpetas bajo solados, se realizarán con hidrófugo (según mezcla tipo “K”).

b) VERTICALES: Sobre la mampostería de ladrillos de canto, que acompaña los muros de contención de subsuelos, se efectuará un azotado hidrófugo Tipo “H” –azotado- y sobre el mismo se colocará pintura asfáltica tipo Sika o equivalente.

c) Todos los paramentos exteriores del edificio llevarán azotado hidrófugo.

Art. 5.12.CONTRAPISOS – Agregado:

Se ejecutarán contrapisos de hormigón pobre según planilla de locales. Serán de 15cm de espesor sobre terreno natural, .previo desmonte y/o relleno con tosca y cal, apisonado y nivelado hasta obtener las cotas solicitadas por plano; de 10cm sobre losas de entrepiso y de 20cm con pendiente sobre losa de azoteas. 

RELLENOS–Nuevo:

Para los casos donde deba completarse el nivel de contrapiso por tratarse de locales bajos o con cámara de aire, se rellenará con ladrillo hueco hasta un nivel de -10cm para luego completarse con un contrapiso según los descriptos en el capitulo presente.

Art.5.13. REVOQUES – Agregado:

En los revoques exteriores se tendrá en cuenta la ejecución del azotado hidrófugo conforme lo especificado. Los gruesos y finos serán los establecidos.

a) Fachada: Salvo indicación de material a la vista, irá revocada, previo azotado hidrófugo, con grueso a la cal y terminación ídem existente.

b) Interiores: Salvo indicación contraria, en todo los muros interiores se aplicará revoque fino al fieltro.

c) Falsas columnas: En desagües y conductos que se sitúen en ambientes internos, se ejecutarán falsas columnas de 300x 300mm mínimo, con un armazón de (8mm cada 150mm -verticales- y (6mm cada 300mm al cual se adicionará metal desplegado, atados entre sí con alambre dulce y previo azotado de cemento se dará terminación con revoque grueso y fino símil existente. Esta emulación se considerará desde el nivel del piso terminado hasta superar el nivel del cielorraso, el cual poseerá un borde “L” que combinará el apoyo de perfiles y placas en su encuentro con los paramentos verticales.

d) Cantos y/o aristas salientes: Todos los cantos y/o aristas salientes que se generen en el presente proyecto, serán recuadrados y terminados con guarda cantos de aluminio de 15mm de lado, desde zócalo hasta nivel de carpintería.

REPARACIÒN DE CAPAS AISLADORAS:

Todos los muros serán tratados conforme al siguiente detalle:

Todo el muro de fachada, a una altura de 30cm sobre el Nivel de Piso terminado. Se picará una canaleta paralela al piso en no más de 7cm de profundidad en el espesor del muro por 10cm de altura. Cada 300cm se dispondrá una rejilla 15x 15cm que conservará ventilación permanente de la canaleta.  Previo metal desplegado y azotado cementicio para preservar la canaleta, se reconstituirá el revoque manteniendo terminación y espesores idem.

El zòcalo deberà mantenerse y consecuentemente cuidarse que no se deteriore, caso contrario deberà reponerse conforme a los establecido en Pliego, Responsabilidades… Art.28. 

CAPITULO VI

CIELORRASOS

NOTA: En los cielorrasos de la planta operativa se colocará un perfil “J” para sostén de cartelería gráfica: Perimetralmente a los cielorrasos, se colocará entre el cielorraso y la pared un perfil “J” de aluminio de Aluar de 2,5 cm. pintado de la misma tonalidad de las paredes

Art. 6.3.CIELORRASOS DE YESO APLICADOS A LA LOSA  -  Agregado:

Según Pliego y según planilla de locales.

Art. 6.5.CIELORRASOS DE ROCA DE YESO -  Agregado: 

Según planilla de locales, se utilizará cielorraso suspendido basado en placas de roca de yeso fijadas bajo estructura metálica, tipo Durlock ó equivalente.

Generalidades: No se permitirá la utilización de recortes ni pequeños trozos de paneles que no se correspondan con los mínimos que deban contemplarse. A tal efecto y en oportunidad del replanteo general, se considerará que estos paños observen la menor cantidad de cortes posibles, con el criterio de no exagerar la aplicación de masillas.

Perimetralmente y entre panel y panel se generará una junta que, al igual que los orificios resultantes de la colocación de los tornillos, se rellenarán con masilla y cinta tapajuntas, propias de los fabricantes.

Buñas y/o juntas: La unión entre cielorraso de placas fonoabsorbentes y de paneles de roca de yeso, o entre cielorrasos y muros, en todo su recorrido como así también entre la unión de éstos y los diferentes paramentos, llevará una buña –re hundido- de aluminio de 19x 25mm.

CAPITULO VII

PISOS

MUESTRAS - El Banco se reserva la facultad de solicitar muestras de los pisos y zócalos antes de iniciar los trabajos. Las mismas deberán tener por lo menos 0,36 m2 por cada tipo. En caso de ser satisfactorias serán utilizadas como testigo de calidad para la obra que se adjudique.

Art.7.1.PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS – Agregado:

Se colocará mosaico granítico 40x 40cm, 30x 30cm, 20x 20cm. tipo Quadri, Saponara, Moltrasio o equivalente, espesor 3 cm. La parte superior (capa granítica) será de un espesor equivalente a un ½ del total, color blanco especial grano 0.5; excepto especificaciones en plano.

Se reconstruirán los pisos de los locales afectados por la instalación de pisoductos, reemplazándose todas las piezas deterioradas, rotas o faltantes en el local afectado. Se recompondrán las guardas y los zócalos respetando el diseño original. Se podrán utilizar mosaicos existentes que se extraigan de otros sectores en cuanto y tanto se encuentre en estado y condiciones similares a las existentes.

Se realizaran islas y/o guardas de mosaico granítico nuevo combinándolo con el existente, según plano. Cuando existan guardas y sean afectadas se reemplazaran en toda la longitud que acompaña al paño reemplazado.

Este mismo criterio se usara para otros locales que presenten diseños de piso similares (paños delimitados por guardas)

Art.7.2.ZOCALOS Y PIEZAS DE ACOMPAÑAMIENTO – Agregado:

Los ZOCALOS serán acordes a cada solado, respetando tono y juntas de unión con el piso, a una altura de 10cm.

Las SOLIAS se ejecutarán en los cambios de solados y bordes de terminación. Serán de piezas enteras del mismo material y partida. Aquellos cortes de mayor medida a la de un vano normal serán previamente coordinados con la DO. Se aplicarán en todo cambio de solado existente en el edificio y en escalera y umbrales de acceso.

Art.7.3.PULIDO Y LUSTRADO A PLOMO DE MOSAICOS Y ZOCALOS GRANÍTICOS  –  Agregado:

Se pulirá y lustrará la totalidad de la superficie del local afectado, mas allá que se haya reemplazado el piso en forma parcial.

Art. 7.7.SOLADOS PARA VEREDAS Y PATIOS – Agregado:

Se proveerá y colocará sobre mortero R de baldosones graníticos de 40x 40cm a panes cuadrados, de color a definir conjuntamente con el municipio local, tipo Bozzi, Blangino o equivalente. Deberá reacondicionarse el contrapiso con la debida pendiente hacia el cordón. Su relación con las veredas existentes no manifestará quiebre y/o escalón alguno, debiendo eliminar eventuales diferencias de nivel con suaves rampas.

Se localizarán espacios donde se sitúan las plantas, mínimo de 80x 80cm libres, bordeados con cordones de hormigón de 15x 15cm armado con 4 hierros de Ф6mm y estribos de Ф4.2mm cada 20cm.

Se reparará el cordón de la vereda, reconstruyendo iguales a los existentes, los sectores que se encuentren rotos o deteriorados. Y en los tramos comprendidos por la misma.

Art.7.8.PISOS DE CARPETA DE CEMENTO – Agregado:

Carpeta de cemento: A los efectos de obtener una perfecta adherencia, inmediatamente fraguado el contrapiso, en los locales donde se especifique solados cerámicos, granitos y/o membranas de cubierta, se ejecutará una carpeta de cemento (1:3 cemento, arena) de 2,5 cm. de espesor. Las carpetas que se sitúen en el interior, exterior y sobre cubiertas, se les adicionará hidrófugo en pasta de marca reconocida tipo Cerecita o equivalente al 10 % del agua de empaste y mantendrá las juntas de dilatación.

Carpeta de cemento TERMINACIÓN A LA LLANA: En los locales que se especifica sólo carpeta de cemento será con terminación a la llana o rodillado, incluido color a designar por la DO.

PISO DE GRANITO – Nuevo:

Según planilla de locales y sobre carpeta de cemento, se colocará piso de granito en marmeta de 30x 30x 1,5cm de espesor.

PISO DE PORCELANATTO – Nuevo:

Según planilla de locales y sobre carpeta de cemento, se colocará piso de porcellanato de 40x 40x 1,5cm de espesor.

PISO DE ALFOMBRA – Nuevo:

Según planilla de locales y sobre carpeta de cemento, se colocará alfombra alto tránsito color y textura a definir por la DO.

FELPUDO – Nuevo:

En la isla de acceso se colocará, en un desnivel de 20mm realizado a tal efecto, un felpudo protector, de vinilo para transito exigente, del tipo super resistente NOMAD de 3M o equivalente, de 2.40x 1.20mts. En el espacio previsto para este felpudo no se colocará piso pero sí una varilla de terminación, perimetral en bronce de 20x 20x 3mm. 

CAPITULO VIII

REVESTIMIENTOS.

Se reparará ídem existente todos aquellos paramentos cuyos revestimientos hayan sido afectados por los trabajos especificados, todo ello conforme a cada uno de los artículos que componen el presente Capítulo.
CAPITULO IX
SILLERIA Y MARMOLERIA.

Art.9.1.REVESTIMIENTO DE GRANITO – Agregado:

Para todos los efectos se utilizará granito idem existente.

Art.9.3.UMBRALES, SOLIAS Y ANTEPECHOS – Agregado:

Se proveerá y colocará en todos los cambios de solado y/ o nivel de piso, solias de granito. Serán de un ancho equivalente al muro o escalera o de 025m como mínimo; el largo estará acorde al vano o escalera y en caso de superar el 1.20m se coordinará los cortes con la DO. En el caso de cambio s de piso, también se revestirá la alzada, en todo plano visible.


Art.9.5. MANIJONES:

En las puertas de acceso, tanto a Banco como a banca Electrónica, se colocarán manijones (según ficha) en ambas caras de las hojas, construidos en granito, con todas sus caras pulidas y grabado sobre su cara principal un logotipo del Banco (pulido y fondo fiamatado). Cada manijón se tomará apropiadamente con tres soportes de acero inoxidable por puerta. Se utilizará granito según existente.

CAPITULO XI

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la DO

Según plano y planillas.

Art. 11.9–CARPINTERÍA METÁLICA–CONDICIONES GENERALES – Agregado:

Todas las carpinterías a proveer serán enmarcadas –parantes y travesaños- con encadenados de H°A° de 15 x ancho equivalente al espesor de muro.

Los marcos serán ejecutados en chapa BWG #16y las Hojas serán en doble chapa BWG #18 inyectadas con poliuretano.

Los contravidrios serán de aluminio de 15x 15mm. 

PUERTA DE ACCESO A BÚNKER y TESOROS: Se colocará la /s puerta /s blindada /s en la posición /es indicada /s en planos, para lo cual deberá dejarse el vano de 1.30 ó 0,90 de ancho -según se trate de tesoros o búnker- x 2,30m de altura, en el tabique de hormigón armado, donde posteriormente se empotrará la carpintería mencionada.

La provisión de la /s puerta /s estará a cargo del Banco, quedando a cargo de la contratista su amure y relleno de los marcos con mortero de cemento, tarea que incluye el movimiento de la puerta, aplome, nivelación, cortes, soldaduras y llenado con mortero, de manera de instalar correctamente la puerta blindada en el acceso a/ los recinto /s. Existirán trabajos de terminación y revoque del sector afectado por la colocación, los que también estarán bajo la responsabilidad de la contratista. También estará a cargo del contratista el amurado del gabinete para alojar el equipo de respiración autónoma, para el búnker.

PUERTA ACCESO PRINCIPAL EXISTENTE: Cuando se resuelva bajar el acceso a nivel de piso exterior, de adaptara y fijara la puerta de acceso según plano detalle utilizando BWG #14.

PARA LOS CASOS DONDE SE CONSTRUYAN LOCALES PARA CAJAS DE SEGURIDAD SE DEBERÁ TENER EN CUENTA:

Reja con puerta doble que divide el recinto de box del recinto de cajas. La hoja central con cerradura electromecánica y la hoja secundaria con pasador vertical.

CAPITULO XIII
CARPINTERIA DE ALUMINIO

Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la DO

Según plano y planillas.

Art.13.1.CONSIDERACIONES GENERALES – Agregado:

Se utilizará un sistema de aluminio anodizado NATURAL para frente integral para paños fijos de perfiles de 60x 100mm con ruptura de puente térmico línea IBM de Aluar o equivalente. Para los paños móviles se combinará con perfilería de doble contacto de 45mm y 52mm -marcos y hojas- línea Módena de Aluar o equivalente. Ambos sistemas poseerán terminación recta en marco y contravidrio y serán compatibles entre si. Para todos los casos se colocarán contramarcos o tapajuntas de aluminio ídem carpinterías entre la unión de los perfiles con el muro. Se evitará el contacto directo del aluminio con otros metales. Todos los contravidrios quedarán del lado interior del edificio.


CAPITULO XIV
CARPINTERIA DE MADERA

Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la DO

Según planos y planillas..

Art. 14.3 – PUERTAS PLACAS

Las puertas interiores serán tipo placa enchapadas, doble contacto, tipo Oblak o similar, con marco de chapa para pintar según planos. Los marcos serán de cedro macizo, de 52mm x el ancho del muro, y contramarcos de 52mm a ambos lados de cada vano. Las hojas serán tipo placa 52mm doble contacto, enchapadas en cedro ambos lados y cantos.

CAPITULO XV

CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE
Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la DO

Según planos y planillas.

CAPITULO XVI

PINTURA Y EMPAPELADO

Según planos y planillas.

Se aplicará en presente capitulo conforme al tipo de superficies a tratar.

CAPITULO XVII
VIDRIERIA.

Art.17.1.NORMAS GENERALES Y TIPOS – Agregado:

CRISTAL LAMINADO –FLOAT-: En carpinterías que dan al exterior se proveerán y colocará cristal float de seguridad tipo sandwich tipo Blisan compuesto por dos hojas de cristal flotado (Float) de 5mm cada una unidas por interposición de lámina de polivinil butiral transparente de 1,54mm, transparente incoloro o totalizado según se trate de una reposición parcial, donde prevalecerá el criterio existente.

Art.17.4.PUERTAS DE INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO – Agregado:

Para las puertas de acceso ppal a Banco, a Banca electrónica y a cajas de Seguridad se proveerá y colocara Cristal templado 10mm tipo Blindex. transparente incoloro o tonalizado según se trate de una provisión nueva o una reposición parcial, donde prevalecerá el criterio existente.
HERRAJES Y CERRADURAS: Para todas las puertas, serán completos en bronce platíl, cierrapuertas hidráulico de piso caja Trial reforzado, cerradura de seguridad sistema doble paleta tipo Trabex o equivalente. en segunda hoja llevará pasadores superior e inferior.

La apertura de la puerta de acceso, desde el exterior, a la Banca Electrónica será cerradura central dual, manual y el sistema electrónico de acceso será de lector de banda magnética con sistema destraba pestillo FAIL-SAFE tipo TRINE o equivalente con interruptor programable digital, doble paleta de seguridad, manija interior tipo pomo en bronce platil. La cerradura será alimentada mediante conductores y caño plástico ubicados dentro de los perfiles de la carpintería. En los casos de cristal de seguridad autoportante irá disimulado con cantoneras, de aluminio, acero inoxidable o bronce, según se trate de una reposición parcial, donde prevalecerá el criterio existente.

La apertura de la puerta de acceso a Cajas de Seguridad será con cerradura electromagnética a accionar desde el puesto de recepción (el puesto más cercano a dicha puerta).

Todas estas puertas llevarán dos cerrojos de seguridad, inferior y superior, cuyos pasadores contarán cada uno con un encamisado giratorio para evitar su corte con sierra; una de ellas llevará cerradura central doble paleta.

CAPITULO XVIII
VARIOS

Art. 18.5.LETREROS DE FACHADA – Agregado:

CARTELES VARIOS –LINK,,W UNION; etc-: Deberá dejarse prevista en fachada dos bocas de iluminación, una en cada extremo del acceso, para colocar posteriormente la cartelería complementaria, a proveer por el Banco. Estas bocas tendrán igual especificación eléctrica que la pautadas para el cartel corporativo del BNA.

CARTEL BNA: Se proveerá y colocará un cartel tras iluminado -back light- corpóreo, completo, conforme a lo indicado en planos y especificaciones técnicas adjuntas, modificando: 

a) Hierro galvanizado en lugar de aluminio.

b) Tela Panagraphic de 3M en lugar de la Panaflex descripta. Será de una sola pieza, de extremo a extremo del cartel. Cada cartel y/o paño llevará la inscripción de logotipo e isotipo del BNA, de conformidad previa con la DO.

Ubicación y medidas: según plano.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: El encendido será por célula fotoeléctrica, cantidad a calcular acorde a los carteles a comandar. El apagado será comandado por sistemas de relojería, conformado por llave termo magnética tripolar a la entrada del tablero, contactora y timer. De allí derivarán los circuitos necesarios para cada cartel, comandados por llaves bipolares. Todos estos elementos irán alojados en un tablero especial para el cartel, a ubicar junto al tablero seccional a modificar a tal efecto. Cada cartel contará con balasto electrónico.

Art. 18.10. RAMPA PARA DISCAPACITADOS – Agregado:
Según planos y pliego. Detalles según plano tipo.
Art.18.9.PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA – Agregado:

Se realizarán íntegramente mediante Diseño Asistido por Computadora, en tres dimensiones (3D) bajo el programa AutoCAD 2007.

Se presentarán planos conforme a las especialidades requeridas en el presente: De arquitectura, de estructuras, de instalaciones.

· De Arquitectura; Plantas de todos los niveles, incluyendo cubiertas.

· De Arquitectura; Cortes o secciones: dos longitudinales y dos transversales.

· De Arquitectura; Fachadas y Frentes internos: Todos. 

· De instalaciones eléctricas; Plantas y Esquema unifilar de todos los tableros.

PLANOS de OBRA:

Dentro de los diez (10) días posteriores al inicio de la obra y bajo apercibimiento de no dar curso al 1er certificado de obra por causa imputable a la contratista, ésta deberá presentar a la DO los planos de obra a construir en escala 1:50, en concordancia con el relevamiento del edificio existente, a realizar por la empresa precisamente en ésos 10 días. 

Asimismo deberá presentar planos de:

· (*) De Tableros de energía: detalles de tableros con todos sus elementos componentes, desglosando cantidad, características técnicas y capacidades acorde a la necesidad real de la instalación. De estos detalles se realizará el correspondiente balance de elementos a instalarse en los tableros.

· (**) Carpinterías previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 para su aprobación por parte de la DO.

PLANOS CONFORME A OBRA: 

Deberán presentarse previo a la Recepción Provisoria de la Obra. Durante el transcurso de la obra e independientemente de los planos de detalle que se soliciten, se realizará un minucioso relevamiento de todo el edificio, independientemente de las áreas afectadas en el presente pliego. Incluirá interiores, exteriores, instalaciones, tanto en plantas como en alturas.

La intención es generar un legajo auténtico y completo del edificio. Atento a ello, deberá contemplarse la totalidad del mismo, independientemente si el Pliego se refiere a un aspecto parcial.

Los planos de arquitectura deberán contener cada una de las plantas componentes del edificio, incluyendo subsuelos, azoteas y/o cubiertas, dos cortes transversales, dos longitudinales y todas las fachadas, incluyendo vistas internas. La Planta Baja, o nivel “0”, incorporará la implantación incluyendo veredas, medianeras, líneas de cordón, ejes, y además la forestación.

Las instalaciones deberán graficarse por separado y con trazos y colores reglamentarios y/o convencionales. Se incluyen todas las cañerías, bocas, artefactos, maquinarias, ventilaciones, y demás complementos, siempre y cuando el presente Pliego contemple su renovación. Unicamente se permitirá donde no se realicen trabajos al respecto, que se grafique un relevamiento parcial -solo bocas, llaves de paso, cajas de pase, artefactos, difusores, etc.- sin tendidos de cañerías ni conductos.

FOTOGRAFIAS – Nuevo:

La empresa deberá remitir semanalmente fotografías digitales de 300k de resolución mostrando el avance de la obra. Se deberán fotografiar, además de aquellas obras que queden a la vista, toda obra en instancias previas a quedar ocultas, como ser armaduras de hierros previo a hormigonado, instalaciones previas a su tapado, etc.

PORTA-ASTAS para BANDERA:

Según Ficha V-01, se proveerá e instalará una porta astas en lugar indicado en ficha IF. 

FIJACIÓN DE CAJEROS AUTOMATICOS (ATM): 
Los cajeros automáticos existentes y/o los nuevos a proveer por el Banco, una vez colocados en la posición definitiva en el interior del recinto de la Banca, deberán amurarse al piso mediante la provisión y colocación de varillas roscadas 12,5mm, tuerca y arandela de presión, fijadas al piso mediante resina Fix de Redex. Mismo criterio regirá cuando el cajero deba ubicarse, por una cuestión de etapa de obra, de manera provisoria.

MURO CORPORATIVO

Nuevo  Según MIS , ficha C-03-01:

 Se proveerán e instalarán en lugares indicados en plano, muros corporativos de la institución, elaborados en aglomerado MDF conforme a las especificaciones del Articulo indicado. Tendrán 1.20m de diámetro. Llevarán iluminación focalizada mediante colocación de luminarias tipo Alospot 

MOBILIARIO: reubicación y adecuación-Nuevo:

Traslado de módulos de caja, mamparas y módulos de atención. El actual sistema de mobiliario será desarmado en sus partes elementales a los efectos de trasladarlos y ubicarlos, según plano, en el local previsto. La empresa repondrá todos los elementos que se dañen en dicha acción como así también aquellos elementos que falten o se encontraren deteriorados, de manera tal de permitir su posterior utilización de manera normal y decorosa. 

La DO no recibirá la obra si el mobiliario presenta faltantes y/ o elementos flojos y/ o deteriorados. En este sentido, todos los cajones y puertas deberán observar un correcto funcionamiento, incluidas sus cerraduras y bisagras; todos los elementos –mostradores, mamparas, cristales- quedarán debidamente fijados entre sí mediante encastres en madera maciza y/ o tornillos para madera de largo y sección acordes, todo ello reforzado con cola para carpintero. No se permitirán remaches ni clavos. 

Todos los herrajes, cerraduras, manijas, bisagras, pomelas, anclajes de vidrios y/ o paneles serán en bronce platil sin excepción. Los revestimientos, sea chapa de madera o laminado melaminico, serán reemplazados por  semejantes por paños completos, para todo aquellos casos donde consten deterioros. Los cristales que presenten fisuras o roturas también serán reemplazados por otros equivalentes.

A los efectos de permitir el mayor volumen de tareas en el menor tiempo posible, atento a que como el Banco funcionará normalmente, deberán realizarse los trabajos de mudanza y habilitación de los nuevos puestos en un fin de semana, se deberá coordinar con la DO el desarme y su correlativa colocación de cada módulo de manera tal de, a medida que se retiran módulos, éstos sean armados en el otro sector, y así liberar frentes de trabajo para otros gremios, propios de la empresa como instaladores eléctricos y/ o de sistemas. 

TRASLADO DE MOBILIARIO en GENERAL: Se deberá trasladar asimismo todo el mobiliario que compone la planta operativa actual en las plantas afectadas. Este mobiliario será dispuesto conforme a disposición establecida por plano o en su defecto, en caso de ser sobrante, dentro de los limites del edificio donde indique la DO.

Se deberá realizar una canalización y cableado 220/380, voz y datos y un canalizado de BT  provisorios a fin que la Sucursal continúe con sus actividades regulares. Une vez que se coloque el nuevo mobiliario se hará el cableado definitivo.

CAPITULO XIX

INSTALACION DE GAS

Anulado ó Según Anexo.

CAPITULO XX

INSTALACIONES TERMOMECANICAS  

Según Anexo.

Según  PCET  y  Anexo IV – Agregado: 

20.16 Equipo de aire acondicionado:

Se instalarán equipos de aire acondicionado tipo Split de unidades separadas:

a) Según Anexo IV

b) Las unidades exteriores se ubicarán en azoteas más próximas y/o oculta de la vista de fachada.

c) Sus desagües serán canalizados s/ Cap. XXI.

CAPITULO XXI

INSTALACION SANITARIA

Anulado ó Según Anexo.
Art.21.16.b. CAÑERIAS DE PLASTICO UNIDAS POR ROSCA – Agregado:

Se realizarán los desagües de agua de condensación de los equipos de aire acondicionado provistos conforme a este articulo. Estas cañerías desaguarán a cloaca, a través de piletas de piso con tapa ciega o cañería en sifón conectada red por piezas y reducciones normalizadas.

CAPITULO XXII

INSTALACION ELECTRICA

Art.22.1: TABLEROS ELECTRICOS:
Los Tableros Eléctricos a proveer y/o la remodelación de los existentes en la Sucursal serán de acuerdo a lo indicado en el Anexo Tableros Eléctricos, de acuerdo al siguiente listado:

Art.22.2: CANALIZACIONES Y CABLEADO
La instalación se ejecutará en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en sus Art. 22.02 y 22.03.

Todas las instalaciones deberán quedar embutidas, retirándose las canalizaciones y/o conductores que se encuentren a la vista, en paredes cielorrasos o pisos.

· ALIMENTACION: Se ejecutará la alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico General hasta el Tablero Eléctrico Seccional con cables unipolares de cobre de 50mm² de sección para las fases, de 25mm² de sección para el neutro, y de 25mm² de sección para la puesta a tierra, debiéndose ejecutar la canalización entre los tableros de diámetro acorde a la sección de los cables. Este dimensionado podrá variar en función del cálculo que realce la contratista contemplando el consumo total del banco mas un 30% de incremento.

· Desde el tablero seccional se alimentará:

· el Tablero Eléctrico de Sistemas con cables unipolares de cobre de 16mm² de sección para las fases y para el neutro.

· Desde este tablero se alimentará a el tablero de banca Electrónica con cables unipolares de 6mm² para las fases, neutro y puesta a tierra.

· el Tablero Eléctrico de Bunker con cables unipolares de cobre de 6mm² de sección para la fase, el neutro y la puesta a tierra, debiéndose ejecutar la canalización en diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

· el Tablero Eléctrico de la Banca Electrónica y al Tablero Eléctrico de Iluminación de la Banca Electrónica y Acceso, con cables unipolares de cobre de 6mm² de sección para las fases, el neutro y la puesta a tierra.
· Para todos los casos se deberá ejecutar las canalizaciones en diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.
· Se deberá ejecutar el cableado y la canalización en 1 1/4” de diámetro desde el Tablero Eléctrico Seccional hasta la red de pisoductos, la cual se utilizará para el cableado de los tomacorrientes de Servicio a instalar en cada puesto de trabajo.
· El cableado por la red de pisoductos para los puestos de trabajos (periscopios) desde el Tablero Eléctrico de Sistemas, se ejecutará con cables unipolares de 4mm² de sección para cada circuito, debiendo tener cada circuito como máximo 4 puestos de trabajos conectados.
· Se ejecutará la instalación eléctrica, alarmas y CCTV, en el interior del local del Bunker en un todo de acuerdo al croquis adjunto.
· La DO determinará la ubicación de las cajas de pase correspondientes.
· Se reubicarán las cámaras de CCTV existentes y /o se ubicarán nuevas según plano.
· Entre la Azotea y/ o cubierta y ...
· ... el Rack de Comunicaciones: se instalara una cañería metálica tipo MOP de 2” de diámetro, con sus correspondientes accesorios.
· ... el Bunker: se instalara una cañería metálica tipo MOP de 2” de diámetro, con sus correspondientes accesorios.
· Para ambos casos, del lado exterior se ejecutará el caño de H° G° y deberá terminar de forma tal que se evite el ingreso de agua.
· Se ejecutarán las canalizaciones correspondientes a los sistemas de Alarma, CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y Telefonía y Datos, en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en los Art. 22.15; 22.16 y 22.17.
· También se realizará el cableado de la red de telefonía y datos conforme a Anexo respectivo.
· La ubicación de las cajas para los sensores de alarma y las cámaras de CCTV están indicadas en los planos correspondientes, siendo la altura de las mismas +2,20m sobre el NPT (Nivel Piso terminado).
· Se reemplazará la totalidad de llaves y tomacorrientes, para los locales indicados en la Lista de Rubros, en un todo de acuerdo a lo enunciado en el Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas, en el Art. 22.07.
· Entre la central telefónica o en su defecto desde línea existente en salón principal hasta el bunker: conexión utilizando cable telefónico de 2 pares canalizados según lo especificado en PCET. 
· En el bunker se colocara caja para teléfono y ficha tipo americana.
Art.22.3: PISODUCTOS Y PERISCOPIOS.
Se proveerá e instalará un sistema de conductos bajo piso, según plano adjunto, previéndose asimismo, la provisión e instalación de cajas de cruce, cajas en pared, salida a muebles de Cajas y Mostradores y periscopios, en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.11.

Las cajas de cruce de realizarán en mampostería de ladrillos comunes, revocado interiormente con material hidrófugo, para lograr la continuidad eléctrica del sistema se colocará en el piso de la caja una malla metálica que unirá la totalidad de los pisoductos que lleguen a la caja. Las tapas de las cajas se realizarán con marco y tapa en acero inoxidable, la tapa estará preparada para recibir una pieza de solado granítico entera.

De ser necesario por el tipo de instalación se utilizarán bandejas portacables, tipo perforada, con tapa, serán en hierro cincado electrolíticamente de 1,6mm  de espesor con todos sus accesorios correspondientes, marca SAMET, INDICO, CASIBA o calidad técnica y constructiva equivalente o con caños metálicos tipo MOP de Ø2” (cantidad:5).

Los periscopios serán metálicos del tipo modular marca Ackermann, Fayser o calidad equivalente, con salidas para los siguientes servicios: 6(seis) tomacorrientes de energía eléctrica de 220 VCA, marca Cambre Siglo XXI o calidad similar, alimentados desde el Tablero Eléctrico de Sistemas; 2 tomas para datos con ficha RJ45 (categoría 6). Los tomacorrientes deberán ser del tipo que permita conectar fichas de tres pernos chatos como de pernos redondos de 10A. El tomacorriente para alimentar la UPS deberá ser de tres pernos chatos de 20 A. 

Cuando se tratara de circuitos de Sistemas, el Contratista presentará un modelo completo a través del Area de Arquitectura para ser aprobado por el Area de Sistemas, la que determinará la ubicación de los mismos en obra.

· Se proveerá e instalará un periscopio de cuatro vías, por cada puesto de trabajo, por cada ATM, por recinto de rack, por recinto de búnker, por Impresora en red y por cabina de vigilancia, provisoria existente y /o definitiva.
· Se proveerán e instalarán un periscopio de una vía, por cada Puestos de trabajo, con tomacorrientes de Servicio, de las mismas características y capacidad a los instalados en los periscopios.
Todo pisoducto existente a reemplazar o anular, se deberá reconstituir el piso tanto en las zonas de las cajas de pases como en las de los periscopios, a fin de lograr una terminación uniforme de los mismos.

Art.22.4: ILUMINACION.

Art.22.4.1: SISTEMA DE ILUMINACION NUEVO. 
Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación, cuyos modelos y cantidades se especifican en el listado indicado en el Anexo Iluminación.

Los artefactos se deberán entregar totalmente armados con sus correspondientes componentes, los cuales deberán ser de primera marca, normalizados y de calidad reconocida, debiendo cumplir en un todo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.12.

El Contratista presentará muestra de cada modelo de artefacto a proveer para su aprobación, previo a la adquisición de los mismos.

Art.22.4.2: PUESTA A PUNTO DE ARTEFACTOS EXISTENTES.

Se reacondicionarán todos los artefactos de la Sucursal, efectuando la limpieza y el cambio de los balastos, capacitores y zócalos que se encuentren defectuosos.

Estos elementos se deberán cotizar el total de los mismos de cada tipo, según los locales indicados en la planilla de rubros, abonándose el trabajo efectuado en función a los elementos reemplazados, previa verificación en obra de los mismos por la DO. Si se reemplazaran una mayor cantidad a la indicada se abonará la diferencia en función a los precios unitarios cotizados en el Listado de Rubros.

Las reactancias y arrancadores deberán ser  acordes a la potencia de los tubos fluorescentes y deberán contar con el sello de conformidad de IRAM. Cada equipo contendrá un capacitor de 4mF – 400VCA, para compensar el factor de potencia a 0.9 como mínimo.

Se reemplazará la totalidad de los tubos fluorescentes, lámparas HQI,  incandescentes o de bajo consumo y los arrancadores de los artefactos.

Los tubos fluorescentes a proveer e instalar serán de 36W/58W, según corresponda, del tipo trifósforo, modelo Super Lujo Tropical, color cálido marca Osram o Philips. 

Los equipos auxiliares de las lámparas de HQI compuestos de balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión con fusible de primera calidad, serán marca Lumenac, Italavia o calidad técnica y constructiva equivalente, de acuerdo a normas IRAM.

Art.22.5: PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra se realizarán en un todo de acuerdo a lo enunciado en el Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas, en el Art. 22.06.

Se proveerán e instalarán las puestas a tierra independientes, para los siguientes sistemas:

a) Tablero Eléctrico Seccional Banco.

b) Tablero Eléctrico de Sistemas.

Cada una de las instalaciones de puesta a tierra deberá garantizar una resistencia de puesta a tierra de los siguientes valores:

· Tablero Eléctrico General:
 3ohms.

· Tablero Eléctrico de Sistemas:
1.5ohms. (1V máximo entre neutro y tierra).

Medición que deberá ser realizada por medio de un Telurímetro y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado y ser entregado a la Dirección de Obra.

CAPITULOS AGREGADOS

BUNKER: Según Anexo – Agregando:
Ubicación y medidas o según planos.

INSTALACION de RED de DATOS  Según Anexo – Agregando:
Objeto: Construcción de una red para los servicio de voz y datos e Instalación de conductos y/ o cañerías para ambos servicios. 

█  █  █
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SITO EN SAN MARTIN 199, Adelia maria,  provincia DE cordoba.

anexo -  TABLEROS DE ELECTRICIDAD

Objeto y descripcion de los trabajos:

Reemplazo y/ o Provisión, según ubicación en plano, de los siguientes tableros de electricidad:

Art.22.2: TABLEROS ELECTRICOS.

Los nuevos tableros se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en sus Art. 22.04 y 22.05.

Las marcas de los interruptores serán Siemens, Merlin Gerin o ABB. No aceptándose otras marcas a las indicadas. Se proveerán e instalarán los siguientes tableros:

Art-.2.2.1: TABLEROS ELÉCTRICOS. 

.

□ TABLERO SECC. 

En los tableros eléctricos indicados se agregará el siguiente equipamiento: 

· 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x 63A, para alimentación del Tablero Eléctrico de Sistemas.

· 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x25A, para alimentación del Tablero Eléctrico del Bunker.

· 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x25A, para alimentación del Tablero Eléctrico de Iluminación de la Banca Electrónica y Acceso.

Art.22.2.2: TABLERO ELECTRICO DE SISTEMAS (TS).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente en el local Sala de Rack y será apto para ser montado adosado al muro en forma exterior. Contará con el siguiente equipamiento:

· 1(un) Interruptor termomagnético tetrapolar de entrada de 4x 50A.

· 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x32A, para alimentación del Tablero Eléctrico de la Banca Electrónica.

· 1(un) Interruptor termomagnético bipolar de 2x25A, para alimentación del Rack.

· 5 (cinco) Interruptores termomagnéticos bipolares de 2x25A, para alimentación de Puestos de Trabajo. Cantidad tantos como puestos de trabajos indicados, más búnker, banca (uno por ATM) e impresora de red..

· 5 (cinco) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad 30mA, para alimentación de Puestos de Trabajos. Cantidad tantos como puestos de trabajos indicados, más búnker, banca (uno por ATM) e impresora de red..

· 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de la Central Telefónica.

· 2(dos) Interruptores termomagnéticos bipolares de 2x25A, para Reserva.


Art. 22.2.3: TABLERO ELECTRICO DEL BUNKER (TB).

El tablero será apto para ser montado adosado al muro en forma exterior. Contará con el siguiente equipamiento:

· 1(un) Interruptor termomagnético bipolar de entrada de 2x20A.

· 1(un) Disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad 30mA, para circuitos de iluminación y extractores.

· 1(un) Interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de Extractores. Llevará dos llaves inversoras de sentido de giro.

· 1(un) Interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de Iluminación.

· 1(un) Interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para alimentación de CCTV.

· 1(un) Interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de Central de Alarma.

· 1(un) Interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de Iluminación de emergencia.

Art.22.2.4: TABLERO ELECTRICO DE LA BANCA ELECTRONICA (TBE).
Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y será apto para ser montado adosado al muro en forma exterior. Contará con el siguiente equipamiento:

· 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x25A, de entrada.

· 2 (dos) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x16A, para alimentación de los estabilizadores de tensión.

· 2 (dos) estabilizadores de tensión monofásicos electrónicos de 220VCA, 50Hz. y 3kVA.

· 2 (dos) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x16A, para alimentación de los Cajeros Automáticos.

· 2 (dos) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x10A, para alimentación de los Modems.

Art. 22.2.5: TABLERO ELECTRICO DE ILUMINACION DE BANCA ELECTRONICA Y   

            ACCESO (TIBE).
Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y será apto para ser montado en forma embutido. Contará con el siguiente equipamiento:

· 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x20A, de entrada.

· 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación del Controlador Abrepuerta.
· 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para alimentación de iluminación  de la Banca Electrónica (50% de las luminarias).

· 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para iluminación del Cartel Link,   de la Banca Electrónica (50% de las luminarias) y Acceso. 

· 1(un) contactor tripolar de 25A, bobina de comando de 220VCA, para comando de  Iluminarias por medio de fotocélula eléctrica.

· 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para iluminación de emergencia.
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anexo  -  ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Objeto y descripcion de los trabajos:

Reemplazo y/o Provisión, según ubicación en plano, de los siguientes artefactos de iluminación:

Art.22.6: ILUMINACION.
Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación, cuyos modelos y cantidades se especifican en el presente. Se deberán entregar totalmente armados con sus correspondientes componentes, los cuales deberán ser de primera marca, normalizados y de calidad reconocida, debiendo cumplir en un todo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.12. El Contratista presentará muestra de cada modelo de artefacto a proveer para su aprobación, previo a la adquisición de los mismos.  Los artefactos de iluminación a proveer e instalarán serán los siguientes:

MODELO 1: 801 Visual Brillante de Fass Yakol o calidad técnica y constructiva equivalente. 2X36W. Plafón para lámparas fluorescentes. Caja en chapa esmaltada. Louver doble parabólico en aluminio aluminizado alto brillo. Con láminas transversales estriadas y perfiles longitudinales en “V” lisos para lograr una buena uniformidad lumínica.

DESTINO: Bunker, At. Personalizada, Paso, Tesoros, etc.

CANTIDAD: 19

MODELO 2: Norma de Fass Yakol o calidad técnica y constructiva equivalente.1X30W. Equipo estanco de aplicar a techo de distribución lumínica difusa, con lámpara fluorescente T8. Cuerpo de policarbonato gris claro exteriormente satinado antipolvo. Reflector en acero blanco. Difusor en policarbonato inyectado, interior prismado, exterior liso. Junta de poliuretano inyectada. Cierres en acero inoxidable.

DESTINO: Recinto de carga y recinto de Rack.

CANTIDAD: 3 (tres).

MODELO 3: Prismado Dark de Fass Yakol o calidad técnica y constructiva equivalente. 2X12W. Plafón downlights para lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de chapa esmaltada color. Reflector en aluminio aluminizado 99.9% de alta calidad. Louver doble parabólico de alto brillo, de plástico posteriormente aluminizado 99.9% de pureza. Con pieza de ajuste en cielorraso.

DESTINO: Banca electrónica.

CANTIDAD: 7 (siete).

MODELO 4: Modelo: Artefacto embutido  2x55w, blanco de embutir Fass-Yakol 

             DESTINO: Publico, Back Office.

CANTIDAD: 56

MODELO 5: Artefacto 3x26w Modelo: Fass-Yakol Primado Dark

DESTINO: At. Personalizada.

CANTIDAD: Según obra

Sistema de iluminación de Emergencia.
MODELO 6: SP500 de Philips, 1x8W, indicando salida con flecha (con soporte para pared).

DESTINO: Indicando Salidas

CANTIDAD: 3 (tres).


ENCARGAR LUMINARIAS INMEDIATAMENTE DE ADJUDICADO LOS TRABAJOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE MUESTRA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA SU APROBACIÓN. NO SERA JUSTIFICATIVOS DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA OBRA EL TIEMPO DE LA PROVISIÓN DE ESTOS EQUIPOS

NOTA: Entregar a la sucursal los tubos usados, para su colocación en archivos, baños ó depósitos.
remodelacion de lay out  DE la SUCURSAL Adelia Maria del banco de la nacion argentina 

SITO EN SAN MARTIN 199, Adelia maria,  provincia DE cordoba.

anexo  -  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BUNKER

Se realizará este local conforme a la posición establecida en los planos y en un todo de acuerdo con lo especificado en las fichas I-02-03, 04 y 05. 

Los rubros que a continuación se detallan afectan a la zona indicada en plano interior y exterior que comprenden el búnker, el tendido de electricidad, telefonía, áreas perimetrales de muros, pisos y cielorrasos. Incluyendo todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta ejecución que no estén señalados expresamente.

             III - VER DOCUMENTACIÓN ANEXA.

l) Ficha 1 02 03 -2 hojas- Bunker. Generalidades.

m) Ficha 1 02 04 -2 hojas- Búnker. Puerta.

n) Bunker. Tablero eléctrico.

o) Búnker Esquema de ubicación cajas y cañerías.

p) Bunker Protección para conductos extractores.

q) Bunker Modelo de certificado.
III-1 - DESVÍO DE CAÑERÍAS Y CONDUCTOS: 

Estará previsto el desvío de las instalaciones que aparezcan en los interiores de muros, bajo piso o en cielorrasos (considerar: electricidad, agua fría y caliente, pluviales, calefacción, conductos de aire acondicionado, etc.) que sea necesario para la construcción del búnker.

III-2- MUROS: 

Serán de hormigón armado y/o mampostería según lo indicado en planos y lista de rubros 

III-2.1 De mampostería:

Se procederá a demoler y/o completar los muros indicados en plano y a reconstruirlos con mampostería de ladrillos comunes de 15 o 30 cm de espesor, según se indique en cada caso a fin de conseguir un espesor final de muros macizos de 30cm de espesor. Se utilizarán ladrillos de buena cochura, con formas regulares, sin fisuras, no vitrificados. No se admitirán ladrillos bayos. Los nuevos muros estarán trabados con los existentes a través de anclajes metálicos. Cuando se construya en planta baja sobre terreno natural, las primeras hiladas hasta 50cm se harán con  mortero de cemento. Se incluyen la construcción de los cimientos hasta tierra firme, corte del piso y contrapiso con amoladora, Viga de fundación de 40cm x 30cm ubicada a 0,80m de profundidad armada con 4 Ø 10mm y estribos 1 Ø 6mm cada 20cm.

ejecución de las capas aisladoras, y reparación de los solados afectados con materiales iguales a los existentes. 

Las construcciones en planta alta se apoyaran en vigas o losas y serán solidarias con la estructura del edificio existente. Se incluyen los refuerzos y/o modificaciones estructurales necesarios para soportar la nueva construcción.

Los muros perimetrales del bunker existentes que pudieran conservarse deberán ser sondeados para determinar  que su constitución y espesor corresponda con la especificación de ”muros macizos de ladrillos comunes de 0,30m de espesor”. En los casos que no cumplan con tal condición serán reemplazados por nuevos y/o engrosados para ajustarse a la norma según lo especificado en el presente Pliego  

Cuando la construcción se realice en zona sísmica llevara como mínimo el refuerzo estructural que se describe a continuación:

a) Columnas de encadenado en todas las esquinas, dentro del espesor de la mampostería, de 30cm x 30cm con armadura 4 Ø 10mm y estribos 1 Ø 6mm cada 15cm.

b) Vigas de encadenado superior e inferior de 30cm x 40cm armada con fe=fé=2 Ø 12mm y estribos 1 Ø 6mm cada 15cm. 

c) Enmarcado perimetral de aberturas de 30cm x 20cm armada con 4 Ø 10mm y 1 Ø 6mm cada 15cm.

III-2.2 De hormigón armado:

Los nuevos muros estarán compuestos por tabiques de hormigón armado de 15cm de espesor, armados en ambas direcciones con doble malla de (8mm c/15cm. 

En caso de situarse en planta sobre terreno natural, se fundará a –1,00m respecto del mismo mediante zapata de 30x 30cm armada con 4 barras (12mm y estribos (6mm c/15cm. En caso de situarse en planta sobre losa, los tabiques se apoyarán directamente sobre ésta. El hormigón a utilizar será de tensión característica 170Kg /cm2 y el acero de tensión característica 4.200Kg /cm2. La contratista deberá presentar la metodología de elaboración del hormigón, dosificación del mismo, características de los materiales a utilizar y detalles constructivos del recinto y sus instalaciones correspondientes, todo ello previo al inicio de los trabajos para su aprobación.

Asimismo se tendrá en cuenta que:

Todo muro que conforma los limites del recinto, deberá constituir un espesor mínimo de 0,15m en hormigón o de 0,30m en ladrillo común, según las presentes especificaciones, sean muros nuevos o existentes. A tal efecto, ante la eventualidad de los tabiques existentes no cumplieran con este requisito, la contratista deberá contemplar en su oferta la ejecución de los refuerzos tales que cumplimenten la norma.

III-2-3 - Losas de hormigón:

Los cierres superiores e inferiores de los locales destinados a bunkers,  previo a las demoliciones necesarias y ajustes correspondientes, se harán en hormigón armado de 15 cm de espesor,  hormigón de σbk 170 kg /cm2,, acero de 4200kg/cm2

Toda la construcción deberá ser apta para zona sísmicas y ajustándose a las normas CIRSOC y la normativa vigente en materia de construcciones, en jurisdicción Nacional, Provincial y/o Municipal.

III-4  REVOQUES / TERMINACIONES: Según PCET

III-4.3  Revestimiento antirebote: 

En la cara externa de los tabiques de hormigón que formaran el perímetro del bunker de seguridad y que dan al interior del salón contaduría o a locales de acceso publico, se colocara un revestimiento antirebote constituido por placas de Panelco de 25mm de espesor. Sobre este se realizara un revoque armado con terminación fino al fieltro, para lo cual se colocara una malla de metal desplegado anclada al hormigón de los tabiques que le otorgue resistencia y garantice su adherencia  

III-5  CIELORRASOS: Según PCET, y Planillas Complementarias al Pliego

III-6  PISOS:  Según PCET, y Planillas Complementarias al Pliego

III-7  CARPINTERÍAS: puerta de acceso a bunker: 

Se amurará  la puerta blindada, que será provista por el Banco, en la posición indicada en plano, perfectamente nivelada y aplomada. Los marcos serán macizados con concreto en su totalidad.

Según sea el caso, tabiques o muros existentes  que se mantengan, deberá realizarse las demoliciones correspondientes y la reparación de las terminaciones superficiales y posterior pintura. 

La provisión de la puerta estará a cargo del Banco, quedando a cargo de la contratista el traslado de la misma (cuyo peso aproximado es de 300 kg.) desde el lugar de deposito en el predio de cada sucursal, hasta el lugar de instalación en el acceso al búnker.

Se prevé el aporticado del vano con hormigón armado según el punto B-2.1 c) del presente Pliego

También estará a cargo del contratista el amurado del gabinete para alojar el equipo de respiración autónoma.

La/s puerta/s y ventana/s existentes serán retiradas y trasladadas, a cargo de la Contratista, a un lugar dentro del edificio de la sucursal que designará la Gerencia de la Casa. 


III-8  CERTIFICACIONES:

a) El Contratista, deberá presentar  certificación  en la cual conste las características del recinto: medidas, ancho, largo, alto interno del local. Materiales utilizados, espesores de paredes y losas y terminaciones. El certificado deberá ser firmado por un representante técnico, profesional con matricula habilitada. 

b) Las chapas de resistencia balística cumplimentarán las disposiciones de la COMUNICACIÓN "B" 6682 del B.C.R.A.  Circular RUNOR 1-358, referida a la norma RENAR MA.02.-

c) Juntamente la adjudicataria deberá presentar certificación correspondiente -Norma MA.02 del Nivel RB4 del RENAR. Para los elementos provistos e instalados en el Bunker. Consecuentemente la responsabilidad de asegurar el Nivel RB4 de la Norma MA.02 le cabe exclusivamente a la adjudicataria, haciéndose civil y penalmente responsable por cualquier alteración ejecutada en los blindajes o modificaciones de la capacidad balística del material resistente utilizado.-
NOTA: SIN LAS CERTIFICACIONES INDICADAS EN EL PUNTO PRECEDENTE NO SE DARA CURSO A LOS CERTIFICADOS DE PAGO.-

III-9 INSTALACIONES:

III-9.1 Tableros (220v)

III-9.1.2 Seccional (TB): ubicado en interior del búnker, según Anexo I 

III-9.2 - Instalación en interior del búnker 220v :

Se colocaran, además del tablero seccional I: una caja en cielorraso para alimentar iluminación, una caja de pared para luz de emergencia, una caja con toma al lado de cada extractor, Dos cajas con tomas para equipos de video, una caja con un toma en lugar a determinar por D.O., y cajas para las llaves unipolares cerca de la puerta de acceso.

Todos los elementos tendrán diseño adecuado. Deberán presentarse muestras para ser aprobadas por D.O.

III-9.3 Artefactos de iluminación/accesorios: Según Anexo II

III-9.4 - Alarmas: 

La Central de alarma se reubicara en el interior del bunker.

Se realizara la canalización para el cableado entre la ubicación actual de la central y la nueva en el interior del bunker. Además en el interior del bunker se colocarán los caños y cajas que se indican en croquis adjuntos

III-9.5 - Circuitos /conexiones para CCTV:
En el interior del bunker se colocarán los caños y cajas que se indican en croquis adjuntos

III-10  VENTILACIÓN: 

III-10.1 Conductos:

Habrá dos conductos de Ø30cm Uno para extracción y otro para inyección que comunicarán el recinto con locales aledaños. Los conductos estarán ubicados a la altura del fondo de losa o viga, y no deberá ser inferior a 220cm. Cuando uno o ambos locales tengan cielorraso armado o suspendido se prolongaran con conductos de chapa galvanizada por sobre los niveles de cielorraso, ver indicaciones de plano. 

En todos los casos se harán las obras complementarias necesarias, para la correcta instalación y terminación: demoliciones, reparaciones de muros, revoques, zinguería, pintura, etc.


III-10.2 Protección:

Ambos conductos llevarán protección con chapa de resistencia balística de 40x 40cm. separada del muro 7cm. Llevará asimismo planchuela intermedia entre muro y chapa y 8 anclajes de fijación según esquema adjunto. 

III-10.3 Forzadores:

En el final de cada conducto, en el interior del recinto se colocaran, previa malla de protección con separación de 1cm entre sus elementos, ventiladores axiales (uno para inyectar aire y otro para extraer) que aseguren 10 renovaciones horarias del local. Estos tendrán la posibilidad de inversión de sentido mediante llave. Será construido en acero inoxidable, de diámetro ídem conducto y de primera marca.
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SITO EN  LA cIUDAD DE adelia  maria,  provincia DE  cordoba

anexo i V  -  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA  INSTALACIóN DE  AIRE ACONDICIONADO ______________________________________________________________________
VI-1 OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se acondicionarán los locales de la Gerencia, Atención Personalizada, Banca Electrónica, Bunker y Recinto de Rack mediante la provisión e instalación de equipos acondicionadores de aire tipo Split nuevos y compacto existente. También se reubicaran dos unidades Interiores de dos Split existentes en el Back Office y Atención al Publico, previo reacondicionamiento de los mismos. Estos trabajos se efectuarán de acuerdo al detalle que se explicita a continuación

VI-2 CATALOGOS TÉCNICOS DE EQUIPOS

La oferta deberá estar acompañada con los catálogos de características técnicas de los equipos a proveer, indicando marca, modelo y capacidad.

VI-3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

VI-3.1  EQUIPOS A PROVEER E INSTALAR
MARCAS: YORK, CARRIER, SURREY, ELECTRA, GOODMAN, BGH, DAIKIN, HITACHI, WESTRIC, exclusivamente 

· Un (1) equipo separado tipo “SPLIT” mural, frío calor con una capacidad efectiva no menor de 3.000frig/h.

UBICACIÓN: Gerencia

· Un (1) equipo separado tipo “SPLIT” Casette de cuatro vías, frío calor de una capacidad efectiva no menor de 6000 frig/h: 

      UBICACIÓN: At. Personalizada.

· Un (1) equipo separado tipo “SPLIT” Casette de cuatro vías, frío calor de una capacidad efectiva no menor de 6000 frig/h: Dicho equipo deberá contar con la posibilidad de conectar del evaporador, un pequeño conducto de descarga de aire en el sector de los ATM. 

      UBICACIÓN: Banca Electrónica.

· Un (1) equipo separado tipo “SPLIT” mural, frío calor de una capacidad efectiva no menor de 2.250frig/h,  con control remoto inalámbrico. 

      UBICACIÓN: Bunker

Dentro de los requerimientos se incluye la capacidad de operar eficientemente con la distancia que separa las unidades condensadoras y evaporadoras según el proyecto.

· Unidades evaporadoras                                                                                                                                                

    Serán del tipo casette para los sectores de Atención Personalizada y la Banca Electrónica y del tipo mural tanto para la Gerencia como para el Bunker, se ubicarán según indicación de la D.O.

· Unidades condensadoras

   Se instalarán sobre el techo de la galería existente contigua al patio apoyadas sobre ménsulas, sobre soportes elásticos tipo issomode-pas, ancladas a la pared. Deberá asegurarse una perfecta estanqueidad en todos los orificios de pases de cañerías (gas refrigerante y electricidad) y en las perforaciones de elementos de fijación sobre la pared. No admitirá la colocación de las condensadoras en la fachada o en paramentos visibles desde la vía publica.

Importante:

Para el caso en que el fabricante y/o proveedor de los equipos ofertados tenga dificultades en la entrega de los mismos, que impidan cumplir al contratista con los plazos contractuales establecidos en pliego, y a los efectos de  que estos se cumplan, la empresa adjudicataria deberá por su cuenta  proveer e instalar  equipos  de calidad equivalente  a los ofertados, que cumplan con los  requerimientos del pliego a entera satisfacción del Banco. Caso contrario se aplicarán las multas y sanciones establecidas en Pliego.

Por lo expuesto, queda claro que no será causal de demora justificable la falta de entrega de los equipos en plazo.

Equipos Existentes:

Se reubicarán dos Unidades interiores del tipo Split Piso techo de 4,5 Tn Dumham-Bush en el Back Office y el Salón Principal de Atención al Público y se reubicará un equipo Compacto de Ventana marca TMT existente en la actual oficina del Gerente, en el sector de Rack. En virtud de la existencia de otro equipo de aire acondicionado compacto marca TMT de iguales características en la actual oficina contigua a Gerencia, el mismo se retirará y quedará en poder de la Sucursal como back up, de ser necesario para el sector del Rack. Previa instalación en su nueva posición los mencionados equipos deberán ser reacondicionados (en el caso de los Split, junto a sus unidades exteriores) y de ser necesario se reemplazarán las piezas que impidan el correcto funcionamiento de la unidad o se repararan toda vez que ello no altere su normal funcionamiento.  

VI-4 CAÑERÍAS DE GAS REFRIGERANTE: 

Se efectuarán las cañerías de interconexión de gas refrigerante para conectar la unidades evaporadoras y condensadoras de los equipos SPLIT, las cuales se realizarán con cañerías de cobre electrolítico, curvas materializadas con accesorios y debidamente aisladas con tubo flexible tipo “Class 1 Armaflex de Armstrong”  o calidad similar. 

VI-5 CAÑERÍAS DE AGUA DE CONDENSADO

Se efectuará  la cañería de agua de condensado, canalizándose hasta el desagüe cloacal más cercano. Esta cañería será de Polipropileno de 1pulgada de diámetro interior. Para los cambios de dirección se utilizaran curvas,  no permitiéndose la utilización de codos.  

VI-6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Estará a cargo del adjudicatario de la obra, realizar todos los trabajos de instalación eléctrica necesarios para el correcto funcionamiento, protección y enclavamiento de la instalación.

A título ilustrativo se explican a continuación otros aspectos de este ítem que deberá considerar el contratista.

· Se proveerá e instalará un tablero de aire acondicionado que tendrá una llave de corte general y todos los elementos para protección, arranque y accionamiento de todos los equipos de aire acondicionado. Este tablero se ubicará en lugar a determinar por la D. O
· Se realizarán todas las canalizaciones eléctricas para conectar los elementos constitutivos de esta instalación, Estas canalizaciones se realizarán con cables normalizados que se desplazarán por cañerías y cajas que estarán totalmente embutidas. En las instalaciones subterráneas se utilizaran conductores tipo Sintenax. Las instalaciones que se desplacen a la intemperie se realizarán por cañería galvanizada y cajas estancas. 
· las conexiones a la bornera de la unidad condensadora se efectuarán  mediante conexiones flexibles metálicas, con PVC y conectores especiales conextube.
· Se proveerán capacitores en los equipos de aire acondicionado a instalar a efectos de elevar el factor de potencia a 0.9 como mínimo. Dichos capacitores serán conectados a los accionamientos individuales de comando, de forma tal que el o los capacitores actúen solamente cuando entre en funcionamiento cada motor. Cada capacitor deberá tener protección termomagnética.
Todas las canalizaciones de electricidad, gas refrigerante y agua de los equipos dentro del edificio se hará en forma totalmente embutida.

VI-7 AUTOMATIZACION

La automatización del equipo permitirá una programación diaria  que incluya horarios de encendido y apagado y sensor de temperatura. Se incorporará un TIMER para programar encendido y apagado diario

VI-8 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN: Una vez instalados los equipos, se efectuará la carga completa de gas refrigerante y se realizará la puesta en marcha y regulación de la misma. Se probará el funcionamiento de los presostatos y medirá el factor de potencia.

VI-9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INSTALACIÓN: 

La presente instalación tiene una garantía de un año, durante el cual, el adjudicatario de la obra deberá realizar un mantenimiento preventivo de la instalación. Dicho servicio de mantenimiento se prestará en forma bimestral (6 visitas), oportunidad en la que se realizarán los siguientes trabajos:

· Limpieza de filtros de aire

· Verificación y desobstrucción de las cañería de agua de condensado

· Calibración y regulación de termostatos y protecciones térmicas

· Verificación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la instalación.

El valor de este servicio estará incluido en el valor total de la oferta, cotizándose el total de los seis servicios en un ítem de la lista de rubros. Este valor será abonado por el Banco contra servicio realizado. El incumplimiento de este servicio por parte del contratista, será considerado como incumplimiento de contrato y las consecuencias que esto implica, debiendo presentar el mismo, previamente a la firma de la recepción definitiva, constancias de los servicios realizados.
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anexo -  ESTRUCTURA__

TRABAJOS PRELIMINARES: VALLADOS DE PROTECCION, OBRADOR, DEMOLICIONES Y APUNTALAMIENTOS (de acuerdo al Capítulo 1 del Pliego de Condiciones Especificaciones Técnicas).

Alrededor de cada zona donde se está trabajando, se construirá un vallado de protección con tablas de madera cepillada y de dimensión 6pulg.x 1pulg. y 2,50 m de largo, las que se mantendrán estables mediante estructura reticulada, también realizada en madera. Deberá ocupar la menor superficie, posibilitando el trabajo en el interior de la zona vallada. Las tablas serán colocadas a tope impidiendo la visual a través de ellas, luego se pintará el vallado y su estructura de ambas caras con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por la Dirección de Obra.

Tanto el vallado como la estructura de sostén deberán tener la aprobación previa de la Dirección de Obra, y suma prolijidad en la ejecución, dado que serán instalaciones a la vista en el predio del Banco.

El mismo vallado se recolocará en la zona de trabajo siguiente donde se proseguirá con las tareas según el procedimiento descrito, por lo que se lo deberá mantener en perfecto estado de conservación y presentación.

Los pasillos de circulación del personal y de inspección, alrededor de la zona de trabajo, serán vallados siguiendo las indicaciones anteriores y contemplando que deberán ser techados con el mismo entablonado utilizado de cierre lateral.

Se demolerán las estructuras indicadas en el plano PLANTA EXISTENTE Y A DEMOLER ESC. 1:100, realizándose los apuntalamientos necesarios para evitar derrumbes de otros elementos estructurales y los vallados de protección de manera de impedir el ingreso a las zonas de demolición. El diseño y dimensionado del apuntalamiento deberán ser presentados para aprobación de la Dirección de Obra, con el tiempo suficiente para poder ser estudiado por esta.

También durante la demolición se tomarán las precauciones necesarias para que el polvo desprendido de las mismas no ocasione daños ni molestias a los vecinos del Banco ni a terceros.

Queda prohibido producir derrumbes de paños de mamposterías, caídas de cielorrasos y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones, vibraciones o algún daño a otros elementos o personas. Será responsabilidad del Contratista, el corte de los servicios que se encuentran en el lugar de las demoliciones, reestableciéndose el funcionamiento de las instalaciones al terminarse las tareas.

No se permite la reutilización de materiales y/o elementos que surgen como producto de las demoliciones, estando el producto de la demolición, el transporte y rezago a cargo de la contratista.

La estiba de materiales no podrá ser a la intemperie, definiendo la Dirección de Obra el lugar y forma de acopio de los mismos. El contratista deberá construir sectores para acopio de materiales, los cuales serán aprobados previamente por la Dirección de Obra.
TRABAJOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (de acuerdo al Capítulo IV del Pliego    de Condiciones Especificaciones Técnicas).

De acuerdo a lo indicado en los planos: ESTRUCTURA DE FUNDACIONES Y ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA ESC. 1:100, se construirá la estructura nueva en hormigón armado del edificio de la Sucursal ADELIA MARIA (Provincia de Córdoba).

Se abrirán vanos y se demolerán mamposterías, de acuerdo al plano PLANTA EXISTENTE Y A DEMOLER ESC. 1:100, obligando ello a la ejecución de enmarcados de hormigón armado. En los vanos indicados en el citado plano, se construirán enmarcados de hormigón armado, constituidos por bases, viga de fundación, columnas de encadenado y viga de encadenado superior. La viga de encadenado superior estará constituida por doble viga de hormigón armado (o doble perfil de acero, quedando a consideración de la dirección de Obra), las cuales serán construidas de a una en cada cara de la mampostería a abrir, construyendo previamente las columnas con sus respectivas bases en hormigón armado. Luego de terminados los trabajos anteriores y cumplido el tiempo de fragüe necesario, se procederá a realizar los trabajos de demolición especificados en el punto correspondiente y con acuerdo previo de la Dirección de Obra.

La estructura de fundaciones será totalmente ejecutada en hormigón armado con bases y vigas de fundación conforme al  plano ESTRUCTURA DE FUNDACIONES ESC. 1:100. El dimensionado de todos los elementos surgirá del cálculo a presentar para aprobación de la Dirección de Obra como en el caso de la estructura descripta anteriormente.

La Contratista deberá ajustarse a la información obtenida en la Municipalidad local respecto del Estudio de Suelos, construyendo las cimentaciones con los datos vertidos, sin que ello signifique reconocimiento de costo adicional.

Todas las fundaciones (bases y vigas) llevarán un contrapiso de limpieza para apoyo en la cota indicada. Dicho contrapiso de hormigón pobre, tendrá 12cm de espesor y una dosificación 1:3:3 (cemento: arena: cascote molido).

Las mamposterías nuevas y modificadas de 0,30m de espesor, incluidas en los planos de estructuras y/o arquitectura, estarán encadenadas superior e inferiormente con vigas de hormigón armado de 30x40cm y armados con Fe=Fe’ = 3 barras  de 12mm y  estribos barras de 6mm c/20cm. También llevarán columnas de encadenado de 30x30cm construidas cada 3,00m y armadas con 6 barras de 12mm y estribos barras 6mm cada 15cm.

Por lo expuesto se presentará el cálculo y dimensionado de todos lo elementos estructurales especificados y los que sean necesarios para materializar el proyecto, respetándose las Reglamentaciones CIRSOC para la zona sísmica correspondiente y las que hubiere de orden municipal y provincial, a fin de ser aprobado por la Oficina de Arquitectura, previo al comienzo de las tareas.

Una vez aprobados el cálculo y dimensionado, se presentarán los planos de replanteo, planillas de doblado de acero y detalles constructivos de todas las piezas, también a ser aprobados antes de su ejecución en obra.

Se presentará a aprobación la dosificación y características de los materiales a utilizar con el objetivo de obtener un hormigón de Tensión Característica 170 kg/cm². El acero a utilizar en el hormigón armado será  de una Tensión Característica 4200 kg/cm². El acero a utilizar en los perfiles será de una Tensión Admisible 3700 kg/cm².

Las tareas estructurales incluirán la extracción de probetas del hormigón a utilizar y su ensayo a compresión a los 28 días en laboratorio que apruebe la Dirección de Obra, respetándose las indicaciones del Capítulo IV del Pliego en lo referente a toma de muestras, curado, ensayo de las mismas e información a suministrar.

Será obligatorio la utilización de vibrador electromecánico en el llenado de todos los elementos de la estructura de hormigón armado, respetando las indicaciones efectuadas en los Reglamentos CIRSOC al respecto y las que vierta la Dirección de Obra.

NO EXISTIRA ADICIONAL ALGUNO DE INDOLE ESTRUCTURAL, POR LO QUE DEBERAN PREVERSE TODOS LOS APUNTALAMIENTOS, EQUIPOS DE MONTAJE, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OBRA PROYECTADA Y LOS QUE A SU JUICIO DESIGNE LA DIRECCION DE OBRA.


LISTA DE RUBROS
	
	
	
	
	
	PRECIOS
	

	IT.
	DESCRIPCIÓN
	UN.
	CANT.
	UNITARIO
	PARCIAL
	TOTAL

	1.
	Cálculo Estructural, Planos de Replanteo y Detalles Constructivos.
	Gl.
	
	
	
	

	2.
	Demolición de Hormigón Armado y Mampostería incluyendo el acarreo fuera de obra.
	m³.
	
	
	
	

	3.
	Hormigón de limpieza para fundaciones.
	m³.
	
	
	
	

	4.
	Fundaciones de Hormigón Armado.
	m³.
	
	
	
	

	5.
	Vigas de Fundación de Hormigón Armado.
	m³.
	
	
	
	

	6.
	Columnas de Hormigón Armado.
	m³.
	
	
	
	

	7.
	Vigas de Hormigón Armado.
	m³.
	
	
	
	

	8.
	Limpieza diaria y final de la obra.
	Gl.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	
	 IVA 21%
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	


	PLANILLA DE RUBROS Y LOCALES CAMBIO DE LAY OUT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	En virtud que no se acompaña cómputo métrico se reemplaza el mismo por una Lista de Rubros que comprende la obra general. Deberá tenerse especialmente en cuenta lo indicado el este artículo. Los oferentes se atendrán estrictamente a la lista de rubros, da
	
	

	
	 LA OFERENTE DEBERÁ COTIZAR SÓLO LOS ÍTEMS SOMBREADOS,
	
	

	SUCURSAL Adelia Maria
	 
	ACCESO
	BANCA
	PUBLICO
	AT PERS
	GERENCIA
	BACK OFICE
	TESORO
	BUNKER
	RACK
	FACHADA
	PASO
	AUDITOR
	OTROS...
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	CANT.TOTAL
	P. UNIT
	P. PARC
	$ TOT
	Observaciones

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TrabajosPreliminares
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1,01
	Andamios, protecciones, cerramientos y pasarelas.
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	1,02
	Movimiento papelerìa y mobiliario
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	1,03
	Movimiento de cabina de Vigilancia, Tesoro /s móvil /es, rack, ATM.
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	1,04
	Cartel de Obra
	un
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	1,05
	Demoliciones
	gl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mamposterìa y Estructura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2,01
	Demolición de mamposteria existente
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	2,02
	De ladrillo
	m2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,03
	Reparaciòn mamposterìa existente
	m2
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2,04
	Refuerzo estructural en HA
	m1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,05
	Adintelamientos con prefileria PN
	m1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,06
	Tabiques de HA x015m
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,07
	Losa de HA 
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,08
	Según Anexo Estructura -desglosar según anexo-
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Albañilería en gral
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3,01
	Picado y Rep. de Revoques Existentes
	m2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3,02
	Revoques nuevos -grueso y fino al fieltro o term idem exist más azotado si corresponde-
	m2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,03
	Reconstitución de Capa aisladora en muros existentes
	m1
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,04
	Capa aisladora en muros nuevos
	m1
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,05
	Picado, Reparacion y/o renovacion de Contrapiso existente
	m2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3,05
	Reconstitución de muro por extracción de AºAº
	m2
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,06
	Contrapiso
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,07
	Carpeta de cemento
	m2
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pisos, zócalos y escaleras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4,01
	Retiro y/o demolición solados existente
	m2
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4,02
	Rep. Pisos y zócalos existentes
	m2
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4,03
	Calcàreo
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,04
	Granito
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,05
	Solias y umbrales idem piso dominante
	m1
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,06
	M° granìtico
	m2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,07
	Pulido y encerado 
	m2
	
	
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	4,08
	Madera
	m1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,09
	Rep. Revestimiento existente
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,10
	Manijones s/ficha
	un
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,11
	Otros
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,12
	Marmeta gris Mara 30x30
	m2
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,13
	Porcellato
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cielorrasos y tabiquerìa en seco
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5,01
	Retiro y/o demolicion de cielorraso
	m2
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,02
	Rep. existentes
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,03
	Suspendido
	m2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5,04
	Aplicado
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,05
	Tabiques en durlock 12,5cm
	m2
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,06
	Tapa inspección para AºAº  60x60
	m2
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,07
	Perfiles para chequeo de AºAª
	m2
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,06
	Amstrong
	m2
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Carpinterìas y vidrierìa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6,01
	Retiro y/o demolición de carpinterias
	gl
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,02
	Según planos y planillas -desglosar-
	un
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	6,03
	Existentes: Reparación, adaptación, reubicación, retiro.
	un
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,04
	Bandas Autoadhesivos esmerilados
	ml
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,05
	Cristal Blisan 5+ 5+ 1,54 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,06
	CristalTemplado 10mm 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,07
	Cristal Float 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,08
	Herrajes incl cierrapuertas
	un
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,09
	Colocación puerta Bunker
	un
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,10
	Puerta placa s/plano
	un
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,11
	Barandas
	m1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,12
	Vinilo simil esmerilado autoadhesivo 
	m2
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,13
	Sistema de apertura puerta electromagnetico
	un
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pintura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7,01
	Làtex acrìlico en muros exteriores
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,02
	Làtex satinado en muros interiores
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7,03
	Làtex en cielorrasos
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	7,04
	Esmalte sintètico incl antioxido-
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	7,05
	Barniz 
	m2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7,06
	Otros 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Instalaciòn termomecànica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8,01
	Prov.Inst Equipo /s separado /s F/C - Según Anexo AºAº -desglosar según anexo-
	un
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	8,02
	Idem cañerías gas y desagües
	m1
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	8,03
	Idem inst, electrica incl tablero
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	8,04
	Ayuda de gremios
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	8,05
	Reubicación de equipos
	un
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Instalaciòn elèctrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9,01
	Canalizaciones y cableado 220/ 380v
	m1
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	9,02
	Canalizaciòn BT -Alarma, Datos, telefonìa y CCTV-
	m1
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	9,03
	Cableado de voz y datos
	ml
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	9,04
	Conductos bajo piso
	m1
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9,05
	Periscopios
	un
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,06
	Tomas, interruptores y pulsadores 
	un
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	9,07
	Tableros existentes -adecuación- 
	un
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,08
	Tablero nuevos -s/anexo-
	un
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,09
	Puesta a tierra
	un
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,10
	Artefactos nuevos s/anexo-
	un
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9,11
	Artefactos existentes -adecuación y cambio de lamparas y/o tubos-
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	9,12
	Artefactos varios 
	un
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,13
	Tramitaciones y Planos según obra
	gl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,14
	Ayuda de gremios
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	9,15
	Estabilizador de tension
	un
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,16
	Canalizacion y cableado 220/ 380v, voz y datos y canalización BT provisorios
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Varios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10,01
	Limpieza de obra
	dìa
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	10,02
	Banca electrònica -accesorios s/planilla-
	gl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,03
	Fijación  ATM
	un
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,03
	Cartel Back Light 
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Ver plano

	10,04
	Bunker ventilaciones
	un
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,05
	Planos según obra
	m2
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	10,06
	Reubicación y adecuación de mobiliario existente.
	gl
	De Aplicación General
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IVA
	21%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL
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