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Expediente Nº 1.508 LETRA “D”/09 

 
 
ARTÍCULO 1º.- Objeto: 
El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia llama a Licitación Pública, a efectos de contratar la MEJORA EN ACCESO NORTE – AVENIDAS INDEPENDENCIA Y MÑOR ROSCH - CIUDAD DE CONCORDIA, según este Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Condiciones Generales, Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
ARTÍCULO 2º.- FINANCIACION Y SUPERVISION DE OBRA 

Esta Obra es financiada por el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)  de acuerdo al Convenio celebrado con el Municipio el 06/03/09, ratificado por Decreto de la Municipalidad de Concordia  Nº 463/2009 que se agrega como Anexo II formando parte del presente Pliego. 

Según lo establecido en dicho Convenio el OCCOVI se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin. La Municipalidad de Concordia se reserva el derecho, por razones presupuestarias, de limitar o reducir parcialmente sectores de obra al momento de celebrar el Contrato, por decisión unilateral y sin necesidad de fundamentar tal decisión, sin que esta reducción de lugar al Contratista a reclamos de ninguna naturaleza. 

 
ARTÍCULO 3º.- SISTEMA DE CONTRATACION:  

El contrato para la presente obra se efectuará por el sistema “Unidad de medida, Precios Unitarios” 

 
ARTÍCULO 4º.- PRESENTACION DE OFERTAS ALTERNATIVAS:  

No se prevé la posibilidad de presentar ofertas alternativas 

 
ARTÍCULO 5º.- CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL 

El monto de la Capacidad de Contratación anual para esta obra será por lo menos de PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($28.000.000). 

 
ARTÍCULO 6º.- RETIRO Y  VALOR DE LOS PLIEGOS:  

El valor de los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación es de $ 5.000.00 (PESOS CINCO MIL CON 00/100), que deben ser ingresados en la Tesorería Municipal.  Los pliegos referidos deben ser retirados  de la Dirección de Compras y Suministros contra la exhibición del comprobante de adquisición, en el que se dejará constancia de la entrega y reintegrado al interesado. 

 
ARTICULO 7º.-  LUGAR, FECHA Y HORA DE PRESENTACION. Las presentaciones se harán en sobre cerrado en la sede de la Dirección de Compras y Suministros, sito en la Planta Baja del Palacio Municipal, Mitre 76, Concordia, en el horario de 7 a 12 horas de lunes a viernes, hasta el día............. de..................a la hora 10 que se fija para la apertura de los sobres o el subsiguiente hábil si aquél resultare feriado. 

En la cubierta del sobre deberá consignarse solamente: 

Licitación Pública Nº -------------- 

Lugar y Fecha de la Apertura -----------------Hora ------------Dirección de Compras y Suministros. 

 
Por informes, los interesados deberán dirigirse mediante nota a la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, sita en calle Mitre Nº 76, Planta Baja – Concordia, Entre Ríos – Teléfono: 421-4855 ó 421-1337; E-Mail: comprasysuministros@concordia.gov.ar. 

 
ARTÍCULO 8.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PRESENTE PLIEGO 

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta SEIS (6) días antes de la fecha fijada para la apertura, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta e informadas por el COMITENTE a todos los interesados que hayan adquirido la documentación hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura. El COMITENTE, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura. Las circulares serán exhibidas en la cartelera del COMITENTE y en la página web de la Municipalidad de Concordia (www.concordia.gov.ar) para conocimiento y notificación de los interesados. Todas las circulares que se remitan llevarán numeración correlativa, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados en la forma indicada en el párrafo precedente. 

 
ARTÍCULO 9º.- APERTURA DE LAS OFERTAS - ACTA: 

La Directora de Compras y Suministros, en la fecha y hora indicadas, procederá a abrir los sobres recibidos en presencia de los funcionarios y los interesados que concurran al acto. De lo actuado se labrará un acta, consignando todo lo referente a las presentaciones que será firmada por los presentes. 

 
ARTÍCULO 10º.- DOCUMENTACION: 

El sobre de presentación deberá contener en su interior dos ejemplares idénticos de la documentación requerida, firmados por el proponente y su representante técnico en cada una de las hojas, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o testaduras que no se hubiesen salvado normalmente al final. Irán en sobres separados, distinguidos con las leyendas “Original” y “Duplicado” respectivamente. La documentación requerida es la siguiente: 

a) Planilla nomencladora de cotización con precios unitarios y totales, en las que se indicará precio por unidad y precio total de cada ítem cotizado, debiendo expresarse al final de la oferta en número y en letras, el monto total a que asciende la misma. Esta planilla nomencladora deberá tener la firma certificada por Escribano Público. La falta de certificación producirá la inadmisibilidad de la oferta. 

b) Sellado Municipal por la suma de CINCUENTA  PESOS ($ 50)- 

c) Comprobante del depósito de garantía de mantenimiento de la oferta. 

d) Comprobante de adquisición del pliego de la presente licitación. 

e) Certificado de Capacidad de Contratación anual expedido por el Registro de Constructores de la Provincia de Entre Ríos, vigente a la fecha de apertura de la licitación 

f) Certificado Fiscal para Contratar 

g) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se somete el oferente a la jurisdicción de la justicia ordinaria de la ciudad de Concordia, renunciando a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder, con constitución de domicilio a todos los efectos legales en la ciudad de Concordia. Esta declaración deberá tener firmas certificadas por Escribano Público. La falta de certificación producirá la inadmisibilidad de la oferta. 

h) Declaración jurada patrimonial que permita evaluar la capacidad económico-financiera del oferente. 

i) En caso de sociedades comerciales, se deberá adjuntar copia autenticada del estatuto o contrato social, copia autenticada del acta de designación de autoridades y/o documentación que acredite mandato a favor del firmante de la propuesta con facultades suficientes para efectuar la presentación en nombre de la sociedad y contratar en nombre y representación de la misma. 

j) Indicación de referencias comerciales y bancarias. 

k) Declaración jurada de antecedentes del proponente en licitaciones de naturaleza similar. Deberá demostrar, como mínimo, dos obras de características similares a la del Objeto, con concreto asfáltico en caliente. 

l) Designación del Representante Técnico 

m) Declaración jurada en la que consta que el Contratista y su Representante Técnico conoce todas y cada una de las partes de los pliegos generales y técnicos y ha efectuado un reconocimiento del terreno. 

n)Plan de Trabajos y la Curva de Inversión discriminada por ítem, junto con las Planillas Definitivas de Análisis de Precios, conforme lo indicado en el artículo 12º del presente. 

Las Planillas de Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversión formarán parte de la documentación accesoria del Contrato. 

ñ) Declaración de que el proponente  conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones,  características propias y objeto de la obra y su desarrollo, conforme lo expresado en el artículo 13º del presente.  

o) Los PROPONENTES que se presenten en forma consorciada, constituyendo una U.T.E., deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de constitución de la misma, previo a la adjudicación. En su caso, deberán presentar el contrato de constitución definitivo inscripto en el Registro Público de Comercio. 

El instrumento público a presentar oportunamente deberá contener: 

• El compromiso expreso de asumir la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada, por todas y cada una de las empresas asociadas, respecto al cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

• El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

• El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del COMITENTE. 

• El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí establecida, en  todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T.E. deberá presentar la totalidad de la documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería. 

 
Las firmas del Oferente y su representante Técnico de la documentación detallada en los incisos a) y g) del presente artículo, deberán ser certificadas por Escribano Público. 

El incumplimiento de lo establecido en los incisos a); c) y g) motivará la declaración de inadmisibilidad de la oferta. 

El incumplimiento de la presentación detallada en los restantes incisos, podrá ser intimado a subsanar dentro de los cinco días contados a partir de la fecha de de recibido el requerimiento de efectuado por la Comisión Evaluadora. 

 
ARTÍCULO 11º.- GARANTÍAS: 

Los oferentes y adjudicatarios deberán afianzar el cumplimiento de sus obligaciones de la siguiente forma: 

 
1.- Garantía de mantenimiento de oferta: dos por ciento sobre el monto total de la oferta efectuada. El comprobante de la garantía será adjuntado en el sobre de presentación, conforme lo dispuesto en el artículo 8º inc. c) del presente pliego. 

Esta garantía será devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los diez días de resuelta la licitación. 

El depósito de garantía de oferta será perdido por el proponente, sin perjuicio de las mayores responsabilidades que les pudiere corresponder, en los siguientes supuestos: 

Retiro de la Oferta, cualquiera sea el momento del mismo ó incomparencia a suscribir el contrato respectivo en caso de resultar adjudicatario. 

 
2.- Garantía de cumplimiento de contrato: cinco por ciento del monto total de la adjudicación, depósito que debe cumplimentar quien resulte adjudicatario, garantía que responde por el fiel cumplimiento de la ejecución de contrato y que se perderá en caso de incumplimiento, ello sin perjuicio de las mayores responsabilidades generadas por el mismo. 

 
Los depósitos de garantía establecidos en los incisos 1) y 2), pueden cumplimentarse de las siguientes formas: 

a)     Mediante depósito en dinero efectivo en la cuenta “Garantía de Licitación y Otros” en Tesorería Municipal; 

b)     Seguro de Caución; 

c)      Fianza otorgada por institución bancaria. 

 
Las garantías de mantenimiento de la oferta, serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, a partir de los DIEZ (10) días de resuelta la adjudicación y a los adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo. 

Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción del organismo municipal contratante. 

 
ARTICULO 12º.- PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE INVERSIÓN y ANÁLISIS DE PRECIOS 

El PROPONENTE presentará con la oferta, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión  discriminada por ítem, junto con las Planillas Definitivas de Análisis de Precios. 

Las Planillas de Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversión formarán parte de la documentación accesoria del Contrato. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de Mano de Obra, Materiales, Equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones de proyecto, no justificaran modificación alguna en los precios unitarios de contrato.- 

El análisis de precios deberá ser confeccionado y presentado mediante Planillas Modelo, cuyos datos básicos figuran a continuación: 

I- ENCABEZAMIENTO: donde se detalla la denominación oficial de la obra.- 

II- PLANILLA DE MANO DE OBRA: En la misma se detallara el cálculo del costo de la Mano de Obra a utilizar en los Análisis de Precios, partiendo de los Jornales Básicos de Convenio a los cuales se le adicionaran Horas Extras, Asistencia Perfecta, Cargas Sociales, Seguros, etc.; para las Categorías de Oficial Especializado, Oficial, Medio Oficial y Ayudante.- 

III- MATERIALES: Detalle de la totalidad de los materiales utilizados 

IV- EQUIPOS: Detalle de los equipos utilizados en la ejecución de los trabajos, consignando su Precio, Potencia en HP, así como el Costo Diario correspondiente a los rubros: Amortización e Intereses, Reparaciones y Repuestos, Combustibles y Lubricantes y Mano de Obra empleada.- 

Amortización: En caso que se considere para los equipos un valor residual al fin de su vida útil, deberá afectarse la formula correspondiente, por el coeficiente que refleje dicha circunstancia.- 

Intereses: Deberá consignarse claramente el valor de la tasa de interés empleada. 

Reparaciones y Repuestos : Se expresara como porcentaje de la Amortización.- 

Combustibles: Se deberá definir claramente el consumo especifico de cada uno (gas-oil, nafta, etc) en lts/HP-h y el precio unitario de cada combustible empleado.- 

Lubricantes: Se expresará como porcentaje del combustible.- 

Mano de Obra: Se indicara la cantidad de personal de cada categoría y el costo diario resultante del análisis realizado en la Planilla de Mano de Obra del punto I).- 

V- GASTOS GENERALES: Deberá ser igual para todos los Items que integran la oferta y su alícuota no podrá superar el veinte por ciento (20 %).- Se deberá realizar un análisis detallado de todos los ítems intervinientes. 

VI- GASTO FINANCIERO: La tasa anual empleada para su cálculo será la misma para todos los ítems que integran la oferta y no podrá ser mayor que la Tasa Anual del Banco de la Nación Argentina para descuento de certificados, correspondiente a treinta (30) días antes a la fecha de apertura de la oferta, para el lapso previsto para el pago de los certificados establecidos en los Pliegos.- 

VII- BENEFICIO: Su alícuota no deberá superar el diez porciento (10 %) y será la misma para todos los items que integran la oferta.- 

IVA: Se deberá adoptar la alícuota vigente correspondiente.- 

 
ARTÍCULO 13°.- Conocimiento de la Documentación y del Trabajo: La presenta​ción de una propuesta significará que quien la hace conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones,  características propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones  contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documenta​ción del proyecto; que han realizado investigaciones de naturaleza no destructiva sobre el pavimento y paquete estructural existente y suelo subyacente y que se ha basado en todo ello para hacer su oferta. 

 
ARTICULO 14º. REPRESENTANTE TECNICO 

El Representante Técnico del CONTRATISTA, con obligación de presencia permanente en obra, deberá ser un profesional universitario con título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, con más de cinco (5) años de experiencia, y con comprobados antecedentes en obras de similares características a las de esta licitación, matriculado en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos. Para la aceptación del mismo por parte del COMITENTE, el CONTRATISTA presentará el curriculum del profesional propuesto. En el supuesto que el profesional no hubiera satisfecho las necesidades del COMITENTE, el mismo podrá solicitar la presentación de un nuevo profesional. 

El Representante Técnico ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del CONTRATISTA, para lo cual contará con un Poder especial otorgado por Escribano Público. El CONTRATISTA no podrá discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer. 

La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del COMITENTE antes de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico se hará por escrito ante la Inspección, y el COMITENTE podrá aceptar o rechazar las causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio. 

En su ausencia, quedará siempre en la obra un profesional de la Ingeniería capacitado, previamente aceptado por la Inspección. 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del CONTRATISTA o de su Representante Técnico. El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales. 

Todas las instrucciones que reciban los Representantes Técnicos de la Inspección, serán consideradas como impartidas al CONTRATISTA. 

Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se hubiese formulado al CONTRATISTA. 

Toda modificación de obra, análisis de precios y, en general, toda presentación de carácter técnico, deberá ser suscripta por el Representante Técnico además del CONTRATISTA. 

Toda ausencia del CONTRATISTA o su Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio del la Inspección, dará motivo a la aplicación de la multa establecida en el presente Pliego, por día de ausencia. 

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado. 

La Inspección, a su juicio, podrá ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del Representante Técnico o su sustituto por causas justificadas. 

 
ARTÍCULO 15º.- Comisión evaluadora: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La Comisión Evaluadora estará integrada por un representante de la Subsecretaría de Obras Públicas; de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección de Asuntos Jurídicos. La Directora de Compras y Suministros actuará como Secretaria de la Comisión con voz y sin voto. 

La Comisión tendrá a su cargo la evaluación de las ofertas, verificará que se reúnan todas las exigencias formales y que la documentación se encuentre completa, debidamente integrada y que se cumplimenten los requisitos establecidos. La Comisión aconsejará al Departamento Ejecutivo, adjudicar la oferta que considere más conveniente a los intereses de la Municipalidad. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la adjudicación si la estima conveniente. Asimismo, se podrán rechazar todas las propuestas, fundamentando las razones de rechazo, sin que ello genere derecho a reclamo por parte de los oferentes. La admisibilidad de las ofertas presentadas y la adjudicación de la licitación, siempre será competencia exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 16º.- PERIODO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Los oferentes se obligarán a mantener sus ofertas por el término de veinte días hábiles administrativos computados desde el día siguiente al del acto de apertura.  Vencido el término de mantenimiento de oferta sin haberse resuelto la adjudicación, se prorrogará automáticamente el plazo a treinta (30) días hábiles más. 

 
ARTÍCULO 17º.- Notificación de la ADJUDICACION: 

Terminada la evaluación de las propuestas y previo a la adjudicación, el Municipio comunicará al Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos la intención de adjudicar la obra a la firma cuya propuesta sea la mas conveniente y se esperará que el Registro informe la no objeción. 

La Notificación de la adjudicación se realizará mediante la remisión al oferente de una copia del decreto de adjudicación que será acompañada por la respectiva Orden de Contratación. 

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la Orden de Contratación y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. 

Vencido el plazo del artículo anterior, si no se hubiera efectivizado la notificación allí mencionada, el adjudicatario podrá desistir de su oferta. 

 
ARTÍCULO 18º.- CONTRATO: 

El Contrato para la presente obra se efectuará por el Sistema “Unidad de Medida” deter​minado por el Art. 11° inciso 1°, de la Ordenanza Nº 22.715 de Obras Públicas Municipales. 

Resuelta la adjudicación y comunicado oficialmente al adjudicatario, éste se presentará dentro del plazo de diez (10) días corridos a suscribir el correspondiente Contrato de Ejecución de Obra. Deberá constituir una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total de la adjudicación conforme indicado en el Art. 6º del presente. Esta garantía deberá subsistir hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

El incumplimiento en tiempo y modo de las garantías exigidas en el presente artículo tornará imposible el perfeccionamiento del contrato y por ende dejará sin efecto la adjudicación otorgada. En tal caso el adjudicatario perderá todos los depósitos y garantías oportunamente ingresados y ofrecidos, como así también su derecho a reclamar el pago de importes por concepto alguno a la Municipalidad. 

El Contrato será suscripto por el adjudicatario y el Departamento Ejecutivo, firmándose el número de ejemplares que le exija este último.  

 
ARTICULO 19º. OTROS PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites exigidos por entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas prestadoras de los servicios y abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, tarifa de peaje y cualquier otro derecho que surja de la construcción. 

 
ARTÍCULO 20º: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la Municipalidad o a terceros, por cualquier concepto, por actos u omisiones de sus operarios, así como también por aquellos derivados del negligente uso e incorrecta calidad de los materiales. A fin de evitar o minimizar accidentes dispondrá de los elementos de seguridad para este tipo de obras, según normas. 

En cumplimiento de estas responsabilidades y previo al inicio de la Obra, el Contratista presentará un Seguro de Responsabilidad Civil por el plazo de Obra, por un monto de hasta $ 1.000.000 a favor de la Municipalidad de Concordia. 

La falta de contratación del Seguro de Responsabilidad Civil será causal de rescisión del Contrato por culpa del adjudicatario. 

 
ARTICULO 21º: SEGURO OBRERO. 

Es obligación del Contratista afiliar a su personal a una ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). La acreditación de la afiliación a la ART y la constancia de vigencia de la prestación, deberá ser presentada previamente al comienzo de la obra. La inspección de obra será la responsable de controlar esta documentación. 

La falta de presentación de la documentación, que acredite la afiliación de su personal a una ART, será causal de rescisión del Contrato, por culpa del adjudicatario. 

 
ARTÍCULO 22º.- PLAZO DE OBRA: 

El Contratista realizará los trabajos objeto de la presente licitación en un plazo de QUINCE (15) MESES a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. Este plazo de obra podrá ampliarse, si así lo solicita el Contratista, para compensar los días perdidos por lluvias o secuelas de lluvias. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. El Contratista deberá solicitar este reconocimiento en forma mensual. 

La mora en los trabajos generará a favor de la Municipalidad de Concordia, sin perjuicio de otros derechos y acciones emergentes del incumplimiento, una multa equivalente al uno por ciento (1%) diario del valor de la obra faltante al mes de Certificación según el Cómputo correspondiente. 

Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato 

 
ARTÍCULO 23º.- CARTEL DE OBRA:  

El Contratista estará obligado a proveer e instalar, en un lugar visible, dos carteles de obra que confeccionará y montará a su exclusivo costo. El mismo tendrá una dimensión mínima de 2,00 x 3,00 m. con la leyenda normativa de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos (Anexo I) y el cual deberá ser colocado en un plazo de quince (15) días corridos a partir de la firma del Contrato de Obra respectivo. 

 
ARTICULO 24º. INSTALACIONES PROVISORIAS 

El CONTRATISTA deberá construir en el obrador instalaciones sanitarias adecuadas para su personal, debiendo mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada. 

 
ARTÍCULO 25º.- ORDEN DE INICIACION. 

Firmado el Contrato el COMITENTE dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de 15 días corridos, fecha a partir de la cual queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio de Obra. 

 
ARTICULO 26º.- ENTREGA DE LA ZONA DE CAMINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. 

La Inspección y/o Supervisión de Obra entregará al CONTRATISTA la zona de camino de emplazamiento de las obras a construirse, simultáneamente con la firma del Acta de Inicio. La entrega de la zona de camino podrá ser total o parcial, según lo convenido. 

La entrega se efectuará mediante Acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes. 

 
ARTICULO 27º. VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la vigilancia y control de los elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos. Se arbitrarán los medios necesarios a fin de contar con sereno permanente en obra de acuerdo a lo que fije la Inspección, durante el plazo de ejecución y hasta la recepción de la misma. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas de precaución necesarias en lo relativo a la prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas propias, del COMITENTE, o de terceros, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiera sufrir. 

El CONTRATISTA deberá proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones en los sectores afectados por las obras y que la Inspección visión indique iluminar, incluyendo su mantenimiento y consumo. 

 
ARTICULO 28.- VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. 

La responsabilidad que le incumbe al CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos. 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos referidos. 

 
ARTÍCULO 29º.- REMOCION DE INSTALACIONES: 

A pedido del Contratista, la Municipalidad de Concordia otorgará el conforme para que el mismo gestione ante la Cooperativa Eléctrica, E.D.O.S., etc. la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo, corriendo por cuenta del Contratista los gastos que dichas gestiones ocasionen. 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio sin que obstaculicen la obra, el Contratista tomará todos los recaudos necesarios para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos y una vez terminados estos, aquellas deberán presentar la misma solidez y seguridad que tenían anteriormente. 

El Contratista se hará responsable de todos los desperfectos que causara debiendo entenderse directamente con las entidades que resultaren damnificadas para justipreciar y abonar el importe del daño causado, estando el monto resultante a su exclusivo cargo. 

 
ARTICULO 30º.- MATERIALES: 

Todos los materiales a emplear en las obras reunirán los requisitos de calidad consignados en las especificaciones técnicas y deberán ser aprobados previamente por la Inspección de Obra. 

 
ARTÍCULO 31º.- REPLANTEO DE LA OBRA 

El CONTRATISTA deberá efectuar el replanteo en la forma, término y condiciones que establezca la Inspección y/o Supervisión de Obra. Realizará el trazado, amojonamiento y verificación de ejes de referencia, ejes lineales, líneas municipales y niveles de referencia. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del CONTRATISTA. 

La Inspección y/o Supervisión de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el CONTRATISTA. 

Una vez establecidos los puntos fijos por el CONTRATISTA y aceptados por la Inspección y/o Supervisión de Obra, el CONTRATISTA será responsable de su inalterabilidad y conservación. 

 
ARTÍCULO 32º.- ALINEACION Y NIVELES. 

El CONTRATISTA estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente la alineación y los niveles correspondientes. 

 
ARTÍCULO 33º.- MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

El CONTRATISTA deberá asegurar libre circulación vehicular en todo tiempo y con cualquier condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección y/o Supervisión de Obra un Plan de Desvíos y Señalización de Obra, al cual la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación debe efectuarse con un lapso no menor a CINCO (5) días antes del inicio de los trabajos respectivos. La presentación mencionada no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes vigentes. Estará a cargo del CONTRATISTA el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la señalización luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obrador. 

 
ARTICULO 34º. DESTINO DE LAS DEMOLICIONES 

El CONTRATISTA pondrá a disposición de la Inspección aquellos materiales que resulten de desmontajes o demoliciones. La Inspección decidirá el destino de los mismos y los que éste indique serán retirados de la obra a costa del CONTRATISTA, a un lugar a determinar, en un radio no mayor de 10 km. 

 
ARTICULO 35º.- MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA. 

En caso que así lo establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.) el CONTRATISTA deberá suministrar movilidad cuyo número y características estarán fijadas en dicho Pliego, para uso exclusivo del personal de la Inspección y/o Supervisión de Obra, desde la fecha de inicio de obra y hasta la Recepción Definitiva, y tendrá a su cargo los gastos que irrogue su uso. 

 
ARTÍCULO 36º.- SISTEMA DE COMUNICACIONES 

El CONTRATISTA deberá suministrar para uso exclusivo de la Inspección y/o Supervisión de Obra el sistema de comunicación que se establezca en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.) y tendrá a su cargo los gastos que irrogue su uso, desde la fecha de inicio de obra y hasta TREINTA (30) días corridos posteriores a la fecha de la Recepción Provisoria. 

 
ARTÍCULO 37º.- INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 

 
ARTÍCULO 38º.- LIMPIEZA DE OBRA. 

Es obligación del CONTRATISTA mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio de la Inspección y/o Supervisión de Obra y mantener el obrador y la zona de camino libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra, la zona de camino en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos afectados a la obra. 

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada CONTRATISTA debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 39º.- INSPECCION DE OBRA. 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el COMITENTE; éste comunicará por nota al CONTRATISTA cuáles son las personas autorizadas para actuar en la Inspección de Obra. 

El CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por el Inspector de Obra y/o las personas que éste designe por escrito La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

El COMITENTE podrá designar una Supervisión de Obra integrada por un profesional o grupo de profesionales a la que se le asignará todas o parte de las tareas definidas para la Inspección de Obra. 

 
ARTICULO 40º.- ÓRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION. 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra y también las observaciones, cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un Libro de Ordenes de Servicio foliado por triplicado, sellado y rubricado por el Inspector de Obra. El original firmado será retirado y quedará en poder del CONTRATISTA, el duplicado con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder del COMITENTE y el triplicado se mantendrá en el libro que quedará depositado en la oficina de la Inspección de Obra. El Representante Técnico deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día de la fecha o como máximo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes de ésta. Su negativa lo hará pasible de la multa prevista. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en la misma se hiciera manifestación de ello. El Representante Técnico, al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar su reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la Orden de Servicio queda suspendida por TRES (3) días hábiles, plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al cumplimiento, pudiendo ampliar dichos fundamentos dentro de los siguientes SIETE (7) días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado por la Inspección de Obra según las circunstancias. Si la Inspección de Obra, en cualquier momento a partir de la notificación firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquella deberá ser cumplida por el Representante Técnico sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente corresponda reconocer al CONTRATISTA, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiere peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados precedentemente. 

El COMITENTE podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del CONTRATISTA, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparo. 

 
ARTICULO  41º.- NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO 

Todas las reclamaciones, observaciones ó solicitudes de cualquier índole del CONTRATISTA serán cronológicamente consignadas por escrito en un Libro de Notas de Pedido foliado por triplicado, sellado y rubricado por el Inspector de Obra. El original firmado será retirado y quedará en poder del CONTRATISTA, el duplicado con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder del COMITENTE y el triplicado se mantendrá en el libro que quedará depositado en la oficina de la Inspección de Obra. 

Cuando no se establezcan expresamente plazos en el presente Pliego éstas deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días corridos de producido el hecho que las motive. El CONTRATISTA deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. 

El CONTRATISTA deberá llevar un Parte Diario donde se consignaran los trabajos realizados y novedades observadas. Este Parte  será entregado a la Inspección de Obra, rubricado por el Representante Técnico. 

 
ARTÍCULO 42°.- MULTAS: 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este pliego, o por los demás documentos del Contrato, sin perjuicio de otros derechos y acciones emergentes del incumplimiento se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos que siguen. 

 
ARTICULO 43°.- MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los traba​jos. 

 
ARTÍCULO  44°.- MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no terminara los trabajos en la fecha conve​nida, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación no auto​riza al Contratista a tener por prolongado  el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.  Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas. 

 
ARTÍCULO 45°.- FALTAS E INFRACCIONES: 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este pliego, a los demás pliegos, o a las ordenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la Municipa​lidad de Concordia, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 0.5 al 5 por mil del monto del contra​to, según la importancia de la infracción, a exclusivo juicio de la Dirección de Ingeniería y con el debido conocimiento y aprobación del Departamento Ejecutivo y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otro artículo. Estas multas podrán ser reite​radas diariamente hasta el cese de la infracción. 

 
ARTÍCULO 46°.-  PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: 

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección previo estudio, resolverá lo pertinente. La Resolución de la Inspección podrá ser recurrida ante la Secretaría de Obras Públicas y Privadas por el Contratista. Toda multa impuesta con carácter de definitiva será hecha efectiva descontándola de lo depositado como garantía de la obra, debiendo el Contratista reponer este monto en un plazo de 48 horas. 

 
ARTÍCULO 47º.- MEDICION DE LAS OBRAS: 

En períodos mensuales (calendarios) la Municipalidad certificará los trabajos realizados de acuerdo a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, la que estará a cargo de la Dirección de Ingeniería. El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición. 

 
ARTÍCULO 48º.- FORMA DE Pago: 

Los pagos se efectuarán dentro de los setenta y cinco (75) días de emitido cada Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con el Órgano de Control de Concesiones Viales –OCCOVI –ratificado por Decreto Nº 463/09, organismo que asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte del OCCOVI, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia,  por parte de la “CONTRATISTA”. 

Del importe de cada Certificado se deducirá el cinco (5) por ciento en concepto de Fondo de Reparo. Estos importes retenidos como garantía de la ejecución de la obra serán devueltos al Contratista una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra. Estos Fondos de Reparos podrán ser sustituidos por Pólizas de Caución contratadas con el  Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes. 

Los Certificados de Pago no implican la recepción de la obra a que ellos se refieren. 

La Municipalidad exigirá a la Contratista, antes del pago del Certificado, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes provisionales, impositivas y de seguros.  

 
ARTICULO 49º. MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES 

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como consecuencia de la modificación, ampliación, reducción o supresión de trabajos en los términos de la Ordenanza 22.715, el estudio se practicará en todos los casos respetando los precios unitarios básicos previstos en la documentación licitatoria para formular la oferta. Según el valor del porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser regularizado, se presentan dos variantes: 

A) Si las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto valorizadas a precios unitarios básicos superan el 20% del monto total del Contrato original, el COMITENTE y el CONTRATISTA podrán convenir la fijación de nuevos precios unitarios básicos, actualizados a la fecha de la encomienda. 

B) Si por el contrario las cantidades de obra del proyecto valorizadas a precios unitarios básicos no superan el 20% del monto total del Contrato original, el CONTRATISTA deberá aceptar que las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación y se paguen por el mismo régimen previsto en el Contrato. 

 
ARTICULO 50º. REDETERMINACION DE PRECIOS 

Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto N° 1295/02, sus Normas Complementarias y Modificaciones. 

 
ARTÍCULO 51º.- RECEPCION PROVISORIA: 

Terminados los trabajos de construcción y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspección, la Municipalidad de Concordia extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista, por intermedio de la Inspección, el acta de recepción provisoria de las obras. En el Acta que se labre se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y será ad-referéndum del Departamento Ejecutivo. 

Si las obras no estuvieran correctas y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones y órdenes dada por la Inspección se generará un Acta de No Recepción Provisoria, donde se indique las causas que motivan la no recepción y se establecerá un plazo para subsanar los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a corregirlos en el plazo que fije la Inspección de la Obra, la Municipalidad de Concordia, podrá hacerlo por cuenta de aquel afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago o se descontará del depósito de garantía. 

 
ARTICULO 52º. DOCUMENTACION A ENTREGAR CON LA RECEPCION PROVISORIA 

Dentro de los SESENTA (60) días de la firma del Acta de Recepción Provisoria, el CONTRATISTA entregará a la Inspección los planos integrales y documentación técnica (conforme a obra), de la construcción y de sus instalaciones, acompañando TRES (3) copias en las escalas que establezca la Inspección, una de ellas reducida al CINCUENTA POR CIENTO (50%), en biblioratos rotulados tamaño A 4. Además, se acompañarán DOS (2) CD que contendrán la documentación técnica (conforme a obra) que permita la edición y reproducción posterior. 

La documentación a entregar deberá contener: 

1) Memoria técnica descriptiva final de la obra. 

2) Planos conforme a obra en escalas convenientes. 

3) Planillas de cómputos de cantidades ejecutadas. 

4) Planos de detalle de la construcción. 

5) Otra documentación y elementos que fueran requeridos por la Inspección 

 
ARTÍCULO 53º.- PLAZO DE GARANTIA: 

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual el Contratista será responsable de la conservación de desperfectos y provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

Se fija en seis (6) meses el plazo de garantía. 

 
ARTÍCULO 54º.- RECEPCION DEFINITIVA: 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las mismas. 

 
ARTICULO 55º.- ENTREGA DE LA ZONA DE CAMINO. 

El CONTRATISTA entregará al COMITENTE la zona de camino en el momento de suscribir el Acta de Recepción Definitiva. 

Si al momento de celebrarse el Acta de Recepción Definitiva, el CONTRATISTA no entregase la zona de camino totalmente liberado a la firma de ésta, no se cancelará la fianza hasta tanto se verifique esa circunstancia. 

En el caso que por cualquier circunstancia el CONTRATISTA no se presentara al acto de Recepción Definitiva, o éste no pudiera efectuarse por razones imputables al mismo, el COMITENTE podrá por sí o por terceros efectuar la liberación de la zona de camino con cargo a la CONTRATISTA. 

 
ARTÍCULO 56º.- TRANSCRIPCION: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 154 de la ley Provincial 3001, se transcriben los artículos 151, 152 y 153 del mismo cuerpo legal, los que forman parte del presente pliego: 

 
ARTICULO 151º.-  Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación.  La afectación para ser válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza con los requisitos del artículo 105 de esta ley. 

ARTICULO 152º.- Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público o destinados a estos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prendas de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados. 

ARTICULO 153º.-  Cuando las corporaciones municipales fueren ordenadas al pago de una suma de dinero, sólo podrá el acreedor embargar sus bienes, si transcurrido un año desde que la sentencia quedó firme, los respectivos cuerpos deliberativos no arbitraran los recursos para efectuar el pago. 

CONCORDIA, JULIO DE 2009. 

 
CONSULTAR EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES EN: 

la Dirección de Compras y Suministros sita en calle Mitre 76 – pta. Baja ó en nuestra pagina web: www.concordia.gov.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 

 
CARTEL DE OBRA 

 
 

 
 
ANEXO II 

CONVENIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	OBRA: MEJORA ACCESO NORTE - AVDA INDEPENDENCIA Y MÑOR ROSCH - CIUDAD DE CONCORDIA 

	  
	 
	 
	 
	 
	  

	COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

	ITEM Nº 
	DESIGNACION DE LAS OBRAS 
	UNIDAD 
	 

CANTIDAD 

  
	PRECIO UNITARIO 
	TOTAL  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	Movilización de obra 
	un 
	1,00 
	1.642.842,02 
	$ 1.642.842,02 

	2 
	Fresado de pavimento exist. e=0,10 
	m2 
	850,00 
	24,00 
	$ 20.400,00 

	3 
	Demolición pavimento asfáltico 
	m2 
	7.966,00 
	30,00 
	$ 238.980,00 

	4 
	Demolición pavimento de hormigón 
	m2 
	2.540,00 
	40,00 
	$ 101.600,00 

	5 
	Limpieza de terreno 
	m2 
	62.000,00 
	1,80 
	$ 111.600,00 

	6 
	Excavacion Común 
	m3 
	26.820,00 
	28,50 
	$ 764.370,00 

	7 
	Terraplen c/compactación especial 
	m3 
	13.450,00 
	55,00 
	$ 739.750,00 

	8 
	Base ripio 
	m3 
	11.138,00 
	180,50 
	$ 2.010.409,00 

	9 
	Base ripio cal 
	m3 
	6.905,00 
	225,65 
	$ 1.558.113,25 

	10 
	Carpeta de concr. asf. e = 0,05 m 
	m2 
	83.858,00 
	47,55 
	$ 3.987.447,90 

	11 
	Base de concr. asf.  e = 0,05 m 
	m2 
	63.171,00 
	40,41 
	$ 2.552.740,11 

	12 
	Base rest galibo 
	m2 
	57.061,00 
	42,00 
	$ 2.396.562,00 

	13 
	Sellado tipo puente grietas y fisuras 
	ml 
	4.608,00 
	11,00 
	$ 50.688,00 

	14 
	Bacheo con mezcla bituminosa 
	m3 
	225,00 
	1.475,00 
	$ 331.875,00 

	15 
	Suelo cemento para bacheo prof. 
	m3 
	285,00 
	411,00 
	$ 117.135,00 

	16 
	Extracción de arboles 
	N° 
	19,00 
	4.340,00 
	$ 82.460,00 

	17 
	Extracción de tocones 
	N° 
	108,00 
	2.740,00 
	$ 295.920,00 

	18 
	Poda de árboles 
	N° 
	25,00 
	825,00 
	$ 20.625,00 

	19 
	Provisión y colocación de hormigón para 
	  
	  
	  
	  

	19,1 
	Cordón cuneta y badenes 
	m3 
	1.930,00 
	1.135,00 
	$ 2.190.550,00 

	19,2 
	Pavimentos 
	m2 
	18.533,00 
	199,00 
	$ 3.688.067,00 

	19,3 
	Sendero peatonal 
	m2 
	9.418,00 
	82,00 
	$ 772.276,00 

	19,4 
	Bicisenda 
	m2 
	10.893,00 
	103,00 
	$ 1.121.979,00 

	19,5 
	Prolongación de alcantarillas, cámaras, cabezales y/u obras complementarias 
	m3 
	447,00 
	2.838,00 
	$ 1.268.586,00 

	19,6 
	Cordón separador 
	ml 
	1.052,00 
	67,00 
	$ 70.484,00 

	19,7 
	Cordón montable 
	ml 
	3.390,00 
	62,00 
	$ 210.180,00 

	19,8 
	Cordón premoldeado doble 
	ml 
	530,00 
	135,00 
	$ 71.550,00 

	20 
	Excavación, provisión, colocación, sellado y tapado de caños de hormigón armado de diámetro 
	  
	  
	  
	  

	20,1 
	Ø = 1200 mm 
	ml 
	150,00 
	1.735,50 
	$ 260.325,00 

	20,2 
	Ø = 1000  mm 
	ml 
	420,00 
	1.388,40 
	$ 583.128,00 

	20,3 
	Ø = 800 mm 
	ml 
	490,00 
	1.110,72 
	$ 544.252,80 

	20,4 
	Ø = 600 mm 
	ml 
	870,00 
	888,58 
	$ 773.064,60 

	21 
	Acero tipo III 
	tn 
	49,20 
	8.250,00 
	$ 405.900,00 

	22 
	Acero laminado para cámaras 
	tn 
	2,30 
	12.320,00 
	$ 28.336,00 

	23 
	Construcción de refugio peatonal 
	un 
	3,00 
	13.920,00 
	$ 41.760,00 

	24 
	Baranda metálica 
	ml 
	470,00 
	313,00 
	$ 147.110,00 

	25 
	Tachas retroreflectivas de policarbonato 
	un 
	480,00 
	48,00 
	$ 23.040,00 

	26 
	Señalización vertical 
	m2 
	250,00 
	1.088,00 
	$ 272.000,00 

	27 
	Señalización horizontal p/pulverización 
	m2 
	2.728,00 
	66,00 
	$ 180.048,00 

	28 
	Señalización horizontal p/extrusión 
	m2 
	940,00 
	119,00 
	$ 111.860,00 

	ITEM Nº 
	DESIGNACION DE LAS OBRAS 
	UNIDAD 
	 

CANTIDAD 

  
	PRECIO UNITARIO 
	TOTAL  

	29 
	Pintura epoxi para cordones 
	m2 
	3.276,00 
	23,00 
	$ 75.348,00 

	30 
	Demolición y reconstrucción cerco perimetral 
	ml 
	990,00 
	245,00 
	$ 242.550,00 

	31 
	Iluminacion y Semaforizacion 
	  
	  
	  
	  

	31,1 
	Instalación esquina semaforizada tecnología LED 
	N° 
	6,00 
	72.450,00 
	$ 434.700,00 

	31,2 
	Instalación semáforos precaucionales  tecnología LED 
	N° 
	12,00 
	6.386,80 
	$ 76.641,60 

	31,3 
	Instalación de brazos ornamentales adosados a colum. p/ ilum. de bicisenda 
	N° 
	220,00 
	1.190,00 
	$ 261.800,00 

	31,4 
	Instalación tranformador 25 kVA 
	N° 
	3,00 
	14.000,00 
	$ 42.000,00 

	31,5 
	Instalación línea subterránea 
	m 
	800,00 
	250,01 
	$ 200.007,14 

	31,6 
	Instalación línea preensamblada por 100 m 
	m 
	77,00 
	7.761,59 
	$ 597.642,64 

	31,7 
	Desmontar línea convencional: cada 100 m 
	m 
	77,00 
	258,30 
	$ 19.889,10 

	31,8 
	Pintado de columnas con pintura epoxi 
	N° 
	298,00 
	630,00 
	$ 187.740,00 

	31,9 
	Desmontaje de columnas de hierro, recuperación, demolición de bases. 
	N° 
	120,00 
	754,11 
	$ 90.493,20 

	31,10 
	Instalación de columnas metálicas con artefacto, obra civil, montaje de accesorios de línea preensamblada y PAT 
	N° 
	298,00 
	6.734,08 
	$ 2.006.757,03 

	32 
	Provisión de movilidad por mes 
	mes 
	36,00 
	13.225,00 
	$ 476.100,00 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 TOTAL 

   
	$ 34.499.682,39 

	SON PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 39/100 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	OBRA: MEJORA ACCESO NORTE - AVDA INDEPENDENCIA Y MÑOR ROSCH - CIUDAD DE CONCORDIA 

	PLANILLA NOMENCLADORA 

	ITEM Nº 
	DESIGNACION DE LAS OBRAS 
	UNIDAD 
	 

CANTIDAD 

  
	PRECIO UNITARIO 
	TOTAL  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	Movilización de obra 
	un 
	1,00 
	 
	 

	2 
	Fresado de pavimento exist. e=0,10 
	m2 
	850,00 
	 
	 

	3 
	Demolición pavimento asfáltico 
	m2 
	7.966,00 
	 
	 

	4 
	Demolición pavimento de hormigón 
	m2 
	2.540,00 
	 
	 

	5 
	Limpieza de terreno 
	m2 
	62.000,00 
	 
	 

	6 
	Excavacion Común 
	m3 
	26.820,00 
	 
	 

	7 
	Terraplen c/compactación especial 
	m3 
	13.450,00 
	 
	 

	8 
	Base ripio 
	m3 
	11.138,00 
	 
	 

	9 
	Base ripio cal 
	m3 
	6.905,00 
	 
	 

	10 
	Carpeta de concr. asf. e = 0,05 m 
	m2 
	83.858,00 
	 
	 

	11 
	Base de concr. asf.  e = 0,05 m 
	m2 
	63.171,00 
	 
	 

	12 
	Base rest galibo 
	m2 
	57.061,00 
	 
	 

	13 
	Sellado tipo puente grietas y fisuras 
	ml 
	4.608,00 
	 
	 

	14 
	Bacheo con mezcla bituminosa 
	m3 
	225,00 
	 
	 

	15 
	Suelo cemento para bacheo prof. 
	m3 
	285,00 
	 
	 

	16 
	Extracción de arboles 
	N° 
	19,00 
	 
	 

	17 
	Extracción de tocones 
	N° 
	108,00 
	 
	 

	18 
	Poda de árboles 
	N° 
	25,00 
	 
	 

	19 
	Provisión y colocación de hormigón para 
	  
	  
	 
	 

	19,1 
	Cordón cuneta y badenes 
	m3 
	1.930,00 
	 
	 

	19,2 
	Pavimentos 
	m2 
	18.533,00 
	 
	 

	19,3 
	Sendero peatonal 
	m2 
	9.418,00 
	 
	 

	19,4 
	Bicisenda 
	m2 
	10.893,00 
	 
	 

	19,5 
	Prolongación de alcantarillas, cámaras, cabezales y/u obras complementarias 
	m3 
	447,00 
	 
	 

	19,6 
	Cordón separador 
	ml 
	1.052,00 
	 
	 

	19,7 
	Cordón montable 
	ml 
	3.390,00 
	 
	 

	19,8 
	Cordón premoldeado doble 
	ml 
	530,00 
	 
	 

	20 
	Excavación, provisión, colocación, sellado y tapado de caños de hormigón armado de diámetro 
	  
	  
	 
	 

	20,1 
	Ø = 1200 mm 
	ml 
	150,00 
	 
	 

	20,2 
	Ø = 1000  mm 
	ml 
	420,00 
	 
	 

	20,3 
	Ø = 800 mm 
	ml 
	490,00 
	 
	 

	20,4 
	Ø = 600 mm 
	ml 
	870,00 
	 
	 

	21 
	Acero tipo III 
	tn 
	49,20 
	 
	 

	22 
	Acero laminado para cámaras 
	tn 
	2,30 
	 
	 

	23 
	Construcción de refugio peatonal 
	un 
	3,00 
	 
	 

	24 
	Baranda metálica 
	ml 
	470,00 
	 
	 

	25 
	Tachas retroreflectivas de policarbonato 
	un 
	480,00 
	 
	 

	26 
	Señalización vertical 
	m2 
	250,00 
	 
	 

	27 
	Señalización horizontal p/pulverización 
	m2 
	2.728,00 
	 
	 

	28 
	Señalización horizontal p/extrusión 
	m2 
	940,00 
	 
	 

	ITEM Nº 
	DESIGNACION DE LAS OBRAS 
	UNIDAD 
	 

CANTIDAD 

  
	PRECIO UNITARIO 
	TOTAL  

	29 
	Pintura epoxi para cordones 
	m2 
	3.276,00 
	 
	 

	30 
	Demolición y reconstrucción cerco perimetral 
	ml 
	990,00 
	 
	 

	31 
	Iluminacion y Semaforizacion 
	  
	  
	 
	 

	31,1 
	Instalación esquina semaforizada tecnología LED 
	N° 
	6,00 
	 
	 

	31,2 
	Instalación semáforos precaucionales  tecnología LED 
	N° 
	12,00 
	 
	 

	31,3 
	Instalación de brazos ornamentales adosados a colum. p/ ilum. de bicisenda 
	N° 
	220,00 
	 
	 

	31,4 
	Instalación tranformador 25 kVA 
	N° 
	3,00 
	 
	 

	31,5 
	Instalación línea subterránea 
	m 
	800,00 
	 
	 

	31,6 
	Instalación línea preensamblada por 100 m 
	m 
	77,00 
	 
	 

	31,7 
	Desmontar línea convencional: cada 100 m 
	m 
	77,00 
	 
	 

	31,8 
	Pintado de columnas con pintura epoxi 
	N° 
	298,00 
	 
	 

	31,9 
	Desmontaje de columnas de hierro, recuperación, demolición de bases. 
	N° 
	120,00 
	 
	 

	31,10 
	Instalación de columnas metálicas con artefacto, obra civil, montaje de accesorios de línea preensamblada y PAT 
	N° 
	298,00 
	 
	 

	32 
	Provisión de movilidad por mes 
	mes 
	36,00 
	 
	 

	     TOTAL 

  
	 

	SON PESOS: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
ENSANCHE DE AVDA. INDEPENDENCIA ENTRE LA PAMPA SOLER Y MÑOR ROSCH Y DE AVDA. MÑOR. ROSCH ENTRE AVDA. INDEPENDENCIA Y 

RUTA NAC. A 015 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

                                La Avda. Independencia entre la Pampa Soler y Avda. Mñor Rosch, es de intenso tránsito pues es la salida norte de la ciudad vinculando a través de ésta última Avenida con la Represa de Salto Grande, el lago, el paso internacional hacia la República Oriental del Uruguay, la zona de termas, el Aeródromo y numerosos clubes recreativos. 

Cabe destacar que actualmente se encuentra pavimentado con doble vía en ambos sentidos desde el centro de la ciudad hasta la Pampa Soler lo que origina, en el tramo en el que se pretende intervenir, con una carpeta asfáltica de 7,10 metros, importantes conflictos de tránsito especialmente durante los fines de semana que es cuando existe una circulación vehicular importante hacia la zona recreativa norte de la ciudad. 

La obra propuesta tiene por objeto ensanchar esta Avenida al mismo ancho que tiene desde el egreso del centro de la ciudad de Concordia, aproximadamente 14 m, de forma tal de agilizar el tránsito, al eliminar el estrangulamiento que se produce actualmente, reduciendo los accidentes que se producen periódicamente. 

Se contempla, al inicio, la construcción de una rotonda que facilitaría la circulación vehicular transversal a dicha Avenida especialmente en una zona de curva. Conviene mencionar que calle Pampa Soler es una de las calles de ingreso y egreso del Barrio La Bianca que es un asentamiento poblacional ubicado al norte de la ciudad con más de 10.000 habitantes. La calzada en el sector de rotonda será de hormigón armado por lo que habrá que demoler previamente el pavimento asfáltico existentel 

Luego de la rotonda se continúa con el ensanche de la Avda. Independencia para lo cual se construye cordón cuneta a ambos lados de la calzada con el ancho definitivo y se completa el ancho faltante con una base asfáltica. Posteriormente y para uniformar la totalidad de la superficie se realiza una base para restitución de gálibo y una carpeta fina de rodamiento sobre toda la superficie. 

Dado que algunos umbrales y calles laterales se encuentran por debajo de la cota de calzada existente se ha previsto una cañería de hormigón armado a los efectos de evacuar los caudales provenientes de lluvias. 

En la intersección de la Avenida Independencia con Monseñor Rosch se propone una rotonda a los efectos de encauzar el tránsito principal que proviene del Sur por ésta última Avenida y el que proviene del sureste por Independencia, existiendo también otros accesos de calles secundarias. Esta obra también ordena el tránsito que ingresa a la ciudad desde el norte. Conviene mencionar que la Avda. Mñor Rosch hacia el sur, luego de la intersección con Independencia, es la que conduce al Hospital Regional D.C. Masvernat que se encuentra ubicado sobre la Avda. Mñor. Tavella. Al igual que en la rotonda indicada anteriormente, todas las calzadas serán de hormigón. 

 La obra contempla también el ensanchamiento de la Avda. Mñor Rosch luego de esta rotonda manteniendo el mismo criterio que para el ensanche de Avda. Independencia. La Avda. Mñor Rosch recibe aún un mayor tránsito que Independencia, debido a la vinculación de dos egresos de la ciudad, siendo la continuación de la salida norte y vinculando con los mismos sitios que se describen al inicio de la presente Memoria. 

Se extiende en una longitud total de aproximadamente 5.200 metros, pasando por Villa Zorraquín (barrio muy poblado), Autódromo, Aeródromo, Termas, etc. 

Lo que se propone es ensanchar también el pavimento existente de 7,10 metros a 14 metros de forma tal de lograr una doble vía en ambos sentidos, que es lo que tiene actualmente en la zona de Villa Zorraquín. 

Frente al poblado de Villa Zorraquín se propone la realización de una arteria doble colectora lateral de forma tal que el movimiento de esta Villa no afecte la circulación preferencial desde y hacia el norte de la ciudad por Mñor Rosch. En este sector se ampliaría el ancho total de la calzada para permitir esta obra lo que ya fue parcialmente concretado mediante la promulgación de una Ordenanza que amplia el espacio entre línea municipal. 

En el tramo de Mñor. Rosch antes de llegar a la Rotonda actualmente en construcción en la intersección con la A 015, se propone la realización de un ordenador de tránsito dado que en ese sector existe una importante circulación de vehículos por la presencia de las Termas, Hoteles, Estaciones de Servicio, etc.  lo que motiva giros en ambos sentidos y cruces de vehículos. Se contempla la realización de un ensanchamiento con una quinta trocha a los efectos de producir dársenas de espera y aceleración para los giros a la izquierda. 

La longitud total del tramo a tratar en la presente obra,.desde Avda. Independencia y Pampa Soler hasta el empalme con el pavimento actualmente en construcción de la Rotonda de la Avda. Mñor Rosch y A 015, es de 6.397 metros. 

La obra también contempla como complemento la construcción de una ciclovía que se extiende paralela a Mñor Rosch desde la Rotonda con Avda. Independencia hasta la Ruta A 015 y un sendero peatonal en toda la longitud de la obra en el lado opuesto a la bicisenda. 

También se ha previsto la regularización de desagües pluviales en toda la traza de la obra para lo cual se construirán captaciones dado que con la construcción del cordón cuneta y relleno de la banquina los caudales provenientes de lluvias no pueden desplazarse hacia la zona de préstamo, por lo que con la colocación de caños de hormigón armado se conducen hacia las alcantarillas existentes de los cursos naturales de agua. 
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CAPÍTULO 1. - OBJETO DE LA OBRA.- 
El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar la Construcción de la obra denominada “MEJORA EN ACCESO NORTE – AVDAS. INDEPENDENCIA Y MÑOR ROSCH – CIUDAD DE CONCORDIA”, en la ciudad de Concordia. 
Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 

Construcción de una rotonda en la intersección de Avda. Independencia y Pampa Soler de forma tal de ordenar el tránsito preponderante que circula de norte a sur con el que ingresa a La Bianca y hacia el oeste de la ciudad. Se realizará íntegramente en hormigón para lo cual será necesario demoler la carpeta existente. En el sector en que existía carpeta asfáltica se mantendrá la base existente mientras que en el resto será necesario excavar para realizará una sub base de ripio compactado de 20 cm y sobre éste una base de ripio cal unificando los niveles con la base existente. Sobre ella se colocará el pavimento de hormigón de 20 cm de espesor. En el borde interior de la rotonda se conformará un cordón montable mientras que en todo el perímetro exterior de la calzada irá un cordón normal de hormigón armado de 15 cm de altura. 

En el tramo de Avda. Independencia entre esta Rotonda y la intersección con la Avda. Mñor. Rosch, se mantendrá la carpeta asfáltica existente y se construirá a ambos lados, con un ancho de calzada de 13,50 m, indicado en planos (sin necesidad de extraer las columnas ni árboles existentes), un cordón cuneta de hormigón de 15 cm de espesor sobre una sub base de ripio compactado de 20 cm de espesor y  otra de ripio cal de 15 cm. En el espacio remanente con la carpeta asfáltica existente se construirá sobre el mismo paquete estructural del cordón cuneta dos bases asfálticas de 5 cm de espesor. Posteriormente se realizará una base asfáltica de 5 cm de espesor para restitución del galibo integral de la calzada y sobre ésta, por último, una carpeta de rodamiento final de 5 cm de espesor. A ambos lados de la calzada se construirá un sendero peatonal de hormigón de 8 cm de espesor con un ancho de 1,20 m. Dado que en la actualidad existen viviendas que están por debajo del nivel de calzada que desaguan a una cañería existente de estado precario se proyecta la colocación de nuevas cañerías de hormigón armado con sus correspondientes cámaras de inspección y captación, que conduzcan los desagües pluviales provenientes de estas viviendas como así también de las calles transversales, hacia el curso natural existente entre las calles Laprida y Brown. Esta alcantarilla será ensanchada en hormigón armado hasta la línea de edificación manteniendo la sección hidráulica existente. 

En la intersección de Avda Independencia y Mñor. Rosch se contempla la construcción de una nueva rotonda con las mismas características que la descripta mas arriba. 

A continuación de ésta y hasta Villa Zorraquin también se procede al ensanche de la calzada existente hasta los 13,50 m con las mismas características que lo indicado anteriormente. En los cruces  o ingresos a clubes se ha previsto isletas centrales distribuidoras, para permitir el giro a la izquierda, con dársenas de espera. En el espacio verde en lugar de los dos senderos peatonales se construirá solo uno y en el lado opuesto se realizará un bicisenda de hormigón de 10 cm de espesor con un ancho de 2,00 m sobre una base de ripio compactada de 15 cm. Donde las condiciones hidráulicas lo requieran se construirán sistemas de desagües pluviales subterráneos con sus correspondientes cámaras de captación e inspección. Las alcantarillas también deberán ensancharse convenientemente para permitir el paso, sobre éstas, de la bicisenda y sendero peatonal. 

En el sector de Villa Zorraquin, para independizar la circulación de esta Villa, se ha previsto la realización de dos colectoras laterales a la calzada principal que será de tres vías, de las cuales la tercera será para sobrepaso. Esto permitirá la alternativa de una segunda trocha en los horarios picos que son los fines de semana para el egreso e ingreso a la ciudad. La calzada actual tiene 14 metros de ancho aproximadamente y se ha construido recientemente un cordón cuneta de hormigón que delimita una calzada total de 16,50 m. El proyecto contempla dividir esta calzada con un bloque separador premoldeado que genere una colectora del lado oeste de 6,50 metros de calzada incluyendo la zona de estacionamiento y otra principal de 10 m sin estacionamiento y con isletas separadores y dársenas para el giro a la izquierda. En el lado este, por afuera de la calzada existente se prevé la realización de otra colectora, también de 6,50 metros de ancho para lo cual habrá que construir cordón cuneta en ambos laterales y la calzada con una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor sobre una base de ripio compactado de 15 cm de espesor y una de ripio cal de 10 cm. Entre esta colectora y la calzada principal se mantendrá un espacio verde que será ocupado parcialmente por la bicisenda. Para permitir la construcción de esta colectora se deberán correr la línea municipal existente 12,12 m hacia el este, con la reconstrucción de los correspondientes cercos, la extracción de los “tocones” y árboles de eucaliptus y realizar el relleno y compactación del sector hasta llegar a la cota de subrasante. El proyecto contempla también la optimización de los desagües pluviales existentes con la colocación de caños de hormigón armado, construcción de cámaras de captación, inspección y cabezales de hormigón armado. En todos los sectores que se indique en los planos habrá que demoler el cordón cuneta. 

El tramo entre Villa Zorraquin y el final de la obra en su empalme con la Rotonda actualmente en construcción en la intersección con la A 015 se prevé el mismo tratamiento que el tramo entre Independencia y Villa Zorraquin, es decir el ensanche de la calzada existente con la construcción de cordón cuneta e isletas divisorias. Solamente en el sector final de la obra frente a las Termas y Estación de Servicio se realizará en lugar del pavimento asfáltico, un pavimento de hormigón de 20 cm de espesor sobre una base de ripio cal. Para poder realizar esta construcción será necesario demoler la carpeta asfáltica existente y el pavimento de hormigón de banquinas. En el pavimento de hormigón se construirán también isletas divisorias con sus correspondientes dársenas para giro. Se prevé en este sector al igual que en los anteriores la construcción del sendero peatonal y bicisenda como así también la regularización de desagües pluviales y la prolongación de alcantarillas. 

 
ILUMINACION Y SEMAFORIZACIÓN 

A-1. Rotondas  – 

 Av. Independencia y Pampa Soler y- Av. Independencia y M. Rosch. 

Se Proyecto la instalación de columnas rectas 10 m libres aptas para la instalación de manguito con tres brazos así como columnas provistas de dos brazo en las cuales serán montados artefactos del tipo apantallados provistos de lámparas sodio alta presión 250 W.El tendido para este fin se realizará en forma subterránea desde un nuevo sistema de alumbrado público a montar. 

A-2. Luminarias: 

Se proyectó el cambio de todos los artefactos por nuevos artefactos Especiales para calzadas anchas dobles en las columnas existentes así como en las columnas a trasladar en el tramo Aeropuerto – Rotonda 015. Las luminarias a emplazar en las rotondas no serán del tipo Especial. 

A-3. Traslado de columnas 

Avenida Mons. Rosch entre Nueva Rotonda RUTA 015 y Entrada al Aeropuerto: 

Se realizará el traslado de las columnas instaladas en este sector la cuales interfieren con el ensanchamiento de la calzada. La nueva ubicación se encontrará a una distancia de 0.4m tomadas desde el Cordón  a construir. 

A-4. Bici-senda: 

Se realizará mediante la instalación de luminarias sobre brazos ornamentales montados en las columnas altas existentes o a instalar. Los brazos serán adosados a las columnas mediante abrazaderas metálicas evitando de esta forma debilitar las columnas con perforaciones. 

A-5. Instalación de columnas: 

Serán instaladas nuevas columnas para reemplazar las que no se encuentren en buenas  condiciones. En la colectora (Zona Villa Zorraquin) se instalarán columnas 8 m libres con una distribución lateral. Las calles que ingresen a las nuevas rotondas que no posean un adecuado nivel de iluminación se iluminarán mediante la instalación de columnas 9m libres  y artefactos aptos para sodio 250 W. 

A-6. Acondicionamiento de columnas. 

El acondicionamiento constará de la construcción de conos de protección, realización de puesta a tierra y recambio del cable de conexión. 

 A-7. Tendidos de líneas preensambladas: 

    Se proyectó la realización de un nuevo tendido de líneas preensambladas para la alimentación de las luminarias. El tendido se realizara con conductores de aluminio (AL) aislado motando sobre las columnas de alumbrado. 

 
A-8. Semáforos precaucionales: 

    Se previó el emplazamiento de semáforos precaucionales (Destelladores) sobre columnas bajas como indicadores de proximidad a rotonda. Las ópticas serán de tecnología  LED. 

A-9. Intersecciones a Semaforizar: 

    Se semaforizarán seis esquinas, lo cual permitirá la circulación segura de peatones y vehículos a lo largo del nuevo acceso.  Las ópticas serán de tecnología  LED 

 
Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y los planos de proyecto que forman parte de la presente licitación. 

 
CAPÍTULO 2. -  DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN.- 

 
Se deja establecido que además de la documentación a que se hace referencia en el Capitulo 1 del Pliego de Condiciones Generales, rige lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas más usuales de la D.P.V. y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de D. N. V, y normas de ensayo de la D.N.V, siempre que no contradigan lo especificado en el presente Pliego.- 

 
CAPÍTULO 3. -  MOVILIZACION DE LA OBRA Y PROYECTO CONSTRUCTIVO 
3.1)  Descripción 
La CONTRATISTA suministrará todos los medios de locomoción y transportará sus equipos, repuestos, etc. al lugar de la construcción y adoptará las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de la Obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador y oficinas necesarias para sus operaciones. 
Además el Contratista de las Obras, deberá elaborar bajo su directa Responsabilidad, el Proyecto Constructivo de las Obras, considerando los necesarios ajustes para la adecuación del Proyecto, atendiendo a su propia estrategia constructiva y particularidades de su parque de maquinarias, mano de obra involucrada, obtención de insumos, localización de obradores y yacimientos, construcción o no de campamentos y su localización, etc. 

 El Proyecto Constructivo de las Obras, a realizar por El Contratista, se desarrollará durante la Etapa de Movilidad de Obra y se entregará al finalizar la misma a la Inspección de la Obra, para su análisis y aprobación, no dando lugar a modificaciones en los costos ni en el tiempo de duración establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones para la ejecución de la Obra. 

3.2)   Medición y Pago 

La oferta deberá incluir un precio global por el Item 1 “INSTALACIÓN DE OBRADOR, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS.”, que incluirá la compensación total por la Mano de Obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios para: a) efectuar la movilización del equipo, y personal a cargo de la CONTRATISTA, b) construcción del obrador, c) construcción e instalación de carteles de obra, d) útiles y equipo para el replanteo, e) Proyecto constructivo, f) Instalación de planta asfáltica g) desmovilización del equipo, h) desarme del obrador. 

El precio del ítem no superara el 5% de la suma del resto de los ítems 

Una vez que la INSPECCIÓN verifique los trabajos realizados y acepte los equipos y provisión de elementos solicitados para el desarrollo de la INSPECCIÓN, certificará los porcentajes que correspondan, en la forma indicada  a continuación: 

· 1/3  por instalación de oficina de la empresa y Obrador 

· 1/3 al instalar la planta asfáltica y presentar todos los equipos 

· 1/3 al desarme del obrador 

CAPÍTULO 4. -  SELLADO TIPO PUENTES DE GRIETAS Y FISURAS 

 
4.1 DESCRIPCION 

Este trabajo consistirá en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del pavimento, a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizará en caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos modificados con polímeros. 

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las juntas, grietas y fisuras, se procederá a una preparación adecuada de las mismas. 

 4.2 MATERIALES 

a)            El sellado de las juntas, grietas y fisuras se efectuará con una mezcla de asfalto modificado con polímeros, tal que el mismo cumpla con las siguientes especificaciones: 

 
	Características 
	Unidad 
	Tipo SA-30 
	Tipo SA-40 
	Tipo SA-50 
	Tipo SA-60 
	Método de 

ensayo 

	Temperatura de aplicación 
	ºC 
	INDICADO POR EL FABRICANTE 

	Punto de ablandamiento 

(anillo y esfera)-Mínimo 
	ºC 
	80 

 
	85 
	105 
	95 
	IRAM 115 

	Punto de inflamación(Cleveland, vaso abierto)- Mínimo 
	ºC 
	230 
	230 
	230 
	230 
	IRAM-IAP A 6555 

	Penetración 

(25 ºC, 150g, 5s) 
	0.1 mm 
	35-50 
	35-55 
	35-50 
	60-80 
	IRAM 6576 Y ASTM D 217 

	Recuperación elástica 

torsional (total) a 25 ºC Mínimo 
	% 
	60 
	80 
	90 
	90 
	IRAM 6830 

	Ensayo de adherencia 
	A -7º C 
	Cumple 
	Cumple 
	Cumple 
	Cumple 
	ASTM D 5329 

	Ensayo de adherencia 
	A – 15 º C 
	- 
	- 
	- 
	Cumple 
	ASTM D 5329 

	Resiliencia - Mínimo 
	% 
	35 
	40 
	50 
	55 
	ASTM D 5329 

	Viscosidad dinámica a 

170 ºC -rotacional 
	mPas 
	A informar por el fabricante de cada partida 
	IRAM 6837 


 
 
A tal fin se tomarán muestras (mínimo tres (3) del material a utilizar y cada vez que ingrese material a obra, realizándose los ensayos de comprobación de la calidad de los mismos. Los costos emergentes de estos  ensayos serán por cuenta del Contratista. 

La elección adecuada del tipo de sellador dependerá de un análisis del   entorno. 

A tal fin la Contratista propondrá el tipo de sellador y previo al uso, someterá a aprobación de la Inspección y/o Supervisión. 

b) Previo a la aplicación del material de sellado se pintará la superficie con emulsión asfáltica con polímeros. 

 
4.3 EJECUCION 

Se calentarán previamente los bordes y las partes más superficiales de las fisuras y, en todos los casos, se limpiarán las fisuras y los bordes de las mismas con aire caliente a presión de modo de dejar una superficie limpia que asegure la adherencia del material de sellado El producto de sellado deberá ser de tales características que permanezca adherido al material del pavimento. 

Deben utilizarse asfaltos modificados con polímeros de alta recuperación elástica. 

La superficie de las grietas y fisuras, limpia, seca y libre de polvo se sellará con el material asfáltico. 

En las grietas y fisuras, el material de sellado se aplicará en un ancho mínimo para asegurar que queden estancas. Todas estas operaciones se efectuarán con prolijidad de modo de no colocar exceso de material; los que deberán ser eliminados. La Inspección y/o Supervisión verificará que las superficies se encuentren secas, limpias, libres de polvo o cualquier otra sustancia que perjudique la adherencia del material antes de aplicar el sellado. 

 
4.4 LIBRADO AL TRANSITO 

Los sectores reparados serán librados al tránsito una vez terminados los trabajos y transcurrido el tiempo necesario para que no se observe adherencia entre los neumáticos y el material asfáltico. 

 
4.5 CONDICIONES PARA LA RECEPCION 

La terminación superficial permitirá una correcta identificación con las superficies adyacentes existentes y la adherencia del material será continua. 

 
4.6 MEDICION 

La medición se hará por metro lineal (m) de longitud de fisura sellada. 

 
4.7 FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro lineal de fisura sellada a los precios unitarios de contrato para el ítem N° 13 “SELLADO TIPO PUENTE DE GRIETAS Y FISURAS. El precio será compensación total por la limpieza de la fisura a sellar, la provisión, carga, transporte, descarga, acopio y colocación de los materiales, la señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra,  equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

 
CAPITULO 5  - LIMPIEZA DE TERRENO 

 
5.1 – Descripción 

Para este ítem rige lo establecido en el PETMU de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 
5.2 – Medición 

La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación, se medirá en METROS CUADRADOS, computándose por las dimensiones reales de la superficie y no por su proyección horizontal. La extracción de árboles, arbustos, troncos, etc, que se encuentren fuera del ítem “EXTRACCION DE ARBOLES”, cualquiera sea su dimensión, no se medirá, entendiéndose que dichas tareas se encuentran incluidas en el presente ítem. 

 
5.3 – Forma de pago 

La superficie medida en la forma indicada, se pagará por metro cuadrado al precio unitario de contrato establecido para el Ítem 5 “LIMPIEZA DE TERRENO”. 

 
CAPÍTULO 6 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y ASFALTICOS 
6.1) Descripción 
Prevé la demolición de pavimentos de hormigón y asfálticos existentes, en algunos sectores de la calzada, en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos o lo establecido por la inspección y el traslado de los productos de dicha demolición hasta los lugares aprobados por la Inspección y dentro del radio de los 10 km. 
6.2) Medición 
Toda demolición se medirá en metros cuadrado, considerándose la superficie de la carpeta de rodamiento. Las demoliciones en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Inspección, no se medirá ni recibirá pago alguno quedando a cargo de la Contratista la reposición de las partes afectadas de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección. 
6.3) Forma de Pago 
El área de demolición medida en la forma indicada, se pagará por metro cuadrado a los precios unitarios de contrato establecido para el Item 3 “DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO” e Item 4 “DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN”. El precio será compensación por todo trabajo de demolición no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las demoliciones que deba transportarse; por el transporte de materiales de la demolición dentro de la distancia de 10 Km, por la conservación de las obras y cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma especificada. 
 
CAPÍTULO 7. -  EXCAVACIÓN COMÚN 

Rige lo descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

7.1) Para base de asiento de pavimentos, cordones cuneta y badenes, bicisenda, y bacheos 

7.1.1) Descripción 

Prevé la extracción de suelos hasta la superficie de asiento de la base de ciclovía, pavimentos, badenes y cordones cunetas de hormigón. 
 Hasta la base de asiento (subrasante) del paquete estructural del cordón cuneta cuando se efectúen ensanches de calzada, y hasta la profundidad que determine la Inspección de obras, en caso de bacheos profundos y/ o reparaciones del pavimento bituminoso existente. 

 En un todo de acuerdo con lo indicado en los planos o lo establecido por la inspección. 

7.1.2) Método Constructivo 

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, especialmente los suelos seleccionados extraídos del paquete estructural de los pavimentos asfálticos, serán utilizados, en la medida de lo posible en la formación de terraplenes, bacheos,  banquinas, rellenos detrás de los nuevos cordones cunetas, rellenos adyacentes a los tabiques y muros de ala de la alcantarilla que se prevé ampliar, y en todo lugar de la obra indicado por la inspección. 

Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la misma, dentro del radio de los 10 km.. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas. 

Los trabajos de excavación se conducirán en forma de obtener una sección transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la inspección. 

El Contratista notificará a la inspección con la anticipación suficiente, el comienzo de todo trabajo de excavación con el objeto de que el personal de la inspección realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado. 

Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la obra en construcción, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo. 

Si a juicio de la inspección el material de la cota de asiento de la capa de Ripio Cal y/ o paquete estructural del cordón cuneta o bicisenda (subrasante), proyectada en los desmontes, no fuera apta, la excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada  que sea necesario, por debajo de dicha cota de asiento y se rellenará con suelo apto, o con suelos estabilizados mediante materiales aglomerante que modifique su estado,  compactándolos de manera tal de alcanzar en la mencionada base de asiento un grado de densidad igual o mayor al 95 % del máximo obtenido en el ensayo de compactación AASHO T-99 . 

Para este último  trabajo regirá lo especificado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS USUALES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. Todas estas tareas no tendrán pago directo y el Contratista deberá realizar todos los sondeos que considere necesarios antes de la presentación de la oferta. 

No obstante para casos de reparación y/o bacheos en profundidad de los pavimentos bituminosos existentes, se reconocerá el volumen de las excavaciones realizadas, hasta la profundidad que determine la Inspección de Obras. 

En este ultimo caso, la contratista deberá recolocar a su exclusivo costo, todo el material extraído en exceso, compactándolo en condiciones de humedad optima, en capas de 15 cm a la densidad establecida en las especificaciones correspondientes, hasta alcanzar el nivel inferior de la base de ripio a construir en estos caso (en los últimos 20 cm) , según se detalla mas adelante para las operaciones de BACHEO EN PROFUNDIDAD. 

7.1.3) Medición  
Toda excavación realizada en la forma especificada, se medirá por medio de secciones transversales y el volumen excavado se computará por el método de la media de las áreas. 
Previo al inicio de los trabajos de excavación, se levantarán perfiles transversales que, conformados por la inspección y el Contratista servirán de base para la medición final. 

Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la inspección, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

 
7.1.4) Forma de pago 

El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por metro cúbico a los precios unitarios de contrato establecido para el Ítem 6 “EXCAVACIÓN COMÚN”. 

El precio será compensación por todo trabajo de excavación, por la carga y descarga del producto de excavaciones que deba transportarse; por el transporte de materiales excavados dentro de la distancia de 10 km, por la correcta terminación de la base de asiento que servirá de apoyo a la sub-base de ripio o a la ripio cal, por la conservación de las obras hasta la Recepción Definitiva, demolición de manto rocoso que reclame la correcta ejecución de la excavación, reposición de los suelos extraídos en exceso por debajo de la capa de ripio en las operaciones de bacheos,  o cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma especificada. 

 
CAPITULO 8 - TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL 

 
8.1-Descripción 

 El ensanche de la calzada de rodamiento trae como consecuencia la necesidad de ensanchar ambas calzadas de suelo común, para lo cual las tareas en general deben realizarse de tal manera que el suelo de aporte se unifique totalmente con el terraplén existente, a los fines de eliminar posibles asentamientos diferenciales. 

Para ello, un vez efectuada la limpieza del terreno y retiradas las malezas y suelos no aptos, el terraplén existente se recortará escalonadamente tal como se indica en el PETMU de la Dirección Provincial de Vialidad, con la aclaración que esta forma de complementación del terraplén existente deberá respetarse cualquiera sea la inclinación del perfil original. 

Los escalones se realizarán en secciones parcializadas, cuya altura no podrá superar los 0,40 metros, etapa de corte que se ejecutará  en forma congruente con el avance de la construcción del terraplén. 

Las zonas aptas para la extracción de suelos con destino a los terraplenes serán definidas con el acuerdo de la Municipalidad de Concordia, guardando los recaudos en cuanto a drenajes, cotas de nivel y otros recaudos con respecto a la conformación final de las zonas de extracción. 

Será responsabilidad de la Contratista el aporte de todo el volumen necesario de suelo para la conformación de los terraplenes cualquiera sea el origen y lugar de extracción del suelo. 

 
8.2-Medición 

La medición se realizará en metros cúbicos y se practicará tomando perfiles previos luego de realizada la limpieza del terreno, la compactación de la base de asiento y el recorte para el escalonamiento descripto. 

 
8.3-Forma de pago 

El volumen de suelo, medido en la forma especificada, será compensado al precio unitario del Item nº 7 “TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL”, cubriendo dicho precio la limpieza del terreno, recorte lateral para escalonamientos, compactación de la base de asiento, extracción, selección de suelos, transporte, tendido, riego con agua, compactación especial, conservación de los trabajos, equipos, mano de obra, herramientas menores, desvíos, señalamiento necesario y toda otra tarea necesaria para dejar la tarea terminada a satisfacción de la Inspección de la Obra. 

 
 
CAPÍTULO 9. – BASE DE RIPIO-CAL 

9.1) Descripción 

Consiste en la preparación de una mezcla constituida por ripio arcilloso y cal hidráulica hidratada para uso vial. 
El material elaborado se utilizará como base integrante del paquete estructural de los pavimentos asfálticos, en los lugares donde se deba efectuar la ampliación de la calzada bituminosa, y en los casos de bacheos profundo, para los últimos 20 cm, previos a la colocación de la carpeta asfáltica. 

9.2) Materiales a utilizar 


La mezcla estará formada por  ripio arcilloso traído de cantera, que deberá responder a las exigencias de granulometría y plasticidad establecidas, con el agregado de un mínimo del 3 % de cal hidráulica hidratada para uso vial, que reunirá las condiciones requeridas en el pliego de especificaciones técnicas generales. 

Los porcentajes están referidos al peso seco compactado del ripio determinado por el ensayo V.N.E.S. 67 tipo V. 

 
	Número de tamíz 
	% que pasa 

	1” 
	100 

	3/4” 
	95-75 

	N° 4 
	50-30 

	N° 200 
	20-7 


 
Ip de 6 a 15 

Ll < 35 

9.3) Método constructivo 

Antes de que se permita depositar los materiales para la base, la superficie a recubrir deberá contar con la aprobación de la inspección, la cual verificara que la misma este adecuadamente nivelada conformada y compactada de acuerdo a las especificaciones. 

La mezcla de los materiales podrá efectuarse mediante moto niveladora, mezcladora ambulante o mezcladora fija, o cualquier otro equipo propuesto por el contratista que permita alcanzar el fin deseado y aprobado por la inspección. 

Cuando se usen mezcladoras ambulantes, la adición de agua que se efectúe una vez distribuida la cal deberá ser hecha por la mezcladora misma. En los días en que debido al viento el Contratista no pueda evitar pérdidas significativas de cal, la Inspección podrá ordenar que se suspenda la distribución sobre el camino. 

No se permitirá el paso de máquinas sobre la cal ya distribuida, mientras no esté mezclada con los otros materiales, a excepción de los implementos que se utilicen para las operaciones de mezcla. 

La distribución de cal y de las mezclas que la contengan se hará en una superficie sobre la cual sea posible completar, dentro de las horas de luz del día las operaciones de compactación, perfilado y terminado. 

Antes de ser compactado la humedad que deberá contener la mezcla será la óptima determinada previamente por medio del ensayo de compactación AASHO T180 con una tolerancia del +/- 2%. 

Los trabajos de compactación de la mezcla quedarán terminados dentro de las seis horas contadas a partir del comienzo del proceso de mezclado suelo cal. Para esta operación se podrá utilizar rodillo pata de cabra hasta que el mismo penetre las 2/3 de su espesor y el resto deberá ser compactado con rodillo neumático que podrá ser autopropulsado. 

9.4) Conservación 

Una vez consolidada la capa ya aprobada por la Inspección, el Contratista deberá mantener humedecida la superficie de la sección en cuestión mediante permanente riego de agua, con el objetivo de evitar la rápida evaporación del agua contenida; esta operación de mantenimiento deberá ser realizada hasta que la base haya sido imprimada con el material bituminoso correspondiente. 

Esta tarea no percibirá pago por ITEM separado y su precio deberá ser incluido dentro del ITEM correspondiente a la presente especificación. 

9.5) Librado al transito 


No se permitirá el librado al transito sobre la superficie terminada, únicamente podrá realizarse en cortas secciones y limitado a los vehículos necesarios para la prosecución de la etapa subsiguiente y siempre y cuando la mezcla haya endurecido suficientemente, estimación que queda reservada al juicio exclusivo de la Inspección. 

9.6) Condiciones para la recepción 


a) Espesor: 

El espesor promedio de cada tramo a controlar de esta capa deberá ser igual o mayor al indicado en los planos o al determinado por la Inspección 


b) Compactación: 

La densidad promedio de cada tramo a controlar deberá ser igual o mayor que el 98% de la máxima obtenida mediante el ensayo de compactación AASHO T 180. 

9.7) Medición y pago 

Los trabajos de construcción de base ripio – cal se medirá por metro cúbico multiplicando la longitud por el ancho y el espesor establecido en los planos o fijados por la inspección. 

El pago se efectuará a través del ítem N° 9 “BASE DE RIPIO - CAL”, el precio establecido del contrato y será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, carga transporte, descarga y acopio de todos los materiales. Mezclado, colocación y compactación en las condiciones especificadas y por los posteriores trabajos de conservación de la base terminada. 


Incluye además el acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y todo otro trabajo necesario para tal fin que no esté contemplado en otro ítem del contrato. 

 
CAPÍTULO 10. – BASE DE RIPIO 

10.1) Descripción 


El proyecto prevé como base, previo a la construcción del ripio cal o bicisenda, un espesor determinado de ripio natural seleccionado compactado, transportado de cantera hasta el lugar de colocación. 
10.2) Materiales a utilizar 


El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de la base deberá responder a las siguientes exigencias de granulometría y plasticidad. 

	Número de tamíz 
	% que pasa 

	1” 
	100 

	N° 4 
	50-90 

	N° 40 
	20-50 

	N° 200 
	10-25 


 
Ip de 5 a 10 

Ll < 35 

 
10.3) Método constructivo 


Antes de que se permita depositar los materiales para la base, la superficie a recubrir deberá haber sido preparada de acuerdo a lo establecido en el Item Excavación y/o Terraplen con compactación especial y contar con la aprobación de la inspección, la cual verificara que la misma este adecuadamente nivelada conformada y compactada de acuerdo a las especificaciones. 

El ripio natural transportado desde canteras que reúna las condiciones establecidas precedentemente será colocado de forma tal de lograr una capa compactada de 15cm de espesor mediante moto niveladora, retroexcavadora o equipo similar y adecuadamente compactada con rodillo hasta alcanzar la densidad correspondiente al 95% de la máxima obtenida del ensayo de compactación AASHO T 99 y con una humedad igual a la optima +/- 2%.  Para lo cual, de ser necesario deberán efectuarse los riegos de agua correspondiente. 


Después de haber compactado la capa se perfilara y se sellara la superficie, y luego la inspección efectuara las mediciones para control de espesores y gálibos, además de las mencionadas determinaciones de densidad. 


No se admitirán secciones de base enripiada cuyas dimensiones no alcancen las indicadas en los planos o las determinadas por la inspección. 

 
10.4) Conservación 

La capa construida en la forma especificada será sometida a conservación hasta el momento de ser recubierta con la otra capa o se ejecute la etapa constructiva subsiguiente. La conservación consistirá en riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos a fin de mantener la lisura, forma, dimensiones y compactación especificadas. 


El intervalo que media entre la aprobación de la base, hasta su recubrimiento deberá ser reducido al mínimo necesario y no superar los plazos establecidos en las especificaciones respectivas o los que en su defecto determine la inspección.  

10.5) Medición y pago 

Los trabajos de construcción de la base de ripio se medirá por metro cúbico multiplicando la longitud por el ancho y el espesor establecido en los planos o fijados por  la inspección. 

El pago se efectuará a través del ítem N° 8 “BASE DE RIPIO”, el precio establecido en el contrato, y será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, carga transporte, descarga y colocación del ripio seleccionado en las condiciones establecidas, y por los posteriores trabajos de conservación de la sub base terminada. En caso de ser necesario la adición de cal para lograr las constantes físicas requeridas, este aporte no recibirá pago adicional alguno. 


Incluye además el acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y todo otro trabajo necesario para tal fin que no esté contemplado en otro ítem del contrato. 

 
CAPITULO 11  - EXTRACCION DE ÁRBOLES 

 
11.1 – Descripción 

Comprende la extracción completa de los árboles de árboles ubicados frente a Villa Zorraquin y que interfieran con la traza de la obra. 

 
11.2 – Medición 

La extracción completa de estos árboles se medirá por unidad, cualquiera sea su dimensión y comprende el traslado de lo extraído hasta un radio máximo de 10 km y el relleno del espacio producido por la extracción de la raíz con un material de naturaleza tal que pueda ser compactado adecuadamente para la ejecución de la obra 

 
11.3 – Forma de pago 

La medido en la forma indicada, se pagará por unidad al precio unitario de contrato establecido para el Ítem 16 “EXTRACCION DE ÁRBOLES”. 

 
CAPITULO 12  - EXTRACCION DE TOCONES 

12.1 – Descripción 

Comprende la extracción completa de los “tocones” de árboles ubicados frente a Villa Zorraquin y que interfieran con la traza de la obra. 

 
12.2 – Medición 

La extracción completa de estos tocones se medirá por unidad, cualquiera sea su dimensión y comprende el traslado de lo extraído hasta un radio máximo de 10 km y el relleno del espacio producido por la extracción de la raíz con un material de naturaleza tal que pueda ser compactado adecuadamente para la ejecución de la obra 

 
12.3 – Forma de pago 

La medido en la forma indicada, se pagará por unidad al precio unitario de contrato establecido para el Ítem 17 “EXTRACCION DE TOCONES”. 

 
CAPITULO 13  - PODA DE ARBOLES 

13.1 – Descripción 

Comprende la poda de los árboles ubicados entre la progresiva 3050 y 3850 aproximadamente  y que producen interferencias con la traza de la obra. 

 
13.2 – Medición 

La poda completa de estos árboles se medirá por unidad, cualquiera sea su dimensión y comprende el traslado de lo extraído hasta un radio máximo de 10 km 

 
13.3 – Forma de pago 

Lo medido en la forma indicada, se pagará por unidad al precio unitario de contrato establecido para el Ítem 18 “PODA DE ARBOLES”. 

 
 
CAPÍTULO 14. – HORMIGONES 
 
 14.1)  H-21 Para cordón cuneta y badenes de hormigón 
14.1.1) Descripción 
Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
14.1.2) Medición y Pago
 
 El hormigón clase H-21 será medido en metros cúbicos (m3) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el sub-Item 19.1  “Cordón cuneta y badenes  de Hormigón”. 
El precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo; extracción y ensayos de probetas, ejecución de los encofrados, desencofrado, drenajes, compactación y curado del hormigón, sellado de juntas y obras complementarias y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos, a entera satisfacción de la inspección. La rotura de veredas, conexiones de agua, cloaca, y cualquier otras instalación, como así también cualquier tipo de interferencia,(ejemplo árboles, cámaras de captación, bocas de registro etc.) que se produzca como consecuencia de los trabajos de moldeado de cordones cunetas y pavimento deberán ser reparadas por exclusiva cuenta del contratista, también se deberá prever la nivelación del terreno entre la línea de edificación y el cordón cuneta construido con los desagües pluviales correspondientes y las sendas peatonales e ingresos de automóviles en perfecto estado para su circulación, y no tendrán pago directo alguno, por lo tanto los costos que demanden los mismos deberán ser considerados en el resto de los Item.- 

14.2)  H-21 Para pavimentos 

14.2.1) Descripción 

Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

14.2.2) Medición y Pago
 
 El hormigón clase H-21 será medido en metros cuadrados (m2) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el sub-Item 19.2  “Pavimento de Hormigón”. 
El precio será compensación total por la imprimación previa asfalto, por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo para lograr el espesor indicado en planos de 20 cm; provisión y colocación de pasadores de 50 cm de longitud y diámetro Ø 20 mm cada 30 cm en cada junta de contracción y/o dilatación y barras de unión en las juntas longitudinales de Ø 10 mm de 80 cm separadas cada 50 cm., extracción y ensayos de probetas, ejecución de los encofrados, desencofrado, drenajes, compactación y curado del hormigón, sellado de juntas y obras complementarias y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos, a entera satisfacción de la inspección. La rotura de veredas, conexiones de agua, cloaca, y cualquier otras instalación, como así también cualquier tipo de interferencia,(ejemplo árboles, cámaras de captación, bocas de registro etc.) que se produzca como consecuencia de los trabajos de moldeado de cordones cunetas y pavimento deberán ser reparadas por exclusiva cuenta del contratista, también se deberá prever la nivelación del terreno entre la línea de edificación y el cordón cuneta construido con los desagües pluviales correspondientes y las sendas peatonales e ingresos de automóviles en perfecto estado para su circulación, y no tendrán pago directo alguno, por lo tanto los costos que demanden los mismos deberán ser considerados en el resto de los Items.- En este item también se incluye el pavimento necesario en los ensanches para dársenas de colectivos. 

14.3)  H-21 Para senderos peatonales y bicisenda 
14.3.1) Descripción 

Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
14.3.2) Medición y Pago
 
 El hormigón clase H-21 será medido en metros cuadrados (m2) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el sub-Item 19.3 y sub-Item 19.4  “Bicisenda” y “Sendero peatonal” respectivamente 
El precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo en los espesores indicados de 10 cm para la bicisenda y 8 cm para el sendero peatonal; extracción y ensayos de probetas, ejecución de los encofrados, desencofrado, drenajes, compactación y curado del hormigón, sellado de juntas y obras complementarias y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos, a entera satisfacción de la inspección. La rotura de veredas, conexiones de agua, cloaca, y cualquier otras instalación, como así también cualquier tipo de interferencia,(ejemplo árboles, cámaras de captación, bocas de registro etc.) que se produzca como consecuencia de los trabajos de moldeado de cordones cunetas y pavimento deberán ser reparadas por exclusiva cuenta del contratista, también se deberá prever la nivelación del terreno entre la línea de edificación y el cordón cuneta construido con los desagües pluviales correspondientes y las sendas peatonales e ingresos de automóviles en perfecto estado para su circulación, y no tendrán pago directo alguno, por lo tanto los costos que demanden los mismos deberán ser considerados en el resto de los Item.- 

14.4)  H-21  Para prolongación de alcantarillas, cámaras, cabezales y / u obras complementarias 

14.4.1) Descripción 

Para esta especificación rige lo establecido en el reglamento CIRSOC y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
14.4.2) Medición y Pago 

El hormigón clase H- 21 será medido en metros cúbicos (m3) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el Sub-ítem 19.5 “Prolongación de alcantarillas, cámaras, cabezales y/u obras complementarias” 

El precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo; extracción y ensayos de probetas, ejecución de los encofrados, desencofrado, drenajes, compactación y curado del hormigón y obras complementarias y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y respetando las  dimensiones de la sección existente, a entera satisfacción de la inspección. Se deberá prorratear en este item el Hormigón H4 de limpieza, en un espesor de 5 cm, que deberá colocarse antes de la colocación de las armaduras de las estructuras enterradas. 

 
14.5)  H-21 Para cordón separador y cordón montable de hormigón 
14.5.1) Descripción 

Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
14.5.2) Medición y Pago
 
 El hormigón clase H-21 será medido en metros lineales (ml) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el sub-Item 19.6  “Cordón separador de Hormigón y sub-Item 19.7 “Cordón montable de Hormigón”. Este item se abonará solamente en los cordones realizados en pavimento asfáltico por cuanto en los pavimentos de hormigón se consideran incluidos en los metros cuadrados realizados. 
El precio será compensación total por el aserrado de la carpeta asfáltica, extracción de la misma, excavación hasta llegar a la base de asiento, la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo; extracción y ensayos de probetas, ejecución de los encofrados, desencofrado, drenajes, compactación y curado del hormigón, sellado de juntas y obras complementarias y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos, a entera satisfacción de la inspección. 

 
14.6)  H-21 Para cordón premoldeado doble 
14.6.1) Descripción 

Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
14.6.2) Medición y Pago
 
 El hormigón clase H-21 será medido en metros lineales (ml) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el sub-Item 19.8  “Cordón premoldeado doble”. 
El precio será compensación total por la construcción en obrador de los bloques premoldeados incluyendo, la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo; extracción y ensayos de probetas, ejecución de los encofrados, desencofrado, compactación y curado del hormigón. La colocación de estos bloques sobre la carpeta existente con su correspondiente anclaje, sellado de juntas y obras complementarias y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos, a entera satisfacción de la inspección. 

 
 
CAPÍTULO 15. - ACERO TIPO III 
15.1)  Descripción 
Este item se refiere al acero tipo III que se utilizará como refuerzo de todas las estructuras de hormigón armado. Deberá cumplir con las exigencias consignadas en el CIRSOC, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en todo lo que no se oponga a la presente Especificación. 
15.2)  Medición y pago 

La armadura de acero se medirá en toneladas según se expresa en el Cómputo Métrico, midiéndose por longitud y diámetro de las barras indicadas en los planos de proyecto y/o planillas complementarias de los mismos o la que surja de la verificación estructural presentada por la contratista y aprobada por Municipalidad de Concordia y el peso nominal por metro, establecido en las normas de fabricación que sean aplicables. El ítem así computado se pagará al precio unitario, de contrato establecido en el Item 21: “ACERO TIPO III “, el que será compensación total por la provisión del material, operaciones necesarias para la colocación definitiva de las armaduras en los encofrados, plantillado, corte, doblado, limpieza, atado o soldado, soportes de las armaduras, ensayos; el que será aplicable a cualquier diámetro y tamaño de barra. 

No se computará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición, ni los desperdicios de acero remanente por corte, alambre de atar, acero de soporte o ligadura para la colocación del hormigón, etc.- 

 
 
CAPÍTULO 16. – CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 
16.1)  Descripción 

Deberán ser ejecutados dentro de las exigencias especificadas en el Pliego de Espe​cificaciones Técnicas Generales, en todo lo que no se oponga a la presente especificación. 

El material de relleno será normalmente el que se ha extraído de la excavación de la zanja a menos que sea inadecuado o insuficiente. En tales casos los materiales de relleno adicionales pueden obtenerse de una cantera autorizada. Los materiales de relleno no deben verterse directamente sobre la tubería: El material pesado y duro de 7,5 cm, de dimensión máxima no debe colocarse más que por encima de unos 15 cm de la tubería. 

El material de relleno se coloca de tal modo que nunca haya diferencia de cota entre laterales de zanja mayor de 15cm.. 

El relleno de las zanjas será compactado mediante rodillos o pisones manuales o mecánicos hasta lograr una densidad no inferior al 95 por 100 de la máxima densidad Proctor determinada en laboratorio. Los materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como la arena y la grava, pueden compactarse mediante pisones, rodillos, vibradores de superficie o vibradores internos. Los materiales se dispondrán por capas horizontales de  manera tal que el espesor después de la compactación no sobrepase los 15 cm.. Si es necesario se añadirá agua al material para lograr la densidad específica mediante el método de compactación empleado. 

Los caños de Hormigón Armado se asentarán sobre una cama de arena sin compactar, colocada en todo el ancho de la excavación en espesores que varían según el diámetro de los caños. Para caños cuyos diámetros varíen entre 600 y, 800 mm. el espesor adoptado es de 20 cm. y para diámetros mayores será de 30 cm. 

 
16.2)  Medición y Pago 

Los caños de hormigón armado serán medidos por metro lineal y por diámetros en un todo de acuerdo a lo expresado en los cómputos métricos 

Serán certificados al precio unitario de contrato establecido para el ítem 20 “Excavación, provisión, colocación, relleno y compactación de caños de HºAº de:” Item 20.1 DIAMETRO 1200 mm; Item 20.2 DIAMETRO 1000 mm; Item 20.3 DIAMETRO 800 mm e Item 20.4 600 mm”, una vez tapados y compactados los excesos de excavación hasta una altura tal que se produzca el enrasado superior. Dichos precios serán compensación total por la excavación, provisión y colocación de la cama de arena, provisión del total de los materiales y por todas las operaciones de colocación, sellado de junta (incluido el material empleado), relleno y compactación de las zanjas, terminación de los conductos de acuerdo a lo previsto en los planos, en la presente especificación e indicaciones de la Inspección. 

 
 
CAPÍTULO 17. - ACERO LAMINADO – PARA CAMARAS Y REJAS 

17.1) Descripción 

El acero laminado en barras deberá llenar las exigencias consignadas en el CIRSOC, y en la especificación, "MATERIALES METÁLICOS" que integra el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en todo lo que no se oponga a la presente Especificación. Se utilizará en marcos y contra marcos de tapas de cámaras de registro y captaciones.- 
17.2)  Medición y pago 

El acero laminado se medirá en toneladas según se expresa en el Cómputo Métrico, midiéndose por longitud y área especificados  en los planos de proyecto y/o planillas complementarias de los mismos (o la que surja de la verificación estructural presentada por la contratista y aprobada por CAFESG) y el peso nominal por metro establecido en las normas de fabricación que sean aplicables. El ítem así computado se pagará al precio unitario, de contrato establecido en el Item 22: "ACERO LAMINADO", el que será compensación total por la provisión del material, y operaciones necesarias para la colocación definitiva, cortes y soldaduras (incluyendo material de aporte), limpieza, soportes del acero laminado, ensayos, alineado y nivelado, y todo lo necesario para la correcta ejecución el que será aplicable a cualquier sección.- 

 
 
CAPÍTULO 18. - INTERACCIÓN CON OTROS CONDUCTOS 

 
A los efectos de reducir al mínimo las posibles roturas de servicios existentes, el Contratista, previo al inicio de los trabajos deberá recabar de los Entes Proveedores de Servicios, por escrito, toda información disponible que permita identificar sitios y condiciones en que se encuentran los mismos. 

Es posible encontrar, cuando se proceda la excavación para la fundación de los conductos, o la demolición de obras de arte, conductos de agua potable, cloacas, gas, cableado subterráneo, etc. 

En el caso de caños de agua potable, el cruce deberá realizarse por debajo de la cota de fundación y deberán ser protegidos convenientemente mediante un caño camisa de hierro fundido, de diámetro superior al caño de agua y cuya longitud sea adecuada para la correcta protección del mismo, la cual será determinada por la Inspección en el lugar. 

En el caso de caños de cloacas ubicados por debajo de la cota de desagüe, deberán ser encamisados con hierro fundido en la longitud necesaria y convenientemente protegidos. 

El corte de cualquier servicio deberá ser lo más reducido posible, tomando la Contratista las precauciones necesarias a sus efectos. 

Todos los trámites y diligencias ante los entes responsables de las obras afectadas deberán ser efectuados por la contratista a su costo y responsabilidad. 

Para cualquier situación no especificada se deberá recurrir al inspector de obra, quien indicará los procedimientos a seguir. 

Estos trabajos no recibirán pago directo alguno. 

 
CAPITULO 19.- BASE Y CARPETA  CON MEZCLA ASFALITCA 

 
19.1) Descripción 

Este trabajo consiste en la ejecución de  la base y carpeta asfáltica en caliente de 5cm de espesor sobre la base preparada o sobre el pavimento bituminoso actual y que se extienda hasta el nuevo cordón cuneta, a modo de refuerzo y tendiente a lograr un perfil transversal tipo del 2%. 

Se incluye en el ITEM Base para restitución de galibo todos los trabajos previos de preparación de la calzada, esto es relleno de depresiones, reconstrucción del galibo en los tramos requeridos, etc. 


Según determinaciones realizadas a lo largo de la traza, el pavimento actual presenta pendientes transversales inferiores al 2 %. 

19.2) Materiales 

19.2.1.- Agregados pétreos: 

 

a – Agregados gruesos: 

 
El agregado grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm (nº4); proveniente de trituración de rocas basálticas o graníticas sanas. Deberá estar constituido por partículas duras, resistentes y durables sin exceso de alargadas, y libres de cualquier sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1512 – Tabla I Pág. 4.- 

 
El coeficiente de cubicidad del agregado grueso deberá ser mayor que 0.60 determinado según el ensayo previsto en Norma IRAM 1681.- 

Sometido el agregado grueso al ensayo de durabilidad según Norma 1525, no deberá acusar muestras de desintegración al cabo de 5 ciclos y no experimentará una pérdida superior al 10%.- En el caso de excederse las tolerancias de este ensayo, solo se podrá utilizar si el agregado resiste satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo según Norma IRAM 1526, no debiendo presentar síntomas de desintegración al cabo de 5 ciclos.- 

 
Resistencia al desgaste: las pérdidas de resistencia al desgaste admitidas, medidas por el método “Los Ángeles” (LA) serán las siguientes: 

 
Roca de origen basáltico: LA ≤ 20% 

Roca de origen granítico: LA ≤ 25% 

 
Los agregados deberán cumplimentar sus exigencias de uniformidad de dureza, de tal modo que la relación que exista entre el desgaste de 100 vueltas y de 500 vueltas sea la siguiente: 




D 100      ≤    0.2 




D 500 

 
La absorción del agregado grueso con inmersión de 48 hs. según Norma IRAM 1533, no deberá ser inferior a 1.2%.- 

 
Los agregados gruesos en acopio deberán subdividirse como mínimo en 2 fracciones, a los efectos de controlar el ajuste granulométrico con respecto al dosaje, y evitar rechazos superiores al 5% en los silos de la planta asfáltica.- 

 
Al momento de utilizarse los agregados gruesos deberán en estado de limpieza semejante a la muestra presentada para la elaboración de la dosificación propuesta. En caso contrario, el Contratista deberá proceder al lavado del material a su exclusiva cuenta.- 

 
b – Agregados finos: 

 
Se utilizarán agregados finos naturales y los provenientes de la trituración de rocas.- El agregado fino natural deberá tener granos limpios, duros, resistentes, durables, y sin ninguna película adherida.- 

 
Los porcentajes de sustancias nocivas no deberán exceder las establecidas por la Norma IRAM 1512.- 

 
Si la puesta en condiciones del agregado requiere lavado, este procedimiento será ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo.- 

 
Durabilidad: sometido el agregado fino al ensayo de durabilidad previsto en la Norma IRAM 1525, con solución de SO4Na2, el porcentaje de pérdida en peso, no será superior al 10%. Si el agregado fino fallara en este ensayo solo se aprobará su utilización en el caso de que sometido al ensayo de congelamiento y deshielo, arroje un resultado satisfactorio.- 

 
Relación vía granulométrica vía seca / vía humeda: Vs / Vh = 80%.- 

 
Equivalente arena (EA): EA ≥ 55 (muestro del material a la salida de los silos en caliente).- 

 
19.3- Fórmula para mezclas asfálticas: 

La fórmula para las mezclas asfálticas será ajustada en base a la dosificación propuesta por el Contratista, por la Inspección de Obra.- 

 
Ensayadas las mezclas por el método Marshall deberán cumplir con las siguientes exigencias: 

 
Concreto Asfáltico 

 
Base                         Carpeta 

 
Nº de golpes por cara

                  75 golpes                    75 golpes 

Estabilidad mínima


     500 kg.                         700 kg 

Fluencia



          0.2cm– 0.5cm        0.2 cm-0.4 cm 

Vacíos de la mezcla


             3% - 6%                     3% - 5% 

Relación estabilidad–fluencia mínima 1900 kg/cm(Max 3500) 2400 kg/cm (Max 4000) 

Vacíos del agr. mín. (VAM) mín.
              13 %                        
 14% 

Relación vacíos – betún

                       70%-80%                   75% - 85% 

Cemento asfáltico: el porcentaje óptimo será el correspondiente al 4.0% de vacíos de la mezcla 

Cemento asfáltico: el porcentaje óptimo será el correspondiente al 4.0% de vacíos de la mezcla. 

 
Relación C/Cs = 1 

 
C = Concentración en volumen de filler en sistema filler – betún.- 

Cs = Concentración crítica de filler.- 

 
19.4- Superficie de rodamiento, espesor y compactación de mezclas bituminosas: 

 
a – Espesor resultante: 

El descuento de exceso de espesor se calculará multiplicando entre sí los siguientes  factores: longitud de la zona abarcada por las diez probetas, ancho de la capa considerada: exceso de espesor que el promedio acuse con respecto al máximo admitido, y el peso específico promedio obtenido aplicando el método de ensayo establecido para su aprobación.- 

 
b – Compactación de mezclas preparadas en caliente: 

 
Densidad mínima a exigir en las mezclas colocadas: Se considerará finalizado el trabajo de compactación cuando la densidad de mezcla colocada alcance el porcentaje mínimo con referencia al ensayo Marshall utilizado para comparación.- Dicha densidad se calculará aplicando la siguiente expresión: 

 
Do =  ( 1 – Vf ) * DT ≥ 0.98 DM 

 
Donde: 

Do = Densidad mínima exigida al finalizar el proceso de compactación.- 

Vf = Vacíos de la mezcla correspondientes al extremo superior del intervalo exigido en las especificaciones.- 

DT = Densidad teórica de la mezcla.- 

DM = Densidad Marshall obtenida con la máxima energía de compactación (75 golpes por cara).- 

 

c – Certificación de la mezcla compactada: 

 
No se certificará ninguna capa de la mezcla compactada que no haya alcanzado antes del librado al tránsito, la densidad especificada en 3.3.b 

 
Los ensayos de densidad se efectuarán por el método de inmersión previo parafinado sobre muestras extraídas de la capa de construcción, a una distancia tal que se puedan tener al menos 3 valores por cada determinación del ensayo de compactación, por ejemplo: si se ha previsto obtener una muestra patrón por cada 200 Tn. de mezcla elaborada; suponiendo un ancho de trocha de 3.40 m. espesor de  capa 0.05 m y densidad máxima = 2.55 T/m³; la distancia estimada de muestreo se calculará con la expresión que sigue: 

 
Dm = 

         200 T


  =  153.79 m                                                       

   3.40 m x 0.05 m x 2.55 T/m³ x 3 

 

Se adopta Dm = 155 m.- 

 
 
19.5 – Descuentos 

 
Cuando los resultados obtenidos por medición no satisfagan los requerimientos establecidos en los puntos anteriores para densidad y espesor, pero se encuentran comprendidos dentro de los intervalos que se indican en 3.3, los trabajos se aceptarán aplicando los descuentos que se establecen en este apartado.- 

 
- Densidades: 




Do ≥ 0.98 DM

 

 
Fórmula de descuento:      dD = 500 x  Δ d 2 sep x Σ Pvi x d 

 
Donde: 

Sep = Superficie de la capa a penalizar. 

Σ Pvi = Precio actualizado unitario de la mezcla (incluye la totalidad de los ítems intervinientes, incluso los a cargo de la Municipalidad).- 

 
- Espesores: 





0.85 et ≤ ep < et 

 
Donde: 

et = espesor teórico en mm. 

ep = espesor promedio de 10 determinaciones. 

 
Fórmula de descuento:     de = 2 Δ e x Sep x d x Σ Pvi 

 
Estabilidad, fluencia y porcentaje de vacios de las mezclas preparadas en caliente 

 
a – No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en estos ensayos, un valor inferior al 90% de especificado; y el Contratista estará obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento del rechazo se calculará afectando las cantidades computadas como indica en el punto 3.4 por el espesor teórico de la capa y por la densidad obtenida con el ensayo de compactación.- 

El control de calidad de la mezcla se realizará tomando el material distribuido por la terminadora, cada 200 Tn o fracción. Además se tomarán muestras sobre camión, inmediatamente después del mezclado, a razón de una cada 200 Tn. Sobre estos materiales se realizarán los siguientes ensayos (b y c): 

 
b – Muestras del material sobre camión: Se preparará un juego de tres probetas que se ensayarán por el método de Marshall, con material producido por la planta asfáltica.- 

 
c – Muestra de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizará el ensayo de recuperación de asfalto y granulometría de los agregados.- 

 
Si los resultados de los ensayos descriptos en los puntos b y c fueran distintos a los previstos en las especificaciones, o no respondieran a la “Fórmula de obra”, el Contratista estará obligado a corregir los procedimientos de asfalto y/o mezclado.- 

 
d – Relleno mineral: La incorporación de relleno mineral (Filler) en la mezcla tipo concreto asfáltico de superficie, dependerá de las características de los agregados y sus proporciones granulométricas.- 

Tratándose de un elemento corrector, su utilización se ratificará en los estudios para la aprobación definitiva de la “Fórmula de obra”.- 

En el caso de no ser necesario el uso de relleno mineral en la mezcla, la supresión del item correspondiente no dará derecho al Contratista a reclamo de ninguna naturaleza 

19.6) Método constructivo 

a) Imprimación 

b) Aplicación de riego de liga: 

Antes de distribuir la mezcla se deberá realizar un riego de liga. 

Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida o cemento asfáltico. El riego de liga se efectuara de obtener un residuo asfáltico de 0,2 a 0,4 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos diluidos o emulsiones deberá transcurrir el período de curado previo a la distribución de la mezcla 

c) Preparación de mezcla bituminosa: 

La mezcla de los agregados y el material asfáltico, se realizará en una planta asfáltica en caliente. 

El equipo para la elaboración de las mezclas deberá reunir las características que aseguren la obtención exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfálticas en calientes deberán estar provistas de los dispositivos necesarios para evitar la contaminación ambiental 

a)       Distribución de la mezcla: 

La mezcla deberá distribuirse a la temperatura que indique la inspección, la que se determinara en base a cortos tramos de pruebas con los cuales se verificara la calidad del resultado. 

No se permitirá distribuir los días de lluvia. Tampoco se permitirá distribuir mezcla sobre el agua acumulada en las depresiones, ni sobre una superficie húmeda. Así mismo se prohíbe confeccionar mezclas con maquinas ambulantes durante las lluvias. 

Al iniciarse cada jornada, se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva mezcla. En los lugares donde no sea posible la distribución a maquina, se podrá extender la mezcla mediante con mucha prolijidad mediante el uso de rastrillos. 

b)       Compactación: 

La compactación con rodillos se hará girándolos en dirección paralela al eje del camino, y avanzando en cada viaje desde los bordes hacia el centro, hasta sobrepasar en 0.50 mts. Aproximadamente el eje de calzada. Cuando en las especificaciones se indique que no debe haber superposición de ruedas, significa que el rodillo ira cubriendo en los sucesivos viajes todo el ancho del pavimento sin pisar en un viaje la zona ya pisada en el anterior, cuando se indique que debe haber superposición de ruedas, quiere decir que en cada viaje la mitad de la rueda trasera del rodillo cubrirá la superficie ya cubierta en el viaje anterior. 

Queda prohibido dejar las aplanadoras estacionadas sobre las zonas regadas con asfalto, a fin de impedir que las afecte la caída de combustible o lubricante. 

Para impedir que la mezcla o los agregados se adhieran a los rodillos se podrán humedecer estos con agua. 

A lo largo de cordones salientes, bocas de tormentas y otras estructuras y en todos los lugares no accesibles a los rodillos, se deberá obtener la compactación necesaria mediante el uso de pisón o vibradores manuales, cuidando que las juntas con dichas estructuras queden perfectamente selladas. 

Cuando se compacte una mezcla preparada con cemento asfáltico, se deberán calentar los pisones. 

La compactación de las mezclas asfálticas se iniciara tan pronto su temperatura o humedad lo permita, además en el caso de las mezclas con cemento asfáltico, se comenzara a compactar cuando la temperatura este comprendida entre los 105° y 125°. Esta compactación se efectuara desplazando el rodillo transversalmente, cada viaje en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El trabajo de compactación continuara hasta que la mezcla alcance la densidad especificada y la superficie cumpla con las exigencias establecidas. 

Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construcción solamente cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin escurrimientos el peso de la maquina. Completada la compactación con rodillo neumático, para borrar sus huellas se pasara una aplanadora. 

Toda mezcla que no haya ligado deberá ser quitada en todo el espesor de la capa y reemplazada por cuenta del contratista. 

c)       Librado al transito: 

La carpeta, se podrá librar al transito, si así lo determina la Inspección,  una vez terminados los trabajos de compactación y después de transcurrir el tiempo suficiente para que no se observe adherencia de los rodados a dicha capa o deformaciones. 

19.7) Recepción 

Para su aprobación la superficie de toda capa construida con mezcla bituminosa deberá cumplir con las siguientes exigencias, además de las detalladas mas arriba y en el pliego de especificaciones técnicas generales de DNV. 
a)     Lisura y perfil longitudinal: 

El contratista realizará los ensayos de control del perfil longitudinal y transversal inmediatamente después de iniciada la compactación y cualquier defecto será corregido retirando o agregando material y continuando la compactación. 

Colocando una regla de 3,00m paralela al eje o un galibo transversalmente al mismo no deberán observarse depresiones mayores de 4mm. 

19.8) Medición y pago: 


La base y carpeta ejecutada en las condiciones establecidas, se medirá en metros cuadrados de mezcla colocada y compactada, en las longitudes ancho, y para espesores de 5 cm con las tolerancias y penalidades dadas en las especificaciones complementarias. 

Como control complementario cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y la inspección en el lugar de pesaje entregará al conductor un comprobante en duplicado y conservará el triplicado para su contralor. A su vez el conductor entregará el original del comprobante a la inspección que se halle en el lugar de descarga de la mezcla y le hará visar el duplicado. 

Además se podrá adoptar el siguiente método, pudiendo en este caso utilizar como procedimiento para la medición y certificación final de este trabajo. El peso de la mezcla colocada será el producto de la longitud por el ancho y por el espesor promedio y por la densidad determinada de acuerdo a las especificaciones anteriores, con las tolerancias y penalidades establecidas en las especificaciones complementarias. 

Los trabajos terminados, se pagarán al precio de contrato, establecido para el Item N° 10 “CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO; Item 11 BASE DE CONCRETO ASFALTICO e Item 12 BASE DE CONCRETO ASFALTICO PARA RESTITUCIÓN DE GALIBO”, y será compensación total por la elaboración, transporte, colocación y compactación de la mezcla asfáltica en las condiciones especificadas, imprimación, por los trabajos previos de preparación de la calzada, esto es relleno de depresiones, reconstitución del galibo, imprimación, riego de ligas y todo otro trabajo que sea necesario realizar para la correcta terminación de las obras.  

 
CAPÍTULO 20.- BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA 

20.1) Descripción 


Consiste en la reparación de los sectores destruidos y o bacheados del pavimento bituminoso existente mediante la colocación de mezcla asfáltica en caliente reconstruyendo el espesor de la carpeta actual. Incluye tratamientos previos de compactación de la base de asiento a las densidades especificadas, y los posteriores riegos de imprimación y de liga. 

20.2) Materiales 

Se utilizará mezcla asfáltica en caliente que reunirá las condiciones establecidas en las especificaciones complementarias. 
20.3) Procedimiento constructivo 

Se recortará mediante el uso de sierras la carpeta bituminosa existente de tal manera de alcanzar una superficie de forma regular. 
Se retiraran del lugar el espesor de la carpeta asfáltica existente y se procederá a excavar 20 cm por debajo de la base de asiento de dicha carpeta. 

Todos los materiales productos de las excavaciones se conducirán hasta los sitios aprobados por la Inspección y dentro de un radio de los 10 km. 

Se perfilará y compactará la base de asiento de manera de lograr para los últimos 20 cm una densidad superior al 98% de la máxima obtenida mediante el ensayo de compactación AASHO T180, con un contenido de humedad igual a la óptima obtenida del ensayo anterior, con una tolerancia de +/- 2%. 

Una vez que se alcanza las condiciones mencionadas se deberá limpiar la superficie de todo resto de polvo y materiales sueltos para luego proceder a imprimación de la base y las paredes de la excavación con asfalto diluido del tipo EM o de similar efecto con un rendimiento de 0,4 a 1,0 litro por metro cuadrado de residuo asfáltico. 

Cumplido el período de veda establecido para el curado de la imprimación y con la debida autorización de la Inspección de obra, se completará el bacheo colocando mezcla asfáltica en caliente, elaborada, colocada y compactada según las especificaciones. 

Previamente se interpondrá un riego de liga con asfalto diluido de endurecimiento rápido, cemento asfáltico o emulsiones de rotura rápida de manera tal de alcanzar una distribución de 0,2 a 0,6 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico. 

Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas mencionadas para el  ITEM “BASE Y CARPETA  CON MEZCLA ASFALTICA”. 

20.4) Bacheos profundos 


Cuando la base de asiento se halle excesivamente humedad o pobremente compactada de manera tal que no permita alcanzar los valores de densidad establecidos con anterioridad para los últimos 20 cm, se deberá profundizar la excavación en toda la superficie defectuosa hasta la profundidad que indique la Inspección. Se dará forma regular a dicha excavación y sus paredes se cortarán verticalmente. Se efectuará la compactación del fondo. 


Los materiales extraídos serán mezclados y llevados a humedad óptima. Para tal fin se podrá adicionar cales u otros aglomerantes, o en su defecto ser reemplazados por otros suelos más aptos. 


A continuación se los colocará nuevamente en su caja en capas sucesivas de 15 cm de espesor y compactados hasta alcanzar densidades superiores al 95% de la máxima obtenida con el ensayo de compactación AASHO T 180. 

La medición y pago de estos trabajos se hará a través del ITEM N° 6 “EXCAVACION COMUN”, del presente pliego. 

En los últimos 20 cm se construirá una base conformada por ripio seleccionado traído desde cantera con el agregado de hasta un 10 % de cemento.  Para esto último rige, en todos sus términos, lo especificado en el ITEM N° 15 “SUELO CEMENTO PARA BACHEO PROFUNDO”, del presente pliego de especificaciones. 

20.5) Librado al tránsito 


La capa de base o carpeta bituminosa se librará al transito una vez terminado los trabajos de compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados en dicha capa o deformaciones superficiales. 

20.6) Condiciones para la recepción 


Para su aprobación la superficie de toda capa construida con mezcla bituminosa deberá cumplir con las siguientes exigencias, además de las detalladas en el pliego de especificaciones técnicas generales de la DNV. 

a)      Espesor resultante: al finalizar la compactación se harán determinaciones de espesor. El valor promedio en ningún caso podrá ser inferior al  95% del especificado. Cada una de las capas de asfalto no podrán ser mayores de 8 cm 

b)      Compactación: Se considerará terminado el trabajo de compactación cuando la densidad de la mezcla colocada alcance el porcentaje mínimo del 98% del determinado por el ensayo Marshall. 

En caso de no reunir estos requisitos se podrá aplicar el régimen de penalidades establecido en las especificaciones complementarias. 

20.7) Medición y forma de pago 

Los trabajos ejecutados en las condiciones establecidas, se medirán por metro cúbico y se pagarán el precio de contrato establecido para el ITEM N° 14 “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA” y tendrá en cuenta el relleno de la excavación, la base de suelo-cemento, riego de imprimación y liga y el concreto asfáltico empleado. 

Y será compensación total por los trabajos de aserrado de la carpeta, extracción de la misma, excavación de 20 cm por debajo de la cota de asiento de la carpeta asfáltica existente, transporte de los materiales extraídos hasta los sitios aprobado por la Inspección dentro del radio de los 5 km, compactación de la base de asiento (no incluye el bacheo profundo), provisión y ejecución de riegos de imprimación, provisión y ejecución de riegos de liga, provisión transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en las condiciones especificadas. 


Y todo otro trabajo que sea necesario efectuar para la correcta terminación de las obras detalladas y entera satisfacción de la Inspección. 

En el caso de Bacheo Profundo, de acuerdo a lo indicado mas arriba se pagará en forma diferencial y según lo establecido en el Item correspondiente toda la excavación por debajo de los 20 cm de la base de asiento de la carpeta asfáltica existente, como así también la Base de Suelo Cemento que se coloque. 

 
CAPITULO 21.- FRESADO 

21.1) Descripción 


Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal del pavimento asfáltico existente, mediante su fresado a temperatura ambiente en los lugares que sea necesario para poder llegar al perfil transversal de proyecto 

En muchos tramos de la traza la carpeta se halla sobre elevada respecto al nivel de los futuros cordones cunetas, en algunos casos acompañados de deformaciones y corrimientos del material bituminoso. 


A efecto de permitir la entrada de espesores mínimos de la carpeta asfáltica se deberá prever el rebaje por fresado de la carpeta en un ancho y por el largo que se estime necesario y a juicio de la Inspección de obra. 


Los espesores de fresados serán los mínimos necesarios compatibles con los trabajos a realizar con posterioridad. 

21.2) Construcción 

 El fresado del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a temperatura ambiente es decir sin su calentamiento por la acción de equipos ambulo-operantes. 

La acción del fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicación de altas temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometría de los agregados o las propiedades del asfalto existente. 


Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la acción del fresado el contratista deberá reparar las mismas con mezcla asfálticas. 


El material extraído deberá ser transportado y acopiado en los lugares aprobados por la Inspección dentro del radio de los 10 km. 

21.3) Equipos 

El contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frió cuya potencia y capacidad productiva asegure el cumplimiento del plan de trabajo. 
21.4) Medición y pago 

Los trabajos de fresado del pavimento bituminoso existente se medirán en metros cuadrado, multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados. 

Se pagará al precio de contrato a través del ITEM N° 2 “FRESADO”, y será compensación total por el fresado del pavimento existente en los lugares indicados, por el soplado y barrido de la superficie, por la carga, transporte, descarga y acopio del material resultante hasta los sitios aprobados por la Inspección de obra. Por la reparación con mezcla asfáltica de los defectos producido por el fresado, por la señalización y ordenamiento del tránsito y por todo otro trabajo necesario para la correcta realización especificada. 

 
CAPITULO 22. BARANDA DE DEFENSA METALICA TIPO FLEX BEAM 

 
22.1 Descripción: 

Este ítem consiste en la construcción, reconstrucción, complementación o reposición de las Barandas de defensa metálica “Tipo Flex Beam”, en todos aquellos lugares establecidos en los planos y/ó donde lo indique la Municipalidad de Concordia. 

En aquellas obras en las que en se encuentran previstas estas tareas, indicado en forma orientativa en el cuadro de tareas especiales, La Contratista realizará todo lo indicado en la presente Especificación Técnica Particular, de acuerdo a un estudio de optimización que la misma deberá realizar, referida a la cantidad prefijada en los documentos del contrato versus la implantación mas adecuada. Dicho estudio  deberá presentarse para aprobación de la Municipalidad de Concordia. En el caso que este no lo apruebe, a su solo criterio, indicará a la Contratista los lugares donde lo deberá materializar. 

 
Para el optimo resultado de estas tareas las mismas se efectuarán en un todo de acuerdo con la sección F. I. "Baranda metálica cincada para defensa" del PETG de la DNV (Ed.1998), que se complementa con lo siguiente: 

 
Este ítem se prevé de baranda metálica para defensa se en los lugares que indican los planos de obra y/ó donde lo indique la Municipalidad de Concordia, exceptuando los tramos nuevos a colocar en el sector de los puentes, cuya baranda se caracteriza por la provisión de todos sus elementos “nuevos” colocados en la manera que la regla del arte del buen construir lo permita. 

 
Las defensas a colocar deberán cumplir con las siguientes características: 

Tipo: defensa según plano tipo H – 10237 

Clase: B 

Alas terminales: comunes 

Postes : de fijación metálicos pesados y conformados en frío. 

P.N.U - Laminado en frío. Separación de los mismos 3,81 m. 

Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del plano tipo H-10237. Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales para cada tramo colocado. En el caso particular que la misma (la colocación) no lo permita, la Contratista presentara un detalle pormenorizado que asegure el fin que se persigue con este tipo de contenciones. 

 
ACLARACION ESPECIAL: 

El sistema de baranda de defensa metálica TIPO FLEX BEAM a instalar, deberá contener el bloque separador (el elemento de disipación de energía (denominado BLOW o similar)) entre la chapa y el poste. No se admitirá la instalación sin el mismo, por lo que el Contratista debe incluir entre sus costos (y precio) la instalación del mismo. 

 
22.2. Medición y forma de pago: 

Se medirá en metros lineales de baranda colocada entre centros de postes extremos de cada tramo y se pagará al precio unitario del contrato estipulado para el ítem 24 “Baranda metálica” que comprende proyecto de instalación, carga, transporte, descarga y acopio y de toda otra tarea, equipo, herramientas, y mano de obra necesarias para dejar terminado este trabajo de acuerdo con lo especificado. 

 
 
CAPITULO 23.  SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 
23.1 Consideraciones generales 

La presente especificación se refiere a las pautas del Proyecto Ejecutivo que deberá ejecutar el Contratista, referido a las líneas y símbolos que se demarcan sobre la calzada, tanto sea para la señalización por pulverización como por el método de extrusión. 

Actualmente se realizan con material termoplástico reflectante con sembrado de microesferas de vidrio, que aplicado por pulverización o extrusión según corresponda, proporciona excelente visualización diurna y nocturna. Asimismo se podrá utilizar otro material para la demarcación de pavimentos ya sea que exista actualmente o pueda surgir en el futuro, en tanto cumpla con los parámetros de calidad exigidos, previa aprobación de la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA 

Toda vez que se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el señalamiento horizontal, o se ejecuten tareas de conservación o recubrimientos de la calzada que lo afecten, se deberá recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad de sistema de señalización, de forma tal que la demarcación permanezca siempre completa y brinde a los usuarios adecuadas condiciones de seguridad. Cuando se deba realizar un repintado se eliminarán previamente los remanentes de la demarcación anterior. 

Podrá utilizarse el pintado en frío únicamente como señalamiento durante la ejecución de obras de repavimentación, siempre que su eficacia sea comprobable al solo criterio de la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, debiendo reemplazarse por pintado en caliente inmediatamente terminada la obra de repavimentación del sector. 

Cuando sea necesario, previo a la aplicación de la nueva demarcación, se realizará el despintado de los remanentes de la señalización anterior. Los materiales a emplear y la metodología de aplicación deberán responder a las normas de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. Si con el transcurso del tiempo surgieran nuevos materiales y/o tecnologías, la CONCESIONARIA podrá presentar mejoras o modificaciones, las que estarán sujetas a la aprobación de la MUNICIPALIDAD, sin la cual no se podrán implementar. 

 
23.2 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO
REFLECTANTE

23.2.1 NORMAS GENERALES DE DISEÑO DE LA DEMARCACION HORIZONTAL 

Será de aplicación todas las disposiciones establecidas en la Ley 24.449 de Tránsito y seguridad vial, en su reglamentación de Anexo L del Decreto N° 779/95 y lo indicado en las presentes normas: 

A) Marcas longitudinales 

A.1) Separación de carriles: 

En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relación 0,375). 

A.2) Separación de trochas: 

Los trazos del eje serán en doble línea amarilla y continuos en 0,10 m. de ancho, y separados por igual medida efectuándose cortes de 0,05 m. de longitud donde la Inspección y/o Supervisión lo indique, para evitar la acumulación de agua. Con respecto a cruces con caminos rurales, vecinales o comunales se efectuará este señalamiento en aquellos casos que así lo estimara la Inspección y/o Supervisión de Obra, en virtud del tránsito que posean. 

B) Marcas transversales 

B.1) Sendas peatonales: Cuando sea necesario demarcar sendas peatonales se utilizará el tipo de demarcación cebrado y estarán constituidas por trazos paralelos al sentido de circulación de color blanco de 0,50 m. de ancho cada uno y de longitud 3,00 m para zona urbana y 5,00 m para zona rural, separados entre sí 0.50 m. Además en media calzada se demarcará la línea de frenado, paralela a la senda peatonal a 1,00 m. de distancia en sentido transversal a la circulación de color blanco trazo continuo y también en 0,50 m. de ancho. 

B.2) Líneas auxiliares para reducción de velocidades: se utilizarán en los sectores definidos por la Supervisión ó Inspección de obra, siendo franjas transversales al sentido de circulación de 0,30 m de ancho y con espaciamiento variable en escala semilogarítmica de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
	TABLA DE SEPARACION ENTRE LINEAS TRANSVERSALES DE REDUCCION DE VELOCIDAD (m) 

	DIFERENCIA DE VELOCIDAD (ENTRADA-SALIDA) / NUMERO DE LINEAS REQUERIDAS (Km/h/N°) 

	20/13 
	30/20 
	40/26 
	50/32 
	60/387 
	70/44 
	80/51 

	15,25 
	15,25 
	15,25 
	15,25 
	15,25 
	15,25 
	15,25 

	11,75 
	12,55 
	13,10 
	13,50 
	13,70 
	13,90 
	14,05 

	9,55 
	10,70 
	11,50 
	12,05 
	12,50 
	12,80 
	13,05 

	8,05 
	9,30 
	10,25 
	10,90 
	11,45 
	11,85 
	12,15 

	6,95 
	8,25 
	9,25 
	10,00 
	10,60 
	11,05 
	11,40 

	6,10 
	7,40 
	8,40 
	9,20 
	9,80 
	10,30 
	10,70 

	5,50 
	6,70 
	7,70 
	8,50 
	9,15 
	9,70 
	10,10 

	4,95 
	6,10 
	7,15 
	7,95 
	8,60 
	9,15 
	9,60 

	4,50 
	5,65 
	6,60 
	7,40 
	8,10 
	8,65 
	9,10 

	4,15 
	5,25 
	6,20 
	7,00 
	7,65 
	8,20 
	8,65 

	3,85 
	4,85 
	5,80 
	6,60 
	7,25 
	7,80 
	8,25 

	3,55 
	4,55 
	5,45 
	6,25 
	6,90 
	7,45 
	7,90 

	 
	4,30 
	5,15 
	5,90 
	6,55 
	7,10 
	7,55 

	 
	4,05 
	4,90 
	5,60 
	6,25 
	6,80 
	7,25 

	 
	3,85 
	4,65 
	5,35 
	6,00 
	6,55 
	7,00 

	 
	3,65 
	4,45 
	5,10 
	5,75 
	6,30 
	6,75 

	 
	3,45 
	4,25 
	4,90 
	5,50 
	6,05 
	6,50 

	 
	3,30 
	4,05 
	4,70 
	5,30 
	5,80 
	6,25 

	 
	3,15 
	3,90 
	4,50 
	5,10 
	5,60 
	6,05 

	 
	 
	3,75 
	4,35 
	4,90 
	5,40 
	5,85 

	 
	 
	3,60 
	4,20 
	4,75 
	5,25 
	5,65 

	 
	 
	3,45 
	4,05 
	4,60 
	5,10 
	5,50 

	 
	 
	3,30 
	3,90 
	4,45 
	4,95 
	5,35 

	 
	 
	3,20 
	3,75 
	4,30 
	4,80 
	5,20 

	 
	 
	3,1 
	3,65 
	4,20 
	4,65 
	5,05 

	 
	 
	 
	3,55 
	4,10 
	4,5 
	4,9 

	 
	 
	 
	3,45 
	4,00 
	4,35 
	4,75 

	 
	 
	 
	3,35 
	3,90 
	4,25 
	4,65 

	 
	 
	 
	3,25 
	3,80 
	4,15 
	4,55 

	 
	 
	 
	3,15 
	3,70 
	4,05 
	4,45 

	 
	 
	 
	3,10 
	3,60 
	3,95 
	4,35 

	 
	 
	 
	 
	3,50 
	3,85 
	4,25 

	 
	 
	 
	 
	3,40 
	3,75 
	4,15 

	 
	 
	 
	 
	3,30 
	3,65 
	4,05 

	 
	 
	 
	 
	3,20 
	3,55 
	3,95 

	 
	 
	 
	 
	3,10 
	3,45 
	3,85 

	 
	 
	 
	 
	3,05 
	3,35 
	3,75 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,30 
	3,65 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,25 
	3,55 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,20 
	3,45 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,15 
	3,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,10 
	3,35 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,05 
	3,30 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,25 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,20 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,15 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,10 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,05 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,95 

	84,15 
	122,30 
	158,40 
	194,40 
	231,25 
	266,35 
	304,20 


 
23.2.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

A) Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del material termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, serán destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a distancias lo suficientemente amplias para que existan condiciones mínimas de seguridad con respecto al tránsito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningún momento deberá ser interrumpido y para protección del equipo y/o personal de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. 

Las condiciones indicadas precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en curvas verticales, para la señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir del banderillero delantero. 

B) Cuando se está realizando el premarcado se colocará una serie de conos de goma o tetraedros del mismo material o algún tipo de señal precautoria a satisfacción de la Inspección y/o Supervisión de Obras, que sean visibles para imponer precaución al conductor. 

C) Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo en construcción se colocarán carteles de las dimensiones y características indicadas en los planos respectivos que forman parte de la documentación contractual. La leyenda de los mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los trabajos que afecten al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente aprobado y autorizado por la Inspección y/o Supervisión de Obras. 

D) El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la Inspección y/o Supervisión de Obras resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá pago directo alguno y los gastos que ello origine se considerarán comprendidos en los precios de los ítems de contrato. 

E) Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Inspección y/o Supervisión de Obras. Además el cumplimiento de éstas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por accidentes o daños de las personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 

 
23.2.3 IMPRIMADOR 


1. Descripción 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo con las órdenes que imparta la Inspección y/o Supervisión de Obras. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea. 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, - antes de que las superficies puedan volver a ensuciarse,- se procederá a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del material termoplástico sobre el pavimento. 

No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5ºC y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.). En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo equipo provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma simultánea, y dado que no resulta posible apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso el imprimador tendrá una composición tal que el curado sea instantáneo.
Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Inspección y/o Supervisión, aún cuando la imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico.

2. Materiales 

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto).
Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas. 

 
23.3 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACIÓN 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 


23.2.A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 


23.2.A.1) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las líneas serán del tipo continuo, alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno. 

Las zonas peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 


23.2.A.2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 


23.2A.2.1 Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adicción de esferas de vidrio transparente. 

a) Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos. 

a) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre tamices Nº 20 a Nº 140. 


23.2.A.2.2 Aplicación: 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico. 

a)     Riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación, se empleará imprimador de las características indicadas en el punto C.1 b), que permite aplicar el termoplástico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

b)     La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

c)     Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura y presión indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener una buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se determine más adecuado.
El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán diferencias en más o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los pavimentos, previo a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuarán mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 
Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 
El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5 mm.El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepción y siempre y cuando no afecte mas de un 5% de la superficie demarcada. La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del material. 

d) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel. La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

 
23.2.A.2.3 Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las siguientes características: 

a)     Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm. Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

b)      Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

c)     Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz; estarán reunidos en el todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presión, etc. La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos. Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizarán los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también funcionará mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 
El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de boquillas serán ajustables, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separación de las mismas. 

 
23.2.A.2.4 Calidad de los materiales: 


Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes condiciones: 

 
	MATERIALES Y REQUISITOS 
	UNIDAD 
	MINIMO 
	MAXIMO 

	a) Ligante 
	% 
	18 
	35 

	b) Dióxido de Titanio 
	% 
	10 
	---- 

	c) Granulometría del material Ligante 

Pasa # 16 IRAM 1,2 mm 

Pasa # 50 IRAM 297 ( 

Pasa # 200 IRAM 74 ( 
	 
% 

% 

% 
	 
100 

40 

15 
	 
--- 

70 

55 

	d) Deslizamiento a 60° C 
	% 
	--- 
	10 

	e) Absorción de agua. Además luego de 96 horas no presentará ampollado y/o agrietamiento 
	 
% 
	 
---- 
	 
0,5 

	f) Densidad 
	Gr/cm3 
	1,6 
	2,1 

	g) Estabilidad Térmica. No se observara desprendimiento de humos agresivos ni cambios acentuados de color. Punto de ablandamiento. 
	 
 
°C 
	 
 
65 
	 
 
130 

	h) Color y aspecto. Será de color similar al de la muestra tipo existente en el Laboratorio Central de la D.N.V. 

	i) Adherencia. No se producirá desprendimiento al intentar separar el material termoplástico con espátula ya sea en obra o en probetas de hormigón o asfalto con material blanco o amarillo. 

	j) Resistencia a la baja temperatura. A 5ºC durante 24hs, no se observarán agrietamientos de la superficie. 

	k) Contenido de esferas de vidrio 
	% 
	20 
	30 

	l) Refracción a 25ºC 
	---- 
	1,5 
	 

	Granulometría de las esferas para incorporar: 

Pasa # 20 IRAM 840 

Pasa # 30 IRAM 590 

Pasa # 140 IRAM 105 
	 
 
% 

% 

% 
	 
 
100 

95 

---- 
	 
 
---- 

100 

10 


 
 C.5 



	ESFERAS DE VIDRIO (DE AGREGADO POS-TERIOR AL PINTADO) 
	UNIDAD 
	MINIMO 
	MAXIMO 

	a) Indice de refracción (a 25ºC) 
	---- 
	1,5 
	---- 

	Granulometría : 

pasa # Nº 20 IRAM 840( 

pasa # N° 30 IRAM 590( 

pasa # N° 80 IRAM 177( 
	 
100 

90 

0 
	 
---- 

100 

10 
	 

	Esferas perfectas. Cantidad a distribuir 
	Gr/m2 
	300 
	 



NOTA: La Municipalidad de Concordia se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 


23.2.A.3 Toma de muestras para ensayo: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km. o fracción. 
Por cada sección o fracción se sacará una muestra de material termoplástico de cada borde, eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva muestra de microesferas. 

La extracción de las muestras, se realizarán del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado.
La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener trozos de tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclará y reducirá por cuarteo a una muestra única de aproximadamente 2 Kg..
Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 Kg.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio que determine la Inspección y /o Supervisión, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignará en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha. 

NOTAS: 
1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo existente en el Laboratorio prefijado por la Inspección y/o Supervisión de Obras, debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra. 

2.- El Contratista deberá proveer a la Inspección y/o Supervisión de Obras de Vialidad Nacional de los envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal. 


23.2.A.3.1 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km. (sección), a razón de una cada cinco (5) Km. en sectores elegidos al azar. 

Cada muestra será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km.) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá como mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo de línea que se haya demarcado en la sección. 

La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo identificándose cada muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 

 
23.2.A.3.2 Medición para determinar el ancho de las líneas: 

Se efectuarán cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km. (sección), a razón de una cada cinco (5) Km. en sectores elegidos al azar. Cada medición será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km.) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda.
Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 


23.2.A.4 Garantía del Período de Demarcación: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico en sí, como al método de calentamiento o de aplicación. El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante así como su aplicación en las partes deficientes durante el período de garantía que será:
Durante dos (2) años cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 215 mcd. Lux M2 para las líneas de color blanco y a 245 mcd. Lux M2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

Angulo de iluminación: 3,5º 

Angulo de observación: 4,5º 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a 215 mcd. Lux M2 para las líneas de color blanco y a 245 mcd. Lux M2 para las de color amarillo. 

NOTA: de utilizarse equipos estáticos tipo Mirolux o similar, los valores serán de 215 mcd. Lux m2 para el color blanco y 245 mcd. Lux m2 para el color amarillo.
En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir con esta exigencia. 


Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS, durante el período de garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente punto. 

 
23.2.A.5) Ejecución de las obras 

23.2.A.5.l - Replanteo: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la Municipalidad de Concordia. 

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 


El Contratista presentará el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al mismo para la ejecución de las obras. Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Inspección y/o Supervisión de Obras. 


Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizará la zona comprendida en los mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aún en forma momentánea el tránsito en todo el ancho de la calzada; en consecuencia el Contratista presentará a la Inspección y/o Supervisión, para su aprobación, la forma en que se desarrollará el tránsito de cada sección a demarcar y las medidas de señalamiento que adoptará. 


Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como fecha de finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el período de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra en condiciones de recepción. 


23.2.A.6) Penalidades 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la Municipalidad de Concordia no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual: 


10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A - 10). 


10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores: 


Color blanco: 286 a 300 mcd. Lux m2 

Color amarillo: 286 a 300 mcd. Lux m2 


La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 


Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 


10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 mt y hasta 0,09 mt. La penalidad se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 


15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre: 


Color blanco: 270 a 285 mcd. Lux m2 

Color amarillo: 270 a 285 mcd. Lux m2 


siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección considerada, la penalidad se aplicará sobre la sección y línea evaluada. 

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo de rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista. 


15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente ( A -10 ), o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %. 


25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %. 


Para el caso del ensayo A -10 la Municipalidad de Concordia aplicará este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 


25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,2 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 


25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 mt y hasta 0,08 mt. La penalidad se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 


Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicará en los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los ensayos. 


Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 


-     Material ligante menor de 14 %. 

Dióxido de titanio menor de 7 %. 

Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo  establecido (1,5). 

Esferas perfectas menor de 40 %. 

Deslizamiento por calentamiento a 60ºC mayor del exigido (10 %) 

Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de    baja temperatura. 

Indice de refracción de las esferas a sembrar a 25"C menor de lo establecido (1,50). 

Espesor de la franja menor de 1 mm.. 

Ancho de la franja menor de 8 cm.. 

Reflectancia menor a: blanco 270 mcd/lux/m2 

    amarillo 270 mcd/lux/m2 


23.2.A.7) Conservación del periodo de demarcación 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las   reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo efectuará sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

 
23.2.A.8 Medición y forma de pago 


 La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección y/o Supervisión a los precios unitarios de Contrato. Si de los análisis efectuados por Laboratorio determinado por la Inspección y/o Supervisión, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicarán las penalidades establecidas en estas Especificaciones. 

Dentro del precio se encuentra incluido la medición con equipo dinámico tipo ECODYN, el que deberá ser realizado previo a la Recepción Provisoria. En caso que se detecte alguna deficiencia en los valores obtenidos, la Contratista deberá proceder a su inmediato repintado a bajo su exclusivo costo. Luego se medirán nuevamente que se haya alcanzado lo valores de reflectancia y retrorreflectancia exigidos. 

El precio contractual será compensación total por la imprimación; adquisición, fletes, acarreos, acopio, carga y descarga, calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Inspección y/o Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

 
23.2.A.9 Elementos de medición 

La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la Inspección y/o Supervisión de obras de la Municipalidad de Concordia de los elementos que a continuación se detallan para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 

a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales.
b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima de milímetro. 

c) Planchas de aluminio, zincada o aluminizada, de 0,20 m. de ancho y 0,30 m. de largo, en aproximadamente 1 mm. de espesor, en la cantidad que considere necesaria la Inspección y/o Supervisión de la obra y en relación con el volumen de obra.
d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o similar). 

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 

f) Lente de 20 aumentos. 

 
23.3 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN 

 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas, jinetas neblineras, información aclaratoria sobre la calzada, trazos de seguridad, inducciones de guiado y flechas direccionales de acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación. A tal punto el Contratista elaborara un proyecto de Señalización horizontal por extrusión (contemplando las cantidades previstas en este ítem), el que será elevado para aprobación del Supervisión y/o Inspección, previo a realizar cualquier intervención en la calzada. 

 
23.3.A Características generales 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas peatonales e isletas serán de fajas alternadas o continuas. 

 
23.3.A.1 Materiales 


a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparente. 


b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego. 


c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 


d) Material termoplástico: 

 
 
	MATERIALES Y REQUISITOS 
	UNIDAD 
	MINIMO 
	MAXIMO 

	Ligante 
	% 
	18 
	24 

	Dióxido de titanio (x) 
	% 
	10 
	 

	Esferas de vidrio: contenido 
	% 
	20 
	30 



	Granulometría : 

Pasa # Nº 20 (IRAM 840) 

Pasa # Nº 30 (IRAM 420) 

Pasa # Nº 80 (IRAM 177) 
	 
% 

% 

% 
	 
100 

90 

 
	 
 
10 

	Indice de refracción -25ºC 
	 
	1,5 
	 

	Esferas perfectas (redondas e incoloras) 
	 
% 
	 
70 
	 

	Granulometría del material libre de ligante : 

Pasa # Nº 16  (IRAM 1,2) 

Pasa # Nº 50 (IRAM 297) 

Pasa # Nº 200 (IRAM 74) 
	 
 
% 

% 

% 
	 
 
100 

40 

15 
	 
 
---- 

70 

55 

	Punto de ablandamiento 
	ºC 
	65 
	130 

	Deslizamiento por calentamiento 
	 
% 
	 
	 
10 

	Absorción de agua. Además luego de 96 hs de inmersión no presentará cuarteado y/o ampollado y/o agrietamiento 
	 
 
% 
	 
	 
 
0,5 

	Densidad 
	Gr/cm3 
	1,9 
	2,5 

	Estabilidad térmica: 
	No se observarán desprendimientos de humos agresivos ni cambios acentuados de  color. 

	Color y aspecto. 
	Será de color similar al de la muestra tipo existente en el Laboratorio de la D.N.V. 

	 
Adherencia. 
	No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico con espátula y aplicado sobre probetas asfálticas si es de color blanco, o sobre probetas de Hº previamente imprimada si es de color amarillo. 
Resistencia a la baja temperatura. A 5ºC durante 24hs, no se observarán agrietamientos de la superficie. 

	(x) ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO 

	Esferas de vidrio a sembrar: Índice de refrac-ción 25ºC. 
	 
	 
 
1,50 
	 

	Granulometría: 

Pasa # Nº 20 (IRAM 840() 

Pasa # Nº 30 (IRAM 590() 

Pasa # Nº 80 (IRAM 177() 
	 
% 

% 

% 
	 
100 

90 
	 
 
100 

10 

	Esferas perfectas (redondas e incoloras) 
	 
% 
	 
70 
	 

	Cantidad a sembrar 
	gr/cm2 
	500 
	 


 

NOTA: La Municipalidad de Concordia se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 


 23.3.A.2 Ejecución de las obras 

1º) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el principio hasta el fin de las obras a demarcar. 

2º ) La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillada, soplada y secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección y/o Supervisión controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 

3º) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del pavimento sea menor de 5ºC y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 

4º ) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentará a la temperatura de aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm.. La Inspección y/o Supervisión controlará la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10ºC en más con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante. 


5º) La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. 

6º) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retención. 

Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 

7º) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Inspección y/o Supervisión de la Obra verificará que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su abertura comprobará que las mismas estén completamente secas y que no se presenten pegadas entre si. 

8º ) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al tránsito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

9º) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma momentánea. 

23.3.A.3. Tomas de muestras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico y microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 

 
23.3.A.4. Garantía 

Será igual a la detallada en este pliego de especificaciones técnicas para material aplicado por pulverización.

23.3.A.5. Penalidades 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que a juicio exclusivo de la Municipalidad de Concordia, no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias: 


10 % cuando se verifiquen alguna de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A -10). 


10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones de Recepción Provisional los promedios  del tramo se encuentren en los siguientes valores: 


Color blanco: 286 a 300 mcd. Lux m2 

Color amarillo: 286 a 300 mcd. Lux m2 

Los tramos con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 


15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 


25 % cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Nacional de Vialidad aplicará este descuento cuando no cumpliendo plenamente los mismos, considere que los márgenes de diferencia pueden ser admisibles: caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:

* Material ligante menor del 14 % 

* Dióxido de titanio menor del 7% 

* Contenido de esferas menor del 13 %. 

* Indice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 

* Esferas perfectas menor del 40 %. 

* Deslizamiento por calentamiento de 60ºC mayor del exigido (10 %) 

* Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja temperatura. 

* Indice de refracción 25ºC menor de lo establecido (1,5 %) Espesor de la franja menor  de 2,6 mm 

* Reflectancia menor a: blanco 270 mcd/lux/m2 , amarillo 270 mcd/lux/m2 


23.3.A.6. Conservación 

Será igual a la detallada en el ítem H del artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 


23.3.A.7. Medición y Forma de Pago 

Será igual a la detallada según el Articulo 23.2.A.8 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

23.3.A.8 Equipos 

1º) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar la obra en el período establecido. Cada equipo de aplicación, tendrá un rendimiento mínimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo. 

2º) Cada unidad operativa constará de: 

a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con indicador de temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa termoplástica.



23.4 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSION. 

Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1)     Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el cumplimiento de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 1.3.1-F y Sección D.XIV. 1.3.2-3V (Ejecución de las obras) según corresponda. 

2)     Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

a) Visibilidad nocturna: se medirá a través de la retrorreflectancia que deberá ser superior a 300 microcandelas/lux - metro cuadrado, para pavimentos flexibles y rígidos, medidos dentro de los quince días posteriores a su aplicación en tramos diseñados a la velocidad de diseño de la concesión . 

Cuando los valores caigan por debajo de los 160 mcd/ lux-m2 para marcas blancas y 225 mcd/ lux-m2 para las marcas amarillas, en pavimentos flexibles o rígidos, se deberá repintar. 

Las mediciones se realizarán mediante la utilización del equipamiento y personal necesario que deberá ser aprobado por el ORGANO DE CONTROL o un retrorreflectómetro MIROLUX 12 (origen EE.UU.), perfectamente calibrado. Otros aparatos deberán ser aprobados por el Organo de Control con la realización de una calibración. 

b) Visibilidad diurna: está relacionada con el color de la demarcación y se rige por la medida de reflectancia luminosa aparente de la pintura mediante un colorímetro portátil dotado de un iluminante DG 5 y un ángulo de medida de 8º. Las medidas en porcentaje ( Y%) de la reflectancia luminosa serán directas, previo calibrado del aparato. El valor mínimo dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la aplicación de la pintura deberá ser superior al 50%, tanto para pavimentos flexibles como rígidos. 

Deberá repintarse cuando la reflectancia luminosa tenga un valor inferior a 27% en pavimentos flexibles y del 40% en pavimentos rígidos. 

El entorno de coordenadas cromáticas C.I.E. será: 

1)       Para el blanco, el definido por los siguientes puntos: 

 
	 
	1 
	2 
	3 
	4 

	x 
	0,327 
	0,407 
	0,377 
	0,297 

	y 
	0,287 
	0,367 
	0,397 
	0,317 

	 
	 
	 
	 
	 


2)       Para el amarillo, el definido por los siguientes puntos: 

 
	 
	1 
	2 
	3 
	4 

	x 
	0,545 
	0,487 
	0,427 
	0,465 

	y 
	0,454 
	0,423 
	0,483 
	0,534 

	 
	 
	 
	 
	 


En caso de verificarse que las secciones controladas no cumplan con el valor especificado, se deberá proceder al inmediato repintado, a los efectos de alcanzar los valores exigidos. 

A los efectos de realizar la medición, la Municipalidad de Concordia comunicará fehacientemente a la CONTRATISTA con TREINTA (30) días corridos de anticipación, la fecha de comienzo de la medición para que ésta tenga previsto la provisión de los equipos necesarios, ya sean dinámicos o estáticos, para realizar las mediciones. 

Todos los gastos que demanden las mediciones establecidas estarán a cargo de la CONTRATISTA, incluyendo los relacionados con la seguridad vial de las tareas. 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco : 300 mcd. Lux m2 

Color amarillo : 300 mcd. Lux m2 


Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del rango del 5 % será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad.
Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en el presente Pliego. 

 
6) Penalidades. 

Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se constatará haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere necesario la Inspección y/o Supervisión. Las secciones que no cumplan esas exigencias serán rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas. 

23.5 BANDAS ÓPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO - APLICADAS POR EXTRUSIÓN 

23.5.1 Especificaciones Técnicas: 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las mismas.

23.5.1.1 Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía separada de la presente especificación. 


23.5.1.2 Materiales. 

A) Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 


B) Imprimador: Será de tipo asfáltico o basado en resinas acrílicas según el tipo de superficie a tratar. 


C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.  El material debe cumplir con los siguientes requisitos:



	Componentes 
	Unidad 
	Mínimo 
	Máximo 
	Método de Ensayo 

	1 – Material Termoplástico: 
	 
	 
	 
	 

	Material Ligante 
	% 
	15 
	30 
	A-1 

	Dióxido de Titanio (solo p/ mat. Blanco) 
	 
% 
	 
10 
	 
	 
A-2 

	2 – Esferas de Vidrio: 

contenido 
	 
% 
	 
20 
	 
30 
	 

	Granulometría: 

Pasa Tamiz N°16 IRAM 1,2 mm) 

Pasa Tamiz N°30 (IRAM 590 () 

Pasa Tamiz N°50 (IRAM 297() 

Pasa Tamiz N°100 (IRAM 149() 
	 
% 

% 

% 

% 
	 
100 

60 

40 

0 
	 
 
	 

	Indice de Refracción A 25°C 
	°C 
	1,5 
	- 
	 

	Esferas Perfectas redondas e incoloras. 
	 
% 
	 
75 
	 
	 


 
3 - Granulometría del Material - Libre Ligante Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza será cuarcítica o feldespática y procedente de trituración. 

 
	Pasa Tamiz N°4 (IRAM 4,8 mm) 
	 
% 
	 
100 
	 
- 
	 
A - 1 

	Pasa Tamiz N° 8 (IRAM 2,4 mm) 
	 
% 
	 
      90 
	 
- 
	 
A - 1 

	Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) 
	 
% 
	 
65 
	 
- 
	 
A - 1 

	Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 () 
	 
% 
	 
45 
	 
- 
	 
A - 1 

	Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 () 
	 
% 
	 
25 
	 
- 
	 
A - 1 

	Pasa Tamiz N°100 (IRAM 149 () 
	 
% 
	 
15 
	 
- 
	 
A - 1 

	Pasa Tamiz N° 200 (IRAM 74 () 
 
	 
% 
	 
5 
	 
- 
	 
A - 1 

	Punto de Ablandamiento 
	 
°C 
	 
70 
	 
120 
	 

	Densidad de Material Fundido 
	 
Gr/cm3 
	 
1,8 
	 
2,6 
	 
A-6 

	Deslizamiento en plano inclinado por Calentamiento a 70°C durante 48 Hs. 
	 
 
 
% 
	 
 
 
2 
	 
	 
 
 
A - 4 

	Absorción de agua luego de 96 hs. de Inmersión (no presentará cuarteado y/o ampollado y/o agrietado) 
	 
 
 
 
% 
	 
 
 
- 
	 
 
 
0,5 
	 
 
 
 
A-5 

	Resistencia a la baja temperatura 
	 
	 
	 
	 
A-10 



23.5.1.3 Color, aspecto y espesor.
Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para la de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm. 


23.5.1.4 Estabilidad Térmica.
No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

23.5.1.5 Adherencia. 


No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica.

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 
23.5.1.6 Prueba de Impacto. 


Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas a 0°C se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a éste, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 


23.5.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 


Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 gr. de peso con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hr., el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 


23.5.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada. 


Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayará una muestra de las dimensiones requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60-70 shore Ap de dureza y carga de 25 Kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación.

23.5.1.9 Esferas de Vidrio a sembrar 

	 
	Unidad 
	Mínimo 
	Máximo 
	Método de Ensayo 

	Indice de refracción a –25°C 
	 
gradianes 
	 
1,5 
	 
	 

	Esfericidad 
	% 
	75 
	 
	 

	Pasa tamiz N° 16 (IRAM 1,2mm) 
	 
% 
	 
100 
	 
-- 
	 

	Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840() 
	 
% 
	 
90 
	 
100 
	 

	Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590() 
	 
% 
	 
25 
	 
35 
	 

	Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297() 
	 
% 
	 
0 
	 
5 
	 


23.5.2 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-SONORAS. 

23.5.2.1 Resistencia al deslizamiento. 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT ( Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 135 - 272 - 94 para señalización horizontal. 


23.5.2.2 Niveles de Retroreflectancia inicial. 


Mediante la utilización de equipo retroreflectómetro Mirolux 12 se determinará los niveles de luminancia retrorreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas óptico-sonoras. 

Esta determinación se efectuará una vez terminada la ejecución de las bandas y con posterioridad se efectuará un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie. 


23.5.2.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda. 
Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización horizontal - ítem E) del Artículo D.XIV. 1.3.1 



23.5.3 Penalidades 


Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del presente Capítulo de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que se rechazarán las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada anteriormente 


23.5.4 Conservación del período de demarcación 


Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 


23.5.5 Medición y forma de pago 


Será igual a la detallada según el Articulo 23.2.A.8 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 
 
CAPITULO 24: SEÑALIZACION VERTICAL 

 
24.1 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES COMPONENTES 

24.1.1 CARTELERÍA (INCLUYE CARTELES S/ MÉNSULAS Y PÓRTICOS) 

 
24.1.1 PLACAS 

24.1.1.1 De Aluminio: 

Comprenderán aquellas placas que respondan a las características que se detallan en las presentes especificaciones. El aluminio será Aleación 5052 H – 38 de acuerdo a la Norma IRAM 681. 

Estarán libres de toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura, o cualquier otra 

imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán estar perfectamente terminados sin ningún tipo de rebabas. Las placas deberán estar pintadas y perforadas según las medidas y ubicaciones que correspondan. 

24.1.1.2 De Hierro: 

Comprenderán aquellas placas que respondan a las características que se detallan en las presentes especificaciones. Serán chapas de hierro negro de primera calidad, sin ondulaciones, alabeos, rebabas, de 3,17 mm de espesor, debiendo estar libres de pintura, rayaduras o cualquier otra imperfección que pueda afectar que la superficie de ambas caras. Deberán pintarse y perforarse según las medidas y ubicaciones que correspondan siendo sus cantos perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. 

24.1.1.3 Aditamentos: 

Las placas que lleven inscriptas las siglas y el emblema de la D.N.V, serán de chapa de hierro N° 20 DD, con 6 perforaciones o de chapa de hierro con tratamiento electrocincado, de 0,8 mm de espesor, con 4 perforaciones. 

 
24.1.2  SOPORTES. 

 
24.1.2.1 POSTES DE MADERA 

 
24.1.2.1.1 Dimensiones: 

Las establecidas para cada tipo de señal, para señales de aluminio y hierro, respectivamente. Se admitirán los espesores y las tolerancias indicadas por la Norma IRAM 9560, punto 3.1.2.12, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitirá por maquinado que pueden reducir su sección según la Norma IRAM 9560, es decir +/- 4 mm. por cara. 

 
24.1.2.1.2 Especies de Madera: 

Serán las que se nombran a continuación, denominadas según el nomenclador de 

comercialización establecido por la Norma IRAM 9501. 

NOMBRE IRAM / NOMBRE BOTANICO/ NOMBRE VULGAR 

Quebracho Colorado Santiagueño 

Schinopsis Lorentzii - - 

Cebil Colorado Anadenanthera Macrocarpa Curupay 

Caldén Prosopis Caldenia - - 

Algarrobo Negro Prosopis Nigra Ibopé-Hu; árbol negro 

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, se deberá solicitar a la D.N.V. la nómina alternativa de aquellas que, cumpliendo con idénticas características satisfagan el requerimiento previsto. En caso contrario propondrá al ORGANO DE CONTROL aquella variedad que no afecte el medioambiente y extenderá el plazo de garantía para este material permanente por un lapso de seis meses mas del previsto al resto de la obra. 

 
24.1.2.1.3 Características: 

Serán cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas producidas por estacionamiento de no más de 400 mm. de longitud y de 1,5 mm de ancho. Podrán presentar hasta tres nudos por cara, no mayor de 15 mm de diámetro cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas. No presentarán pudrición en ninguna de sus partes, ni se admitirán galerías u orificios producidos por insectos xilófagos. Todas las piezas deberán oscilar entre 12 % y 22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima del 5%. 

 
24.1.2.1.4 Maquinado: 

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las varillas transversales, deberán efectuarse las operaciones de maquinado correspondientes que permitan su encastre. 

 
24.1.2.1.5 Desnivel en Banquinas: 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales del doble poste se evidencie un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizarán según el caso para el soporte más alejado del camino, postes de mayores dimensiones que permitan mantener horizontal las placas. 

23.1.2.2 Crucetas: 

En el extremo inferior de los postes de 3” x 3”, se colocará una cruceta de madera de 75 x 250 x 37 mm, fijado con un bulón de hierro. 

 
24.1.2.2 CAÑOS 

Se podrán emplear en aquellos casos que por su ubicación en áreas urbanas u otro factor sea necesario, reemplazar los postes de madera por caños de hierro de sección circular. Podrán tener diámetros de 11/2”, 2”, 21/2” y 3”, según el tipo de placa que soporten. En todos los casos serán perfectamente derechos, sin abolladuras ni perforaciones, debiendo hallarse sus soldaduras perfectamente lijadas a fin de no ofrecer protuberancias. 

Se acompañarán abrazaderas de hierro para unirlos a las placas, a constituir con planchuelas de hierro de 3,17 mm de espesor, en las medidas que se detallan para cada tipo de señal en el punto 5. 

 
24.1.2  MENSULAS 

 
24.1.2.1 Característica Generales: 

Conformadas por caños de acero SAE 1010/1020 sin costura. Estarán compuestas de un tronco recto, el cual tendrá dos tramos de diferente sección, el inferior de mayor diámetro irá soldado a una placa de hierro y el superior llevará en su extremo el encastre para un brazo; ambos tramos irán soldados entre sí. 

El brazo está integrado por dos tramos, uno con una curva y el otro recto con un tapón en su extremo y agujeros para fijación de tres abrazaderas. Las dimensiones de estos tramos de tubos variarán en función de las placas a sostener, es decir de los tipos de columnas que se detallan más adelante. Se proveerán tres grampas de hierro, y todos los bulones y arandelas correspondientes, según los croquis de construcción. Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad, debiendo presentar las soldaduras su superficie lisa y pareja, no debiendo observarse rugosidades o pliegues manifiestos en el tronco y brazo. 

 
24.1.2.2 Tipos de Columnas 

De un Brazo: 

130 K: para zonas geográficas donde sus vientos predominantes no superen los 130km./h, con placas tipo I3G, de hasta 1,20 x 3 m. 

130 KCSA: en cualquier zona geográfica para placas Cruz de San Andrés aérea. 

200 KA: para zonas geográficas donde sus vientos predominantes no superen los 130 km./h, para placas de 2,30 de altura por 2,50 m. de ancho. 

200 KB: ídem anterior, para placas de 1,75 m de altura por 3,00 m de ancho. 

200 KC: para zonas geográficas donde sus vientos predominantes que no superen los 130 km./h, empleando placas tipo I3G de hasta 1,20 x 3,00 en todo tipo de zonas geográficas. 

De dos Brazos: 

130 KA: para zonas geográficas con vientos predominantes que no superen los 130 km./h con placas de 2,30 m de alto por 2,50 de ancho, en uno o en los dos brazos. 

130 KB: ídem anterior, para portar placas de 1,75 m de altura por 3,00 m de ancho, en uno o en los dos brazos. 

130 KC: para portar placas tipo I3G de hasta 1,20 x 3,00 en todo tipo de zonas geográficas. 

 
24.1.2.3 Bases de Fijación: 

Para apoyar la placa base de la columna se construirá en el lugar una base de hormigón, cuyas dimensiones serán acordes con el tipo de columna a soportar, según el croquis de construcción respectivo. La parte superior de la base no podrá sobresalir mas de 100 mm del nivel del suelo, excepto en casos muy especiales, debiendo hallarse en nivel paralelo a la calzada del camino. Deberá llevar pernos de anclaje de hierro redondo, sobresaliendo 50 mm, unidos por estribos de hierro de 8 mm de diámetro. 

La construcción comprenderá efectuar la apertura del suelo, impermeabilizar el pozo resultante, colocar la parrilla de hierros correspondientes y hormigonar con mezcla 

Nota: El CONTRATISTA deberá presentar un proyecto de las columnas y de sus bases de fijación, el que deberá ser aprobado por la INSPECCION. 

 
24.1.2.4 Fijación de las Placas: 

Deberán ir tomadas a las tres abrazaderas de la columna, mediante perfiles de aluminio de aleación 6063-T6, tipo U y sus dimensiones serán de 45 x 50 x 2 mm de espesor de placas 13G, llevando travesaños de perfil de aluminio similar en las placas I3G4 e I3G6. Cuando se trate de señales conformadas por dos placas, sean dos I3G4 (2,30 x 2,50m) ó 11/2 I3G6 (1,75 x 3,00m) se emplearán perfiles de aluminio de aleación 6063-T6, tipo U y sus dimensiones serán de 102 x 52 x 6 mm de espesor. 

 
24.2 CARACTERISTICA DE LAS SEÑALES 

Serán las especificadas en el MANUAL DE SEÑALAMIENTO PARA AUTOPISTAS, editado por el OCCOVI y publicado en su página web www.occovi.gov.ar 

 
24.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS SEÑALES 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos de las señales y delineadores precedentemente detalladas deberán ajustarse, además de las prescripciones indicadas en estas especificaciones, a las prescripciones que a tal efecto determinen las normas de Señalización Vertical vigentes en la D.N.V. fundamentadas en el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Anexo L del Reglamento del Decreto 692/92). 

 
1) Color de Fondo: 

El color de las señales se deberá lograr mediante el pegado de la lámina reflectiva del color que corresponda. Este pegado deberá efectuarse utilizando el  equipamiento adecuado, para la perfecta fijación de la lámina reflectiva a la placa de fondo. El OCCOVI se reserva el derecho de inspeccionar los talleres de fabricación de señales respectivas. La misma, una vez aplicada sobre la placa, deberá quedar perfectamente adherida, no debiendo presentar ni el más mínimo pliegue, ampollamiento y/o cortadura. Los bordes de la señal se sellarán con una mano de laca especial transparente e incolora. Las orlas y símbolos de color negro se podrán lograr por dos medios: 

a) Mediante serigrafía utilizando pintura especial color negro mate. 

b) Con el pegado de láminas especiales no reflectivas de color negro activando el 

adhesivo mediante calor o presión. 

2) Otros Colores: 

También podrán lograrse los distintos colores reflectivos de las señales a partir del color blanco de fondo mediante serigrafía, utilizando pinturas especiales de colores transparentes. La superficie así obtenida tendrá un color uniforme, sin manchas ni variación de tonalidades. Las señales así confeccionadas deberán ser secadas por medio de corrientes de aire con velocidad de circulación comprendida  entre 20 y 22 metros por minuto, en hornos a temperaturas de 75°C y 85°C. Otra opción será la aplicación de vinilos transparentes sobre lámina reflectiva de fondo color blanco que mantengan las mismas condiciones de colorimetría que las láminas reflectivas originales. Estos productos deberán estar debidamente garantizados por el fabricante de las láminas reflectivas 

3) Trazos: 

Sus dimensiones deberán ajustarse estrictamente a las presentes especificaciones y a las Normas que al respecto posee la D.N.V. confeccionadas sobre la base del Sistema de Señalización Vial Uniforme (Anexo L del Reglamento del Decreto 692/92 (Boletín Oficial del 27/6/94) 

 
24.4 MEDICION 

1.) Señales Verticales: 

Las señales verticales y delineadores, con sus soportes, se medirán por metro cuadrado (m2) tomando las medidas de los bordes de las mismas sin considerar 

deducciones por redondeo de esquinas. 

2.) Señales Aéreas 

Las placas de las señales aéreas se medirán por metro cuadrado (m2) tomando las medidas de los bordes de las mismas sin considerar deducciones por redondeo de esquinas. Los Soportes de las señales aéreas, ya sean pórticos ó ménsulas, se medirán por unidad. 

 
24.5 FORMA DE PAGO 

Este item se pagará al precio unitario de contrato para el ítem  26 “Señalización Vertical” que se medirá en la forma especificada en el punto anterior y será compensación por la provisión de todos los elementos necesarios, su carga, transporte y descarga al sitio de colocación y su montaje. 

Las ménsulas y pórticos necesarios se suponen incluidas en el precio unitario del ítem “Señalización Vertical”. 

 
CAPITULO 25  - CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO PEATONAL 

 
12.1 – Descripción 

Comprende la construcción de los Refugios peatonales en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano correspondiente. 

 
12.2 – Medición y forma de pago 

Se pagará en forma completa, previa conformidad de la Inspección de Obra, a lo indicado por cada unidad en el Item 23 “Construcción de refugio peatonal” 
 
CAPITULO 26  - DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL 

 
26.1 – Descripción 

Comprende la demolición y reconstrucción de los cercos de frente de las propiedades frente a Villa Zorraquin y que resultarán afectadas por la construcción de la colectora lateral lado este. Esto estará sujeto a la donación que deberán realizar los frentistas, previo trámite de la Municipalidad de Concordia, en un todo de acuerdo al Punto 2.2.6 “Bordes de Rutas o Avenidas” del Título II de la Ordenanza 32.692 de Código de Ordenamiento Urbano. Los cercos en cuestión se deberán reconstruir en idénticas condiciones y características en la nueva línea municipal. 

26.2 – Medición 

Se medirá por metro lineal de cerco reconstruido en idéntica condiciones que el existente, incluyendo base, elementos portantes y cerramiento.. 

26.3 – Forma de pago 

La medido en la forma indicada, se pagará por metro lineal precio unitario de contrato establecido para el Ítem 30 “DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL”. 

 
CAPÍTULO 27. - SUELO – CEMENTO PARA BACHEO PROFUNDO 
27.1)   Descripción 

El proyecto prevé la ejecución de bacheos en distintos sectores de la traza por lo que previo a la terminación con concreto asfáltico se deberá proceder a estabilizar la superficie de asiento de los mismos. 

La misma estará formada por una mezcla de suelos del lugar (en caso de resultar aptos) (finos o agregados pétreos o ambos), estabilizados con Cemento Pórtland. 

 
27.2)  Tipos de materiales a emplear 

Los agregados pétreos a utilizar estarán formados por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. Los suelos no deberán contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas putrescibles. 

El suelo será pulverizado ya sea que se extraiga del lugar, o transportado, si esté resultara más conveniente. Para la pulverización se podrán utilizar distintos implementos, para lo cual, previo a su ejecución, la contratista deberá comunicar a la inspección la metodología propuesta, para su aprobación. 

 La granulometría del suelo a utilizar deberá cumplir la siguiente especificación: 

 

Deberá pasar por criba IRAM 25 mm (1”)....................... el 100% 


Deberá pasar por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4).................. el 80% mínimo 


Deberá pasar por tamiz IRAM 2 mm (Nº 10)................... el 60% mínimo 

 
A solo criterio de la inspección, dicha composición podrá ser modificada. 

27.3)  Composición de la mezcla 

Se distribuirá el Cemento Pórtland en la cantidad necesaria de acuerdo con la naturaleza del suelo, en términos generales puede indicarse como conveniente la adición de hasta un 10 % en peso del suelo pulverizado y no menos de 100 Kg de cemento por metro cúbico de suelo compactado. La determinación del contenido de humedad, como la verificación del porcentaje de adición de cemento se hará mediante ensayos normales de laboratorio. Los cuales quedarán sujetos a la aprobación por parte de la Inspección. 

27.4)  Método constructivo 

Antes de comenzar la preparación del suelo-cemento, la superficie a proteger deberá nivelarse y conformarse tal como se detalla en las presentes especificaciones.  Los últimos 20 cm deben tener un grado de compactación superior al  95 % de la máxima densidad obtenida con el ensayo AASHO T_99 y a la humedad optima +/- 2% determinada  por el mismo ensayo. 

La superficie a recubrir debe encontrarse húmeda antes de colocar el suelo–cemento. El contratista someterá a aprobación de la inspección el sistema de mezclado a utilizar. El tiempo de mezclado debe ser tal que asegure una mezcla uniforme e íntima del suelo con el cemento. 

En el caso que la inspección constate que las cantidades reales de la mezcla se aparte más del 2% de las cantidades especificadas, la inspección puede exigir los cambios necesarios para obtener la exactitud necesaria. 

El tiempo total transcurrido entre la adición de agua a la mezcla y el comienzo de la compactación, no deberá exceder de 45 minutos y la mezcla no podrá quedar en reposo durante más de 30 minutos en dicho período. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que se dañe el suelo–cemento terminado y evitar el depósito de suelo sin tratar o materiales extraños en las capas de suelo-cemento. 

La mezcla se colocará sobre la superficie a cubrir humedecida, de manera tal que resulten capas con espesores y anchos necesarios para ser compactados a las dimensiones requeridas de la capa terminada. Cada capa sucesiva se colocará tan pronto como sea posible después de terminada la capa precedente; esta se mantendrá constantemente húmeda mediante rociado hasta la colocación de la capa siguiente. Deberá quitarse todo material suelto de la superficie de la capa terminada. 

El suelo–cemento no debe mezclarse ni colocarse cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 7º C. Sin embargo si la temperatura se encuentra en ascenso y a solo criterio de la inspección, se procederá a la construcción del suelo–cemento. 

27.5)  Compactación 
El suelo–cemento se compactará uniformemente hasta alcanzar por lo menos 96 % de la densidad máxima, determinada por los ensayos de densidad en obra. La humedad óptima y la densidad máxima serán determinadas en obra durante la construcción, mediante el ensayo de humedad–densidad AASHO T-134. 
Al iniciar la compactación, la mezcla deberá ser uniforme y suelta en su espesor y su contenido de humedad no debe apartarse en más de dos unidades del porcentaje especificado como humedad óptima. La compactación final de la mezcla a la densidad especificada, debe completarse dentro de 1 hora y media de colocada 

27.6)  Terminación y curado 

Después de compactada la capa de suelo–cemento se referirá en la medida necesaria para alcanzar los perfiles, niveles y secciones transversales establecidos y luego se rodillará hasta alcanzar una superficie lisa, la cual no podrá ser menor a los 15 cm de espesor. 

Las superficies de unión, expuestas temporariamente, deben mantenerse húmedas tal lo expresado en “6.4”. Las superficies permanentemente expuestas deben curarse con una capa protectora de tierra de 10 cm., se mantendrá húmeda hasta tanto se construya el pavimento, cordón cuneta o badenes. 

Cuando sea necesario, se protegerá de la congelación mediante una capa de tierra suelta, paja u otro material conveniente aprobado por la inspección 

 
27.7)  Medición 
Se medirán en metros cúbicos (m3), multiplicando la proyección horizontal del área de la obra (considerando un sobreancho de 20 cm, en áreas no confinadas) por un espesor de 15 cm. 
27.8)  Forma de Pago 

Se pagará en metros cúbicos al precio unitario de contrato establecido para el - Item 15 “SUELO CEMENTO”, una vez finalizada su construcción. Este precio será compensación total por la preparación de la superficie a cubrir; provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos y suelo, cemento, agua de la mezcla y curado, distribución y mezcla de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla. 

 
 
CAPÍTULO 28. – TACHAS RETROREFLECTORAS DE ALTO BRILLO 
28.1)   Descripción 
Comprende la colocación de tachas retroreflectoras bidireccionales de alto brillo para complementar, desde el punto de vista de la advertencia al usuario sobre la información acerca del uso de la vía, la demarcación horizontal en las líneas de borde de calzada y en las marcas canalizadoras de tránsito (narices), únicamente. 
Las tachas se colocarán cada 12 m, en el sector interno o medio de la calzada según se indique en los planos correspondientes. 

La provisión y colocación de las mismas deberá ajustarse a las presentes especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección. 

Las tachas retroreflectoras de brillo normal deberán ser de policarbonato en cuyo caso deberán cumplimentar los demás requisitos de la Norma IRAM nº 3.536/85 

 
28.2)      Retroreflexión: 
Reflexión en la que la radiación es reflejada en direcciones cercanas a la dirección de la radiación incidente, manteniéndose dichas propiedad dentro de amplias variaciones de la dirección de incidencia. 
El sistema retrorreflector de la tacha estará compuesto por microprismas en celdas estancas para evitar la introducción de agua y evitar de esta manera la perdida de reflectividad de la misma. 

Retroreflector: Superficie o dispositvo que, al recibir una radiación direccional, la refleja fundamentalmente por retrorreflexión. 

Los métodos de ensayo, serán los que se hallan previstos en la Norma IRAM nº 10.036/93 “Definición y geometría para la medición de retroreflexión”. El coeficiente de intensidad luminosa reflejado de las tachas (CIL verificado según dicho método para un ángulo de observación de 0,2º para los diferentes ángulos de incidencia) no será menor que el indicado en la tabla siguiente, para tachas de alto brillo: 

 
	Color de la tacha <> 
	Angulo de inclinación (º9 <> 
	CIL (mcd/lx) <> 

	Amarilla <> 
	0 <> 
	640 <> 

	 <> 
	+ 20 <> 
	260 <> 

	 <> 
	- 20 <> 
	260 <> 

	 <> 
	 <> 
	 <>


 
28.3)      Dimensiones de las tachas: 
Ancho: Máxima dimensión horizontal de la tacha en posición de uso, medida perpendicularmente al eje del camino. El valor máximo será de 130 mm 
Largo: Máxima dimensión horizontal de la tacha en posición de uso, medida paralelamente el eje del camino. El valor máximo será de 110 mm 

Altura: Máxima distancia medida desde la superficie de la base de la tacha en posición de uso hasta su parte superior. El valor máximo será de 20 mm (sin considerar el adhesivo) 

 
28.4)      Requisitos materiales: 
Las tachas de alto brillo consistirán de un cuerpo exterior único de policarbonato establecido en la norma ASTM D 3935 grado PC 110B34720 o superior. Su interior formará parte de un solo cuerpo conjuntamente con la carcaza para darle una resistencia mecánica requerida 
La base será la adecuada para permitir su efectivo anclaje o adherencia sobre el pavimento. 

La superficie exterior del cuerpo de la tacha y en especial las caras retroreflectoras será lisa, sin cantos o bordes filosos. El ángulo formado por la superficie del elemento retroflector y la base de la tacha será de 30 º +-2º. 

Las tachas según se solicite reflejarán los colores amarillo. 

Tendrán una o dos caras retroreflectoras, según pedido (mono o bidireccionales) ubicadas sobre planos inclinados opuestos. 

Las tachas bidireccionales podrán tener las dos caras retroreflectivas monocolor o una de un color y la otra de otro color indicado en esta norma. 

Cuando los elementos retrorreflectores de la tacha sean del mismo color el cuerpo será de ese color. 

Solo será blanco o del mismo color de una de sus caras retroreflectivas cuando los citados elementos sean de distintos colores. 

Las tachas retroreflectivas llevarán marcado con carácter legible o indeleble además de los que pudieran establecer las disposiciones legales vigentes en un lugar visible una vez instaladas la marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o responsable de la comercialización del producto. 

 
28.5)      Ensayos que deben cumplir: 
a)                           Reflexión bajo lluvia: El coeficiente CIL de las tachas bajo lluvia verificado según el articulo 7.4 de la norma IRAM 3536/85 no experimentará una disminución mayor que el quince por ciento (15 %) del obtenido según 2.3 
b)                            Resistencias a altas temperaturas: Las tachas ensayadas según el artículo 7.5 de la norma IRAM 3536/85 durante 12 hs no presentará cambios de color, distorsión, ablandamiento, separación de materiales u otros deterioros ni experimentará una disminución de sus coeficientes CIL mayor que el quince por ciento (15 %) del valor original. 

c)                           Resistencia a la radiación ultravioleta: Las tachas ensayadas según el artículo 7.6 de la Norma IRAM 3536/85 no presentarán fisuras ni cambio de color ni experimentará una disminución de sus coeficientes CIL mayor que el quince por ciento (15 %) del valor original. Dicho ensayo se llevará a cabo por un total de horas representativo a dos años de radiación solar equivalente para la ciudad de Buenos Aires. 

d)                           Resistencia a la compresión: Las tachas ensayadas según el artículo 7.7 de la norma IRAM 3536/85 con una fuerza de 10 KN no presentará rotura ni fisura. 

e)                           Planicidad: El error de planicidad de las bases de las tachas verificado según el artículo 7.7 de la norma IRAM 3536/85 no será mayor de 2 mm 

f)                             Resistencia al impacto: Las tachas no deben demostrar resquebrajamiento o romperse al ser probadas de acuerdo a la Norma ASTM D 2444 Tup A. Se utilizará un peso de 1000 g desde una altura de 1 m. La tacha se debe colocar de tal forma que el martinete Tup caiga sobre la misma. 

g)                           Ensayos de coordenadas colorimétricas y valores que deben cumplir: Para este caso se utilizarán los valores y métodos descriptos en el punto 8 y anexos de la norma IRAM 3536/85. 

h)                           Inspección y recepción: Para la selección y aprobación de las tachas se deberá cumplimentar con lo establecido en la norma IRAM 3536/85 

i)                             Adhesivos: se deberán utilizar adhesivos bituminosos de aplicación en caliente (hot-mell) cuyos requerimientos mínimos son los siguientes: Serán de un componente de color negro y envasados de forma tal que no se pequen entre si durante el almacenaje, tiempo de liberación al tránsito máximo 10 minutos, rendimiento de aproximadamente 

j)                             Envasamiento y rotulado de adhesivos: El adhesivo será envasado en envases de carton corrugado revestido internamente con antiadherentes, los que se podrán estibar apropiadmanete. Deberá constar el nombre del fabricante y su dirección. El nombre “Adhesivo Bituminoso para tachas reflectantes” deberá fijar en lugar visible. Los envases serán de 25 +/- 2 kg cada uno. 

k)                           Instalación de las tachas: Se limpiará la superficie del pavimento a los fines que la misma queden perfectamente secas y libres de aceites, grasas o de cualquier otro material ajeno al mismo. Se premarcará la ubicación de las tachas y la inspección comprobará su alineación. Para las tachas sin pernos se aplicará el adhesivo en la superficie de la tacha y en el pavimento. Se deberá aplicar uniformemente presión manual a la tacha inmediatamente después con el fin de cubrir completamente el perímetro de su base. Se deberá tener cuidado en no ejercer una presión excesiva sobre la tacha a fin de no obtener una insuficiencia de adhesión por expulsión indebida del material debajo de la tacha. Cuando las condiciones climáticas no lo permitan, tal el caso de lluvia o después de ella o cuando el pavimento continúe mojado o húmedo o cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5 º C, no se aplicarán las tachas. 

 
28.6)      Medición y forma de pago: 
Se pagará por unidad de tacha retroreflectora colocada, aprobada por la inspección a precio unitario del Item nº 25 “Tachas retroreflectivas de policarbonato”. Dicho precio será compensación total para la provisión, colocación, material necesario, conservación y por todo otro trabajo necesario para la correcta ejecución del Item y cumplimiento de la presente especificación. 
 
CAPÍTULO 29. - REPLANTEO, TRAZAS Y PUNTOS DE REFERENCIA. 
29.1)  Generalidades 

En la ejecución se deberán tener en cuenta todas aquellas instalaciones existentes, enterradas o no, que pudieran interferir en la ejecución de las obras proyectadas. 

Todo costo necesario para efectuar una adecuación de cañerías de gas, cloaca, agua potable, tendido de cables eléctricos o telefónicos, etc. que no estén especificados en algún ítem, no recibirán pago directo alguno, debiendo su costo distribuirse en el total de los ítems de la obra. Por tal motivo la Empresa Oferente, al formular su propuesta, deberá realizar las consultas necesarias ante los Organismos involucrados para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre los trabajos a realizar y si, durante la ejecución de la obra, se encontraran elementos que resulte necesario remover o cambiar de ubicación, el costo de estos trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, no siendo esto motivo para generar adicionales de obra. 

 
CAPÍTULO 30.-INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, GASTOS DE INSPECCIÓN Y EQUIPAMIENTO A PROVEER 

 
30.1) PROVISIÓN 

 
30.1.1) Descripción del equipamiento solicitado 

 
* - MOVILIDAD 

PROVISIÓN: El CONTRATISTA deberá suministrar para uso exclusivo del  personal de la Supervisión y de la Inspección de Obra, durante el plazo de ejecución de la obra, desde la fecha de inicio y hasta la Recepción Definitiva de la obra, dos (2) unidades automotor cero kilómetro. Uno de ellos será un automóvil tipo sedan, cuatro (4) puertas, con aire acondicionado, radio AM / FM, pasa CD, Air Bag, naftero, potencia mínima 80 Cv. El otro será un vehículo utilitario tipo break sedan vidriada, tracción delantera, una puerta lateral corrediza y un portón trasero, naftero, con una potencia mínima de 90 CV. Este último quedará en propiedad de la Municipalidad de Concordia una vez realizada la recepción provisoria de la obra. Ambas unidades deberán hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que debe prestar. 

Estarán a cargo del CONTRATISTA también los gastos de reparaciones, lubricantes, combustibles, cámaras, cubiertas, guarda nocturna, patentes, seguros contra todo riesgo y todo otro gasto fijo, del primero de los vehículos, desde la fecha de Recepción Provisoria hasta la Recepción Definitiva, no recibiendo en este período pago directo alguno. Si la Recepción Definitiva se atrasara por causa del Contratista, superando los seis meses de garantía previstos, todos los gastos que demande la movilidad, estarán a cargo del Contratista y no recibirán pago directo alguno. Entre la Recepción Provisoria y Definitiva el vehículo no recorrerá mas de 20.000Km, tomado este periodo de seis meses. 

Multa por incumplimiento: 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de una multa no reintegrable - equivalente en pesos - de Mil (1000) LITROS de gasoil (a precio del Automóvil Club Argentino, Casa Central) por día y por unidad en que no se cuente con las movilidades en la obra, por causas imputables al CONTRATISTA. 

Obligación de identificar las movilidades: 

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal designado, deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique. 

 
FORMA DE PAGO: 

Ambos vehículos serán pagados en forma individual y en periodos mensuales, durante el plazo de obra y hasta la Recepción Provisoria, en el ítem "Provisión de Movilidad” 

 
* - EQUIPO DE COMPUTACION, IMPRESIÓN y FOTOGRAFICO 

La Contratista deberá proveer a la Dirección de Ingeniería de la Municipalidad de Concordia en carácter definitivo 

Un equipo PC AMD Semprom LE 1250 

Micro AMD Semprom LE-1250 (940) AM2 

M.Bord Biostar MCP6M2 (AM2) 

Memoria DDR2 de 2 GB 800 Mhz 

HD de 160 GB 7200 RPM S-ATA 

Grabadora de DVD 

Gabinete Kit P4 TECMOU 

Parlantes Genios SP-P10 black 

Card reader 

Placa de video PCI-E de 512 MB 8400 GS 

Kit de fundas para PC y Pad 

Monitor 19 “ LCD 

Estabilizador de corriente 

Plotter 

Imprsión color 

Definición 1200 x 600 dpi 

Para medidas de impresión mayores a 90 cm 

Maquina fotográfica digital con las siguientes características 

 
Captor CCD SuperHad de 6 Megapíxeles.
- Potente zoom óptico 12x (más 4x digital).
- Distancia focal 36 - 432 mm (equiv.135mm).
- Gran pantalla TFT de 2.0 pulgadas.
- Tecnología Super Steady Shot anti-trepidación. 
Captor CCD (6 Millones de Píxels) 
Formato de la memoria móvil Memory Stick Duo / Memory Stick Pro Duo 
Formato (Compresión de las imágenes) JPEG 
Salida de vídeo A/V 
Tipo de conexión interfaces USB 2.0 
Resolución máxima de imagen 2048 x 1536 píxeles 
Objetivo focal 2.8 - 3.7 
Zoom óptico 12 x 
Zoom digital 24 x 
Velocidad de obturación 1/8 - 1/2000 seg 
Autofocus Si 
Pantalla LCD (Tamaño) 2 
Temporizador Si 
Modo ráfaga Si 
Salida impresora Si 
Balance de blancos Automático y predefinido
Dimensiones (ancho x alto x fondo) mm 113 x 83 x 94 
Peso (sin baterías ni memoria) 389 g.
Color Plata 

Con elementos accesorios (cargador, tarjeta de memoria 4 GB, etc) 

 
* - EQUIPO TOPOGRÁFICO 

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el plazo de ejecución y hasta la recepción Provisoria, de: 

1 (Uno) Nivel de 32x, lectura directa, con circulo de ángulos horizontales, divisiones de 0,1 grado, trípode de aluminio, una mira de precisión de aluminio de 5 mts, con fundas de cuero para trípode y miras. 

1 (Uno) cinta de 50 metros, tipo agrimensor de P.V.C.. 

1 (Uno) cinta de 25 metros metálica. 

Equipo de seguridad, compuesto por: cascos, botines de seguridad de primera calidad, equipos de agua y botas de goma. 

Termómetro para control de la temperatura de mezclas asfálticas 

 
*- LABORATORIO DE ENSAYOS 


La Contratista deberá contar con un laboratorio a pie de obra o en planta, que permita realizar al menos los siguientes ensayos: 

 
* De suelos: 

De compactación de suelo, según la norma de ensayo V.N.E . 5-93 

Control de compactación por el método de la arena, según norma de ensayo V.N.E. 8-66 

Juego de tamices IRAM para ensayo de granulometría. 

De plasticidad y límite liquido. 

 
* De asfalto: 

De estabilidad y fluencia por el método Marshall, según norma de ensayo V.N.E. 9-86 

Determinación del peso especifico aparente de las mezclas asfálticas compactadas 

Determinación del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el método de Abson según normas de ensayo V.N.E. 17-67 o similar. 

De resistencia al desgaste de los agregados por el método “Los Angeles” 

 
* De hormigón: Se deberá contar en obra con los siguientes elementos 

Dos bandejas de hierro Nº 8 de 40 cm. x 50 cm. con paredes verticales 

Dos moldes de hierro tronco cónico, con bases abiertas y paralelas de 10 cm. y 20 cm de diámetro y altura 30 cm, para ensayo de asentamiento del hormigón. 

Dos moldes cilíndricos de chapa galvanizada Nº16 con agarradera y bordes reforzado, diámetro 261 mm. y altura 280 mm para determinar densidad del hormigón. 

Doce moldes cilíndricos metálicos rígidos de bases paralelas y perpendiculares al eje, al cerrarse deberán tener un diámetro de 15 cm. y altura de 30 cm, con base inferior para probetas de hormigón con su correspondiente ajuste estanco. 

Una barra metálica de 16 mm de diámetro y 60 cm de largo con punta redonda. 

Una cuchara de albañil. 

Una cuchara de almacenero capacidad un kilo. 

Un trozo de fleje para enrasar con las siguientes dimensiones: 6 cm  de  ancho, de 25 cm de largo y 8 mm de espesor. 

Un pincel de cerda y pintura para numerar. 

 
Y todos los elementos necesarios para el control en obra, acorde a la naturaleza de los trabajos a ejecutar. 

Asimismo deberá disponer de  un laboratorista y un ayudante durante todo el plazo que duren las obras. 

30.1.2) Condiciones 


 La Inspección tendrá acceso a todo este equipamiento durante el plazo que duren las obras. 

30.1.3) Forma de pago 

Lo descrito anteriormente, no recibirá pago alguno en forma directa, estando su costo incluido en los demás ítems de obra. 

 
CAPÍTULO 31. - LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA 

31.1) Generalidades 

Rige lo establecido en el Pliego Especificaciones Técnicas Generales, en todo lo que no se oponga a la presente especificación. 

31.2) Conservación 
Durante la ejecución y luego de terminadas las obras se deberán realizar la limpieza periódica de cordones cuneta, badenes y obras complementarias de manera de evitar embanques y taponamientos de los mismos, hasta la recepción definitiva de la Obra. 
31.3) Medición y pago 

No recibirá pago directo alguno, debiendo estar incluido dentro de los demás ítems de obra 

 
CAPÍTULO 32. - CONSIDERACIONES PARTICULARES 

32.1) Conservación 

La contratista durante la ejecución y luego de terminadas las obras, hasta la Recepción Definitiva, deberá realizar la limpieza periódica de cordones cuneta, badenes y obras complementarias, de manera de evitar embanques y tapo​namientos de los mismos, de ese modo se contribuye a su buen funcionamiento y a aumentar su vida útil. 

32.2) Responsabilidad de la contratista en los cálculos de obras civiles 

La contratista es responsable total de los cálculos y verificaciones de las estructuras definitivas o transitorias, o el daño que estas ocasionen a particulares y/o estructuras existentes. 

323) Documentación de obra 

El contratista, al momento de la recepción provisoria, deberá presentar, a las autoridades que designe la inspección, los planos visados por los colegios profesionales respectivos y aprobados por el ente que le correspondiere para cada rubro conforme a obra, de las construcciones contratadas, confeccionados en papel vegetal de 90 gr, en tinta negra y agregado de colores convencionales y 3 (Tres) copias, mas las copias magnéticas de toda la documentación, las que contendrán: planos similares a los del presente pliego mas los que solicitara la Inspección. Esta documentación se presentará en las escalas que determine la Inspección. 

En el presupuesto se deberán incluir todos los gastos que correspondan a lo antes mencionado. 

32.4) Tramitación ante organismos nacionales, provinciales, municipales y empresas prestatarias de servicios. 

La empresa contratista es la única responsable de efectuar los trámites necesarios ante los organismos públicos o privados prestatarios de servicios afectados por la obra. 

En todos los casos se deberán efectuar las acciones para obtener los permisos en tiempo y forma, no pudiendo la empresa fundar un reclamo debido a demoras en el otorgamiento de dicho permiso. 

Los costos que generen estos trámites se distribuirán en los ítems que componen la obra no recibiendo pago directo alguno. 

Para cualquier situación no especificada se deberá recurrir al Inspector de Obra, quien indicará los procedimientos a seguir. 
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Pliego de especificaciones técnicas particulares: 

 
 
ARTÍCULO 1º- Descripción de las obras 

Para establecer el sistema de alumbrado público y Semaforización  en la zona afectada por la obra: 

“MEJORA EN ACCESO NORTE AVDA. INDEPENDENCIA Y MONSEÑOR  ROSCH – CIUDAD DE CONCORDIA ¨, para  ello se considera imprescindible realizar las siguientes obras: 

 
Colocación y puesta en funcionamiento, de 6 nudos semafóricos sincronizados  provistos de ópticas led y mando remto.12 semáforos precauciónales provistos de ópticas led, la instalación de 220 brazos ornamentales provistos de artefacto para alumbrado, desmontar 120 columnas con su recuperación, el tratamiento de  298  punto que involucran el recambio de artefactos de alumbrado publico por nuevos, la instalación nuevas columnas con nuevos artefactos y el traslado de columnas existentes a las que se le recambiaran los artefactos de alumbrado publico nuevos, el pintado de columnas con  pintura Epoxi y la realización de 298 Puestas a tierra con los conos correspondientes lográndose de este modo una nueva puesta a tierra para todas la columnas de alumbrado publico según especificaciones que se establecen en el siguiente pliego. 

 
Las líneas de alimentación de las nuevas luminarias se desmontaran y se  realizaran  nuevamente, extendiéndosela donde sea necesario  en estos casos la contratista deberá tramitar las autorizaciones pertinentes, antes los organismos competentes. 

 
Las líneas de alimentación de las columnas de alumbrado se harán en forma aérea y subterránea utilizando los dispositivos que se detallan en los pliegos de especificaciones técnicas. 

 
Las zonas afectadas a las obras comprenden las siguientes avenidas: 

 
1.      Avenida Independencia. 

2.      Avenida Monseñor Rosch. 

 
ARTÍCULO 2º- Alimentaciones. 

Deberán construirse las líneas aéreas y subterráneas donde sea requerido siendo la sección nominal de los conductores de acuerdo a la carga que alimentaran manteniendo en dichos conductores una caída de tensión no mayor a un valor del 3%. 

 
Las características de estos conductores aéreos serán: material cobre electrolítico, forma redonda compacta tipo preensamblado (acometida), monofasico. 

 
Los mismos estarán bajo la norma IRAM 2022 (fases), neutro según IRAM 2022 formación clase (2) dos. 

 
Temperatura máxima de servicio 90ºC Y 250ºC en corto circuito. 

 
Aislamiento, polietileno reticulado (XLPE). 

 
Normativas, IRAM 2263, con sistema de calidad ISO 9002 certificado por UCIEF. 

 
Rellenos de material extruído o encintado no higroscópico, colocados sobre las fases reunidas y cableadas. 

 
Tensión máxima de trabajo 1.1 kV. 

 
Como protección electromagnética o para limitar las corrientes de fallas se podrá aplicar blindajes de de alambre de Cu. o una cinta de cobre corrugada aplicada longitudinalmente. 

 
En el caso de una acometida subterránea monofásica, trifásica los conductores a utilizar serán de cobre electrolítico tipo sintenax. Tendrán las características establecidas en las Normas IRAM  2263, 2176, 2177, 2002, 2220 respectivamente, y la Norma Internacional IEC228. 

 
ARTICULO 3º-  Elemento de comando y protección. 

El comando del encendido se realizará a través de los sistemas existentes y por medio de los nuevos sistemas que  se necesario emplazar. 

 
Para la protección de las nuevas extensiones de la línea de alumbrado público se colocaran morsetos con portafusibles para conductores preensamblados en el punto de unión de la extensión con las líneas existentes o a instalar. 

 
ARTÍCULO 4º-  Columnas, LUMINARIAS Puesta a tierra 
Las características del material de las columnas tubulares se de acero se establecerán según las normas IRAM 2502/2592 

 
4.1-           Columnas tipo A 

 
Son columnas rectas de 4 tramos  9 m libres, base 140 mm  con espacio para manguito de 3 brazos 120º longitud de brazo 0.8 m , espesor 5 mm, acometida subterránea. 

 
4.2-           Columnas tipo B 

 
Son columnas  de 4 tramos  9 m libres base 140 mm   provistas de dos 2 brazos con vuelo de 2 m, inclinación 15 º , espesor 5 mm, acometida subterránea 

 
4.3-           Columnas tipo C 

 
Son columnas de 4 tramos  9 m libres base 140 mm  provistas de 1 (un) brazo con vuelo de 2 m, inclinación 15 º , espesor 5 mm, acometida subterranea 

 
4.4-           Columnas tipo D 

 
Son columnas de 4 tramos  9 m libres base 140 mm  provistas de 1 (un) brazo con vuelo de 2 m, inclinación 15 º , espesor 5 mm, acometida aérea. 

 
4.5-           Columnas tipo  E 

 
Son columnas de 4 tramos  8 m libres base 140 mm  con provistas de 1 (un) brazo con vuelo de 1 m, inclinación 15 º , espesor 5 mm, acometida aerea. 

 
4.6-           Columnas tipo  F 

 
Son columnas  de igual dimensiones espesor y vuelo del brazo y características que las existentes las cuales se utilizaran para remplazar por algún motivo a columnas actuales. 

 
Los tramos se construirán con caños de acero con costura en cinco tramos, aboquillados, centrados y soldados eléctricamente entre si con acometida aérea y puesta a  tierra. 

 
Las columnas serán aptas para poder soportar un tiro de 300kg. 

 
El orificio para la salida del conductor, proveniente de la lámpara, estará practicado a una altura de 6500 mm del plano de tierra y retenido sobre la columna por medio una retención formada por un bulón con un aislador pasante soldado a (6,4) metros del nivel del suelo. 

 
 Las columnas poseerán una ventana de inspección de 100x180 mm ubicada a una altura 1.5m + 10% de la altura libre de las mismas, contados a partir del extremo inferior. 

 
En el interior de las columnas, dentro de la ventana de  inspección, poseerán una chapa de hierro de 3mm de espesor para soporte de fusible tipo tabaquera y bornera tetrapolar. 

Aca tablero para 

Tendrá además una tapa de cierre metálica de un espesor no inferior a los 3 mm, apoyados sobre los bordes y sujeta mediante tornillos de bronce. 

 
4.7-           Luminarias 

 
Las luminarias a utilizar serán aquellas aprobadas por la Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de la Ciudad de Concordia así como por la Municipalidad de Concordia. 

 
La potencia de las lámparas a instalar será de 150, 250W y 100 W  sodio alta presión. 

 
La instalación de lámparas de sodio alta presión  400W  se realizara si en el proyecto ejecutivo presentado por la contratista se evidencia que con solo esta potencia de lámpara se alcanzarían los valores de iluminancia requeridos por la norma IRAM AADL para este tipo de arteria  en el los tramos rectos sobre Monseñor Rosch y Avenida Independencia 

 
Las luminarias a instalar en todas las columnas altas poseerán las siguientes características técnicas : 

 
El recinto óptico contendrá un reflector de aluminio abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalámparas, tendrá posibilidad de ajuste según este proyecto, y deberá ser envolvente respecto de la lámpara de una o mas partes, extraíble en una sola unidad. 

La pantalla reflectora tendrá suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y nuevo armado sin deformarse. 

Debe ser intercambiable y su sujeción será tal que en ocasión de cada reposición de lámpara no resulte modificada la distribución luminosa. No se admite el uso de la carcasa o cuerpo del artefacto como superficie reflectora. 

 
La tulipa será de vidrio o de borosilicato prensado según IRAM AADL J2020 resistente al shock térmico o de poli carbonato anti vandálico con protección U.V... Ira montada en un aro según punto a., de modo tal que asegure una presión de cierre uniforme, otorgando al sistema óptico una hermeticidad de grado IP54 como mínimo mantenida en el tiempo. 

El cierre estará asegurado por juntas o burlete de silicona de adecuada elasticidad las que no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o por la presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J2020/2021. 

 
El aro de apertura del sistema óptico y la tapa porta-equipo deberán ser independientes y de modo que la fuerza de gravedad tienda a abrirlas y no a cerrarlas, con mecanismos seguros de rápida y fácil operación sin hacer uso de herramientas auxiliares. 

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, serán desmontables y se vincularan a la carcasa mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura de ambos elementos. El cierre estará asegurado por juntas o burletes de silicona, las que no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, de la humedad por la presión producida por el cierre de acero inoxidable. 

No se admitirá el pegado de la tulipa en el recinto óptico.. 

Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los elementos. 

Los tornillos o resortes exteriores serán de acero inoxidable para asegurar una absoluta protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería será de hierro zincado según IRAM. 

Los equipos auxiliares balasto, ignitor y capacitor deberán cumplir con las normas IRAM e IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestión de la calidad según normas ISO 9000:2000. 

Los componentes auxiliares deberán cumplir con las siguientes normas: 

Los balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión: IEC61347-2-9 / IEC 60929. 

Los capacitores: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2 

Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927 

Deberán, asimismo, suministrarse datos garantizados de los mismos 

El portalámparas debe ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a mordazas, contacto central a pistón autoventilado que ejerza una presión efectiva sobre el contacto de la lámpara mediante resorte de acero inoxidable. Debe superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lámpara 1/6 de vuelta como mínimo, sin apagarse. Debe tener resorte de acero inoxidable en las espiras que impidan el aflojamiento de la lámpara debido a las vibraciones a la que pudiera estar sometida la luminaria. 

Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad según Norma IRAM AADL J 2028 una vez roscada la lámpara. Todas las piezas que conducen corriente deben ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosión. 

La luminaria en la que el portalámpara este montado sobre un soporte regulable que permita el desplazamiento de la lámpara en forma axial en el plano horizontal (regulación en el semiplano C) y en el plano vertical (regulación en el ángulo Gamma), con el fin de adaptar la distribución luminosa a distintas geometrías de montaje, deberá poseer una placa de material aislante entre la base del portalámparas y la parte metálica de fijación. 

Los conductores serán de cobre electrolítico, de 1 mm² de sección mínima, aislados en silicona. 

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendrán un aislamiento de silicona que resista picos de tensión de al menos 2,5 kV y una temperatura ambiente de 200° C. 

El Angulo vertical de máxima emisión. estará comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de máxima emisión. 

Distribución luminosa transversal: 

Será angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 

 
Rendimiento: 

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no será menor al 70%. 

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no será inferior al 40%. 

La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del flujo total emitido por la lámpara. 

 
El Municipio licitante se reserva el derecho a verificar estos parámetros , previo a la adjudicación. 

 
CALIDAD DE LAS LAMPARAS 

Las lámparas de sodio de alta presión serán del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc. 

Las lámparas serán adecuadas para funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo auxiliar correspondiente habrán de cumplir correctamente la norma IEC 662 ó IRAM 2457. Las ofertas deben acompañarse de folletos técnicos editados en el país de origen de la lámpara y/o sus representantes en nuestro país en los que constara, además de las indicaciones necesarias para juzgar sobre lo requerido en estas especificaciones, 

Las lámparas deberán, además, cumplir con las exigencias de la norma IEC 62035, que deberá ser certificado por una certificadora Argentina, en cumplimiento de lo fijado por Resolución 92/98 correspondiente a CERTIFICACION DE MARCA. 

La vida media garantizada para las lámparas deberá ser de 28.000 horas, para potencias de hasta 100W y 32.000 horas para las de 150W. Vida media es la que alcanzaran las lámparas con 10 (diez) horas por cada encendido, para el momento en que el 50% de las lámparas de esa partida hayan fallado. 

Se deberá adjuntar a la oferta una garantía en original emitida por el fabricante de la lámpara, refrendando todo lo anunciado anteriormente. 

BALASTO 

Generalidades 

El balasto será apto para operar una lámpara de sodio alta presión de la potencia solicitada y deberá contar con Sello IRAM de Conformidad de la Fabricación acorde a la norma IEC 61347 -2-9  (Ex 60922) e IEC 60923 

 
Los balastos para incorporar: 

Deberán estar impregnados al vacio con resina poliéster de clase térmica 155° C, para protegerlos de la humedad, mejorar la transmisión de calor al exterior, la rigidez dieléctrica y la vida útil del balasto. 

Los terminales serán de bronce o latón con tratamiento anticorrosivo, como por ejemplo, niquelado. Los tornillos deberán ser de hierro para asegurar su resistencia mecánica y también contaran con tratamiento anticorrosivo. 

Montaje: 

El balasto para incorporar permitirá una fijación en planta o lateral. 

Calentamiento 

El ensayo se realizara haciendo circular por el balasto una corriente igual a la que circula con una lámpara de referencia a la tensión nominal declarada en el balasto acorde a la Norma IEC 61347 -2-9 

Se deberá verificar que el calentamiento no sea superior al ∆t marcado y el Tw no deberá ser inferior a 130 °C 

Pérdidas del Balasto 

La perdida del balasto será ensayada a la corriente que circule con una lámpara de referencia a tensión y frecuencia nominales del balasto. Esta será como máxima, la declarada por el fabricante. Esta perdida deberá medirse luego de que el balasto en condición de reposo estabilice su temperatura. Si la temperatura de medición es diferente a 20° C, se corregirán las perdidas del cobre a esa temperatura, tomando la variación de la resistencia que exista entre el valor de estabilización y los 20° C. 

Potencia de Lámpara 

El balasto con una lámpara de vapor de sodio alta presión de la potencia correspondiente al equipo considerado, cumplirá con las pautas de la Norma IEC 60923 en modo de funcionamiento. 

Forma de Onda de la Corriente 

El factor de cresta de la corriente de la lámpara a tensión de arco y de red nominales no será superior a 1,7. 

 
IGNITOR 

Poseerá Sello IRAM de Conformidad. 

Los componentes del ignitor estarán montados dentro de una caja de polipropileno auto extinguible rellena de poliéster con carga mineral (carbonato de calcio) para favorecer la disipación de calor de los componentes. La caja del ignitor deberá cumplir el ensayo de hilo incandescente. 

Los ignitores se proveerán con cables de salida para su conexión al resto del circuito. 

 
CAPACITOR 

El capacitor deberá contar con Sello IRAM de Conformidad de la Fabricación acorde a la norma IEC 61048 e IEC 61049 o IRAM 2170-1-2 

Construcción 

La carcasa del capacitor será de material plástico auto extinguible. La bobina será de polipropileno metalizado en aluminio del tipo autorregenerable y encapsulada dentro de la carcasa con resina poliuretánica. 

La resistencia de descarga estará contenida dentro de la carcasa. 

 
Todos los accesorios como ser balastos ignitores y capacitares destinados a la corrección del factor de potencia también deberán ser aprobada por la Cooperativa Eléctrica y otros Servicios limitada y la Municipalidad de Concordia. 

 
Los valores de los condensadores a instalar destinados a la corrección del factor de potencia, deberán ser de una capacidad tal de logra un cos φ cercano a la unidad. 

 
Una vez dimensionados estos deberán ser aprobados por la Inspección de obra antes de su instalación. 

 
Las distintas conexiones eléctricas a realizar entre los accesorios, necesarios par el correcto funcionamiento de la luminaria, serán realizadas tratando de mantener la menor distancia entre ellos, a fin de evitar efectos capacitivos indeseables. 

 
La conexión de la lámpara con la alimentación, se utilizara un conductor de cobre electrolítico de 1,5mm² de sección apta para uso con altas temperaturas. 

 
Deberá tenerse muy en cuenta en todos los casos, que la conexión eléctrica del balasto ira conectada siempre al la fase activa. 

 
Para la  protección eléctrica de cada luminaria se utilizara un morseto con porta fusible Diazet de 5 Amperes. 

 
Deberá preverse la colocación de tensores en cada final y comienzo de línea con el objeto de compensar esfuerzos debidos al tensado de los conductores. 

 
Del mismo modo en el caso de realizarse un cruce de calle, se utilizará salinizados, utilizando los dispositivos descriptos anteriormente. 

 
La altura de los conductores sobre el nivel de la calzada deberá cumplir con las normas que rigen este tipo de cruce, definidos por los entes correspondientes. 

 
Las luminarias a instalar sobre los brazos cumplirán con las características técnicas dadas en el pliego de condiciones generales. 

 
4.8-           Dispositivo puesta a tierra: 

La puesta a tierra de las columnas de alumbrado se realizara de la manera descripta en el artículo 20 del pliego de especificaciones Técnicas Generales. 

 
4.9-           Medición y pago 

 
Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique 

a)     El correcto estado de una columna que fue instalada nueva con artefactos nuevos obra civil (base, cono) y PAT con su conexión a alimentador. 

b)     El correcto estado de una columna que fue desmontada y nuevamente instalada con nuevo artefacto  obra civil (base,  cono) y PAT. con su conexión a alimentador 

c)     El correcto estado de una columna existente que no fue desmontada  pero a la que se le instalo un nuevo artefacto extrayendo el existente obra civil (cono), nueva p PAT, y nueva conexión al alimentador 

 
La provisión de materiales, colocación y mano de obra necesaria para el montaje de las columnas, se medirá por unidad y se pagara al precio contratado en el ítem “PyM. Instalación de columna metálicas con artefacto, obra civil, montaje de accesorios de línea preensamblada y PAT” En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
ARTICULO 5º- Manguito para soporte de la luminaria 

 
 
El manguito para soporte de la luminaria, tendrá las dimensiones siguientes: 

 
Longitud de manguito 0.6 m  

Estará compuesto de tres brazos  120º 

Espesor mayor a 5 mm. 

El mismo estará pintado con pintura epoxi celeste. 

 
ARTÍCULO 6º- Angulo de brazo 

El ángulo del brazo de las columnas respecto al plano horizontal deberá ser 15º. 

 
ARTÍCULO 7º- Flecha vertical 

La flecha vertical en las columnas, será como máximo 1.5% de la longitud desarrollada fuera del empotramiento. 

 
ARTICULO 8º-Tendido de línea preensambladas y subterránea y de alimentación. 

 
Se utilizarán líneas preensambladas para la alimentación de las columnas y líneas subterráneas. 

 
Los materiales y la forma constructiva de las líneas preensambladas, subterráneas, como así también los demás conductores, especifican en el pliego de especificaciones Técnicas Generales. 

 
8.1- Medición y pago 

 
Se considera la medición desde la salida del punto de toma de energía hasta la última columna de alumbrado. 

 
La provisión y montaje de los conductores preensamblado se medirá por 100 metros Ítem “P. y M.  “instalación línea preensamblada por 100m” 

y el tendido subterráneo en metros subterráneos  Ítem “P. y M.  “ Instalación línea subterránea” 

 
En el análisis de precios se debería incluir cada uno de los materiales (marca, tipo características), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este artículo. 

 
Estos tendidos estarán en todo de acuerdo a las especificaciones Técnicas Particulares y Generales. 

 
ARTÍCULO 9º- Suspensiones para preensamblado 

 
Las retenciones y suspensiones para los preensamblados se realizará de acuerdo alo mencionado en el articulo 15 del pliego de especificaciones Técnicas Generales y de acuerdo a reglamentaciones de la Cooperativa Eléctrica de Concordia. 

 
En este ítem se deberá incluir la provisión y montaje de las suspensiones, retenciones, postes salinizados sistemas de riendas para líneas preensamblados. 

 
La sujeción de todos los conductores preensamblados, se realizara sobre el Neutro. 

 
ARTÍCULO 10º- Distribución de las columnas 

 
Se utilizara el criterio de modo que el eje conformado uniendo los centros de las luminarias redondas montadas sobre las columnas altas coincidan con los ejes de las columnas bajas. (Ver plano distribución). 

 
La distribución de las columnas de alumbrado, se regirá según los planos adjuntos, por lo tanto el proyecto ejecutivo respetara en todo momento la ubicación de las mismas. 

 
Se deberá también cumplir lo referente las líneas de edificación y municipales debiendo la contratista obtener una autorización por parte del municipio, para efectuar las roturas de veredas antes de la colocación de la columna respectiva, de haber una diferencia con la ubicación real de la columna respecto los planos, se dejara asentado en el parte diario y se deberá corregir en los planos conforme a obra que se realicen una vez realizado el proyecto ejecutivo. 

 
Se deja expresamente aclarado que no se podrá comenzar con las obras hasta que no sea presentada la Autorización Municipal a la inspección de obra. 

 
Los gastos que demanden esta autorización o cualquier otra, no recibirá pago directo alguno. 

 
ARTÍCULO 11º- Brazos corto a adosar a columnas altas provistos de luminaria de alumbrado  

 
Los brazos cortos serán montados sobre las columnas altas a instalarse además de las ya existentes o  a una altura de 6 metros del nivel del suelo y provistos de la luminaria en su extremo, quedando la línea que une  los dos centros de las luminarias  paralelo al cordón de las avenidas. 

 
La longitud del brazo será de 1 m y su apoyo en la columna será de 0.4 m 

 
 Los mismos estarán Abulonados o soldados correctamente al cuerpo de la columna alta, verificándose una buena resistencia mecánica de dicha unión. 

 
Sobre cada uno de sus extremos se emplazara correctamente una luminaria de alumbrado. 

 
Se los pintara del mismo modo y color que se hará a las columnas altas. 

 
La alimentación se hará por medio de una acometida aérea utilizando una retención formada por un bulón con un aislador pasante soldado a (6) seis metros del nivel del suelo luego de ser retenidos el cable tipo taller ingresara por el orificio que alimenta la luminaria instalada sobre la columna  alta, si no fuera posible se realizara un orificio  a 5.5 metros del nivel de suelo para tal ingreso. 

 
Los orificios que se realicen en las columnas serán del mínimo diámetro posible. 

 
Las dimensiones completas del brazo se detallan en el plano adjunto a este pliego. 

 
11.1- Medición y pago 

Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique la instalación del brazo con la luminaria emplazada en su extremo, el correcto alineado, aplomado, sellado de la base y pintura epoxi, además de los detalles que la misma considere necesario. 

 
En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesarios para montaje de las luminarias con sus correspondientes accesorios, se medirá por unidad y se pagara al precio contratado en el ítem Nº : “P.y M..“Instalación de brazos ornamentales adosados a colum. Para iluminación bici senda.” 

 
ARTICULO 12º- Bajadas de energía. 

Se realizaran sobre postes del tendido eléctrico urbano existente o a instalar para tal fin. 

 
Contarán de un caño galvanizado de 1 1/4” de diámetro,  adosado al poste mediante  6 abrazaderas del tipo omega para caño de dos pulgadas y pipeta para igual medida. 

 
Se verificara que  las abrazaderas proporcionen una buena fijación al poste si esto no fuera así se aumentaría el número de abrazaderas hasta lograrlo. 

 
En su interior contendrá el conductor subterráneo que alimentará los semáforos precauciónales  dicho conductor se unirá a la red de energía desde el lugar conveniente mas cercano  por un morseto simple y un morseto con porta fusible del valor correspondiente. 

 
El conductor ya conectado al punto de alimentación de la red de alumbrado público deberá permanecer flojo sin producir  tensiones o presión sobre la pipeta. 

 
ARTÍCULO 13º- Desmontaje de COLUMNAS. 

Se desmontaran las columnas demoliendo las bases. 

Recuperándose las misma   para reinstalarlas en los sectores correspondientes. 

Todos los artefactos cables y elementos eléctricos se entregaran a la Dirección de Electrotecnia y comunicaciones  

 
 Luego de retiradas y antes de ser emplazadas nuevamente las columnas serán limpiadas y repintadas  del mismo modo y color que las columnas altas a instalar. 

 
Se realizará el nuevo emplazamiento de las columnas en la misma forma y siguiendo los mismos criterios con los que se realizará la instalación de las nuevas columnas altas a instalar. 

 
13.1- Medición y pago 

 
Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique la correcta extracción estado,  repintado, además de los detalles que la misma considere necesario. 

 
En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesarios para montaje de las luminarias con sus correspondientes accesorios, se medirá por unidad y se pagara al precio contratado en el: “P.y M...“Desmontajes de Columnas de hierro, recuperación y demolición de bases” 

 
ARTÍCULO 14º- SEMAFORIZACION EN ESQUINA CON TECNOLOGIA LED 

 
 
Las esquinas a Semaforizar deberán proyectarse cumpliendo las ley nacional de transito y coordinando con la Dirección de Ingeniería la Dirección de transito, y la Dirección  Electrotecnia y Comunicaciones de la Municipalidad de concordia. 

 
Los nudos semafóricos a instalar deberán estar sincronizados entre si  y  Reportar estado a un centro de control ubicado en el lugar que la Dirección de Electrotecnia y comunicaciones  crea conveniente. 

Desde este centro de control se podrá programar parámetros de los controladores instalados. 

 
En las esquinas a Semaforizar Se seguirán los movimientos indicados en  plano adjunto utilizando columnas altas, se utilizara columnas bajas en caso de no poder instalarse altas o dada recomendación de la Dirección de Electrotecnia y comunicaciones o la Dirección de transito de la Municipalidad de Concordia. 

 
Los controladores poseerán mínimamente las siguientes características: 

 
Controlador electrónico para semáforo vehiculares prog. Reloj calendario, modo funcionamiento maestro esclavo por cable,o inalámbrico, reloj pulso 220  V o por red interface RS485 en baja tensión  local,  destello de emergencia por falla de programación, Fácil programación desde controlador por teclado y visor  incorporados así como también por PC local a través de puerto RS485, Alta compatibilidad, Detector falta de rojos, módulos desmontables de potencia y electrónico para fácil reemplazo. Reloj tiempo real para sincronización, Registro de eventos hasta un tiempo de seis meses, poseer mas de 1000 W de potencia por salida y mas de 12 salidas, control de funcionamiento por Wachtdog, el controlado deberá poseer la posibilidad de futura comunicación inalámbrica. 

El número de movimientos del controlador deberá ser el adecuado para la correcta semaforización de la esquina en cuestión considerando también el movimiento PEATONAL. 

Los gabinetes se instalaran los controladores serán anti vandálicos metálicos color gris y con cerradura. 

 
Las ópticas led a utilizar poseerán mínimamente las siguientes características: 

 
Los leds a utilizar en la conformación de las ópticas de los semáforos, serán leds de alto brillo con óptica transparente, esperanza de vida 12 años. 

Los componentes electrónicos utilizados para el funcionamiento de las ópticas serán de alto rendimiento. 

La intensidad lumínica y brillantes brindada por las ópticas led debe ser la suficiente como para durante el día visualizar correctamente la señal brindada por el semáforo. 

 
Los semáforos peatonales serán del tipo inteligente con  Cuenta en forma regresiva del tiempo que dispone el peatón para cruzar la calle.( tecnología LEDS) 

 
La conexión desde el controlador a los cabezales se realizara en forma subterránea siendo en forma aérea únicamente la alimentación al controlador. 

 
Los accesorios de los cabezales de semáforos tendrán las siguientes características: 

Burletes conformados en una sola pieza (no pegadas), tanto para el cierre de puertas como para los lentes. Fabricados en neopreno, aptos para intemperie, logrando un cierre seguro, perdurable en el tiempo y eficaz contra la entrada de humedad, polvo e 
insectos. 

 
Los burletes serán del tipo siliconado conformados en una sola pieza (no pegadas), en las ópticas así como en el gabinete en el cual se alojara  el controlador,  no esta permitido el uso de fieltro como material para burletes 

Logrando un cierre seguro, perdurable en el tiempo y eficaz contra la entrada de humedad, polvo e insectos. 

Las mariposas a utiliza estarán conformadas por materiales no inoxidables. 

 
Los cabezales permitirán el acople de placa de contraste con las siguientes características técnicas: 

 
Las pantallas de contraste serán caladas para el paso de viento, fabricadas en chapa de aluminio, fibra de vidrio, o plástico termo resistente, con espesor mínimo de 2 mm y bordes redondeados. 

El color de fondo sera  negro y orla intermedia blanca y perímetro exterior también negro para delimitar la zona de contraste específico de la señal.
Elevada estabilidad y durabilidad en condiciones de intemperie.
Sujeción por la parte posterior al conjunto semafórico mediante tornillos autorroscantes. 

No deberá ser necesario el desmonte del semáforo para su instalación 

Los cristales a utilizar no contarán con burbujas rajaduras, rayaduras o otras imperfecciones que afecten su eficiencia 

Las columnas a utilizar serán columnas para semáforo diámetro base 168 mm, altura libre 5,90m. Con brazo de 5m, diámetro 89mm y espesor mínimo 5mm 

 
14.1- Medición y pago 

 
Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique el buen funcionamiento de la esquina semaforizada además del correcto alineado, aplomado, fijación, repintado, correcta conexión, además de los elementos  que se instalaron en la misma así como otros elemento que se consideren necesarios. 

 
En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesarios para montaje en las esquinas con sus correspondientes accesorios, se medirá por unidad y se pagara al precio contratado en el ítem Nº : “P.y M..“Instalación esquina semaforizada tecnología LED.” 

 
ARTÍCULO 15º- INSTALACION SEMAFOROS PRECAUCIONALES TECNOLOGIA LED 

Los gabinetes donde se instalaran los destelladores aptos para semáforos precauciónales  serán anti vandálicos metálicos color gris y con cerradura. 

 
El destellador será de ciclo alternado cumpliendo las características del pliego de condiciones generales. 

 
Las ópticas led a utilizar poseerán mínimamente las siguientes características: 

 
Los leds a utilizar en la conformación de las ópticas de los semáforos, serán leds de alto brillo con óptica transparente, esperanza de vida 12 años. 

Los componentes electrónicos utilizados para el funcionamiento de las ópticas serán de alto rendimiento. 

La intensidad lumínica y brillantes brindada por las ópticas led debe ser la suficiente como para durante el día visualizar correctamente la señal brindada por el semáforo 

 
Los burletes serán del tipo siliconado conformados en una sola pieza (no pegadas), en las ópticas así como en el gabinete en el cual se alojara  el controlador,  no esta permitido el uso de fieltro como material para burletes 

Logrando un cierre seguro, perdurable en el tiempo y eficaz contra la entrada de humedad, polvo e insectos. 

Las mariposas a utiliza estarán conformadas por materiales no inoxidables. 

 
Los cristales a utilizar no contarán con burbujas rajaduras, rayaduras o otras imperfecciones que afecten su eficiencia 

Las columnas a utilizar serán columnas bajas para  semáforo diámetro base 101 mm, altura libre 2.1 m. recta, espesor mínimo 5mm provistas de dos ópticas led color amarillo, diámetro 200 mm 

 
La alimentación desde la línea de energía se hará en forma subterránea utilizando las bajada de energía establecida en el presente pliego. 

 
15.1- Medición y pago 

Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique el buen funcionamiento del semáforo precaucional  además del correcto alineado, aplomado, fijación, repintado, correcta conexión, además de los elementos  que se instalaron en la misma así como otros elemento que se consideren necesarios. 

 
En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesarios para montaje en las esquinas con sus correspondientes accesorios, se medirá por unidad y se pagara al precio contratado en el ítem Nº : “P.y M..“Instalación semáforos precauciónales tecnología LED.” 

 
 
ARTÍCULO 16º- Instalación de  transformador 

Los transformadores a emplear en la construcción de subestaciones, serán del tipo Distribución. 

 
Los mismos deberán contar con cuba de acero con tratamiento especial para ambientes agresivos, el núcleo deberá estar compuesto por chapas de acero silicio, de grano orientado, de baja pérdida. 

 
Los bobinados serán de cobre electrolítico de alta pureza, y deberá soportar los esfuerzos electrodinámicos ante condiciones extremas. 

Deberán contar con tanque de expansión y deshidratador de silica-gel. 

El aceite a utilizar será de tipo mineral, y deberá contar con certificación de ausencia de PCB declarada por el fabricante. 

 
Los transformadores a emplear tendrán una potencia aparente de 25 [kVA] (en caso en que el PETP no mencione lo contrario). 

El mismo deberá ser ensayado en fábrica en presencia de la Inspección, y deberá cumplir con la norma IRAM 2250. 

 
Luego el proveedor del transformador deberá emitir un protocolo, que verifique el cumplimiento de los ensayos de rutina (tensión de impulso). 

16.1- Medición y pago 

 
Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique la instalación del transformador, el correcto alineado, aplomado, sellado de la base, además de los detalles que la misma considere necesario. 

 
En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesarios para montaje de las luminarias con sus correspondientes accesorios, se medirá por unidad y se pagara al precio contratado en el ítem Nº : “P.y M..“Instalación transformador 25 Kva.” 

 
ARTÍCULO 17º- DEsmonte de linea preensamblada 

 
Se desmontaran todas la líneas preensamblada retirando las morseterias colgante asi como las  soldadas a las columnas. 

 
17.1- Medición y pago 

Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique el demonte y la no existencia de morseterias. 

 
En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesarios para montaje de las luminarias con sus correspondientes accesorios, se medirá por 100 m  y se pagara al precio contratado en el ítem Nº : “P.y M..“Desmontar línea convencional por 100 m” 

 
ARTÍCULO 18º- Pintado de columnas 

Se pintaran todas las columnas con pintura epoxi. Realizando previamente las tareas de limpieza que permitan un buen acabado de la misma 

 
18.1- Medición y pago 

Se considera determinado ítem, una vez que la inspección verifique adecuado pintado y acabado de las columnas. 

 
En el análisis de precios se deberán incluir cada uno de los materiales (marca, tipo y característica), maquinaria y mano de obra necesaria para el cumplimiento de lo expresado en este articulo. 

 
De igual manera, la provisión de materiales, colocación y mano de obra necesarios para montaje de las luminarias con sus correspondientes accesorios, se medirá por 100 m  y se pagara al precio contratado en el ítem Nº : “P.y M..“Pintado de columnas con pintura epoxi” 
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16.2) Excavaciones 

16.3) Tipos de coronamiento 

16.4) Hormigonado de las bases. 

16.5) Tiempo de fragüe 

16.6) Ensayos de compresión 

16.7) Verificación al vuelco de las fundaciones. 

 
ARTICULO 17º- Artefactos a utilizar en alumbrado público. 

 
ARTÍCULO 18º- Puesta a tierra de columnas. 

 
ARTÍCULO19º- Garantía de los trabajos y equipos. 

 
ARTÍCULO 20º- Normas y reglamentos 

 
ARTÍCULO 21º-Manuales sobre características técnicas operación y mantenimiento. 

 
 ARTÍCULO 22º-Obras completas. 

ARTICULO 23º- Verificación de la factibilidad de los transformadores. 

 
ARTÍCULO 24º- cOLUMNAS PARA SEMAFOROS 

 
ARTÍCULO 25º- cABEZALES PARA SEMAFOROS 

 
ARTÍCULO 26º- cONTROLADORES PARA SEMAFOROS y destellador 

 
ARTÍCULO 27º- sUBESTACIONES 

ARTÍCULO 28º- Brazos a adosar  

 
ARTÍCULO 29º- Sistema de alumbrado público  

 
 
ARTÍCULO 30º- Generalidades 

 
a) Medidas de seguridad 

b) Rotura y reparación de instalaciones subterráneas existentes. 

c) Puesta en funcionamiento del alumbrado publico. 

d) Medición y pago. 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

ARTICULO 1º- CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Los planos que entrega la Dirección de Proyectos, muestran de una manera esquemática el recorrido de líneas de alimentación primaria y secundarias, ubicación de los sistemas de control y medida, transformadores para la alimentación de los distintos publico, sistemas de alumbrado publico, como así también, accesorios, distribución de las columnas de alumbrado, trazado, recorrido de la presente obra, etc. 

 
La Contratista tendrá a cargo la confección del Proyecto Ejecutivo, el cual constara con todas las memorias de cálculo, como ser secciones de los conductores, caídas de tensiones por tramos, cálculos de corto circuitos, calculos de las  bases de hormigón, planos generales y de detalles, así como la características técnicas, distribución y ubicación de los semáforos en cada   intersección a semaforizar en concordancia con la Ley Nacional de Transito. 

 
Además el proyecto ejecutivo deberá contar con, Memoria de Cálculo luminotécnico incluyendo detalles de componentes y fotometría de luminarias, curvas de distribución, curvas de utilización, curvas isolux, curvas isocandela para los artefactos a utilizar, así como Curva de supervivencia (duración), Grafico de emisión luminosa, (duración), Valor de la emisión luminosa a las 100 horas y Vida media correspondiente a cada tipo de lámparas a instalar. 

 
Todos estos datos a suministrar, serán avalados o  realizados por un laboratorio oficial o INTI, basándose todos ellos por normas, IRAM AADL J 2020 – IRAM AADL J 2021  y IRAM AADL J 2028. 

 
Se deberá en el proyecto ejecutivo evidenciar los valores de iluminancia media y uniformidad que verifiquen  las  normas IRAM AADL para este tipo de arteria a Iluminar, debiendo ser aprobado el mismo  por la Dirección de Electrotecnia y comunicaciones de la Municipalidad de Concordia 

La realización de estas tareas no recibirá pago directo alguno, debiendo la contratista incluirlo en los gastos generales  de la obra. 

 
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las disposiciones vigentes en los Reglamentos Municipales, Cooperativa Eléctrica de la Ciudad de Concordia, de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, así como también respetando en todo momento las buenas reglas del arte. 

 
Además queda establecido que la Dirección de Proyectos  a través de su Inspector de Obra, si considera a buen juicio el cambio de ubicación de cualquier parte de dichas instalaciones eléctricas, la Contratista estará obligada a realizarlas sin que ello tenga derecho a reclamo de pago adicional alguno al respecto. 

 
ARTICULO 2º-  REPLANTEO Y EQUIPOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA A LA ADMINISTRACION. 

Con el objeto de efectuar un correcto y efectivo control de los trabajos a realizar la contratista deberá proveer el siguiente equipamiento dentro de los 60 días posteriores a la firma del ACTA DE REPLANTEO. 

 
A-    Telurimetro con el objeto del control de las puestas a tierras en columnas y controladores. 

 
B-    Tester digital con el objeto de verificar los valores de caída de tensión adecuados en los tramos de líneas eléctricas. 

 
C-    Pinza amperometrica digital Con el objeto controlar la adecuada distribución de fases. 

 
D-    Luxometro digital con un error menor al 5%, rango igual o mayor a (0 -50.000) Lux  Con el objeto controlar niéveles de iluminancias. 

 
E-    Cd en el cual se encontrara una  copia del software utilizado para la realización de los cálculos lumínicos. 

 
Todos lo instrumentos serán de excelente calidad y marca reconocida. 

 
Se considera cumplida esta obligación por parte de la contratista luego que la Dirección de Electrotecnia y comunicaciones de la Municipalidad de Concordia verifique y acepte el equipo o los elementos provistos. 

 
En caso de que los mismos no reúnan las condiciones exigidas, la contratista deberá proceder a su cambio dentro de de los (15) quince días corridos. 

 
Al hacer entrega de cada elemento la contratista deberá acompañar copia de factura del proveedor, garantía de fábrica, manual de uso, chequera de servicio, si correspondiera  y toda documentación de norma para cada elemento. 

 
Los gastos por transporte, transferencia, estarán a cargo de la empresa contratista. 

 
Los elementos nuevos y sin uso, deberán ser entregados en las oficinas centrales de la Dirección de Electrotecnia y comunicaciones en la ciudad de Concordia, o según lo disponga el pliego de el pliego de Especificaciones técnicas particulares de la obra. 

 
Hasta tanto no queden debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los elementos que se detallan en este capitulo, la comisión administradora podrá suspender la emisión de los certificados de obra. 

 
Salvo disposición en contrario con el pliego del pliego de Especificaciones técnicas particulares de la obra, la oferta deberá incluir su precio en forma discriminada dentro del ítem. Obrador, movilización, desmovilización. 

 
Una vez que la Municipalidad de Concordia, verifique y acepte los trabajos equipos y elementos solicitados provistos por la contratista, se abonaran los mismos con el primer certificado a emitir. 

 
ARTICULO 3º- CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO 

La contratista declara conocer la zona y lugar de las obras, como así también todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos: clima, época de lluvias, frecuencias de las inundaciones caminos desagües existentes, así coma también las demás condiciones de trabajo y otras circunstancias que puedan afectar la marcha y terminación de las obras. 

 
Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico, la contratista o su representante técnico lo entregara documentadamente, sin prejuicio por el código civil y la ley Nº 9080. 

 
La contratista deberá prever que en el curso de la excavación puedan encontrarse vertientes altas, u horizontes, de terrenos duros, que requieran usos complementarios de otros equipos, pero no se considerara como motivo de aumento de precio, ni como causa de indemnización de ninguna especie. 

 
ARTÍCULO 4º- REPLANTEO 

La señalización de los lugares de emplazamiento de las bases, tendido de líneas aéreas, subterráneas y cualquier trabajo referido a tal aspecto será efectuado en el terreno por la contratista o de su representante técnico, en presencia de la Inspección, quien deberá verificar dicho replanteo. 

 
Terminado cada replanteo se firmara una planilla de distancias o sección replanteada, una de las cuales queda en poder de la contratista. Esta deberá presentarse a la administración para convenir la fecha de iniciación de los trabajos. 

 
Los gastos de peones, útiles y materiales que ocasione el replanteo, así como la revisión de replanteo de detalles que la administración considere conveniente realizar, estará a cargo de la contratista. 

 
Pero cuando causas fortuitas, impidan el replanteo de laguna o de algunas partes de la obra, sin que aquello se obstáculo para iniciar los trabajos y proseguirlos según plazo contractual, la contratista estará obligada a aceptar el replanteo parcial sin que ello le de derecho a la ampliación. 

 
Terminado el replanteo se labrará un acta por triplicado y un ejemplar se entregará a la contratista. En caso de disconformidad con la operación efectuada, la contratista podrá formular sus reclamos al final del acta. 

 
Los fundamentos de sus reservas deberán ser expuestos dentro de los (10) diez días de firmada el acta. El incumplimiento de este requisito anulara las reservas formuladas. El plazo se contará a partir de la fecha del primer replanteo. 

 
La contratista solicitará oportunamente, con anticipación necesaria a la administración, el replanteo de la parte de la obra en donde se proponga trabajar. 

 
ARTÍCULO 5º-CRUCE DE CAMINOS 

En el caso que se realizaren excavaciones en cercanías de cruces de caminos u otros pasos habilitados, la tierra producto de la excavación no podrá ser depositada sobre ellos, los que deberán dejarse libres de toda obstrucción. 

 
El escombro y la tierra extraída durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a la zanja y en el caso de los canteros centrales, en cajones o contenedores provistos por la contratista lo cual deberán impedir todo derramamiento sobre la calzada. 

 
La contratista será el único responsables por multas que impusieran las autoridades competentes, en cuanto resulten violados los Reglamentos y Ordenanzas vigentes, y por indemnizaciones a que tengan derecho los damnificados. 

 
En el caso de cruces en vías de transito importante, pavimentadas o en toda zona donde lo disponga la inspección de obra, se utilizaran maquinas tuneleras, luego se colocaran caños de PVC, cuyo diámetro permita el pasaje cómodo de los conductores eléctricos. 

 
La profundidad de estos túneles, será  la misma que la utilizada en un zanjeo norma, cuyos detalles constan en el presente proyecto. 

 
Una vez finalizado el pasaje de los conductores, se deberá sellar las bocas de entrada y salida, luego se procederá al tapado. 

 
ARTÍCULO 6º-TOLERANCIA EN LAS DIMINCIONES Y RESPONSIBILIDADES. 

Todas las obras auxiliares que la contratista hiciera o correcciones a que se obligare por mala interpretación de los planos , o por deficiente ejecución de los trabajos serán por su exclusiva cuenta y no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie. 

 
La administración no se responsabiliza por daños ocasionados por las inundaciones, 

 
Crecientes, que pueden afectar los trabajos y los equipos, quedando a cargo de la contratista el reconocimiento de las obras ya ejecutadas. 

 
ARTÍCULO 7º-OCUACION DE TERRENOS 

La contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada, hecha por la misma en su obrador y campamento debiendo cumplir en todo momento con la Ordenanzas Municipales y Reglamentos Policiales vigentes. 

 
ARTÍCULO 8º-INTRUMENTAL A CARGO DE LA CONTRATISTA 

La contratista debe tener permanentemente en el obrador el instrumental necesario para que la inspección pueda efectuar en cualquier momento las operaciones topográficas que exige el replanteo, la verificación de la obra en ejecución y la medición  de las mismas. 

 
La inspección de obra determinara cuales serán instrumentos necesarios de acuerdo a la importancia y carácter de las mismas, salvo que expresamente quede indicado en el pliego de Especificaciones técnicas particulares de la obra 

 
ARTÍCULO 9º-COLOCACION DE LETREROS EN OBRA, SEÑALES E ILUMINACION DE SEGURIDAD. 

 
 
La contratista estará obligada a colocar en la obra  letreros que indiquen peligro  proveyendo  como mínimo 2 (dos) señales de seguridad, en los lugares donde se realicen trabajos de zanjeo, tendido de conductores o instalación de columnas. 

Las leyendas expresadas no podrán modificarse sin previa autorización de la administración. En todos los casos, los letreros destinaos a la obra serán sostenidos sobre armazones de hierro o madera y emplazados en los sitios que la misma determine. 

En los sectores en donde se encuentren elementos con tensión se deberá colocar carteles con el logo Cuidado riesgo de choque eléctrico. 

 
Si motivo de la realización de la obra algún cruce o sector quedara sin iluminación implicando esto peligro para peatones o automovilistas la empresa deberá instalar en el lugar una iluminación del tipo economía conformada por  poste, brazo metálico galvanizado de 4 m, provisto de luminaria tipo perita y lámpara sodio alta presión. Alimentándose esta desde el sistema de alumbrado público existente, mediante un conductor pre ensamblado. 

 
Se tomara el criterio mencionado en el párrafo anterior ante la realización de algún desvió  necesario para la realización de la obra. Dicha iluminación  será retirada por la empresa cuando esta ya no sea necesaria. 

 
Por otra parte, como complemento de lo especificado en el pliego de condiciones particulares, se deberá proveer el vallado de la zona operativa a, colocación de candiles o algún otro tipo de iluminación nocturna, a fin de visualizar las zonas de peligro, las que deberán llenar las exigencias fijadas en los planos respectivos. 

 
El costo de provisión, colocación y todo otro gasto originado por este concepto es por cuenta de la contratista como así también su conservación en buen estado. 

 
ARTÍCULO 10º-PLANO CONFORME  A OBRA 

Una vez terminada la obra, y antes del pedido de recepción provisoria, la contratista hará confeccionar por cuenta propia y a su cargo, los planos conforme a obra realizada, se incluirán los esquemas unifilares, trefilares, y de detalle de las instalaciones realizadas, memoria de calculo de corriente y sección de los conductores en los distintos vano, caída de tensión, factor de potencia, curvas de distribución de iluminancia transversal, curvas de distribución de iluminancia en un vano y sobre el eje de la calzada, diagrama de Isocandela, dimensionamiento de las bases de las columnas de alumbrado (método de Sulzberger). Y todo material que la inspección de obra juzgue necesario, afín de acopiar suficiente información de la obra ejecutada. 

 
Entregará un plano en papel vegetal y tres copias heliográficas aprobadas y firmados por el representante técnico de la obra. 

 
Los planos deberán estar perfectamente acotados y se someterán  a la aprobación por parte de la  inspección. 

 
Si los planos fueran observados no se realizará la recepción provisoria de la obra, hasta tanto no se realice las correspondientes correcciones. 

 
También deberá presentarse toda la información en soporte magnético, así como  planos en AutoCad 2000 o superior. 

 
ARTÍCULO 11º-MUESTRA DE MATERIALES 

Los materiales a utilizar en la obra serán provistos por la contratista y deberán cumplir con las distintitas Normas IRAM, que se detallan en el pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 
En los  materiales de uso eléctrico estará  impreso el sello de seguridad. 

 
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra y con el objeto de obtener su aprobación, muestras de cada uno y de todos los materiales a utilizar para la instalación eléctrica, debiendo responder a las normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios. 

 
Para aquellos materiales que por su costo o tamaño no fuese posible presentar muestras, se aceptara la presentación de catálogos en castellano. Dichos catálogos contendrán detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamiento e instalación. 

 
Cada vez que la inspección de obra considere necesario se extreman muestras del hormigón utilizado para la construcción de las bases de las columnas, cruce de calles, etc. 

 
Se utilizaran morteros especiales (cilíndricos) para tal fin, para la toma de las muestras, se podrán realizar dos o más muestras, según lo solicite la inspección de obra. 

 
Los costos que demanden los distintos estudios como ser, de tracción, tipo y características técnicas del hormigón utilizado, compresión, corte etc., quedara a cargo de la empresa contratista. 

 
Si los valores obtenidos no responden con el material exigido en el presente pliego, la inspección de obra se reserva el derecho de rechazarlo. 

 
La inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra, como ser obrador, o cualquier lugar de trabajo relacionada con ella, para verificar la calidad y estado de conservación de los materiales. 

 
ARTÍCULO 12º-APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y MATERIALES RECHAZADOS. 

Se sobrentiende que los materiales a utilizar en las distintas partes de la obra deberán encontrarse en perfectas condiciones de conservación libres de deterioro, defectos, fallas, etc. 

 
Los materiales que no conformen los requisitos de estas especificaciones serán considerados defectuosos y por consiguiente. Rechazados por la inspección. 

 
Todo material rechazado será retirado de la obra, por la contratista, dentro de un plazo perentorio no mayor de 5 (cinco) días. 

 
Si la contratista no diera cumplimiento de esta orden, la inspección procederá  a su retiro, previa notificación por orden de servicio, del lugar del depósito, quedando a cargo de la contratista los gastos originados por este concepto. 

 
Todo material no incluido en la presente especificaciones que deba ser utilizado o incorporado a la obra, será de primera calidad y deberá ser aprobado por la inspección. 

 
ARTÍCULO 13º-CONDUCTORES 

Los conductores utilizar en las instalaciones eléctricas de alumbrado publico en el caso de una acometida aérea, serán de aluminio del tipo preensamblado (cobre o aluminio) y la aislación estará constituida por polietileno reticulado (XLPE). 

 
En el caso de una acometida subterránea los conductores a utilizar serán de cobre electrolítico tipo sintenax. Tendrán las características establecidas en las Normas IRAM  2263, 2176, 2177, 2002, 2220 respectivamente, y la Norma Internacional IEC228. 

 
Estos materiales deberán ser de primera calidad y de marca reconocida y tendrán que ser aprobados por la inspección, antes de su utilización. 

 
Queda terminantemente prohibida la unión de conductores en el interior de los caños en la utilización de los cruces de calles, interior de columnas de alumbrado y tendido eléctrico cualquiera sea el tipo de conductor. 

 
Para realizar las puestas a tierra de las columnas de alumbrado público, semáforos, controladores de semáforos y sistemas de alumbrado público se utilizará cable de cobre desnudo con sección de 35 mm² o mayor. 

 
En el supuesto caso que se exceda el valor máximo admisible, la contratista deberá instrumentar los medios técnicos necesarios a fin de reducir estos valores establecidos en el presente pliego. 

 
ARTÍCULO 14º-LINEAS AEREAS PREENSAMBLADAS Y SUBTERRANEAS. 

Los conductores a utilizar serán del tipo preensamblado subterráneo, con características enunciadas en el artículo 13º de Pliego de Especificaciones  Técnicas generales. 

 
Las secciones de los conductores estarán detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
Los conductores preensamblados, mientras el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o en los planos no mencione lo contrario, irán suspendidos sobre columnas de alumbrado mediante conjunto TN 43 A. 

 
Dicho conjunto está compuesto por. 

Una mensula de suspensión PKS 30 

Abrazadera para la columna PKR 30 

Morsa de suspensión PKS10 

 
En cada extremo de cada tramo delinea preensamblada, se dispondrá de sendas retenciones a fin de que soporten los esfuerzos de tracción producido por el conductor. 

 
Las retenciones se efectuarán, caso que Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares mencione lo contrario, mediante un sistema de riendas TN 14, conjunto normalizado TN41a. 

 
 
Un sistema de riendas TN 14, está compuesto por:  

 
- Cable de acero galvanizado MN 100. 

- Aislador para rienda MN ó MN 20. 

- Tensor mecánico MN 550. 

- Gancho de anclaje 19x2100 [mm] MN 210. 

- Muerto de anclaje MN 559. 

- Chapa cuadrada MN 83. 

- Guardacabo MN 215. 

 
Un conjunto normalizado TN41a, está compuesto por:  

 
El conjunto TN 41a  esta compuesto por: 

- Bulón con ojal de 16x305 [mm] MN515. 

- Horquilla de retención PKR 71. 

- Tensor mecánico PKR 40. 

- Morsa de retención PKR 10. 

- Chapa cuadrada MN 84. 

- Arandela de presión de 16 [mm] MN 32b. 

- Ojal sin rosca MN 380. 

 
Los conductores subterráneos, mientras el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o en los planos no mencione lo contrario, irán instalados según el tipo de zanjeo normalizado para tal instalación. 

 
El cable subterráneo, al estar bajo el suelo debe cumplir las siguientes exigencias: 

 
a)     Resistencia mecánica contra daños accidentales por golpes de palas, picos, etc. 

b)     Protección contra daños mecánicos durante su colocación. 

c)      Rigidez dieléctrica adecuada 

d)     Resistencia a la acción de los agentes químicos del subsuelo. 

e)     Protección de sus corazas metálicas, si es que las tienen y de su vaina contra las corrientes vagabundas. 

f)        Protección contra campos magnéticos ajenos, para los cables de telecomunicación, etc. 

 
Las líneas subterráneas deberán trazarse de modo que no afecten la conservación de otras instalaciones existentes en el suelo. Preferentemente, las zanjas no se abrirán en las calzadas, sino en las veredas de las calles. 

Al trazarlas, se tratará de evitar que  queden cerca de canalizaciones subterráneas, vías férreas, y de todos los sistemas subterráneos de suministro y drenaje, como desagües, cañerías de gas o agua u otras redes eléctricas subterráneas. 

Las excavaciones se realizarán de tal forma de evitar de cortar la vitalidad de las plantas, estando prohibido cortar raíces gruesas. 

 
Para líneas de baja tensión que se colocan directamente en el suelo, las profundidades mínimas a que deberán estar los mínimos 0.7 metros del nivel del suelo en veredas y 1 metro en cruces de calles. 

 
Los cables colocados directamente en el suelo deberán protegerse recubriéndolos con ladrillos con el fin de evitar deterioros al efectuarse trabajos de renovación de los postes, puntales, etc., que implican excavaciones en el terreno. 

 
El cable subterráneo se instalara en  zanja normalizada de 0.4mx0.8m, debe descansar sobre una capa de arena de 0.1 m. Por encima del conductor habrá otra capa de arena de 0.05 m, sobre esta se colocarán ladrillos comunes en forma transversal al cable para protección mecánica (Aproximadamente 8 ladrillos de 12 [cm.] de ancho x metro de zanja). Por encima de estos habrá una capa de tierra compactada 0.1m. Luego una malla de protección, completando con tierra compactada el resto de la excavación. 

 
ARTÍCULO 15º-COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Estas columnas serán tubulares de acero SAE 1020, las características del material de las mismas se establecerán según las Normas IRAM 2502/2592. 

 
Las dimensiones de las mismas se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en planos adjuntos del presente pliego. 

 
Las columnas deberán ser aptas para soportar el peso del artefacto mas los accesorios (30Kg. Como mínimo) y verificadas por el fabricante para soportar esfuerzos producidos por vientos de 120 Km. /h, con un coeficiente de seguridad mayor o igual a (2) dos. 

 
Para cada tipo de columna se deberá presentar verificación estática en los distintos tramos y plano correspondiente. 

 
La instrumentación de estos ensayos consta en el pliego de consta en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
Las columnas deberán contar con doble mano de anti oxido y pintadas en su totalidad con pintura EPOXI de color celeste según exigencias de la Cooperativa Eléctrica de Concordia y Dependencias Municipales. 

 
 La aplicación de la pintura epoxi así como la preparación de la superficie deberá  realizarse siguiendo las reglas del buen arte y logrando una excelente terminación. 

 
ARTÍCULO 16º-BASES DE COLUMNAS. 

 
16.1) Estudios de suelo. 

Es responsabilidad de la Contratista la verificación de las dimensiones de la fundación  de las columnas, para lo cual previo a su ejecución deberá realizar los estudios de suelo que crea conveniente para determinar el sistema más adecuado de fundación. 

Los mismos no recibirán pago directo alguno. 

 
16.2) Excavaciones. 

Se efectuarán excavaciones de 0.6mx0.6mx1.1m. para columnas de 8 m libres y 9 metros libres. 

Se efectuarán excavaciones de 0.8mx0.8mx1.1.2m.  para columnas de 10 m libres y columnas de 5.90 m   libres para semáforos. 

Se efectuarán excavaciones de 0.4mx0.4mx 0.6m.  para columnas de 2.1m libres. a utilizar en semáforos precauciónales. 

 
Si las mismas se realizan con hoyadora hidráulica, se deberá retocar los perfiles de manera de que quede una sección cuadrada uniforme. 

 
16.3) Tipos de coronamiento. 

 
Los coronamientos podrán ser de dos tipos: 

 
*Cónicos 

*Cuadrada 

 
El primer consiste en un coronamiento cónico de sección circular con diámetro inferior igual a 40cm diámetro superior igual a 20 cm. y una altura de 40 cm. 

 
En el segundo caso el coronamiento se realizará de manera de continuar la sección cuadrada de la base hasta una altura de 0.35m del nivel de tierra. En este caso uno de los vértices estará dirigido hacia la calzada. 

 
Para nuestro proyecto se adoptara el primer tipo de coronamiento. 

 
16.4) Hormigonado de la bases. 

El tipo de hormigón a utilizar será del tipo H17. 

 
Los pozos serán llenados con concreto de hormigón, realizándose primeramente una base de una altura igual al 10% de la altura del empotramiento, y posteriormente mediante el uso de un molde cónico se completará el llenado correspondiente a la fundación de la columna, quedando en su interior un hueco cuyo diámetro interno mínimo será de 0.2 metros, que permitirá luego el aplomado de la misma. 

 
Dentro del caño se depositara arena fina de modo que una vez retirado el caño impida el desmoronamiento del hormigón. 

 
El hormigón de toda la base y coronamiento deberá ser vibrado, mediante vibrador neumático o eléctrico (provisto por la Empresa Contratista) a fin de dar una mejor terminación al coronamiento. 

 
Las vibraciones se aplicarán cada 0.4m a medida que se van completando las bases, hasta llegar al nivel superior de la base que también será vibrada. 

 
La frecuencia será regulable por lo menos entre 5000 y 9000 vibraciones (oscilaciones completas) por minuto. 

 
El tipo, masa y numero de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como así también su separación y la plasticidad del hormigón a emplear, se someterán a la aprobación de la Inspección, teniendo en cuenta el radio de acción de cada uno de ellos y previa a las experiencias que aquellas juzguen necesarias. 

 
El vibrado alcanzara a todo el espesor del hormigón. 

 
El vibrador se iniciara una vez comenzado el colado y dejen de aparecer burbujas de aire en la superficie, o que haya trascurrido el tiempo ampliamente suficiente para ello si fuera visible tal superficie. 

 
Deberá cuidarse que el vibrador no se transmita a capas de hormigón ya inducidas, de manera que se impida así la replasticidad de aquel por efecto del vibrado. 

 
En todos los puntos en que la lechada empiece a separarse del agregado grueso, se suspenderá inmediatamente la ejecución del vibrado. 

 
Igualmente se suspenderá cuando la reducción del volumen del hormigón deja de ser apreciable a simple vista, en los casos en que la apreciación sea posible. 

 
Para la ejecución de los encofrados se tomara en  cuenta el aumento de presión que origine el vibrado. 

 
Así mismo el Contratista deberá tener todo genero de precauciones para evitar que durante el vibrado escape mortero a través de las juntas del encofrado. 

 
El hormigón bajo agua solo será permitido con la expresa autorización de la inspección, a pedido escrito y fundado del Contratista. No se autorizara la colocación del hormigón bajo agua si este tiene velocidades o si los encofrados no son lo suficiente estancos como para evitar corrientes de agua donde debe depositarse hormigón. 

 
Una vez aplomada y acuñada convenientemente, a los efecto de evitar el movimiento de la columna se procederá a rellenar el sector circundante con arena fina, zarandeada y seca, hasta 0.05 metros debajo del borde superior de la fundación. 

 
En forma inmediata se rellenará este anillo con un morseto (tres de arena por uno de cemento Pórtland). 

 
Posteriormente se procederá a construir una protección de forma cónica rodeando la columna con una altura de 0.035 metros y un diámetro superior a 0.010 metros mayor que la correspondiente a la columna. 

 
Las proporciones para esta mezcla serán similares a las de la base de la columna. 

 
El hormigón del coronamiento deberá ser vibrado, mediante Vibrador Neumático 

(Provisto por la empresa contratista) a fin de dar una mejor terminación al coronamiento. 

 
En caso de no contar con energía eléctrica, la contratista deberá tener a disposición un grupo electrógeno, a fines de alimentar el vibrador. 

 
16.5) Tiempo de fragüe. 

 
 
Si en el hormigón se hubiera utilizado acelerante de fragüe, se podrá colocar la columna, como mínimo, a los (7) siete días de realizada la base, caso contrario se deberá montar las columnas pasados los veintiocho (28) días de la colocación del hormigón. 

 
16.6) Ensayos de compresión. 

A fin de verificar la calidad del hormigón se extraerá de cada mixer, (2) dos probetas, mediante probetas cilíndricas que deberá proveer la empresa contratista. 

 
Una vez extraídas las probetas permanecerán en poder de la inspección hasta su ensayo en laboratorio. 

 
Se aclara que correrá por cuenta de la Contratista los gastos que demanden dichos ensayos. 

 
16.7) Verificación al vuelco de las fundaciones. 

La empresa contratista deberá verificar el correcto dimensionamiento de las bases en el lugar en donde la Inspección o los pliegos lo indiquen. 

 
Una vez concluida la obra la empresa deberá presentar junto a la documentación conforme a obra, verificación al vuelco de las columnas, mediante el método de Sulzberger. 

 
ARTÍCULO 17º-ARTEFACTOS A UTILIZAR EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. 

Las luminarias para el alumbrado exterior a instalar sobre las columnas altas de alumbrado publico serán del tipo apantallada o semi apantallada, aptos para ser utilizados en la intemperie. 

 
La potencia de las luminarias se especificara en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
Deberán tener un grado de protección  no inferior a IP65, certificado por el fabricante. 

 
El cuerpo de las mismas será fundición de aluminio. 

 
El  reflector será estampado de aluminio anodizado, pulido, electro abrillantado  y sellado, refractor de vidrio prismado  boro silicato y deberá contar con juntas de goma silicona dobles. 

 
El espejo será del tipo enterizo y conformado por una sola pieza. 

 
Las luminarias deben tener la posibilidad de ajustar sus espejos a la geometría perteneciente a la calzada en la cual deberán ser instaladas. 

 
Deberán tener la posibilidad de acceder a la cámara porta equipos y al sistema óptico de forma independiente. 

 
Solo se aceptaran luminarias de primera calidad, con sus respectivos ensayos fotométricos (curvas Isolux y/o isocandelas) y contractivos, certificados por su fabricante y cumplimentando  las Normas IRAM-AADL para tal fin. 

 
Las uniones mecánicas con las columnas o brazos deberán estar recubiertas con sellador elástico siliconado, de manera que se asegure una unión estanca y hermética que impida el ingreso de humedad a la misma. 

 
Las luminarias a montar sobre los brazos a adosar a las columnas altas para proporcionar iluminación sobre bici senda o vereda tendrán las siguientes características. 

Cuerpo: Polímero técnico inyectado y base de aluminio. 

Acabado: Coloreado en masa. 

Reflector: Aluminio de elevada pureza, protegido mediante anodizado electrolítico, abrillantado y sellado. 

Refractor: Metacrilato inyectado de alta temperatura, reforzado al impacto y con tratamiento Anti-UV. 

Sistema de guías laterales: Acero inoxidable con tope de seguridad. 

Grupo óptico: Formado por reflector, refractor y alojamiento portalámparas. La estanqueidad del conjunto se obtiene mediante el uso de una junta de silicona entre el cuerpo y la base, y entre el sellado del cuerpo y el refractor. 

Placa portaequipo: Chapa de acero cincado con agujeros con bocallave para la fijación a la base y del equipo según norma IRAM AADL 2021-2022. 

Tornillería: Exteriores de acero inoxidable e interiores cincados o cromados. 

Grado de protección IP-54 o  superior 

Las luminarias a utilizar deberán estar aprobadas por la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Limitada y por la Municipalidad de la Ciudad de Concordia. 

 
ARTÍCULO 18º-PUESTA A TIERRA DE LAS COLUMNAS 

Las puestas a tierra de las columnas de alumbrado público, semáforos y controladores, en caso que el pliego de Especificaciones Técnicas  Particulares diga lo contrario, se realizara de la siguiente manera: 

 
Se realizara mediante jabalina de cobre tipo coperwerd de 3/4” por 1,5metros normalizada. 

 
Como conductor de vinculación a tierra se utilizara cable de cobre desnudo de sección igual o mayor a 35mm². La vinculación jabalina conductor de cobre desnudo se hará mediante soldadura cuprotermica o mediante prensado con herramientas normalizadas para tal fin. 

 Dicha unión deberá estar aprobada por la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Limitada y por la Municipalidad de la Ciudad de Concordia. 

 
El cable se vinculara a la columna mediante grampa de HºGº (MN187) o terminal y espárrago de 13x50mm,. (MN178) sobre el nivel del terreno. 

El terminal quedar a 5 cm tomados desde el fin del cono de protección permitiendo esto los controles de los valores de PAT  atreves del tiempo. 

 
Las puestas a tierra deberán cumplir con la Norma IRAM 2.283 parte 3 (tres) o sea que dicha conexiones deberán tener un valor inferior a 5Ω. 

 
En el caso de no obtenerse dicho valor de resistencia, se deberá colocar jabalinas adicionales en red hasta obtener el valor exigible. 

 
ARTÍCULO 19º-GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y EQUIPOS 

Las obras proyectadas deberán ser entregadas en funcionamiento y estarán sujetas a las recepciones provisorias y final que se establecen en el resto de las obras. 

 
Además deberán estar garantizadas por seis meses contra defectos de materiales, y/o vicios ocultos de los equipos, y por el término que expresa el Código C civil de la Republica Argentina en el caso de vicios ocultos. 

 
ARTÍCULO 20º-NORMAS Y REGLAMENTOS. 

Las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas especificadas en el presente anteproyecto, y las reglamentaciones fijadas por las siguientes Empresas y organismos. 

 
INTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES. 

COOPERATIVA ELECTRICA Y O.S. DE CONCORDIA LIMITADA. 

ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA. 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCORDIA. 

LEYES NACIONALES Y PROVINCIALES QUE PUDIERA CORRESPONDER SU APLICACIÓN. 

LEY NACIONAL DE TRANSITO 

ARTÍCULO 21º-MANUALES SOBRE CARACTERISTICAS TECNICAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El contratista entregara esta documentación. 

 
Esquemas, planos y características de los elementos, dispositivos, aparatos y equipos. 

 
Secuencias de operación recomendadas. 

 
Recomendaciones sobre mantenimiento preventivo y repuestos necesarios. 

 
ARTÍCULO 22º-OBRAS COMPLETAS. 

La obra deberá ser entregada completa con elementos de probada calidad y funcionando de acuerdo a los requerimientos del contrato, y a las mejores reglas del arte. 

 
ARTÍCULO 23º-VERIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LOS TRANFORMADORES EXISTENTES 

El oferente deberá obtener por su cuenta y cargo la documentación necesaria, ante el ente correspondiente sobre factibilidad del uso de las subestaciones transformadoras existentes, destinadas a la alimentación de los distintos circuitos eléctricos, y antes del inicio de la obra. 

 
Dicha documentación deberá ser presentad por Nota de Pedido a la Inspección de obra. 

 
Una vez analizada esta, se podrá labrar el acta de inicio de la obra. 

 
Se deja expresado, que si una o mas unidades transformadoras carecieran de factibilidad, el oferente por su cuenta y cargo deberá realizar los trámites respectivos, para solicitar el reemplazo y/o colocación de una maquina nueva. 

 
Estos trámites deberán ser efectuados en el ente correspondiente. 

 
ARTÍCULO 24º-COLUMNAS PARA SEMAFOROS 

Estas columnas serán tubulares de acero SAE 1020, las características del material de las mismas se establecerán según las Normas IRAM 2502/2592. 

 
Las dimensiones de las mismas se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en planos adjuntos del presente pliego. 

 
Las columnas deberán ser aptas para soportar el peso del artefacto más los accesorios (30Kg. Como mínimo) y verificadas por el fabricante para soportar esfuerzos producidos por vientos de 130 Km. /h, 

 
Para cada tipo de columna se deberá presentar verificación estática en los distintos tramos y plano correspondiente. 

 
La acometida para cables aéreos poseerán una pipeta que no permita el paso del agua al interior de la columna. 

 
Las columnas deberán contar con doble mano de anti oxido y pintadas en su totalidad con pintura EPOXI de color NEGRO Y AMARILLO según exigencias de  Dependencias Municipales. 

 La aplicación de la pintura epoxi así como la preparación de la superficie deberá  realizarse siguiendo las reglas del buen arte y logrando una excelente terminación. 

 
ARTÍCULO 25º- CABEZALES PARA SEMAFOROS 

 
Los cabezales a utilizar  tendrán cuerpo de fundición de aluminio, seccional, independiente e intercambiable. 

 
Puertas de una sola pieza. Cierre de puertas mediante mariposa de bronce. Burletes de cierre entre lente-puerta y puerta-caja, moldeados en una sola pieza. Pintura final horneada, previo tratamiento mediante fondo catalizado. 

Los cabezales serán instalados con ópticas LED detalladas en el pliego de condiciones técnicas particulares. 

 
Los cabezales permitirán el acople de placas de contraste especificadas en el pliego de condiciones técnicas particulares. 

 
Los cabezales a utilizar  deberán estar aprobados por la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Limitada y por la Municipalidad de la Ciudad de Concordia. 

 
ARTÍCULO 26º- CONTROLADORE PARA SEMAFORO  Y DESTELLADOR 

 
Los equipos controladores y destelladores deberán ser de tecnología electrónica, con la más alta expresión de la técnica a efectos de lograr un equipamiento de máxima confiabilidad con servicio de mantenimiento mínimo y práctico. 

 
Tanto los elementos que constituyen los circuitos de lógica así como los 

de conmutación de carga deberán ser de estado sólido. 

Los circuitos electrónicos estarán diseñados para obtener un equipo de 

bajo consumo de energía y alta inmunidad al ruido eléctrico. 

Los distintos circuitos electrónicos del equipo controlador se dispondrán 

en módulos, de modo que para su desmontaje no se requiera la remoción 

de ninguna conexión adicional. El equipo controlador deberá proveer 

dispositivos que impidan la instalación incorrecta de los módulos. 

Se utilizarán conectores especiales que aseguren la correcta 

transferencia de la corriente en todo el rango de temperatura de 

operación. El diseño deberá garantizar que cualquier borne con tensión 

de red (220V) esté separado de las pistas de baja señal por una distancia 

mínima de 5 mm. 

El acceso a las placas debe estar protegido mediante tapas individuales o 

una general que impida los contactos casuales y aumente el grado de 

blindaje del equipo. 

El correcto funcionamiento del controlador debe ser garantizado dentro 

del rango de –10°C a 55°C de temperatura ambiente externa con carga 

máxima 

Asimismo el equipo controlador dispondrá de protecciones contra 

sobretensiones transitorias. 

 
El controlador podrá sincronizarse con otros controladores y reportarse remotamente a un centro de control ubicado en dependencia municipal desde el cual se podrán variar parámetros de los mismos. 

 
 Los destelladores serán de ciclo ALTERNADO y tendrán las siguientes características Diseño robusto y compacto. Doble indicador de salida activa a led. Fuente de alimentación regulada. Salidas de potencia a triacs opto acoplados, libre de interferencias, ya que el encendido de lámpara se realiza en el cruce por cero de tensión. Protección de salidas mediante fusibles calibrados descartables. Frecuencia de encendido de lámparas: ente 55 a 65 por minuto. Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz + 10% .Potencia de cada salida: 300 W , para versión normal, Conexiones: 2 para alimentación (F-N) y 3 para salidas (L1, L2 y N), en bornera con de aislación 400 V . 
Componentes de estado sólido de primera calidad, montados en placa de circuito impreso de fibra de vidrio, lo que le confiere una larga vida útil y seguridad de funcionamiento. 


Se instalaran en caja blindada especial para intemperie, con cerradura tipo Yale, abrazadera y bulones para toma a columna y con curva para pasajes de conductores 

 
Los equipos controladores y destelladores contarán con una garantía de uso y funcionamiento de 1(uno) año, contabilizado a partir de la recepción provisoria de la obra. 

 
ARTÍCULO 27º- SUBESTACIONES 

 
Si debido a las nuevas instalaciones las redes existentes no pudieran brindar la energía necesaria para la alimentación de las luminarias la contratista deberá instalar transformadores que permitan un adecuado nivel de tensión a las luminarias para su correcto funcionamiento. 

 
La ubicación de los transformadores, el sistema de montaje y fusibles deberá estar coordinada y aprobada por la Cooperativa eléctrica de Concordia así como los parámetros de calidad en todos los elementos que impliquen esta instalación. 

ARTÍCULO 28º- BRASOS A ADOSAR 

 
Los brazos a adosar serán metálicos tipo ornamental  de dimensiones especificadas en plano adjunto y pliego de condiciones técnicas particulares. 

 
Los mismo permitirán el encastre de una luminaria apta para alumbrado  

 
Las columnas deberán contar con doble mano de anti oxido y pintadas en su totalidad con pintura EPOXI de color celeste según exigencias de la Cooperativa Eléctrica de Concordia y Dependencias Municipales. 

 
El brazo deberá se aprobado por la Municipalidad de Concordia. 

 
ARTÍCULO 29º- SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 La Cooperativa Eléctrica proveerá a la contratista de planos y detalles de la caja metálica en donde se alojara el medidor y los demás elementos  del sistema. 

El sistema de medición y control estará compuesto por dos unidades separadas. En una de ellas alojado el medidor de energía, y en el otro estará equipado con el sistema de control. 

 
Ambas unidades se ubicarán mediante abrazaderas al poste de hormigón de la SETA más cercana, a diferentes alturas, el sistema de control deberá estar a una altura no menor a 6 [m], y la unidad de medición a 1,30 [m] del nivel del suelo. 

 
La alimentación de dicho sistema se realizara directamente de la salida de la SETA (a montar) mediante cuatro conductores de 16 [mm2] alojados dentro de caño galvanizado de 1 ½ “. 

Sobre la columna a altura normalizada se ubicará la protección del sistema que consiste en un seccionador portafusiles tipo ARP con fusibles NH calculados para tala fin. Montados sobre herraje correspondiente. 

Aguas debajo del fusible, los conductores ingresarán al gabinete de medición, mediante caño galvanizado con su respectiva curva de baquelita. 

Del gabinete de medición, saldrán por el mismo caño los conductores hacia el gabinete de control, el cual estará ubicado a una altura de 6 [m] aproximadamente. 

El comando principal consiste en un contactor trifásico. 

 
Sobre el sistema de control estarán ubicadas también las protecciones de los troncales de alumbrado, los cuales consisten en fusibles Diazed de 20 [A] (en el caso en que el P.E.T.P. no mencione lo contrario) 

 
La instalación de los sistemas estará coordinada por la Cooperativa Eléctrica de Concordia. 

 
ARTÍCULO 30º-GENERALIDADES 

a)     Medidas de seguridad. 

 
Durante toda la ejecución de la obra todo movimiento ya sea de obreros o maquinarias que se realice sobre la banquina, calzada o cercanía de las vías de transito vehicular deberá ser perfectamente advertidas mediante carteles y vallados, en todo de acuerdo a lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
Hasta la puesta en funcionamiento del alumbrado publico, se deberá balizar cada una de las bases y/o columnas mediante candiles, verificando que en todo momento sean visibles y reconocibles. 

 
En el caso de la ejecución de trabajos en cercanías de líneas de media o alta tensión se deberán respetar las distancias mínimas exigidas por normativas vigentes en tal aspecto. 

 
La empresa oferente deberá presentar un plan de seguridad exclusivo para esta obra, detallando cada una de las medidas de seguridad a adoptar durante el desarrollo de la misma, de manera de minimizar riesgos de accidentes de trabajo. Dicho plan deberá estar firmado por el responsable en Seguridad e Higiene de la Empresa Contratista, el que deberá concurrir periódicamente a la obra, siendo el Inspector responsable de su cumplimiento. 

 
Dado que este punto es considerado fundamental, dicho plan se calificara en el proceso de adjudicación de la obra. 

 
b)     Rotura y reparación de instalaciones subterráneas existentes, veredas y pisos. 

 
La empresa deberá realizar el suficiente acopio de información, sobre instalaciones subterráneas existentes en el lugar donde se realizaran excavaciones, como ser líneas de alimentación eléctrica, fibra óptica, agua, gas, así como las veredas o pisos a restituir en las zonas de excavación. 

Se deberá presentar esta documentación antes del comienzo de la obra, a la inspección, a fin de poder evaluar la misma. 

 
Queda perfectamente aclarado que cualquier rotura de dichas instalaciones (veredas, pisos, caños de agua, desagües, cloacas, gas, fibra óptica, etc.) es pura y exclusiva responsabilidad de la empresa contratista, debiendo reparar las mismas en forma inmediata con personal y equipo especializado para cada caso. 

 
Se aclara que cualquier rotura que se produzca de las mencionadas anteriormente, el material o materiales que pudiera reponerse, deberá ser obligatoriamente de la misma calidad o superior. 

 
c)     Puesta en funcionamiento del alumbrado 

 
A medida que se concluya con el montaje y conexión de cada sistema de alumbrado se deberá poner en funcionamiento. 

 
