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México, D.F., 26 de febrero de 2004
PLIEGO DE REQUISITOS

Al que se sujetará la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL número 09085002-003-04, relativa a la obra de: CONSTRUCCIÓN DEL HANGAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ALTO MANDO (UETAAM), EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a las siguientes:
B  A  S E  S

PRIMERA.-  Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mostrará una sola vez el sitio donde se realizará la obra, para lo cual los interesados deberán concurrir al AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ubicado en Cap. Carlos León s/n, Col. Peñón de los Baños, C.P. 15620, Delegación Venustiano Carranza, el Punto de Reunión será en la Puerta de Acceso hacia el Hangar Presidencial (Esq. con Santos Dumont, del lado Oriente del Aeropuerto), el día CUATRO (04) DE MARZO DE 2004 en punto de las CATORCE HORAS (14:00), en donde serán atendidos por el personal que designe Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

La junta de aclaraciones a las bases de esta licitación se efectuará el día CINCO (05) DE MARZO DE 2004, en punto de las CATORCE HORAS (14:00), en la Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, ubicada dentro del Conjunto Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Edificio “A”, planta alta, Av. 602 No. 161, Col. San Juan de Aragón, C.P. 15620, Delegación Venustiano Carranza; donde es recomendable la asistencia del representante de la empresa y del personal profesional que tendrá a su cargo la coordinación, dirección y control de la obra, con el fin de que se hagan todas las aclaraciones;  mismas que deben quedar asentadas en el acta que se elaborará al terminar la reunión, donde es recomendable tomar en consideración lo siguiente: 
1. La asistencia del representante de la empresa y del personal profesional que tendrá a su cargo la coordinación, dirección y control de la obra, con el fin de que se hagan todas las aclaraciones, mismas que deben quedar asentadas en el acta que se elaborará al terminar la reunión, este documento formará parte de la propuesta técnica.

2. Presentar por escrito las preguntas que deseen formular antes de la fecha programada, para mejor conducción del procedimiento en dicha reunión. Para tal efecto el licitante podrá entregar éste en la Gerencia de Precios Unitarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Para obtener las bases de la licitación las empresas podrán adquirirlas directamente en las oficinas de la Gerencia de Precios Unitarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares sita en Av. 602 No. 161 Col. San Juan de Aragón C.P. 15620 Tel. 51-33-10-00 Exts. 3604 ó 3609, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, o a través de Compranet cubriendo los costos correspondientes.  La copia del recibo de pago de las bases deberá incluirse en el sobre de la propuesta técnica, ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación.
A elección de los interesados podrán presentar su propuesta técnica, económica y su documentación complementaria a  través de medios remotos de comunicación electrónica.
Para el caso de participación por medio de comunicación electrónica la venta de bases se realizará en el sistema de contrataciones gubernamentales Compranet en la dirección: http://compranet.gob.mx es importante aclarar que es requisito indispensable adquirir estas bases por medio de este sistema para todo aquel licitante interesado a participar a través de medios remotos de comunicación electrónica.

Los interesados que a su elección opten por participar en esa licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán  acudir a las oficinas de Compranet en la Secretaría de la Función Pública con el propósito de que obtengan, la certificación del medio de identificación electrónica.

El licitante que haya adquirido las bases por Compranet, una vez realizado el pago correspondiente deberá recoger los planos que complementan la documentación en la Gerencia de Precios Unitarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la dirección antes citada. El licitante realizará manifestación escrita indicando que conoce los planos de la obra y que fueron tomados en consideración para la integración de su propuesta.  
SEGUNDA.-  Al formular la proposición el licitante tomará en cuenta lo siguiente:  

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y de acuerdo al proyecto; las Normas de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; las especificaciones particulares de la obra en su caso (Anexo No. T-12); y al Programa de Montos Mensuales de ejecución de los trabajos (Forma C-3, Anexo No. E-25) Programas Calendarizados de Ejecución de los Trabajos  (Anexo No. T-6) y de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo No. T-8). 
El licitante deberá presentar en su proposición el análisis de todos los precios unitarios señalados en la Relación de Conceptos y Cantidades de  Obra para Expresión de Precios Unitarios y Monto Total de la Proposición (Anexo No. E-23). Así como el análisis de costos básicos que integran los precios unitarios, ambos documentos deberán ser calculados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b) Deberá tener en la obra permanentemente un representante técnico, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, además de que tenga suficiente experiencia en los trabajos de la índole de los que se llevarán a cabo; tendrá también obligación de conocer ampliamente las normas de construcción en vigor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto y las especificaciones particulares de la obra (Anexo No. T-12).

Aeropuertos y Servicios Auxiliares tendrá el derecho de solicitar al contratista el reemplazo del profesional cuando se considere que éste no reúne el perfil solicitado o bien no acate las instrucciones giradas por la residencia de supervisión en relación a la correcta ejecución de los trabajos, de conformidad al artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

c)  El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día  VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2004. 
d)  El término estimado para la conclusión de la obra será el día VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2004.
El horario para la ejecución de los trabajos será ABIERTO.

Tener experiencia como empresa en trabajos de: CONSTRUCCIÓN DE HANGAR;  presentando documentación comprobatoria de la misma.
f) 
Que para efecto de pago, las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.  En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por parte de la residencia de la obra de que se trate conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cabe hacer la aclaración que las estimaciones de trabajos ejecutados serán formuladas con una periodicidad no mayor de un mes, por lo que las empresas participantes deberán considerar tal situación para el cálculo de sus costos de financiamientos.

g) Para los licitantes que a su elección opten por enviar sus propuestas a través de medios de   comunicación electrónica se sujetarán a lo siguiente:

· En el envío de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático de Compranet de la Secretaría de la Función Pública, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable. 

· Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones se verificará que los licitantes que participan por medios remotos de comunicación electrónica hayan realizado el pago de las bases, mediante la consulta que se realice al sistema de banca electrónica con lo cual se dará por acreditado el pago.  

· Los licitantes deberán concluir el envío de sus propuestas técnica, económica y complementaria según los requisitos señalados en la convocatoria y mencionados en las bases de licitación a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de proposiciones. 

· Reconocerá como propia y autentica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la Secretaría de la Función Pública.
· El licitante aceptará que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada quedara bajo su exclusiva responsabilidad.

· Admitirán que se tendrán por no presentadas las propuestas cuando la información remitida contenga virus informáticos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo.

· Las empresas que presenten su propuesta por medios remotos de comunicación electrónica deberán presentar sus archivos en Word 2000 y Excel 2000.

TERCERA.-  Al formular su proposición el licitante reconoce:

a) De conformidad a lo establecido por la fracción IV del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es causa de desechar su proposición el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tengan como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

b) De conformidad a lo establecido por la fracción VII del Artículo 33 de la Ley de  Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

c)
Tomará en consideración las condiciones climatológicas, topográficas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar precios unitarios extraordinarios. Por lo que se sugiere la presencia de los participantes a la visita de obra que se establece en la cláusula primera de éstas bases.

d)  Cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fije en el contrato por unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, del indirecto, de financiamiento y de la utilidad.

e)  Los materiales que se utilicen en la construcción de la obra y demás obras complementarias, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y en las Especificaciones Particulares de la Obra (Anexo No. T-12).

Cuando en las especificaciones se determinen características de los materiales, estos deberán cotizarse como tales.

f)
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones, de conformidad con el artículo 57, fracción III y artículo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento  al Capítulo Quinto.

g) Ninguna de las diferencias que pudieran resultar de las cantidades de obra anotadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la Forma C-1, (Anexo No. E-23) justificará reclamación del concursante en relación con los precios unitarios respectivos.

h) 
El licitante ganador, máximo dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que  integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades de ruta crítica y diagrama de barras. 

i)  Propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el catálogo Forma C-1 (Anexo No. E-23), y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en este Pliego de Requisitos, la omisión de un precio será motivo para desechar su proposición.
j)
De conformidad con lo establecido en la Fracción III y XV del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la junta de aclaraciones es optativa, sin embargo, se recomienda la asistencia al sitio de realización de los trabajos en la fecha y hora indicado tanto en la convocatoria como en estas bases de licitación.

CUARTA.-  Todos los documentos de la proposición se presentaran en idioma español, escritos preferentemente a máquina y de ser manuscrito se usará tinta escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles.

Por lo que hace a la Relación de Conceptos y Cantidades de Obra para Expresión de Precios Unitarios y Monto total de la proposición, Forma C-1 (Anexo No. E-23), se tomará en cuenta lo siguiente:

a)  No tendrá correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

b)  Se anotarán los precios unitarios, tanto con número como con letra, los cuales deberán ser coincidentes expresándolos en moneda nacional al centésimo; en caso de diferencia deberá prevalecer el que coincida en el análisis de precio unitario  correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

c)  Cuando la Forma C-1 (Anexo No. E-23) se componga de varias hojas, deberán anotarse en cada una de ellas el monto parcial acumulado y en la hoja final el monto total sin incluir el impuesto al valor agregado.  

d)  En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares y los Precios Unitarios de los análisis presentados por el proponente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

e)  El licitante acepta que en caso de que haya errores aritméticos se hagan las correcciones modificando los importes parciales, subtotales y totales.

QUINTA.-  Para la revisión de los ajustes  de costos a los Precios Unitarios, se considerará lo establecido en los preceptos legales que se indican a continuación:

ARTICULO 56 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el  Artículo 57 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Para el presente contrato el procedimiento de ajuste de costos que se llevará a cabo será mediante el procedimiento indicado en la fracción III, del Articulo 57 de la Ley de Obras Públicas  y Servicios Relacionados con las Mismas:

III. En el caso de trabajos en lo que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos con el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen dichas proporciones. 

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo que establece el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Capitulo Quinto de su Reglamento.

SEXTA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- Para responder del cumplimiento de la proposición los licitantes que infrinjan las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

I.  Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante.

II.  Los licitantes que se encuentren en la Fracción III del Artículo 51de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

III.  Los licitantes que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a  Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

IV.  Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

La inhabilitación que imponga la Secretaría de la Función Pública no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.

La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando:

1. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

2. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

3. La gravedad de la infracción, y

4. Las condiciones del infractor.

La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De acuerdo a lo que se establece en los Artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Aeropuertos y Servicios Auxiliares no formalizará contrato con la empresa ganadora si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicios de Administración Tributaría (SAT) notifica que la empresa no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales salvo que exista un oficio de SAT dirigido a Aeropuertos y Servicios Auxiliares indicando que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales. 

SEPTIMA.- La empresa a la cual se le adjudique el contrato se compromete que con un término de 10 días naturales posteriores a la fecha de terminación real de los trabajos quedará obligado a notificar por oficio a la Gerencia de Obras y Conservación de dicha terminación, para que esta dentro del plazo establecido en el contrato y con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Capitulo Cuarto, Sección VIII y IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas verifique la terminación de los mismos, al finalizar la verificación de los trabajos Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la empresa hará entrega de la fianza de vicios ocultos, contando Aeropuertos y Servicios Auxiliares con un plazo de 15 días naturales para la recepción física de los trabajos mediante el levantamiento del acta correspondiente; quedando los trabajos bajo su responsabilidad, recibidos físicamente  los trabajos, las partes deberán elaborar,  dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos. Debiendo levantar la procedente acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, de conformidad con el último párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
OCTAVA.- Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación con esta licitación podrán dirigirse a la Subgerencia de Análisis de Precios Unitarios, dependiente de la Gerencia de Precios Unitarios, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, sita en Avenida 602 No. 161 Col. San Juan de Aragón, C.P.15620 Delegación Venustiano Carranza, o bien a los teléfonos 51-33-10-00 Exts. 3604 y 3609 ó el Fax: 57-84-22-91. 

NOVENA.- La proposición deberá presentarse por escrito en dos (2) sobres cerrados, por separado cada uno; y claramente se identificará cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica; así como el nombre de la empresa participante, o a través de los medios remotos de comunicación electrónica. 

La documentación se integrará de la siguiente forma, debiendo foliarse preferentemente con número consecutivo para transparencia y mejor conducción de este procedimiento.

Para el caso de las propuestas técnicas y económicas que a  elección del licitante sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, preferentemente deberán identificarse, cada una de las paginas que integran las propuestas, con el registro federal de contribuyentes, numero de licitación  y numero de pagina, cuando ello sea técnicamente posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de la apertura de la propuesta técnica y económica.

PROPUESTA TÉCNICA: 

Documentos proporcionados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares con este Pliego que el concursante requisitará y devolverá  con la proposición,  firmados  en todas sus hojas. El incumplimiento por parte de los licitantes de cualquier documento requerido o la firma de éstos será motivo de desechar la propuesta.

Para los licitantes que envíen propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa el medio de identificación electrónica que para tal fin se les asignara al momento de certificarse previamente en COMPRANET de la Secretaría de la Función Pública. 

T-1  
Pliego de Requisitos y copia del comprobante de pago para participar en la presente licitación. 

T-2
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren, y haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las bases de licitación.

T-3
Descripción  de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. (Documento que será preparado por el licitante)

T-4
Análisis para la determinación del factor de salario real conforme a lo previsto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Presentando actualizados los porcentajes de las cuotas del IMSS para cuota fija y excedente de tres salarios mínimos generales en el Distrito Federal para el 2004, SAR E INFONAVIT, etc. 

T-5     
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. 

T-6     
Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar.

T-7
Programa cuantificado y calendarizado de la utilización mensual de materiales mas significativos y de los equipos de instalación permanente expresándolos en unidades convencionales y volúmenes requeridos,  dividido por partidas y subpartidas. 

T-8
Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción expresándolo en horas efectivas de trabajo identificando su tipo y características dividido por partidas y subpartidas.

T-9a 
Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra expresándolo en jornadas e identificando categorías dividido en partidas y subpartidas. 

T-9b
Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas. 

T-10a  
Currículum de los Profesionales Técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deban tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.

T-10b
Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, anexando documentación que compruebe su participación, anotando el nombre del contratante, descripción de la obra, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según sea el caso.

T-11
Memoria descriptiva.

T-12
Especificaciones particulares de  la obra.

T-13
Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado debidamente firmado y manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. 

T-14
Relación de planos y manifestación escrita del licitante indicando que conoce los planos de la obra y que fueron tomados en consideración para la integración de su propuesta, de no haber planos lo deberá manifestar. 

T-15
Normas básicas para la revisión del ajuste de costos y de precios unitarios de conceptos fuera de catálogo.

T-16
Criterios detallados para la adjudicación.

T-17
Análisis de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes (Matrices de precios unitarios blancas).

T-17a
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

T-18
Manifestación escrita de conocer los alcances de la obra, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares emitidas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse en sus términos. (Documento que será preparado por el licitante).

T-19
Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Organismo, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Documento que será preparado por el licitante).

T-20
Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministros correspondiente. (Documentación que será preparada por el licitante).
T-21
Nota Informativa para participantes de Países Miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Firmantes de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Para dar cumplimiento al artículo 37 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; por lo menos un licitante y dos servidores públicos presentes rubricarán los siguientes documentos de la propuesta técnica:

Anexo No. T-5     
Relación de maquinaria y equipo de construcción.

Anexo No. T-6     
Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

En el caso de  licitantes que hayan presentado su propuesta por medios remotos de comunicación electrónica se imprimirán los documentos antes señalados recabando la rubrica de los asistentes. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares no autorizará ninguna subcontratación para la ejecución de esta obra.

PROPUESTA ECONÓMICA

E-22 
Carta compromiso de la proposición; señalando el monto total de la proposición sin incluir el I.V.A.

E-23  
Relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma C-1).

E-24  
Resumen por partidas de la relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma C-2).

E-25  
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas. (Forma C-3).

E-26 
Análisis de cada uno de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo que representen al menos el 80% del monto de la propuesta, incluidos en el listado correspondiente al Anexo E-22, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el  capítulo sexto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la empresa ganadora presentara en un término de quince días posteriores a la fecha del fallo, las matrices de precios unitarios que representan el 20 % del monto de la propuesta.
Análisis detallados de los Precios Unitarios de los diversos conceptos, que deberán ser   formulados por el proponente de acuerdo con las formas entregadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares.


El apartado correspondiente a los análisis de Precios Unitarios deberá integrarse de                 acuerdo con lo indicado en el Capitulo Sexto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

E-26a   Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requerirán para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción X del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante.

E-26b 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de cálculo, con costos y rendimientos de máquinas y equipos como nuevos; y su relación, de conformidad con el Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
E-26c 
Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

E-26d
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

E-26e 
Análisis detallado para la determinación de los costos indirectos, costos que estarán representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo se desglosarán los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales como en obra, seguros y fianzas de conformidad con los Artículos 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

E-26f  
Análisis detallado para la determinación de los costos de financiamiento; cargo que estará  representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés, la cual deberá calcularse por el contratista con base a un indicador económico específico, el cual no podrá ser  cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato de conformidad con los Artículos 183, 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

E-26g 
Cargo por utilidad, será fijado por el concursante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento de conformidad con el Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cargos adicionales, son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no formen parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni por cargos por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por los cargos de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

E-27
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y las características.

E-28
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización mensual de materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente expresándolo en unidades convencionales y volúmenes requeridos.

E-29a 
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización mensual de personal de la mano de obra, para la ejecución de los trabajos.

E-29b
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización mensual de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

E-30
Explosión de insumos materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción.

En cumplimiento al artículo 37  Fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  por lo menos un licitante y dos servidores públicos presentes rubricarán los siguientes documentos:

Anexo No. E-23  
Relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma C-1).

Anexo No. E-24  
Resumen por partidas de la relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición. (Forma C-2).

Anexo No. E-25  
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas. (Forma C-3).

En el caso de  licitantes que hayan presentado su propuesta por medios remotos de comunicación electrónica se imprimirán los documentos antes señalados recabando la rubrica de los asistentes. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La documentación complementaria que se deberá presentar por separado, durante la licitación es la siguiente; la documentación deberá presentarse debidamente firmada, la falta de algún documento a su firma será motivo de desechar la propuesta:

I) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; 

II) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

III) Declaración Fiscal o balance general auditados de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior 2002, el que acredite el capital contable requerido; en el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

Para persona física deberá presentar  balance general auditado, con el que acredite el capital contable  requerido actualizado al cierre del ejercicio fiscal. 



Capital contable requerido $ 8’000,000.00
IV) Identificación Oficial vigente con fotografía, tratándose de  personas físicas, y 

V) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con  las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso sus reformas o modificaciones, señalando el nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y

b) Del representante: Nombre del Apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que lo protocolizó.


c)
 Identificación oficial vigente con fotografía del representante.

VI) Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio al que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por un representante común, y bastará la adquisición de un solo ejemplar de bases de licitación y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando en su caso, los datos de los términos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación,

c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obliga a cumplir.

d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.

e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y 

f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

g) Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrá sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

El convenio al que se refiere la fracción VI de éstas bases se debe incluir en el sobre que contiene la propuesta técnica.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original  o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

DECIMA.-  La presentación de proposiciones técnicas y económicas así como la documentación complementaria deberán ser integradas en la forma que previene la base novena, presentándose en punto de las TRECE HORAS (13:00), del día DOCE (12) DE MARZO DE 2004, en la Sala para Licitaciones de la Subdirección de Construcción, ubicada dentro del conjunto Aeropuertos y Servicios Auxiliares, sita en Avenida 602, No. 161, Colonia San Juan de Aragón, Código Postal 15620, Delegación Venustiano Carranza, donde se llevará a cabo la primera sesión de la licitación, bajo la presidencia del INGENIERO MARIO ALBERTO ASCENCIO GUERRERO, GERENTE DE PRECIOS UNITARIOS, dicho funcionario pasará lista de asistencia y previa revisión de la documentación complementaria, procederá en primer termino a la apertura de los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que las presenten en forma impresa y posteriormente a la apertura  las propuestas recibidas por medios remotos de comunicación electrónica, en presencia de los licitantes que asistan al acto, y en su caso, del representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

En el caso de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de la Función Pública o de ASA no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. 

Al concluir la etapa técnica se levantará una acta en la que ASA hará constar las propuestas recibidas por medios remotos de comunicación electrónica, así como, el nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para su análisis cualitativo proporcionando copia de dicha acta a los asistentes presentes.  

En los actos de licitación podrán asistir Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no gubernamentales, así como cualquier persona física, que sin haber adquirido bases, manifieste su interés de estar  presente en los mismos, bajo la condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La apertura de proposiciones económicas, de aquellas que no hubieren sido desechadas en la revisión detallada de las propuestas técnicas, se llevará a cabo el día  DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2004, a las DIECISIETE (17:00) HORAS, situación que quedará establecida en el acta de Apertura Técnica.

DECIMA PRIMERA.-  Aeropuertos y Servicios Auxiliares, determinará durante el acto de presentación de proposiciones, apertura de propuestas técnicas o económicas, cuales cumplen formalmente con el pliego de requisitos, por lo tanto las recibe para su revisión detallada, sin perjuicio de que como resultado de ésta, posteriormente deseche aquellas que no se ajusten estrictamente al mencionado pliego.

DECIMA SEGUNDA.- Las proposiciones presentadas por los concursantes en la licitación y que sean aceptadas en los términos de la Base Novena, serán conservadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares.  La documentación original complementaria se devolverá durante el acto de presentación de proposiciones técnicas.

DECIMA TERCERA.- El fallo de la licitación se dará a conocer a las TRECE HORAS (13:00), del día VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE 2004, en la Sala de licitaciones de la Subdirección de Construcción, en presencia de quienes asistan al acto, levantándose el acta correspondiente en la que se hará constar en su caso el nombre del concursante a quien se le haya adjudicado el contrato. El fallo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares será inapelable.

DECIMA CUARTA.- El  concursante a quien se le haya adjudicado el contrato de la presente licitación quedará obligado a firmarlo el día  VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE 2004, en horas hábiles, en las oficinas que ocupa la Gerencia de Precios Unitarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y a entregar las garantías de cumplimiento y de anticipo del mismo, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado. 

Asimismo la empresa que resulte ganadora, no firmará el contrato si no presenta antes declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a la Regla 2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicado el 31 de marzo de 2003, en el Diario Oficial de la Federación.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares no formalizará contrato con la empresa ganadora si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaría (SAT), notifica que la empresa no se encuentra al corriente de sus obligaciones.

DECIMA QUINTA.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con base en el Artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, otorgará un anticipo hasta del 30% para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de trabajos.  Así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

DECIMA SEXTA.-  El costo  de las bases para ésta licitación en Aeropuertos y Servicios Auxiliares será de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),  en efectivo ó cheque certificado ó de caja ------------------------------------------------------------------------------- a favor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$  1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en Compranet. (Estos importes incluyen el -------------------------------------------------------------------------------- I.V.A.).
DECIMA SEPTIMA.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares manifiesta que los fondos para realizar los trabajos objeto de esta licitación fueron autorizados con base al oficio número ASA/CTFNA/118/03 de fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2003, del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Nuevo Aeropuerto
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

	GERENTE DE  PRECIOS UNITARIOS
	GERENTE DE OBRAS Y CONSERVACIÓN


	ING. MARIO A. ASCENCIO GUERRERO
	ARQ. ISAAC PEREA PERALTA


	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

DE NUEVOS PROYECTOS


	ING. RICARDO TAPIA RUÍZ
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	ANEXO  No. T-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIÓN (ES) QUE SE CELEBREN, Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.
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	PAPEL MEMBRETADO

DE LA compañía




MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

Fecha: 

ARQ. ERNESTO VELASCO  LEON

DIRECTOR GENERAL DE 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
P R E S E N T E 

Por este conducto tengo a bien manifestar que:

El día _________ de _________________del presente año, nos fue mostrado el sitio donde serán realizados los trabajos de: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, con el objeto de esclarecer las dudas que sobre el proyecto surgieron, lo que nos permitió compenetrarnos con las condiciones existentes en el lugar.

En el caso de resultar adjudicados del contrato de la presente Licitación, no existe ningún inconveniente de nuestra parte en que los trabajos sean ejecutados de acuerdo al proyecto, normas y a las especificaciones vigentes en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, catálogos de conceptos y programas de trabajo, que forman parte de estas bases.

Se tomaron en cuenta para la formulación de los análisis de precios unitarios las condiciones generales y ambientales del lugar de la obra.

Hemos considerado todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que incluyen por concepto de cargo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, asimismo queda estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios contenidos deban ser modificados.

A T E N T A M E N T E

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA) 

	PAPEL MEMBRETADO

DE LA compañía




MANIFESTACION DE CONOCER LAS MODIFICACIONES RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Fecha:

ARQ. ERNESTO VELASCO LEON

DIRECTOR GENERAL DE

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

P R E S E N T E 

Por este conducto tengo a bien manifestar que:

El día _________ de _________________del presente año, se llevó a cabo la junta de aclaraciones correspondiente a la obra: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Que conozco las modificaciones que derivaron de la citada junta de aclaraciones, mismas que atendí para la elaboración de mi propuesta. 

A T E N T A M E N T E

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)
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	ANEXO  No. T-3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS.
	
	

	
	(Documento que será preparado por el licitante)
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	ANEXO  No. T-4      
	
	

	
	
	
	         
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS, PRESENTANDO ACTULIZADOS LOS PORCENTAJES DE LAS CUOTAS DE IMSS PARA CUOTA FIJA Y EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DISTRITO FEDERAL PARA 2004, SAR E INFONAVIT, ETC. 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL  SALARIO REAL 

Los datos que a continuación se expresan tienen únicamente carácter ilustrativo y por lo tanto, las cifras anotadas en cuanto, la mano de obra, tan solo se consignan para ilustrar el análisis, por lo que los LICITANTES deberán tomar en cuenta las condiciones reales de la obra.

DATOS BASICOS PARA DETERMINAR EL SALARIO REAL.

Determinación del factor del Salario Real conforme a lo previsto por el Reglamento  de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

	
	E      J      E      M      P      L       O
	

	
	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
	

	
	AEROPUERTO:
	
	
	
	LICITACION No. 
	
	 
	
	

	
	DESCRIPCION DE LA OBRA:
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	HOJA:
	1
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	FIRMA
	 
	 
	 
	DE:
	1
	

	
	CLAVES
	 
	 
	 
	CONCEPTO
	 
	 
	 
	NO. DE DIAS
	
	
	
	
	

	
	DIAN
	DIAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL
	 
	 
	 
	 
	365
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAGUI
	DIAS AGUINALDO AL AÑO   
	 
	 
	 
	 
	15
	
	
	
	
	

	
	PRIVAC
	DIAS POR PRIMA VACACIONAL 
	 
	 
	 
	 
	1.5
	
	
	
	
	

	
	PRIDOM
	DIAS POR PRIMA DOMINICAL 
	 
	 
	 
	 
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIPAG
	DIAS PAGADOS AL AÑO
	 
	 
	 
	 
	381.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	FACTOR DE INTEGRACION DE SALARIO O SBC (DIPAG)/(DIAN)
	1.04521
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SEPDIA
	SEPTIMO DIA
	 
	 
	 
	 
	 
	52.14
	
	
	
	
	
	
	

	
	VACAC
	DIAS DE VACACIONES POR AÑO  ( ______ DIAS POR AÑO)
	 
	 
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	FESOFI
	DIAS FESTIVOS OFICIALES AL AÑO  ( ______ DIAS POR AÑO)
	 
	 
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	ENFER
	DIAS POR ENFERMEDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	CLIMA
	DIAS POR CONDICIONES CLIMATICAS
	 
	 
	 
	 
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	DINLA
	DIAS NO LABORADOS AL AÑO
	 
	 
	 
	 
	67.14
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DILAB
	DIAS CALENDARIO LABORADOS AL AÑO = (DIAN) - (DINLA)
	 
	297.86
	
	
	
	
	
	
	

	
	FIDNL
	FACTOR DE INCREMENTO POR DIAS NO LABORABLES
	 
	 
	1.28080
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	TABLA DE CALCULO POR OBLIGACIONES PATRONALES
	 
	 
	 
	S.M.G.D.F.
	45.24
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	CATEGORIA
	SALARIO DIARIO NOMINAL
	SALARIO INTEGRADO
	CUOTA FIJA
	EXCED. 3 x SMGDF
	PRESTAC.  DINERO
	GTOS MED. PENSION
	RIESGO DE TRAB.
	 INVALIDEZ Y VIDA
	RETIRO, CESANTIA EDAD AV. 2.00% DEL SAR+ 3.15% DE CESANTIA Y EDAD AVANZADA
	GUARDERIAS
	INFONAVIT
	 IMPORTE TOTAL DE CUOTAS            ( $ )
	OP
	PS
	FASAR
	

	
	
	
	
	17.800%
	3.080%
	0.700%
	1.050%
	7.58875%
	1.750%
	5.150%
	1.000%
	5.000%
	 
	 
	 
	 
	

	
	PEON
	54.68
	57.15
	8.05
	0.00
	0.40
	0.60
	4.34
	1.00
	2.94
	0.57
	2.86
	20.76
	0.3797
	0.3632
	1.7460
	

	
	AYUDANTE DE PINTOR
	57.41
	60.01
	8.05
	0.00
	0.42
	0.63
	4.55
	1.05
	3.09
	0.60
	3.00
	21.39
	0.3726
	0.3565
	1.7374
	

	
	AYUDANTE DE OPERADOR
	57.41
	60.01
	8.05
	0.00
	0.42
	0.63
	4.55
	1.05
	3.09
	0.60
	3.00
	21.39
	0.3726
	0.3565
	1.7374
	

	
	AYUDANTE GENERAL
	57.41
	60.01
	8.05
	0.00
	0.42
	0.63
	4.55
	1.05
	3.09
	0.60
	3.00
	21.39
	0.3726
	0.3565
	1.7374
	

	
	OFICIAL ALBAÑIL (RASTRILLERO)
	87.49
	91.45
	8.05
	0.00
	0.64
	0.96
	6.94
	1.60
	4.71
	0.91
	4.57
	28.38
	0.3244
	0.3104
	1.6783
	

	
	PINTOR
	87.49
	91.45
	8.05
	0.00
	0.64
	0.96
	6.94
	1.60
	4.71
	0.91
	4.57
	28.38
	0.3244
	0.3104
	1.6783
	

	
	OPERADOR DE VEHICULO MEDIANO
	107.99
	112.87
	8.05
	0.00
	0.79
	1.19
	8.57
	1.98
	5.81
	1.13
	5.64
	33.16
	0.3071
	0.2938
	1.6571
	

	
	OPERADOR DE VEHICULO PESADO
	146.27
	152.88
	8.05
	0.53
	1.07
	1.61
	11.60
	2.68
	7.87
	1.53
	7.64
	42.58
	0.2911
	0.2785
	1.6375
	

	
	OPERADOR DE MAQUINA PESADA
	155.84
	162.88
	8.05
	0.84
	1.14
	1.71
	12.36
	2.85
	8.39
	1.63
	8.14
	45.11
	0.2894
	0.2769
	1.6355
	

	
	CABO
	87.49
	91.45
	8.05
	0.00
	0.64
	0.96
	6.94
	1.60
	4.71
	0.91
	4.57
	28.38
	0.3244
	0.3104
	1.6783
	

	
	OFICIAL ALBAÑIL ESPECIALIZADO
	183.18
	191.46
	8.05
	1.72
	1.34
	2.01
	14.53
	3.35
	9.86
	1.91
	9.57
	52.34
	0.2857
	0.2734
	1.6309
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.4272
	

	
	NOTA: OP SE CALCULA A PARTIR DE LOS PORCENTAJES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PS SE AFECTA DIVIDIENDO OP / FSBC PARA NO AFECTAR DOBLEMENTE EN FSR = PS(TP/TL) + (TP/TL) PUESTO QUE TP YA LLEVA IMPLICITO EL FSBC
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	ANEXO  No. T-5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, 

SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ÉSTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADOS, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE 
	
	

	
	GANADOR.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Se anexa formato
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION 

	GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, 

SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ÉSTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADOS, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR.

	

	
	
	
	
	
	
	
	ANEXO  No. 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NUMERO DE
	
	MODELO
	CAPACIDAD DE LA MAQUINA
	
	
	
	FECHA DE DISPOSICION
	

	
	UNIDADES 
	DENOMINACION
	TIPO DE MAQUINARIA
	SERIE Y NUMERO
	
	PROPIA
	ARRENDADA
	UBICACIÓN FÍSICA
	
	

	
	PROPUESTAS
	
	MAQUINA PROPIA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LICITANTE
	
	
	
	
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


E J E M P L O
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	ANEXO  No. T-6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS 

Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR 

MES LAS CANTIDADES DE 

TRABAJO POR
	
	

	
	REALIZAR
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Licitación Número

                         
	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
	Obra:


	Aeropuerto: 

	RESUMEN

	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
	AÑO:   2002
	AÑO: 2002
	AÑO: 2002
	AÑO: 2002
	AÑO
	AÑO

	No.
	                                        D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N
	MES: septiembre
	MES: octubre
	MES: noviembre
	MES: diciembre
	MES
	MES

	
	032-C
	OBRAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Demoliciones
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Desmantelamientos
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-D
	CIMENTACIONES
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Excavaciones
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Rellenos
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Concretos
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Nota: El renglón superior de las columnas correspondientes a los meses se usara para el programa de barras.
	FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO.
	
	  HOJA No. ___ DE ____


EJEMPLO.
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	ANEXO  No. T-7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS 

DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESÁNDOLOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, DIVIDIDO POR 
	
	

	
	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUIBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

ANEXO No. T-7

	No.
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P R O G R A M A
	VOLUMEN

	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	

	
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CONCRETOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	CEMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	AGREGADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	INSTALACIÓN HIDRAULICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	TUBO DE ACERO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	VÁLVULAS Y ACCESORIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ESMALTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	TABLEROS DE  CONTROL


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Notas para el llenado de la presente forma:
	

	
	

	 1)  Se deberán enlistar todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra.

	 2)  La descripción del concepto deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón

	 3)  No dejar renglones en blanco.

	 4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total ( pág. 01 de 0_ )

	
	

	
	

	
	

	        ___________________________________________________________________            _________________________________________________   

                                                            LICITANTE                                                                                            NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO 
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	ANEXO  No. T-8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EXPRESÁNDOLO EN HORAS 

EFECTIVAS DE TRABAJO IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, DIVIDIDO 

POR PARTIDAS Y 

SUBPARTIDAS
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUIBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO Y UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO No. T-8

	No.
	CONCEPTO
	PROGRAMA
	TOTAL HORAS EFECTIVAS

	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	

	
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Excavación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tractor Komatou D53a-17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cargador CAT 926E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Formación y compactación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tractor Komatsu D155A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Motoconformadora CAT 14-G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Compactador Dinapac CA25D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Notas para el llenado de la presente forma:

	

	 1)  Se deberán enlistar todos los conceptos con su respectivo número contenidos en la Forma C-1, Documento

	 2)  La descripción del concepto y del equipo a utilizar, en su caso, deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón

	 3)  No deje renglones en blanco.

	 4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total ( pág. 01 de 0_ )

	

	

	

	

	_______________________________________________________       _____________________________________         ______________________________

                                             LICITANTE                                                     NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO             FECHA DE TERMINACIÓN, PROPUESTA
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	ANEXO  No. T-9a
	
	

	
	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO  DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA EXPRESÁNDOLO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS DIVIDIDO 

EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. T-9b
	
	

	
	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL  DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUIBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO  DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA EXPRESÁNDOLO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.

ANEXO No. T-9a

	No.
	P E R S O N A L
	PROGRAMA
	TOTAL JORNADAS

	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	

	1
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     PEON
	
	30
	20
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	90

	
	     AYUDANTE
	
	20
	20
	10
	10
	5
	10
	
	
	
	
	
	75

	
	     CABO
	
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	
	
	
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     PEON
	
	1
	10
	10
	15
	15
	10
	
	
	
	
	
	1

	
	     AYUDANTE
	
	10
	10
	10
	15
	15
	10
	
	
	
	
	
	70

	
	     ALBAÑIL
	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	
	
	
	
	
	70

	
	     CABO
	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	
	
	
	
	
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  

	

	              FECHA DE INICIO: __________________________________________________________________                                                    FECHA DE TERMINACIÓN: _________________________________________________
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                              NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA                                                                        NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

	


  NOTA: NO UTILIZAR PORCENTAJES.
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUIBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO  DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA EXPRESÁNDOLO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.

ANEXO No. T-9b
	No.
	P E R S O N A L
	PROGRAMA
	TOTALES

	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	

	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	     CONTADOR
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	2
	     JEFE DE PERSONAL
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	3
	     SECRETARIA
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PERSONAL TÉCNICO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	   SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PERSONAL DE SERVICIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	     JEFE DE COMPRAS
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	     VELADOR
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	3
	     CAMPAMENTERO
	
	1


	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  

	

	              FECHA DE INICIO: __________________________________________________________________                                                    FECHA DE TERMINACIÓN: _________________________________________________
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                              NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA                                                                        NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

	


  NOTA: NO UTILIZAR PORCENTAJES.
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	ANEXO  No. T-10a
	
	

	
	CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS 

DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. T-10b
	
	

	
	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO.
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	Anexo  No.T- 10b

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	DESCRIPCION DE LA OBRA
	I M P O R T E S
	FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACIÓN
	

	
	
	
	TOTALES
	EJERCIDOS O 

POR EJERCER
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	NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
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memoria descriptiva
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



HANGAR Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA U.E.T.A.A.M.

AEROPURTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO EJECUTIVO DEL HANGAR DE LA FUERZA AEREA MEXICANA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DEL PLAN MAESTRO DE AMPLIACIÓN  DEL AEROPUERTO. AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. PARA OBTENER LA MÁXIMA CAPACIDAD DE OPERACIÓN  ES NECESARIO REIBICAR LOS ANGARES, E INSTALACIONES DEL AREA POR UTILIZAR; POR LO QUE EL HANGAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE AEREO DEL ALTO MANDO SE REUBICA JUNTO AL HANGAR PRESIDENCIAL.

POR LO ANTERIOR SE LLEVARÁ A CABO:

HANGAR.- CUBRE UN  CLARO LIBRE DE 70 X 37MTS APROXIMADAMENTE CON UNA ALTURA LIBRE DE 12.5MTS EN EL ACCESO.- CON PUERTAS CORREDIZAS EN 2 SECCIONES.- IZQUIERDA Y DERECHA, PARA AERONAVES BOEING-727-200.

SERVICIOS.- LAS AREAS DE OPERACIÓN DEL HANGAR SE ENCUENTRAN ADOSADAS AL NORTE Y SUR.- CON 37 X 10 MTS.- EN DOS NIVELES CADA UNO ALOJANDO LO ADMINISTRATIVO, TALLERES DE MANTENIMIENTO, AREAS DEL PERSONAL PERMANENTE CON DORMITORIOS Y SUS SERVICIOS.

TODO EL CONJUNTO CON MEDIDAS DE 90 X37 MTS, EN UNA SOLA CUBIERTA.

ANEXO.- SE DESARROLLA EN UN CUERPO EN. “ L “ CON SALA DE ESPERA DIRECTA A PLATAFORMA, AREA PARA VEHÍCULO CONTRA INCENDIO Y CUARTO DE MAQUINAS PARA SUB-ESTACIÓN  Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO , CONTRA INCENDIO Y ESPUMA AREA CUBIERTA PARA 4 AUTÓMOVILES, DORMITORIOS Y SERVICIOS PARA EL DESTACAMENTO MILITAR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

EXTERIORES. EN AREAS EXTERIORES SE ENCUENTRAN CON ANDADORES, AREAS JARDINADAS, CANCHA DE BÁSQUET-BOL,  VIALIDADES, ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA 40 VEHICULOS.- CASETA DE CONTROL DE ACCESO, MURETES PARA TANQUE DE GAS DEPOSITO DE BASURA.

ESTRUCTURA.- EN EL HANGAR CON ESTRUCTURA DE DOS NIVELES, METALICA Y LAMINA GALVADEK EN UN NIVEL, LA CUBIERTA EN TRES SECCIONES, LAS LATERALES CON AREA DE LAMINA AUTOSOPORTANTE Y ESTRUCTURA MÉTALICA, EL TECHO CONTARÁ CON 15% DE LAMINA TRANSLUCIDA, LA  CIMENTACIÓN ES SUPERFICIAL CON NEVADURAS, Y ALIJERADA CON CASETÓN, EL AREA DE ANEXOS CON ARCO, AUTOSOPORTANTE CON BOTA GUAS, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, FRONTIS O TIMPANOS CIEGOS.

ELECTRICO.- SE  CUENTA CON ALUMBRADO GENERAL PARA AREAS ADMINISTRATIVAS, SERVICIOS, HANGAR, EXTERIORES, VIALIDADES ALUMBRADOS DE PLATAFORMA, QUE CUMPLE CON LAS NORMAS. CONTACTOS Y FUERZA DE ACUERDO A 

LO SOLICITADO POR EL USUARIO, INCLUYENDO, EQUIPOS HOBART  DE  440VCA. LA SUBESTACIÓN DEBIDO A LA DISTANCIA DEL HANGAR AL PUNTO DE RECEPCIÓN DE LA CIA DE LUZ Y FUERZA, SE REQUIRIÓ CONTAR CON UNA RECEPTORA Y LA OTRA DE TRANSFORMACIÓN, PLANTA DE EMERGENCIA AL 100% DE LA CARGA INSTALADA, POR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CONTINUAMENTE CON EL SERVICIO ININTERUMPIDO.

HIDRÁULICO.- EL SISTEMA ESTA DISEÑADO PARA LOS SERVICIOS NORMALES, CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON TANQUES DE PRESION, PARA EL USO DE EDIFICACIÓN COMO: INODOROS, LAVABOS, REGADERAS, VERTEDEROS ETC. SE TIENE SISTEMA CONTRA INCENDIO COMUN CON AGUA PARA AREAS HABITABLES ADICIONALMENTE CON EXTINTORES DE BOTELLA. ABC DE 6KG; COMO EQUIPO ESPECIAL ES CONTRA INCENDIO DENTRO DEL HANGAR CON ESPUMA SOPORTADO CON UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 300CP. CON RODIADORES AUTOMÁTICOS Y MANGUERAS EN LA FACHADA DE LA PLATAFORMA DE OPRERACIONES.

EL RIEGO DE JARDINES ES POR ASPERSIÓN CON EQUIPO DE BOMBA Y TABLERO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO ( NO INCLUIDA).

SANITARIA Y PLUVIAL.- EL DISEÑO ES COMUN A CUALQUIER EDIFICACIÓN LAS B.A.P. SON DE ACERO APARENTE DIRECTAS DEL CANALÓN DEL TECHO EN ARCO, Y SE CONECTAN AL DRENAJE GENERAL LAS PLUVIALES; LAS SANITARIAS SE CONDUCEN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

GAS.- SE TIEN LOS SISTEMAS DE GAS LICUADO EN TANQUES DE 300LTS PARA LOS CALENTADORES DE AGUA.

AIRE ACONDICIONADO.- SE CONSIDERA CON MINISPLIT EN TRES AREAS, SALA DE ESPERA, TRES OFICINAS Y AREA DE MDF.(TELEFONIA), AL SER EQUIPOS INDIVIDUALES EL CONTROL Y SERVICIO SE RESTRINGE AL USO POR AREA PARA EVITAR FUNCIONAMIENTO EN VACIO. EXISTEN ESTRACTORES DE SANITARIOS, QUE NO TIENE VENTILACIÓN DIRECTO AL EXTERIOR.

SEGURIDAD.- PARA LA DEBIDA PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTE UN SISTEMA DE MONITOREO Y DETECTORES DE INCENDIO CON ESTACIONES MANUALES QUE ACTIVAN LA SIRENAS, LUCES ASTROBOSCOPICAS Y EN SU CASO EL SISTEMA DE ESPUMA CONTRA INCENDIO.

VOCEO.- DEBIDO A LO EXTENSO DEL CONJUNTO SE REQUIERE QUE EL PERSONAL ADSCRITO EN TODO MOMENTO SE LE REQUIERA EN DONDE SE ENCUENTRE.

TELEVISIÓN, VIDEO.-  PARA EVITAR QUE POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO SE INSTALEN LAS CANALIZACIONES, Y CABLEADOS.- PARA ESTA ESPECIALIDAD SE CONSIDERO DEJAR LAS PREPARACIONES SIN EQUIPAMENTO PERO CON LA FACILIDAD DE TENER EL PUNTO DE CONEXIÓN QUE SOLICITARON LOS USUARIOS.

VOZ Y DATOS.- EL DISEÑO CONTEMPLA LA TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA QUE EL SERVICIO ACTIVO ACTUALIZADO SEA MAS PROLONGADO, SIENDO RACKS MODULARES, FIBRA OPTICA, CABLE UTP ESTRUCTURADO NIVEL 6 CORDONES DE PARCHEO Y CONECTOR RJ45, EL EQUIPO ACTIVO QUE SE INCORPORA SERAN SOLO LOS APARATOS TELEFÓNICOS EN TRES TIPOS, SIN EMBARGO EN TODOS LOS NODOS INSTALADOS . SE DEBERAN ESCANEAR Y CERTIFICADO CON EL PROTOCOLO DE PRUEBAS.

COMUNICACIÓN TIERRA- AIRE .- EL EQUIPO EXISTENTE SE UTILIZARA EN EL NUEVO HANGAR PARA LO CUALSE DEBERA PREPARAR OPORTUNAMENTE LA CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA QUE EL CAMBIO SE HAGA SIN ERRORES EN EL MENOR TIEMPO.

ARQUITECTURA DEL PAISAJE

JARDINERÍA.- CONSIDERANDO EL TIPO DE SUBSUELO CON UN  PH ALCALINO SE DEFINIERON LAS ESPECIES QUE SEAN RESISTENTES AL ÁLCALIS. Y QUE CON EL TIEMPO SE DESARROLLEN MEJOR, SE USAN JACARANDAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DESCUBIERTO EN VIRTUD DE QUE LA FRONDA OFRECE SOMBRA EN EL  PERIODO CALUROSO, LOS CUBRE SUELOS. PASTOS DE DIVERSAS ESPECIES DARAN UNA GAMA DE COLORES CONTRASTANTES, PERO SIN ARBUSTOS PARA DENOTAR LAS EDIFICACIONES, EN PASILLOS Y ACCESOS SE ENMARCAN CON PALMERAS MEDIANAS EN MACETONES CON  DISEÑO ESPECIFICO.

CON LO ANTERIOR SE OBTENDRA UNA EDIFICACIÓN MODERNA, CONGRUENTE CON LA TECNOLOGÍA ACTUAL, OFRECIENDO AL USUARIO UN ESPACIO DIGNO Y AGRADABLE PARA DESARROLLAR EL TRABAJO ENCOMENDADO CON EFICIENCIA Y EFICACIA.
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                                SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

                                                     GERENCIA DE PROYECTOS

T E R M I N O S   D E   R E F E R E N C I A  

En virtud de los trabajos que AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES realiza, con objeto de obtener la máxima capacidad del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se hace necesario la reubicación de las actuales Instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, denominados UETAAM . Unidad Especializada de Transporte Aéreo del Alto Mando.
En atención a un programa general de máxima capacidad del aeropuerto ASA define el nuevo lugar para la construcción de las facilidades de la UETAAM. Dentro del plan maestro.

DE LO ARQUITECTONICO

Las instalaciones de la UETAAM a ser reubicadas constan de:

Área de Hangar:
Cubre un claro libre de 70 x 37 m. por una altura de 12.50 m.

Esta área se destina a la guarda de aviones de pequeña envergadura y a un avión Boeing 727-200 con empenaje de 11.75 m., con puertas corredizas automáticas.

Servicios de Hangar Norte y Sur:
Se trata de dos cuerpos laterales de 37 x 10 m. de dos niveles cada uno en donde se ubican, Oficinas Administrativas, talleres de mantenimiento, dormitorios con servicios e instalaciones de descanso.

Áreas Anexos:
Se desarrollan en un cuerpo en “L” anexo, que consta de:

Sala de espera con servicios, Cobertizo para Vehículo de auxilio contra incendios y cuarto de Maquinas, en el perpendicular de este cuerpo se cuenta con estacionamientos a cubierto y destacamento de policía militar con servicios y control de vigilancia. El conjunto cuenta con caseta de control de acceso, vialidades a estacionamiento a descubierto con capacidad de 40 vehículos, vialidad directa a plataforma, áreas de servicios (basura y tanques de gas) y finalmente con jardines y cancha de básquetbol.

Las dimensiones generales en planta serán de 91.4 por 38.9 m, con altura máxima en el centro y mínima en los extremos de 7.2 m. Los cuerpos laterales de servicios contendrán un nivel de entrepiso

y estarán techados con la cubierta general en arco de lámina estructural que interactuará con algunos miembros principales del conjunto.

Al frente del cuerpo principal existirán parelamente dos macro marcos que además de interactuar con la techumbre general, cargarán las puertas del hangar que estarán formadas por paneles de 9.35 por 12.5 m de altura aproximadamente.

La cimentación será del tipo superficial a  través de losas corridas nervuradas, con aligeramiento de bloques de poliestireno de densidad media.
Normativamente se tomaron como base los requisitos de seguridad estructural que marcan las siguientes normas:

- Reglamento de Construcciones del Departamento del Distrito Federal, México, D. F . (1993).

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. México, D. F. (1996).

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería. México, D. F. (1995).

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Cimentaciones. México, D. F. (1995).

- Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Sismo. Comisión Federal de Electricidad (1993).

- Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Viento . Comisión Federal de Electricidad (1993).

- Manual de Construcción en Acero, Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A. C . ( 1987-I, 1994-II ). (Manual de la Construcción en Acero del American Institute of Steel Construction. Inc.–1989).   

Los materiales que se emplean deberán cumplir con las normas de calidad NOM y las siguientes propiedades:

Concreto:

· Modulo de elasticidad para f’c = 250                           Ec = 221360 Kg/cm2.

· Acero de refuerzo en varillas # 3 y mayores.               Fy = 4200 Kg/cm2. 

· Acero de refuerzo en varillas # 2.                                Fy = 2320 Kg/cm2.

Acero:

- Acero en placas y perfiles laminados en caliente.                 Fy = 3515 Kg/cm2.

Acero en perfiles rolados en frío canales de lamina               Fy = 3515 Kg/cm2.

delgada y tubulares delgados.

- Acero en perfiles tubulares redondos.                                    Fy = 2460 Kg/cm2.

- Acero en lámina metálica acanalada.                                     Fy = 2600 Kg/cm2.

- Electrodos para soldaduras con proceso 

SMAW, clase (E70xx).                                                              Fm = 4920 Kg/cm2.

- Acero en tornillos maquinados  (A307).                                  Fm = 4200 Kg/cm2.

- Acero en tornillos de alta resistencia (A325).                          F*m = 8400 Kg/cm2.

Miembros de mampostería:  

- Resistencia de diseño en compresión                                     F*m = 30 Kg/cm2.

-Mortero para junteo tipo I con resistencia                                 f´c =125 Kg/cm2

nominal en compresión.

- Esfuerzo cortante resistente de diseño.                                   V* = 3.5 Kg/cm2.

El diseño de las instalaciones eléctricas contiene: recepción en el punto de acometida, para transformar las tensiones de utilización requerida en el cuarto de maquinas en el cual se integran el local con los equipos de bombeo de las instalaciones hidráulicas, y los locales donde se alojan la subestación eléctrica y la planta generadora auxiliar(diesel), que proporcionara los servicios de emergencia, finalmente conducir y distribuir la energía eléctrica hasta los puntos de aplicación o uso apegado al proyecto arquitectónico requerimientos de la UETAAM y otras disciplinas otros proyectos.
NORMAS Y REGLAMENTOS

El diseño debe cumplir con las disposiciones de la NOM-001-SEDE-1999, instalaciones eléctricas (utilización), cuyo objetivo primordial es garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades así como la operación eficiente de los equipos y sistemas en beneficio del usuario.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SU OPERACIÓN.

CRITERIO CONCEPTUAL APLICADO.

Como criterio inicial y de acuerdo a las necesidades y requerimientos, derivados de juntas con personal

técnico de la U. E. T. A. A. M., así como por la magnitud de las cargas eléctricas, se consideró una subestación eléctrica formada por una caseta receptora ubicada en el límite del predio para recibir la acometida de la compañía suministradora, y una subestación transformadora principal, localizada en la casa de máquinas alimentada desde la caseta receptora, con una línea subterránea en media tensión, 23 KV.

En este último local se ubicarán los equipos necesarios como son los de media tensión, transformadores,

baja tensión y planta generadora, necesarios para suministrar energía eléctrica a todos los servicios que lo

 requieran.

CON LAS SIGUIENTES TENSIONES (VOLTAJES) DE UTILIZACIÓN.

· Acometida por L y F del Centro 23 KV. 3 fases, 3 hilos, 60 Hz.

· Transformaciones en subestación:

             -
de 23 KV. 3 F. 3 H., a 220 / 127 V. 3 F. 4 H.

-
de 220 V. 3 F., a 440 / 254 V. 3 F. 4 H.

· Distribución de alimentadores generales 220 / 127 V. 3 F. 4 H.

· Alumbrado general 127 V. 1 F. 2 H.

· Alumbrado hangar principal 220 V. 1 F. 2 H.

· Receptáculos y fuerza menor 127 V. 1 F. 2 H.

· Receptáculos específicos y fuerza mayor 220 V. 3 F. 3 H.

· Equipo especial Hobart 440 V. 3 F. 3 H.

CON LOS SISTEMAS DE TIERRAS.

Para los locales de las subestaciones eléctricas principal y receptora, malla de cable de cobre y electrodos, con conectores del tipo soldable, a este sistema se conectarán todos los gabinetes y partes metálicas no conductoras de los equipos eléctricos localizados en este local, así como las barras de tierra de los tableros generales de baja tensión.

Todas las partes metálicas de los equipos que forman parte de las instalaciones eléctricas y que no están energizadas, tales como los gabinetes de tableros, interruptores, luminarias, motores, etc., así mismo se conectarán a tierra todos los receptáculos de acuerdo a su tipo y utilización. 

 DE TENSIÓN REGULADA.

Con un sistema eléctrico independiente operado por equipos acondicionadores de línea.

Se tiene un sistema de protección contra descargas atmosféricas( pararrayos), con un elemento ( punta ionizante), localizada en la azotea y enterrada, para protección del inmueble y de los usuarios del mismo, este sistema debe cumplir con las normas vigentes aplicables.

    DEL PAISAJE.
La principal característica, es un alto nivel del manto freático ( 1.5 m. de profundidad ), grandes cantidades de salitre, lo que lo convierte en un suelo muy ácido. 

La vegetación arbórea compuesta por la especie Jacaranda ( Jacaranda mimmosifolia ).

La fachada principal esta jerarquizada por las palmeras Cica.

Las técnicas de plantación para la adaptación a este tipo de suelo son a base de capas de grava, cal y geomayas (gran cover ), para aislar la acidez y la salinizacion del suelo que permitan revertir minimamente el pH de la zona y hacer un suelo mas neutro, el cual beneficia a la vegetación propuesta.

DE LAS TELECOMUNICACIONES
Las telecomunicaciones se sustentan en estándares tecnológicamente superiores para permitir la   interoperabilidad de varios sistemas con sus diferentes aplicaciones. El cableado es el componente que tiene mayor ciclo de vida útil, por lo que se cuenta con una red de cableado única, capaz de soportar todas las necesidades de transmisión de información y señalización durante un largo periodo de tiempo.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE A AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.

Sistema de telefonía VoIP,  Informática y Cableado Estructurado

TELEFONIA VoIP. Contempla salidas para la conexión de teléfonos tipo IP y analógicos.

INFORMATICA. Cuenta con salidas para la conexión de Estaciones de Trabajo (PC) e impresoras

 Los servicios de voz y datos se incorporan en un sistema de plataforma siguiendo los estándares reconocidos por un Sistema de Cableado Estructurado, utilizando cable de 4 pares (UTP) categoría 6, con un ancho de banda certificado de 250 Mhz.
En la planta baja se localiza el (M. D. F.) donde se ubican tres racks de 7 pies de alto por 19 pulgadas de ancho, dos para el montaje de los nuevos equipos del sistema y el restante para la reubicación de los equipos existentes

SISTEMA DE TIERRA FÍSICA. Deberá cumplir con la normatividad aplicable de la  EIA/TIA; el enlace del sistema de Cableado Estructurado es a través de un cable de fibra óptica de 6 pares para Datos y Telefonía VoIP y un cable multipar de 25 pares UTP para extensiones de Voz analógicas.
SISTEMA DE SONIDO. Contara con Comunicación direccional únicamente con el personal técnico y operativo que se localiza dentro del área abierta del Hangar, por medio de Trompetas de Sonido tipo intemperie para el voceo y localización del personal en el área mencionada. En el área de permanencia se localiza el Equipo General de Sonido.
SISTEMA DE TELEVISION.  El sistema tiene la finalidad de transmitir canales comerciales básicos de la televisión abierta y canales adicionales dependiendo del sistema contratado (Sky, Multivisión, Cablevisión )  para brindar un mayor confort al personal operativo durante largas jornadas de trabajo, así como los usuarios en transito y visitas del Hangar. Únicamente se están considerando las salidas para facilidad de conexión, y se contemplan las canalizaciones y registros necesarios para la acometida del Sistema de T. V. que se localiza en una esquina de la fachada del Hangar. En caso que el sistema contratado requiera la instalación de una antena receptora, el proveedor del servicio deberá suministrarla e instalarla junto con el decodificador específico del sistema.

En la Sala de Conferencias se contempla la salida para un video proyector.

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO.  Se encuentra diseñado con un Tablero de Control Central para la administración del sistema por Software almacenado en P.C., que se localiza en la Oficina de Permanencia con sus correspondientes Estaciones Manuales de Disparo de Alarma y de Aborto del Sistema.

En todas las áreas se contara con detectores Inteligentes (Fotoeléctrico-Iónico-Térmico) y Alarmas audio-visuales (Estrobos). El sistema contempla la apertura de las puertas principales del Hangar en forma automática en caso de alarma.

COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE. El sistema es existente, en consecuencia se consideran las canalizaciones y registros necesarios para la reubicación de equipos del sistema.

NORMAS ESTANDARES Y RECOMENDACIONES APLICABLES 
El diseño de cada uno de los sistemas considerados, debe observar las Normas Institucionales de diseño en
 Ingeniería de Telecomunicaciones; la Norma Mexicana para cableado estructurado y los estándares y recomendaciones de Organismos Internacionales.
Normas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Telecomunicaciones.
Norma Mexicana NMX-1-248-NYCE.
(Normalización y Certificación Electrónica).
EIA/TIA.-Electronic Industries Association.
(Asociación de Industrias Electrónicas) / Telecomunications Industry Association (Asociación de Industrias de Telecomunicaciones).
IEEE.- Institute of Electrical and Electronic Engineers
(Instituto de Ingenieros Eléctricos y electrónicos)
ISO.- International Standards organization
(organización internacional de estándares).
UIT- Unión Internacional de Telecomunicaciones.
FCC.- Comisión Federal de Comunicaciones
(Federal Communication Commission).
ANSI.- American National Stander Institute.
(Instituto Nacional Norteamericano de Estándares).
UL.- Underwriters Laboratories, Inc.
(Laboratorios de Certificación).

NFPA.- National Fire Protection Association.

(Asociación Nacional de Protección Contra Incendio de los Estados Unidos).

USCG.- Guarda Costas de los Estados Unidos.
TERMINOS GENERALES

Se deberá considerar en todo proceso de la obra que al término del jornal  el área de trabajo deberá quedar limpia de sobrantes y materiales de escombro y el acarreo de dichos desperdicios se le indicará el lugar de acopio que determine la supervisión para su posterior retiro fuera de la obra.
La manifestación de una marca en específico es indicativo de la calidad, por lo que podrá ser similar  o  superior a lo solicitado y se deberá obtener anticipadamente la aprobación de dicho cambio.
Se deberá contar con los equipos  de seguridad necesarios para cada trabajador de acuerdo a la función que desarrollen.
En virtud de que los trabajadores se desarrollaran dentro del Aeropuerto Internacional  de La Ciudad de México (AICM) y que el usuario son las Fuerzas Armadas, existirán restricciones para el ingreso del personal, que deberán considerarse en sus  indirectos de la propuesta, por lo que con toda oportunidad deberán tramitarse los gafetes del AICM así como la autorización del Estado Mayor Presidencial para su ingreso a las áreas que tienen alta restricción, a si mismo podrá existir y deberá considerarse en su propuesta alguna suspensión momentánea de los trabajadores por algún operativo  especial.
En la propuesta deberá considerarse e incluirse la géstoria de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas que deberá hacer la revisión inicial, de ejecución y de autorización con los tramites correspondientes.
El contratista deberá presentar los planos de obra terminada al final de la construcción con las posibles modificaciones que haya en obra para ser entregados a el organismo previa revisión y autorización de la supervisión. 
El contratista debe contar e incluir en sus indirectos los suficientes módulos de sanitarios portátiles para su personal.

En los conceptos de concretos, terrecerías, aceros, carpetas asfálticas, aceros estructurales, etc.; en el precio unitario deberán incluir las pruebas necesarias de laboratorio de acuerdo a las normas de  la S. C. T. , en cantidad de acuerdo a las normas actuales. (compactaciones, cilindros, pesos volumétricos, etc. )
El contratista deberá  colocar en un lugar visible dos letreros informativos de la obra, de acuerdo con el proyecto: sus dimensiones serán de 2.44 x 4.88 m haciendo estructura tramada a cada 61 cm en ambos sentidos de PTR de 1 – ½” sobre la estructura se colocaran laminas de acero del numero dieciocho (18), los postes (2) de PTR de 2 – ½” a una altura como la marca el proyecto soportada con 4 bases de concreto.

La  pintura será de aceite en los colores que indique el organismo y los letreros deberán quedar tal y como se muestran en el proyecto rotulando imagen de logotipo de la secretaria de comunicaciones y transporte y logotipo de aeropuertos y servicios auxiliares mas leyenda y texto según el diseño proporcionado por organismo.

La  elaboración y colocación de estos letreros serán conforme a lo indicado en el proyecto y/o a lo ordenado por el organismo el costo de estos letreros el contratista lo incluirá en los costos indirectos de la obra. 
El  contratista deberá identificar todas las tuberías (electricas sanitarias, hidraulicas, gas, aire, vos, datos, etc), con pintura en forma de anillos a cada 2 mts. de acuerdo a las normas internacionales y los costos los incluirá en el precio unitario.  
ESPECIFICACIONES
INSTALACIÓNES ELECTRICAS
SISTEMA DE TELEFONIA VoIP
SISTEMA DE INFORMATICA
CABLEADO ESTRUCTURADO
SISTEMA DE SONIDO
SISTEMA DE TELEVISION
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

ESPECIFICACIONES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS


EL DISEÑO DEBE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA NOM-001-SEDE-1999, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), CUYO OBJETIVO PRIMORDIAL ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS PROPIEDADES ASÍ COMO LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN BENEFICIO DEL USUARIO.

COMO CRITERIO INICIAL Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, DERIVADOS 

DE JUNTAS CON PERSONAL TÉCNICO DE LA U. E. T. A. A. M., ASÍ COMO POR LA MAGNITUD DE LAS

 CARGAS ELÉCTRICAS, SE CONSIDERÓ UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR UNA 

CASETA RECEPTORA UBICADA EN EL LÍMITE DEL PREDIO PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DE LA 

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, Y UNA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA PRINCIPAL, LOCALIZADA 

EN LA CASAS DE MÁQUINAS ALIMENTADA DESDE LA CASETA RECEPTORA, CON UNA LÍNEA

 SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN, 23 KV.).

EN ESTE ÚLTIMO LOCAL SE UBICARÁN LOS EQUIPOS NECESARIOS COMO SON LOS DE MEDIA

 TENSIÓN, TRANSFORMADORES, BAJA TENSIÓN Y PLANTA GENERADORA, NECESARIOS PARA

 SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA A TODOS LOS SERVICIOS QUE LO REQUIERAN.

TENSIONES (VOLTAJES) DE UTILIZACIÓN.

· ACOMETIDA POR L Y F DEL CENTRO 23 KV. 3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ.

· TRANSFORMACIONES EN SUBESTACIÓN:



-
DE 23 KV. 3 F. 3 H., A 220 / 127 V. 3 F. 4 H.


-
DE 220 V. 3 F., A 440 / 254 V. 3 F. 4 H.

· DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTADORES GENERALES 220 / 127 V. 3 F. 4 H.

· ALUMBRADO GENERAL 127 V. 1 F. 2 H.

· ALUMBRADO HANGAR PRINCIPAL 220 V. 1 F. 2 H.

· RECEPTÁCULOS Y FUERZA MENOR 127 V. 1 F. 2 H.

· RECEPTÁCULOS ESPECÍFICOS Y FUERZA MAYOR 220 V. 3 F. 3 H.

· EQUIPO ESPECIAL HOBART 440 V. 3 F. 3 H.

3.-
DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA.

3.1.-
SISTEMA ELECTRICO NORMAL.

· ACOMETIDA.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SUMINISTRARÁ LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN UN SERVICIO DE 23 KV. 3 

F. 3 H. 60 HZ., A TRAVÉS DE UNA TRANSICIÓN DE LÍNEA ÁREA A SUBTERRÁNEA, POR MEDIO DE 

CONDUCTORES ALOJADOS EN TUBOS CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN TRAYECTORIA 

SUBTERRÁNEA, DESDE EL EXTERIOR DEL PREDIO HASTA REMATAR EN UN REGISTRO

 LOCALIZADO BAJO EL GABINETE PARA MEDICIÓN EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA RECEPTORA 

LOCALIZADA EN EL LÍMITE DEL PREDIO.

· DISTRIBUCIÓN PRIMARIA.

COMPRENDE EL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN 23 KV. 3 F. 3 H. 60 HZ., DESDE EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EN LA SUBESTACIÓN RECEPTORA, HASTA EL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL.

· DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA.

SE CONSIDERÓ QUE LAS CARGAS Y / O SERVICIOS POR ALIMENTAR, SE DIVIDAN POR ÁREAS EN LAS CUALES SE UBICARÁN LOS CENTROS DE CARGA (TABLEROS SUBGENERALES, DE ZONA PARA ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS, ASÍ COMO DE FUERZA), NECESARIOS Y ADECUADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN Y POSTERIORMENTE DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE.

PARA EL DISEÑO DE LOS ALIMENTADORES, SE ANALIZARÁN Y TOMARÁN EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS QUE AFECTEN EL CÁLCULO RESPECTIVO, COMO SON: VALORES NOMINALES, FACTORES APLICABLES, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS NORMATIVOS Y DE REGLAMENTO CORRESPONDIENTES.

EN EL CASO DEL ALIMENTADOR PARA EL EQUIPO MARCA HOBART QUE REQUIERE OPERAR CON UNA TENSIÓN DE 440 V. 3 F. 4 H., SE INSTALARÁ EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 220 V., A 440 / 254 V., PARA ALIMENTAR A UN NÚMERO DETERMINADO DE RECEPTÁCULOS DEBIDAMENTE COORDINADOS, EN LOS CUALES PODRÁ CONECTARSE EL EQUIPO MENCIONADO.

LOS TABLEROS DE ZONA, FUERZA, SUBGENERALES, GENERALES Y OTROS EQUIPOS DE CONTROL Y / O PROTECCIÓN SERÁN DEL TIPO ADECUADO, EN CUANTO A SU CONSTRUCCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACUERDO AL SERVICIO POR PRESTAR Y A SU UBICACIÓN.

3.2.-
SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA.



POR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN, DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS DEL HANGAR Y ANEXOS SE CONCLUYÓ QUE EL 100%, DEBE CONECTARSE AL SISTEMA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE CONTEMPLA UNA PLANTA GENERADORA (DIESEL), QUE SUMINISTRE LA ENERGÍA AUXILIAR Y DE EMERGENCIA NECESARIA, ESPECIFICANDO EN FORMA COMPLETA EL EQUIPO Y LOS ACCESORIOS AUXILIARES REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3.3.-
SISTEMA DE TIERRAS.


EN EL PROYECTO DEFINITIVO SE DISEÑARÁ UN SISTEMA DE TIERRAS NECESARIO PARA LA OPERACIÓN SEGURA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONSISTENTE EN:

· PARA LOS LOCALES DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PRINCIPAL Y RECEPTORA, 

· SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE TIERRAS COMPUESTO POR UNA MALLA DE CABLE DE

·  COBRE CONECTADA A UN GRUPO DE ELECTRODOS, CON CONECTORES DEL TIPO

·  SOLDABLE, A ESTE SISTEMA SE CONECTARÁN TODOS LOS GABINETES Y PARTES 

· METÁLICAS NO CONDUCTORAS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS LOCALIZADOS EN ESTE

·  LOCAL, ASÍ COMO LAS BARRAS DE TIERRA DE LOS TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSION
· DE LAS BARRAS DE TIERRA DE LOS TABLEROS GENERALES SE DERIVAN

·  CONDUCTORES LOS CUALES A TRAVÉS DE LAS CANALIZACIONES DE LOS 

· ALIMENTADORES GENERALES LLEGAN HASTA LAS BARRAS DE TIERRAS DE TODOS

·  LOS TABLEROS QUE FORMAN PARTE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE AHÍ A

·  TODOS LOS ELEMENTOS ALIMENTADOS POR LOS CIRCUITOS DERIVADOS.

· TODAS LAS PARTES METÁLICAS DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE LAS

·  INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y QUE NO ESTÁN ENERGIZADAS, TALES COMO LOS

·  GABINETES DE TABLEROS, INTERRUPTORES, LUMINARIOS, MOTORES, ETC., ASÍ 

· MISMO SE CONECTARÁN A TIERRA TODOS LOS RECEPTÁCULOS DE ACUERDO A SU

·  TIPO Y UTILIZACIÓN.

3.4.-
SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIÓN REGULADA.


PARA LOS SERVICIOS QUE REQUIEREN DE ESTE TIPO DE ENERGÍA SERÁ ELABORADO EL DISEÑO DE UN SISTEMA ELÉCTRICO INDEPENDIENTE OPERADO POR EQUIPOS ACONDICIONADORES DE LÍNEA, QUE ALIMENTARÁ A LOS RECEPTÁCULOS EN LOS CUALES SE CONECTARÁN LOS EQUIPOS RESPECTIVOS.

3.5.-
SISTEMA DE PARARRAYOS.


EN EL PROYECTO SE INCLUIRÁ EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PARARRAYOS), A BASE DE CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO, CONECTADO A UN ELEMENTO (PUNTA IONIZANTE), LOCALIZADA EN AZOTEA Y A ELECTRODOS ENTERRADOS PARA DISPERSIÓN DE LAS CARGAS MENCIONADAS, PARA PROTECCIÓN DEL INMUEBLE Y DE LOS USUARIOS DEL MISMO, ESTE SISTEMA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES.

LAS OBRAS PARA LAS  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y LAS REFERENCIAS CON SU VERSIÓN ACTUALIZADA .

A) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-1999, RELATIVA A LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

B) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-ENER-1995, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

C) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-STPS-1993, MEDIO AMBIENTE ELÉCTRICO.

D) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-SSA-1995, EFICIENCIA ENERGÉTICA.

E)  NORMA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SEDESOL.

F)  LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

G)  LEY Y REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

H) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

.

I) ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMAS Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (

J) REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ST Y PS.

K)  RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.
CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

A) NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC), NFPA-70. 

B) STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES, NFPA-99 .

C) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PROGRAMA, NFPA –1500.

D) STANDARD FOR EMERGENCY AND STANDBY POWER SYSTEMS NFPA-110.

E) STANDARD FOR THE INSTALLATION OF LIGHTING PROTECTION SYSTEMS, NFPA-780.

F) AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE ( ANSI ).

G) LIBROS BLANCO Y ROJO. INSTITUTE ENGINERS ELECTRICALS AND ELECTRONICS 

H) ISOLATED POWER SYSTEMS EQUIPMENT, UL-1047.

ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA SOBRE “VoIP”

CONSIDERACIONES GENERALES.

DEBIDO A LA REVOLUCIÓN DEL INTERNET QUE HA PERMITIDO  UN ACCESO MÁS FÁCIL Y EFICIENTE A LA INFORMACIÓN, OFRECIENDO NUEVOS MODOS DE COMUNICACIÓN, INTRODUCIENDO NUEVAS APLICACIONES Y FACILITANDO NUEVAS FORMAS DE MANEJAR LAS COMUNICACIONES EN TIEMPO REAL; SE REQUIERE DE UN SISTEMA DE NUEVA GENERACIÓN DE TELEFONÍA BASADA EN IP COMPROMETIDA A CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS :

RETENER  LA  CONFIABILIDAD,  CALIDAD  DE  VOZ  Y  CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS MAS SOFISTICADOS CONMUTADORES PBX EN LA TECNOLOGÍA DE VOIP.

OFRECER  UNA  MIGRACIÓN SIN TROPIEZOS HACIA LA TELEFONÍA IP EN UN SENDERO EN EL QUE SE APROVECHE LA  INVERSIÓN EXISTENTE EN INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPOS TRADICIONALES DE COMUNICACIÓN DE VOZ.

COMPROMETIDA EN HACER ENTREGA DE LA PROMESA REAL DE IP AL PERMITIR ACCESO A NUEVAS APLICACIONES INTEGRADAS QUE OFRECEN VENTAJAS ESTRATÉGICAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.

BASADA EN LA ARQUITECTURA DATA ( INTEGRATED VOICE APPLICATIONS ), SE REQUIERE UNA PLATAFORMA INTEGRADA DE COMUNICACIONES (ICP) QUE BRINDE UNA ADMINISTRACIÓN DE LLAMADAS, APLICACIONES Y SOLUCIONES DE ESCRITORIO SOFISTICADAS PARA REQUERIMIENTOS QUE VAN DESDE LOS 24 HASTA LOS 5000 PUERTOS IP. DICHA ARQUITECTURA DEBE SOPORTA EL CONCEPTO IP PLUS CON UN BUS NATIVO EN IP CAPAZ DE CONMUTAR TODO TIPO DE TRÁFICO PARA REDES TELEFÓNICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS SIN LA UTILIZACIÓN DE INTERFACES EXTERNAS. SIENDO ALTAMENTE ESCALABLE Y PRESTANDO SERVICIOS ROBUSTOS Y CONFIABLES DE CONMUTACIÓN, ENRUTAMIENTO Y CONTROL DE LLAMADAS, Y APROVECHANDO AL MÁXIMO LA CAPACIDAD PARA LA COMUNICACIÓN DE LLAMADAS DE TELÉFONOS IP A TELÉFONOS IP, DE CIRCUITOS NO IP (COMO UNA LLAMADA ENTRE UN TELÉFONO ANALÓGICO Y LA RED PÚBLICA, Ó ENTRE LA RED PÚBLICA Y EL CORREO DE VOZ INTEGRADO), BASADAS EN UNA MISMA PLATAFORMA QUE INCLUYA EL BUS TDM  ( CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS ) , EL BUS IP CORE ( CONMUTACIÓN DE IP A IP ) Y LOS RECURSOS DE APLICACIONES EN TIEMPO REAL EN FORMA NATIVA (DENTRO DEL MISMO GABINETE); EVITANDO TARJETAS CONVERTIDORAS Y/O GATEWAYS  ENTRE CONMUTACIONES IP  Y NO IP.

EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES ICP DEBE SER DE TECNOLOGÍA DIGITAL, CON CONTROL POR PROGRAMA ALMACENADO CON SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRAL, ADMINISTRABLE A TRAVÉS DE WEB, PREPARADO PARA OPERAR EL AÑO 2002 EN ADELANTE ( SIN VICIOS OCULTOS ) Y CON LA POSIBILIDAD DE MANEJAR  NODOS PERIFÉRICOS EN RED CON ARQUITECTURA DISTRIBUIDA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA.

 DICHO SERVIDOR DE COMUNICACIONES ICP (PLATAFORMA INTEGRADA DE COMUNICACIONES) DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES   CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS :

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE :

· LA ARQUITECTURA DEL SERVIDOR ICP DEBE TENER LA CAPACIDAD DE SWICHEAR NATIVAMENTE TODO TIPO DE TRÁFICO. CUANDO SE ESTABLECE UNA COMUNICACIÓN DE UN TELÉFONO IP A OTRO TELÉFONO IP, DE UN TELÉFONO IP A UN TELÉFONO NO IP Y DE UN TELÉFONO NO IP A OTRO TELÉFONO NO IP, A TRAVÉS DE UN BUS ETHERNET EN UNA RED LAN Y/O WAN, UTILIZANDO UNA ÚNICA PLATAFORMA CON RECURSOS PARA APLICACIONES EN TIEMPO-REAL Y EVITANDO GATEWAY Y/O TARJETAS Ó INTERFACES CONVERTIDORAS.

· EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES ICP DEBE CONTENER INTERNAMENTE LA: DIGITAL SIGNAL PROCESSORS (DSP´S) PARA PROVEER : VOZ PAQUETIZADA, APLICACIONES DE VOZ EN TIEMPO-REAL TALES COMO : RECONOCIMIENTO DE VOZ Ó ACTIVACIÓN DE VOZ POR INTERNE. DEBE SOPORTAR AMBAS TRONCALES TRADICIONALES : ANALÓGICAS ( LOOP START ) Y DIGITALES ( T1/D4, MSDN, XNET, PRI, R2, DASSII, Q-SIC, EURO ISDN Y BRI ) PARA CONECTARSE A UNA RED PÚBLICA (RDI) Ó PARA CONECTAR MÚLTIPLES SITIOS Ó ENLAZAR SISTEMAS EN REDES PRIVADAS USANDO REDES PRIVADAS OBTENIENDO UNA ALTA FUNCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA DE SERVICIOS.

· EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES ICP DEBE PODER CONECTARSE A UNA RED LAN Y/O WAN PROVEYENDO AMPLIAS CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE VOIP, Y CON LA CAPACIDAD DE MANEJAR HASTA 5000 DISPOSITIVOS ( TELÉFONOS  IP ) SOBRE UNA RED DE DATOS SWITCHEADA CON Q-SIC ESTÁNDAR EN EL MERCADO. 

NOTA : CUANDO HABLAMOS DE AMPLIAS CARACTERÍSTICAS NOS REFERIMOS A  QUE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES ASOCIADAS A UN PBX TALES COMO : MÚLTIPLES NIVELES DE CALL FORWARD, MENSAJES DE ESPERA, MENSAJES DE AVISO, CONFERENCIA DE LLAMADAS, CONTROL DE LLAMADAS, CÓDIGOS DE CUENTA, SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE RUTA DE BAJO COSTO, SERVICIO NOCTURNO, ETC.

· EL SERVIDOR ICP, DEBE ESTAR DISEÑADO PARA MAXIMIZAR LA INVERSIÓN USANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LAN (SWITCHS), CON LO CUAL SE PODRÁN INTEGRAR SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y VIDEO SOBRE IP. DICHO SERVIDOR DEBE SOPORTAR EL ESTÁNDAR 802.1P PARA PRIORITIZACIÓN DE TRÁFICO Y TRABAJAR BAJO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE INGENIERÍA DE DISEÑO DE REDES LAN :

ONE-WAY LAN DELAY


MENOS DE 800 MS

JITTER (DELATION VARIATION)

MENOS DE 30 MS

PACKET LOSS



MENOS DEL 1%

· EL SERVIDOR ICP DEBE INTEGRARSE A UNA RED LAN COMO UN SERVIDOR DHCP MÁS, EL CUAL PUEDA ASIGNAR DIRECCIONES IP Ó SOPORTAR EL SERVICIO DE UN DHCP EXTERNO SI ASÍ LO REQUIERE LA INGENIERÍA DE LA RED LAN Y/O WAN DE UN CLIENTE. DEBE PRESTAR SERVICIOS DE VOZ UTILIZANDO Y SOPORTANDO PROTOCOLOS ESTÁNDARES DE INTERNET COMO TCP/IP, UDP, ARP, TFTP, TELNET, ICMP Y SNMP.

· EL SERVIDOR ICP DEBE ESTAR DISEÑADO PARA EMPLEARSE CON HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN TIPO WEB, PERMITIENDO UN FÁCIL ACCESO A LA PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS PARA USUARIOS INDIVIDUALES Ó DE GRUPO, LOS CUALES PODRÁN EXPLORAR DE MANERA GRÁFICA TODAS LAS APLICACIONES Y SERVICIOS. ESTA HERRAMIENTA DEBE SER DISEÑADA NO SOLO PARA DESARROLLAR FUNCIONES DE MANTENIMIENTO, SINO TAMBIÉN PARA QUE EL USUARIO FINAL PUEDA ADMINISTRAR POR JERARQUÍAS : LOS TELÉFONOS IP, GRUPOS Y AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. TODA LA HERRAMIENTA DEBE BASARSE EN BROWSER Y REQUERIR MICROSOFT INTERNET EXPLORER 5 Ó NETSCAPE 4.7 Ó MAYOR. 

· DEBE CONTAR CON CORREO DE VOZ INTEGRADO DE 08 PTOS ( INCLUYENDO APLICACIONES, AUTO CONTESTACIÓN POR ACTIVACIÓN DE VOZ)., CON ALREDEDOR DE 700 BUZONES DISPONIBLES PARA TODOS LOS USUARIOS DEL SISTEMA, OFRECER SERVICIOS DE CTI ( COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION ) SIN NECESIDAD DE USAR INTERFASES EXTERNAS, LO QUE IMPLICA QUE SE PUEDAN DESARROLLAR APLICACIONES BASADAS EN TAPI SIN NECESIDAD DE HARDWARE ADICIONAL. DICHO SERVIDOR DEBE SER MONTADO EN RACKS DE 19” Ó A TRAVÉS DE APILAMIENTOS.

· LA CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS QUE PROCESE EL SERVIDOR ICP DEBE TRABAJAR SOBRE UNA PLATAFORMA DE ALTO GRADO DE ESTABILIDAD VXWORKS. CON BUS DUAL QUE CONMUTE NATIVAMENTE EN TDM Y IP PARA SOPORTAR UNA AMPLIA GAMA DE DISPOSITIVOS ANALÓGICOS Y APARATOS DE ESCRITORIO LOS CUALES SE CONVIERTEN EN PORTALES DE APLICACIONES UTILIZANDO TODAS LAS BONDADES DE IP Y LA CONMUTACIÓN TRADICIONAL TDM MEDIANTE PROTOCOLOS ESTÁNDARES G.738, G.711, G.726 Y G.729.

· EL SERVIDOR ICP DEBE CONTAR CON HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN FÁCILES DE USAR QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN SITIO O EN FORMA REMOTA. ESTAS HERRAMIENTAS DEBEN ESTAR DISEÑADAS NO SÓLO PARA ENCARGARSE DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, SINO TAMBIÉN PARA BRINDAR ADMINISTRACIÓN DE USUARIO FINAL A UNA SERIE DE NIVELES, ES DECIR, USUARIO DE ESCRITORIO, GRUPO Y ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. TODAS LAS HERRAMIENTAS DEBEN BASARSE EN WEB PERMITIENDO EL ACCESO DESDE CUALQUIER LUGAR CON SOLO CONECTARSE A INTERNET YA SEA VÍA MODEM U OTRA CONEXIÓN IP MEDIANTE LOS  NAVEGADORES MAS UTILIZADOS,  EL  MICROSOFT INTERNET EXPLORER 5 Y NETSCAPE 4.7 O VERSIONES POSTERIORES QUE SOPORTEN ENCRIPCIÓN DE 128 BITS. 

· EL SERVIDOR ICP DEBE MANEJAR UNA SOFISTICADA ARS (AUTOMATIC ROUTE SELECTION) OFRECIENDO UNO DE LOS MÁS INTELIGENTES MECANISMOS DE ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS BASADO EN ALGORITMOS DE CALCULO DE RUTAS EFICIENTES TENIENDO EN CUANTA VARIOS PARÁMETROS COMO:

PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO

COSTO Y DISTANCIA DE RUTA

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS

TIPO DE SERVICIO Y HASTA TOMAR EN CUENTA LAS HABILIDADES DE AGENTES EN CENTROS DE LLAMADAS A TRAVÉS DEL ACD ( AUTOMATIC CALL 

AL IMPLEMENTAR EL ENRUTAMIENTO DINÁMICO BASADO EN ESTOS FACTORES SE PUEDEN LOGRAR METAS MAYORES MEDIANTE EL AUMENTO DE LA EFICIENCIA REDUCIENDO LOS COSTOS OPERATIVOS Y AUMENTANDO EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

· LA PLATAFORMA DEBE PODER INTEGRAR SOLUCIÓN DE OFICINA INALÁMBRICA CON VENTAJA PARA PERMITIR QUE LOS USUARIOS PUEDAN SER LLAMADOS A OTRO NÚMERO, TANTO A SU TELÉFONO FIJO COMO AL MÓVIL, CUANDO CAMINA DENTRO DE LA OFICINA. CUALQUIER LLAMADA REALIZADA AL TELÉFONO DE LA OFICINA DEL USUARIO, PUEDE SER AUTOMÁTICAMENTE ENRUTADA A SU TELÉFONO MÓVIL EN LA OFICINA CON UN SOLO NÚMERO. EL USUARIO RECIBE TODAS LAS LLAMADAS AL TELÉFONO DE SU OFICINA, YA SEA QUE SE ALEJE DE SU ESCRITORIO POR UN MINUTO O ESTÉ FUERA DE LA OFICINA DURANTE UNA SEMANA.

ELEMENTOS DEL SISTEMA – HARDWARE.

 SERVIDOR  DE COMUNICACIONES IP.

CONECTABLE A UNA RED LAN Y/O WAN CON ARQUITECTURA DISTRIBUIDA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA ( 8 MÓDULOS DE FIBRA MULTIMODO TX, RX ) , BRINDANDO SERVICIOS DE CONTROL DE LLAMADAS COMPLETAMENTE FUNCIONALES. DEBE CONTAR CON UN SWITCH DE 4 PUERTOS AUTOSENSING 10/100 MB Y 4 PUERTOS. RJ-45 PARA APILAMIENTOS DE MÓDULOS PERIFÉRICOS ( UNIDADES DE SERVICIOS ANALÓGICOS).

CON SERVICIOS  DE   CONTROL  DE LLAMADAS   COMPLETAMENTE FUNCIONALES DESDE  40 TELÉFONOS  IP  HASTA 700 TELÉFONOS IP  ( Y POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO A 5000 TELÉFONOS IP ). EN ESTE CONTEXTO, COMPLETAMENTE FUNCIONAL SIGNIFICA TODAS LAS PRESTACIONES Y LA FUNCIONALIDAD ASOCIADAS CON UNA PBX TRADICIONAL, COMO MÚLTIPLES NIVELES DE REDIRECCIONAMIENTO DE LLAMADAS, MENSAJES EN ESPERA, MENSAJES DE ASESORAMIENTO, LLAMADAS EN CONFERENCIA, CÓDIGOS DE CUENTA, PROHIBICIÓN DE LLAMADAS, ENRUTAMIENTO DE MENOR COSTO, SERVICIO NOCTURNO EN UNA PLATAFORMA DE VOIP, ETC. QUE EL SISTEMA SOPORTE EL ESTÁNDAR 802.1P PARA PRIORIDAD DE VOZ.

RETARDO DE LA RED LAN EN UN SOLO SENTIDO: 
MENOS DE 80 MS.

FLUCTUACIÓN /JITTER (VARIACIÓN DE RETARDO):
MENOS DE 30 MS.

PÉRDIDA DE PAQUETES:



MENOS DEL 1%.

LA INTEGRACIÓN DE LA TELEFONÍA Y LA INFORMÁTICA (CTI) SEA  MÁS FÁCIL DENTRO DE LAS APLICACIONES DE VOZ CON INTEGRACIÓN DE DATOS, YA QUE LAS INTERFACES DE LAS APLICACIONES SON INHERENTES A LA PLATAFORMA; ESTO SIGNIFICA UNA UTILIZACIÓN FÁCIL DE APLICACIONES BASADAS EN TAPI SIN NECESIDAD DE HARDWARE ADICIONAL. LA PLATAFORMA PUEDE SER MONTADA EN UN BASTIDOR (19”) O BIEN APILADA.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


 UNIDAD DE SERVICIOS ANALÓGICOS ( UASU ).

BRINDA SOPORTE DE CONECTIVIDAD PARA LÍNEAS TRONCALES ANALÓGICAS, MÁQUINAS DE FAX, MÓDEMS Y OTROS DISPOSITIVOS ANALÓGICOS POR MEDIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ANALÓGICOS. LA UNIDAD SE CONECTA AL SERVIDOR IP Y SE PUEDEN CONECTAR HASTA 4 UNIDADES A UN SOLO SERVIDOR. LA UNIDAD DE SERVICIOS ANALÓGICOS TAMBIÉN OFRECE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA POR FALLA DEL SISTEMA, LOCALIZADOR Y MÚSICA EN LLAMADAS RETENIDAS (MUSIC ON HOLD).

A.-UASU DE 4 LÍNEAS TRONCALES, 16 PUERTOS PARA EXTENSIONES ANALÓGICAS, 1 PUERTO PARA MÚSICA EN RETENCIÓN, 1 PUERTO DE VOCEO EXTERNO Y 4 PUERTOS PARA TRANSFERENCIA POR FALLA DE ENERGÍA.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	  PIEZA


 NODO PERIFÉRICO.

DEBE SOPORTAR LA CONECTIVIDAD PARA LÍNEAS TRONCALES ANALÓGICAS, MÁQUINAS DE FAX, MÓDEMS Y OTROS DISPOSITIVOS ANALÓGICOS. EL NODO PERIFÉRICO  SE CONECTA AL SERVIDOR IP A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OFRECIENDO 128 CANALES DE COMUNICACIÓN. SOPORTA 192 PUERTOS UNIVERSALES ( 12 SLOTS X 16 CIRCUITOS. ) A TRAVÉS DE TARJETAS DE : TRONCALES ANALÓGICAS (8 CIRCUITOS.),  EXTENSIONES ANALÓGICAS (16 CIRCUITOS.), EXTENSIONES DIGITALES (16 CIRCUITOS.) Y TRONCALES E&M (04 CIRCUITOS.).

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


TARJETAS DEL NODO PERIFÉRICO:

A.- TARJETA DE 8 TRONCALES ANALÓGICAS.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


B.- TARJETA DE 16 EXTENSIONES ANALÓGICAS.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


 APARATO ANALOGICO UNILINEA.

(CONECTABLE A DOS HILOS), QUE SOPORTE TODAS LAS FACILIDADES QUE BRINDA EL CONMUTADOR TALES COMO: CONTROL DE FLASH CALIBRADO, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, CAPTURA DE LLAMADAS, MARCACIÓN POR CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS CON CÓDIGOS DE SEGURIDAD, CÓDIGOS DE AUTORIZACIÓN, RESTRICCIÓN P/ MARCACIÓN DE LARGA DISTANCIA, BORRADO DE LAS CARACTERÍSTICAS PROGRAMADAS, ETC.  PARA COLOCARSE EN ESCRITORIO Y PARED CON LAS SIGUIENTES FACILIDADES:
TIPO DE MARCACIÓN POR TONOS / PULSOS.

CORDÓN DE ENROLLADO EXTRALARGO.

INTERRUPTOR DE TELÉFONO.

BOTÓN PARA MARCAR OTRA VEZ.

CONTROL DEL VOLUMEN DEL TIMBRADO (ALTO, BAJO, APAGADO).

	
	
	
	
	CANTIDAD
	3
	PIEZAS


 APARATO TELEFÓNICO IP SEMI EJECUTIVO C/DISPLAY.

TELÉFONO DIGITAL SEMI EJECUTIVO IP CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR CATEGORÍA 6. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO Ú OTRO DISPOSITIVO DE LA RED. QUE PUEDA SER FÁCILMENTE ADMINISTRABLE Y PERSONALIZABLE A TRAVÉS DE WEB-BROWSER Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

· SOPORTE CALIDAD DE SERVICIO ( QOS) PARA VOZ EN EL ESTÁNDAR 802.1 P/Q.

· OPERACIÓN A MANOS LIBRES ( HALF DUPLEX )

· DISPLAY (LCD) REFLECTIVO (BACKLIT) DE 2 LÍNEAS X 20 CARACTERES CON AJUSTE DE CONTRASTE.

· 06 TECLAS DE FUNCIÓN FIJAS : RETENCIÓN, SUPERTECLA PARA ACCESO A FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN DE MENSAJES, TRANSFERENCIA / CONFERENCIA, CAMBIOS Y CANCELACIONES.

· JACK DEDICADO PARA DIADEMA ( SIN AMPLIFICADOR )

· ANUNCIAMIENTO DE LLAMADA EN COLGADO Y MARCACIÓN AUTOMÁTICA A TRAVÉS DEL TECLADO.

· 07 TECLAS DE MULTIFUNCIÓN PROGRAMABLES CON LED INDICADOR DUAL DE COLOR PARA : MARCACIÓN RÁPIDA, GRUPOS DE BROADCAST, LÍNEAS APARENTES Y ACCESO A CARACTERÍSTICAS.

· TELÉFONO ERGONÓMICO, MONTABLE EN PARED.

· QUE MANEJE COMPRESIÓN G.729, TEMPERATURA DE : 4° C A 40° C (OPERACIONAL), HUMEDAD RELATIVA : 34%.

· COLOCANDO LA LLAMADA EN RETENCIÓN, Y MARCACIÓN RÁPIDA.

· MARCACIÓN RÁPIDA Y EN DESCOLGADO.

· MANEJO DE CONFERENCIA DE LLAMADAS.

· LÁMPARA DE MENSAJES EN ESPERA PARA ACCESO A CORREO DE VOZ.

· CONTROL DEL VOLUMEN DEL TIMBRADO.

· VOCEO A GRUPO DE EXTENSIONES.

· IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA LLAMANTE.

· SOPORTE LA POSICIÓN PARA AGENTE / SUPERVISOR PARA ACD.

LOS APARATOS DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEFINIDOS REGULATORIOS DE EMC: CLASS B (FCC-PART 15), NETWORK: FCC-PART 68(US) Y CS-03.
QUE EL APARATO SOPORTE ALIMENTACIÓN EN LÍNEA Y UNA FUENTE DE ENERGÍA SEPARADA.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	20
	PIEZAS


 APARATO TELEFÓNICO IP SÚPER EJECUTIVO C/DISPLAY :

LENTE TRANSCEPTOR INFRARROJO PARA USARSE CON TELÉFONO DIGITAL SÚPER EJECUTIVO IP CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO Ú OTRO DISPOSITIVO DE LA RED. QUE PUEDA SER FÁCILMENTE ADMINISTRABLE, PERSONALIZABLE A TRAVÉS DE WEB-BROWSER, QUE INCLUYA APLICACIONES: HTML BROWSING E INTERNET, ADMINISTRACIÓN DE DIRECTORIO, APLICACIONES INTEGRADAS DE IP Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

· SOPORTE CALIDAD DE SERVICIO ( QOS) PARA VOZ EN EL ESTÁNDAR 802.1 P/Q.

· OPERACIÓN A MANOS LIBRES ( FULL DUPLEX )

· DISPLAY AMPLIO VGA DE 320 X 240 CON CONTROL DE CURSOS INTEGRADO PARA NAVEGAR EN INTERNET.

· HTML BROWSING CON BOOKMARKS PERSONALES

· FIDELIDAD DE AUDIO EN MANOS LIBRES (FULL DUPLEX Y HI-FI)

· DIRECTORIO PERSONAL Y CORPORATIVO

· LAS APLICACIONES PDA.

· 6 TECLAS DE COMANDO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CONTEXTO SENSITIVO A TRAVÉS DEL DISPLAY.

· 9 TECLAS RÁPIDAS PARA INTERACCIÓN CON ITEM´S MOSTRADOS EN EL DISPLAY VGA.

· 4 TECLAS DE NAVEGACIÓN QUE ACTIVAN CUATRO POSICIONES DEL CURSOS EN EL DISPLAY VGA.

· 3 TECLAS FIJAS PARA LAS FUNCIONES DEL TELÉFONO : RETENCIÓN, RECONOCIMIENTO DE VOZ Y OPERACIÓN A MANOS LIBRES.

· LÁMPARA INDICADORA DE TIMBRADO Y MENSAJE DE ESPERA

· 8 TECLAS DE APLICACIONES PARA ACCESO A LAS FUNCIONES : SERVICIOS ON-LINE, SETTING, BOOKMARKS, PHONE VIEW, DIRECTORIO PERSONAL, CALL LOGS, MARCACIÓN RÁPIDA Y CORREO DE VOZ.

· JACK DEDICADO PARA DIADEMA ( SIN AMPLIFICADOR )

· ANUNCIAMIENTO DE LLAMADA EN COLGADO Y MARCACIÓN AUTOMÁTICA A TRAVÉS DEL TECLADO.

· 4 CONTROLES DE DISPOSITIVOS DE AUDIO : CONTROL DE DIADEMA Y AURICULAR, CONTROL DE MICRÓFONO, CONTROL DE VOLUMEN MAYOR Y MENOR.

· TELÉFONO ERGONÓMICO Y POSICIÓN DE BASE ANGULAR.

· QUE MANEJE COMPRESIÓN G.729, TEMPERATURA DE 4° C A 40° C (OPERACIONAL), HUMEDAD RELATIVA : 34%.

· CONTROL DEL VOLUMEN DEL TIMBRADO.

· VOCEO A GRUPO DE EXTENSIONES

· IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA LLAMANTE

· SOPORTE LA POSICIÓN PARA AGENTE / SUPERVISOR PARA ACD

LOS APARATOS DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEFINIDOS REGULATORIOS DE EMC: CLASS B (FCC-PART 15), NETWORK: FCC-PART 68(US) Y CS-03.

QUE EL APARATO SOPORTE ALIMENTACIÓN EN LÍNEA Y UNA FUENTE DE ENERGÍA SEPARADA.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	7
	PIEZAS


   CONSOLA DE OPERADORA  IP  PLATAFORMA PC.

CONSOLA DE OPERADORA IP BASADA EN PC CON  INTERFASE GRÁFICA ALTAMENTE INTUITIVA, CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR,. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO Ú OTRO DISPOSITIVO DE LA RED. QUE PUEDA SER FÁCILMENTE ADMINISTRABLE, PERSONALIZABLE A TRAVÉS DE WEB-BROWSER, QUE INCLUYA APLICACIONES : HTML BROWSING E INTERNET, ADMINISTRACIÓN DE DIRECTORIO, APLICACIONES INTEGRADAS DE IP Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

· CONSOLA MEJORADA Y DEPARTAMENTAL PARA MAYOR RAPIDEZ Y FÁCIL ACCESO A LAS FACILIDADES DEL PROCESAMIENTO DE LAS LLAMADAS.

· TECLADO TELEFÓNICO ESPECIALIZADO PARA MARCACIÓN, MANEJO DEL PROCESAMIENTO DE LA LLAMADA Y ACCESO DIRECTO Y AUTOMÁTICO A LAS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DEL ICP :  DIRECTORIO INTEGRADO, REDES, CORREO DE VOZ, RECONOCIMIENTO DE VOZ, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA; ETC.

· JACK DOBLE PARA AURICULAR Y DIADEMA

· INTERFASE GRÁFICA PARA EL USUARIO ALTAMENTE INTUITIVA INCLUYENDO PANTALLAS ORIENTADAS AL STATUS DE LA LLAMADA Y PROMPTS INTUITIVOS PARA EL MANEJO DE LA LLAMADA.

· UN BOTÓN DE ACCESO A FUNCIONES DE TECLAS PROGRAMABLES

· UNA PANTALLA CON PAD EN WINDOWS PARA TOMAR NOTAS Y MENSAJES Y ALMACENAR NÚMEROS DE MARCACIÓN RÁPIDA.

· UNA PANTALLA CON BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESPLEGAR MENSAJES A TODAS LAS CONSOLAS QUE ESTÉN EN USO EN EL SERVIDOR ICP.

· TECLA DE RECUPERACIÓN QUE PERMITA A LA CONSOLA RECUPERAR LLAMADAS HECHAS A EXTENSIONES EQUIVOCADAS.

· TECLA SIMPLE PARA TRANSFERENCIA AL CORREO DE VOZ.

· PRIORITIZACIÓN PARA LA CONTESTACIÓN DE LA LLAMADA PERMITIÉNDOLE A LA CONSOLA CONECTARSE A LAS LLAMADAS QUE LLEVEN UN MAYOR TIEMPO DE ESPERA DESDE EL ORIGEN.

· CAPACIDAD PARA MANEJAR UMBRALES EN LA LLAMADA DE ESPERA PERMITIENDO A LAS LLAMADAS ENTRANTES SER EN RUTADAS A OTRAS CONSOLAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA.

· INTERFACES GRÁFICAS PARA EL USUARIO QUE LE PERMITAN CONTESTAR Y TRANSFERIR LLAMADAS, COLOCAR LLAMADAS EN RETENCIÓN Y TODAS LAS OTRAS FUNCIONES PARA EL MANEJO DE LAS LLAMADAS ASÍ COMO OPERACIONES SIMPLES POINT – AND – CLICK.
· SOPORTE SOCKET EN IP PARA DIRECCIONAR : SMDR, PMS, ACD, ADMINISTRACIÓN.

CONSISTE DE UNIDAD CPU PENTIUM 4 A 2 GHZ, PANTALLA VGA, MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESIONAL, 256 MB RAM, 80 GB DISCO DURO, MANEJADOR CD-ROM, TECLADO MEJORADO 101 AT CON MOUSE Y CONEXIÓN LAN.

CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES INTEGRADAS:
DIRECTORIO TELEFÓNICO CON LOS SIGUIENTES CAMPOS: 

NÚMERO DE EXTENSIÓN, NOMBRE DE LA EXTENSIÓN, DEPARTAMENTO  ASOCIADO Y LOCALIZACIÓN DE LA MISMA.

PANTALLA DONDE SE MUESTRE LA FUENTE Y LA LLAMADA DEL DESTINO EN EL PROCESO DE UNA LLAMADA INTERNA O EXTERNA.

PODRÁ PERSONALIZAR UNA TECLA (CUALQUIERA DEL TECLADO), PARA ENTRAR A LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CON EL SIMPLE HECHO DE PRESIONARLA.  CUANDO ESTO OCURRA, LAS LLAMADAS INTERNAS / EXTERNAS, ENTRANTES- SALIENTES, NO DEBEN DE INTERRUMPIRSE.

TECLAS DE PROCESAMIENTO DE LLAMADAS ESPECIALES, TALES COMO:

MODO DE PROGRAMACIÓN, MODO DE OPERADORA (PRESENTE/AUSENTE).

BÚSQUEDA DE LLAMADA A TRAVÉS DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO.

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LOS MENSAJES DE ESPERA.

DESPLEGADO DEL ESTADO DE ALARMAS (MENOR, MAYOR, CRÍTICA).

INTERCALACIÓN DE UNA LLAMADA EN ESTADO DE OCUPADO.

LLAMADO A UNA EXTENSIÓN POR NOMBRE (CALL BY NAME).

CONTESTACIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRANTES/SALIENTES CON ETIQUETAS DE PRIORIDAD.

CAPACIDAD DE RETENER Y RECUPERAR LAS LLAMADAS A TRAVÉS DEL INDICADOR VISUAL.

PROVEER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN AL CONTESTAR LA LLAMADA: NÚMERO LLAMADO.

NÚMERO Y NOMBRE DE TRONCAL Ó EXTENSIÓN DESTINO, MENSAJES DE ESTADO, TIPO DE DISPOSITIVO, STATUS (RINGING, BUSY, OUT SRVC, SEIZED, LOCKED, NOT ASGND, INDETER, SEIZING, RELEASING).

CAPTURA DE UNA LLAMADA EN RETENCIÓN, DESDE CUALQUIER EXTENSIÓN.

SELECCIÓN PERSONALIZADA DEL GRUPO DE LLAMADAS ENTRANTES A CONTESTAR.

INTERCALACIÓN ENTRE LOCUTORES EN UNA LLAMADA DE CONFERENCIA.

PRIORIDAD EJECUTIVA SOBRE OCUPADO EN TRANSFERENCIAS.

CONFERENCIA ENTRE CUALQUIER TIPO DE LOCUTOR: EXTENSIÓN O TRONCAL (HASTA DIEZ USUARIOS EN CONFERENCIA).

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (PARA 8 HORAS).

CON BANCOS DE BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

PTO. SERIAL PARA CONTROL Y ESTADÍSTICAS A TRAVÉS DE LAN SERVER. 

ACONDICIONADOR DE LÍNEA INTEGRADO.

NÚMERO DE RECEPTÁCULOS DE SALIDA: 10.

ONDA 100% SENOIDAL PURA.

ON-LINE.

TIEMPO DE RECARGA AL 90%: 7 HRS.

PANEL DE DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE CARGA Y BATERÍA, ASÍ COMO ESTADO DE LA LÍNEA.

A) CON UN CONSUMO MÁXIMO DE  2,000   WATTS.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


 Software del sistema de VoIP :

SOFTWARE PARA SOLUCIONES DE VOZ SOBRE IP DESARROLLADO EN VXWORKS PARA TIEMPO REAL CON CRECIMIENTO DE HASTA 5000 PUERTOS, OFRECIENDO MEJORES CARACTERÍSTICAS QUE LOS MÁS AVANZADOS SISTEMAS TELEFÓNICOS PBX EXISTENTES. QUE MANEJE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS :

· Paquetización entre diferentes redes que estén vinculadas en forma local y/o remotas.

· Que proporcione QoS (Calidad de Servicio) y maneje protocolos : RIP v1/v2 y RIP de activación (Trigger RIP) para enrutamiento estático y Dinámico.

· El Software del Sistema VoIP debe incluir las Licencias IP para los; Teléfonos IP, Consolas IP, Buzones de correo de Voz y Acceso de Voceo IP.

· Funcionalidad de servidor de DHCP para asignar direcciones IP a otros dispositivos IP en las redes conectadas en forma local y/o remotas.

· Utilizar NAT en redes conectadas en forma remota. Soportarán ubicaciones WAN remotas por medio de servicios de líneas arrendadas, xDSL, frame relay o conexiones PPP de acceso telefónico. Los enlaces que utilizan PPP podrán ser comprimidos utilizando los algoritmos de compresión STAC, si se los configura y negocia.  

· Conectarse con soporte de X.25 para conexiones tipo POS (punto de venta).

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	LICENCIA


	CANTIDAD


	CAPACIDAD DE LINEAS Y EXTENSIONES INICIALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  PARA EL HANGAR.



	1


	EXTENSIÓN DE LA RED SATELITAL EXISTENTE DEL AEROPUERTO DE 4 DÍGITOS.

	4


	LÍNEAS TRONCALES ANALÓGICAS.



	1


	LÍNEA DE ENLACE DE LA RED DEL ALTO MANDO EXISTENTE (R.A.M.)



	1


	LÍNEA TRONCAL ANALÓGICA PARA CONEXIÓN DE MÓDEM PARA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO REMOTO DEL SERVIDOR DE COMUNICACIONES.

	27


	EXTENSIONES IP.



	3


	EXTENSIONES ANALÓGICAS.



	1


	LÍNEA DIGITAL DS0 DE 64 KBPS PARA EL RUTEADOR.




EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR LOS DOCUMENTOS Y MANUALES QUE CUBRAN AMPLIAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACION:

a) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA:

DEBE PRESENTARSE  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO OFRECIDO Y CARACTERÍSTICAS, SE DEBE INDICAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

b) INSTALACIÓN:

SE DEBE INCLUIR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA  INSTALACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, FALLAS, LOTE DE REFACCIONES.

c) OPERACIÓN:

SE DEBE ASESORAR  AL INSTITUTO PARA LLENAR UN DIRECTORIO QUE SERVIRÁ PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA BASE DE  DATOS DEL CLIENTE INDICANDO ASÍ LAS APLICACIONES, Y FUNCIONES ESPECIALES REQUERIDAS.

d) MANTENIMIENTO:

DEBE PRESENTARSE UN MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LAS ALARMAS DEL SISTEMA.

REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE DEBE CONTEMPLAR LA PROPUESTA:

· GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
· EL PROVEEDOR GANADOR SE OBLIGA A EFECTUAR DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FIN DE CONSERVAR LOS EQUIPOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.
· CERTIFICADO DE HOMOLOGACION. PRESENTAR CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

· CERTIFICADO DE CALIDAD NORMA ISO 9000. PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD NORMA ISO 9000.

· PRESENTAR CERTIFICADO O CONSTANCIA DE TRAMITE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).

· CERTIFICACION PARA AÑO 2002 EN ADELANTE.

· CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).
SERVICIOS QUE DEBE SOPORTAR EL SERVIDOR ICP ( Plataforma Integrada de Comunicaciones ):

	Nombre de la Prestación:
	DESCRIPCIÓN



	Códigos de Cuenta: Predeterminados (Account Codes – Default)
	Los Códigos de Cuenta predeterminados son ingresados en forma automática por el sistema cada vez que un usuario marca un número externo. Se los puede utilizar para separar grupos en SMDR para su facturación.

	Códigos de Cuenta: Verificados y No Verificados (Account Codes Verified and Non-Verified)
	Los Códigos de Cuenta verificados le permiten acceder a prestaciones que normalmente no están disponibles en una estación. Se pueden utilizar estos Códigos de Cuenta en cualquier estación para cambiar el COS (Tipo de Servicio) y el COR (Tipo de Restricción).

Los Códigos de Cuenta no verificados le permiten ingresar códigos en el registro SMDR para facturación y/o administración de llamadas.

	Códigos de Cuenta: Sistema (Account Codes – System)
	Los Códigos de Cuenta de Sistema son automáticamente pulsados hacia fuera por el sistema cuando se realizan llamadas salientes en un circuito troncal de un operador especializado.

	Grupo de Agentes Extendido ACD 2000® (ACD 2000® Extended Agent Groups)
	Esta prestación le permite programar un máximo de 64 grupos de agentes con un máximo de 150 agentes por grupo. Utilizando el paquete de prestaciones del Grupo de Agentes Extendido ACD 2000, puede asignar hasta 500 en cada grupo, pero la cantidad máxima de grupos de agentes se reduce a 32.

	Enrutamiento basado en habilidades ACD 2000® (ACD 2000® Skill Based Routing)
	A cada agente en un grupo de agentes se le asigna un nivel de habilidad. Se enrutan las llamadas al grupo hacia el agente más apto disponible. Si hay agentes de igual nivel de aptitud disponibles, la llamada se enruta al agente que está desocupado desde hace más tiempo. Para facilitar el enrutamiento basado en habilidades, la identificación de un agente puede aparece en más de un grupo de agentes.



	Eventos en Tiempo Real ACD (ACD Real Time Event)


	Hace del flujo de Eventos en Tiempo Real ACD una opción de adquisición.

	Agregar a Retención (Add Held)


	Agregar a Retención le permite mover una llamada Retenida a otra línea física, desde una conferencia con una llamada Retenida, o agregar una llamada Retenida a una conferencia existente.

	ARS Avanzado (Advanced ARS)
	Permite la programación de zonas diarias y horarias, planes de ruta, y asignaciones ARS.

	Aviso de Cargo (Advice of Charge)
	El Aviso de Cargo (AOC) permite que al usuario determine el costo de una llamada de larga distancia.

	ANI /DNIS
	La Identificación Automática de Números y el Servicio de Identificación de Números Marcados identifican los números que se transmiten en una línea troncal entrante.

	Envío de Números (Number Delivery) ANI/DNIS/ISDN
	La Identificación Automática de Números y el Servicio de Identificación de Números Marcados identifican los números que se transmiten en una línea troncal entrante.

	ANSWER PLUS: Operadora Automática (Automatic Attendant)
	Permite que un abonado de un entorno PBX externo marque una extensión sin tener que pasar por la operadora.

	ANSWER PLUS: Distribución Automática de Llamadas II (ACD 2000) – (Automatic Call Distribution)
	Consta de cuatro componentes principales: distribución de llamadas, movilidad de agentes, administración y emisión de informes, configuración y administración de prestaciones. Cada uno de estos componentes ofrece múltiples prestaciones que no están disponibles con ANSWER PLUS: Distribución Automática de Llamadas.

	ANSWER PLUS: Distribución de Llamadas (Call Distribution)
	Permite el uso de Dispositivos de Anuncios Grabados (RAD) y una distribución uniforme de llamadas a grupos de búsqueda.

	Operadora: Acceso (Attendant Access)
	Véase Operadora: Número de Directorio.

	Operadora: Indicadores de Alarma (Attendant Alarm Indications)
	Véase Operadora: Pantalla de Estado de la Consola.

	Operadora: Ocupada – No se Encuentra (Consola) – (Attendant Busy Out – Console)
	La función Operadora: Ocupada – No se Encuentra (Consola) pone la consola de su operadora en condición ocupado – no se encuentra (estado ausente) bajo ciertas circunstancias. En la condición ocupado – no se encuentra, automáticamente se re-enrutan las llamadas entrantes.

	Operadora: Ocupada – No se Encuentra  (Estación) – (Attendant Busy Out Station)
	La función Operadora: Ocupada – No se Encuentra (Estación) le permite poner una estación específica en modo ocupado – no se encuentra utilizando la consola de la operadora. Cuando la estación está en modo ocupado – no se encuentra, no se la puede utilizar ni se puede acceder a ella.

	Operadora: Interfaz CAS (Attendant CAS Interface)
	Operadora: Interfaz de Servicio Centralizado de Operadora (CAS) permite que la ICP sea un nodo remoto para un sitio CAS. CAS es un servicio de atención de llamadas por operadora que se presta en el conmutador central de una oficina para llamadas provenientes de redes públicas y privadas.



	Operadora: Pantalla de Información de Llamadas (Attendant Call Information Display)
	Operadora: Pantalla de Información de Llamadas le brinda a la operadora información sobre las partes que llaman y las que reciben las llamadas.

	Operación: Selección de Llamadas (Attendant Call Selection)


	Operadora: Selección de Llamadas le permite elegir que grupo de llamadas entrantes contestar primero; se selecciona cada grupo presionando una tecla multifunción en la consola de operadora.

	Operadora: Conferencia (Attendant Conference)


	Operadora: Conferencia permite que la operadora establezca una o más conexiones en conferencia entre las líneas troncales centrales de oficina y estaciones internas.

	Operadora: Consolas
	Véase Periféricos.

	Operadora: Consolas (Múltiples)
	Se admiten múltiples Consolas de Operadora.

	Operadora: Teclas  “Firmkeys” de Consola
	Puede programar las Teclas “Firmkeys” de la Consola de Operadora en su consola como una de las siguientes teclas de prestación: Guía Telefónica; Servicio de Alojamiento (Hotel/Motel), Estado de Línea Troncal, Alarma, SMDA, Seleccionar Opción, o en  blanco (sin aplicación).

	Operadora: Pantalla de Estado de Consola (Attendant Console Status Display)
	Operadora: Pantalla de Estado de Consola en la consola de cada operadora muestra varios parámetros, tales como Servicio Diurno/Nocturno, Estado de Operadora, y Estado de Alarma.

	Operadora: Número de Directorio (Attendant Directory Number)
	Operadora: Número de Directorio le permite marcar un número de directorio de operadora (por lo general, "0") para contactarse con la operadora. Se pueden programar números de directorio separados para cada consola de operadora.

	Operadora: Retención (Attendant Hold)
	Espera le permite suspender una llamada telefónica en forma temporaria. Mientras la llamada está Retenida, puede utilizar las otras prestaciones del teléfono.

	Operadora: Pantalla de Información de Identificación (Attendant Identity Information Display)
	Operadora: Pantalla de Información de Identificación le permite visualizar el número de directorio primario de la consola, la versión de software PB, y el número de ranura de retención de la consola.

	Operadora: Selección de Idioma (Attendant Language Selection)
	Permite que la operadora elija el idioma de operación para la consola de operadora (inglés, francés, alemán o italiano).

	Operadora: Bloqueo (Attendant Lockout)
	Operadora: Bloqueo evita que la operadora reingrese una llamada una vez que la operadora la ha liberado.

	Operadora: Mensajería (Attendant Messaging)
	Operadora: Mensajería le permite activar una condición de mensaje en espera en una estación desde la consola de operadora. La condición puede ser consultada o cancelada por la operadora o por usuario de estacón con el Tipo de Servicio apropiado.

	Operadora: Llamadas Medidas (Attendant Metered Calls)
	Operadora: Llamadas Medidas le permite utilizar la consola de operadora para rastrear el costos de las llamadas salientes por línea troncal.

	Operadora: Tono de Nueva Llamada (Attendant New Call Tone)
	Operadora: Tono de Nueva Llamada le notifica de nuevas llamadas a la consola de operadora por medio de un indicador sonoro.

	Operadora: Posición Ocupada – No se Encuentra (Attendant Position Busy-Out)
	Veáse Operadora: Ocupada – No se Encuentra (Consola)

	Operadora: Rellamar (Attendant Recall)
	Operadora: Rellamar automáticamente alerta a la operadora cuando un llamada por línea troncal fue direccionada a una estación en reposo y no fue respondida dentro de un período de tiempo especificado, o cuando una llamada Retenida en la consola no ha sido respondida dentro del tiempo seleccionado.

	Operadora: Control de Timbre (Attendant Ringer Control)
	Operadora: Control de Timbre le permite silenciar el timbre de la consola de operadora. Cuando se silencia el timbre de la consola de operadora, el indicador de Llamada en Espera en la parte superior de la pantalla indica que hay llamadas entrantes.



	Operadora: Llamada Serial (Attendant Serial Call)
	Operadora: Llamada Serial automáticamente regresa una llamada a la operadora cuando el abonado finaliza con la parte llamada.

	Operadora: Configuración y Cancelación de Prestaciones de Estación (Attendant Setup and Cancellation of Station Features)
	La operadora puede configurar y cancelar ciertas prestaciones de estación, tales como Redireccionar Llamadas, No Molestar, Revertir Llamada, y Recordatorio.

	Operadora: Estación Ocupada – No se Encuentra (Attendant Station Busy-Out)
	Operadora: Ocupada – No se Encuentra (Estación)

	Operadora: Acceso al Sistema (Attendant System Login)
	La operadora tiene acceso a algunas funciones de programación PBX desde la consola de operadora. Para acceder a estas funciones de programación, la operadora debe identificarse con su nombre de usuario y contraseña.

	Operadora: Señalización de Tonos (Attendant Tone Signaling)
	Operadora: Señalización de Tonos permite que la operadora envíe tonos al circuito una vez que se ha establecido la llamada.

	Operadora: Estado Ocupado de Grupos de Líneas Troncales (Attendant Trunk Group Busy Status)
	Operadora: Pantalla de Estado Ocupado de Líneas Troncales le permite visualizar y/o imprimir el estado ocupado de los grupos de líneas troncales del sistema desde la consola de operadora.

	Respuesta Automática (Auto-Answer)
	Respuesta Automática le permite responder en forma automática las llamadas de su línea principal.

	Retención Automática (Auto-Hold)
	Retención Automática le permite Retener automáticamente una llamada activa cuando presiona una tecla de línea para originar o recibir otra llamada.

	Selección Automática de Ruta (ARS) – (Automatic Route Selection)
	Selección Automática de Ruta (ARS) simplifica la marcación local y de larga distancia seleccionando automáticamente la ruta más conveniente y de costo eficiente, insertando y/o borrando los dígitos de enrutamiento apropiados.

	Grupos de Difusión (Broadcast Groups)
	Véase Grupos: Sistema Clave y Multillamada.

	Llamada de Tres Vías (Broker's Call)
	Llamada de Tres Vías le permite suspender temporalmente una llamada telefónica mientras origina una nueva llamada. Una vez establecida la nueva llamada, puede alternar entre ambas.



	Ocupado: Marcación Simultánea (Busy Dial Through)
	Ocupado: Marcación Simultánea le permite marcar una secuencia de código de acceso a prestaciones cuando encuentra una condición de ocupado. Véase Reversión de Llamada y Espera por Línea Ocupada.

	Ocupado: Anular (Busy Override)
	Véase Anular.

	Calculadora
	Calculadora le permite utilizar su teléfono como una calculadora básica de cuatro funciones, mediante el teclado, la pantalla y las teclas multifunción del teléfono.

	Flash: Calibrado (Calibrated Flash)
	Véase Flash: Calibrado.

	Anuncio de Llamada (Call Announce)
	Anuncio de Llamada le permite hacer un anuncio a una parte ocupada. La parte ocupada automáticamente responde la llamada con manos libres.

	Reversión de Llamada (Callback)
	Reversión de Llamada le permite solicitar que el sistema le avise cuando una línea ocupada se desocupa o cuando una estación sin respuesta cuelga o descuelga.

	Reversión de Llamada Programable por Sistema (Callback – System Programmable)
	Reversión de Llamada Programable por Sistema le permite programar el destino de una reversión de llamada vencida hacia una línea clave o a un grupo de líneas multillamadas.

	Llamar por Nombre (Call By Name)
	Véase Guía Telefónica.

	Cobertura de Llamadas (Call Coverage)
	Se brinda Cobertura de Llamadas mediante la siguiente combinación de  prestaciones:

Reenrutamiento de Llamadas, Redireccionamiento de Llamadas; No Molestar, y Answer Plus™, Distribución de Llamadas.

	Pantalla de Duración de Llamadas (Call Duration Display)
	Pantalla de Duración de Llamadas le permite visualizar la duración de las llamadas entrantes y salientes con incrementos de un minuto (empezando en 00:00) desde el comienzo hasta el final de la llamada.

	Redireccionamiento de Llamadas (Call Forward)


	Redireccionamiento de Llamadas le permite desviar las llamadas entrantes a un número alternativo.

	Redireccionamiento de Llamadas: Cancelar Todas (Call Forward - Cancel All)
	Redireccionamiento de Llamadas: Cancelar Todas le permite cancelar todos los tipos de Redireccionamiento de Llamadas.



	Redireccionamiento de Llamadas: Sígame – Fin de Concatenación (Call Forward - Follow Me - End Chaining)
	Redireccionamiento de Llamadas: Sígame – Fin de Concatenación asegura que las llamadas no sean redireccionadas nuevamente.

	Redireccionamiento de Llamadas: Sígame – Reenrutar si está Ocupado (Call Forward - Follow Me - Reroute When Busy)
	Redireccionamiento de Llamadas: Sígame – Reenrutar si está Ocupado redireccionar la llamada al Primer Reenrutamiento Alternativo del dispositivo original si el destino de la llamada redireccionada está ocupado.

	Redireccionamiento de Llamadas: Forzado (Call Forward – Forced)
	Redireccionamiento de Llamadas: Forzado le permite desviar manualmente una llamada entrante a su línea principal o privada, hacia otro número.

	Redireccionamiento de Llamadas: Anular (Call Forward – Override)
	Redireccionamiento de Llamadas: Anular le permite evitar cualquier condición de Redireccionamiento de Llamadas establecida en la estación a la que llama.

	Retención de Llamada (Call Hold)
	Véase Retención.

	Detención de Llamada (Call Park)
	Detención de Llamada permite que la operadora Retenga una llamada  para que el usuario del teléfono pueda recuperar la llamada en forma remota.

	Captura de Llamada (Call Pickup)
	Captura de Llamada le permite responder una llamada entrante que suena en otra estación.

	Privacidad de Llamada (Call Privacy)
	Privacidad de Llamada protege una llamada de tonos audibles de Llamada en Espera, como resultado de una espera por línea ocupada, y evita intrusiones de todo tipo (por ejemplo, anulación de línea ocupada).

	Liberar Llamada (Call Release)
	Véase Liberar.

	Reenrutamiento de Llamada (Call Rerouting)
	Reenrutamiento de Llamada permite que el sistema desvíe las llamadas a puntos de respuesta o dispositivos alternativos bajo condiciones especificadas. Se puede utilizar el Reenrutamiento de Llamadas para desviar llamadas siempre (en modo Día, Noche 1 y/o Noche 2) o bajo condiciones de ocupado, sin respuesta, o No Molestar.

	Llamada Dividida (Call Split)
	Véase Conferencia Dividida.

	Alternar Llamadas (Call Swap)
	Véase Alternar.



	Transferencia de Llamada (Call Transfer)
	Véase Transferencia.

	Intercambio de Llamada en Espera (Call Waiting Swap)
	Intercambio de Llamada en Espera le permite utilizar el gancho conmutador para alternar entre dos llamadas cuando una parte está en Espera para su estación o cuando Usted tiene una llamada Retenida por Consulta.

	Espera por Línea Ocupada (Llamada en Espera) – (Camp-on (Call Waiting))


	Espera por Línea Ocupada o Llamada en Espera le permite notificar a una parte ocupada que Usted está esperando. Una operadora también puede pasar una llamada a una estación ocupada para indicar que están esperando. Al escuchar el tono de Llamada en Espera, la parte ocupada puede responder o bien finalizar la llamada actual.

	Protección contra Tono de Espera por Línea Ocupada (Camp-on Tone Security)
	Protección contra Tono de Espera por Línea Ocupada evita que Usted escuche el tono de Espera por Línea Ocupada. Si alguna de las partes en una llamada tiene esta opción habilitada, nadie en la llamada escucha el tono de Espera por Línea Ocupada.

	Interfaz de Servicio Centralizado de Operadora (CAS: Centralized Attendant Service interface)
	Véase Operadora: Interfaz CAS

	Tipo de Restricción (Class of Restriction)
	Tipo de Restricción (COR) limita el acceso a una estación a números especificados. Una estación puede tener tres COR (Servicio de Día/Noche1/Noche2), y también se puede modificar el COR utilizando un Código de Cuenta Verificado.

	Tipo de Servicio (Class of Service)
	Tipo de Servicio (COS) define las opciones de prestación y temporizador de una estación o línea troncal. Una estación o línea troncal pueden tener tres COS (Servicio de Día/Noche1/Noche2), y también se puede modificar el COS utilizando un Código de Cuenta Verificado.

	Borrar Todas las Prestaciones (Clear All Features)
	Borrar Todas las Prestaciones le permite cancelar la mayoría de las funciones activadas en su extensión o en la extensión de otro usuario.



	Conferencia (Conference)
	Conferencia le permite conectar a tres o más personas en una sola conversación telefónica. Mientras usted está en una Conferencia, puede utilizar cualquiera de las prestaciones que normalmente estarían disponibles en una llamada de dos partes.

	Conferencia Dividida (Conference Split)
	Conferencia Dividida le permite separar una conferencia tripartita de manera de poder hablar en privado con una de las partes. Mientras habla en privado con una de las partes, la otra parte está Retenida por Consulta.

	DASS II Voz I
	Permite realizar llamadas básicas desde la PBX a una Oficina Central con protocolo DASS II, utilizando Líneas Troncales Digitales CEPT y señalización DASS II.

	Fecha y Hora
	Se fijan la fecha y la hora por medio de la Herramienta de Administración del Sistema. Estos datos aparecen en todos los Registros Detallados de Mensajes de Estación (SMDR), mediciones de tráfico, depósitos de datos, teléfonos con pantalla, y consolas de operadora.

	Control de Servicio Día/Noche
	Véase Servicio Nocturno.

	Tono de Marcación
	Normalmente escuchará el tono de marcación al levantar el auricular. Bajo ciertas condiciones, escuchará tono de marcación discriminante (también denominado tono de marcación interrumpido) o tono de marcación de transferencia.

	Tono de Marcación: Llamadas Salientes
	El sistema puede proporcionar tono de marcación pseudo-CO para evitar posibles confusiones a los usuarios de estaciones.

	Edición de Número Marcado (Dialed Number Editing)
	Edición de Número Marcado le permite editar números durante la marcación.

	Marcación: Números en Conflicto (Dialing - Conflicting Numbers)


	El sistema puede diferenciar entre números en conflicto, tales como 1-0-0-0-0 y 1-0-0-0. En este ejemplo, si no se marca el quinto dígito dentro de un período de tiempo prefijado, el sistema asume que la secuencia marcada está completa y realiza la llamada.

	Líneas Dedicadas (DIL) – (Direct-In Lines)


	Las Líneas Dedicadas (DIL) permiten que las líneas troncales entrantes sean asignadas a una estación o grupo de búsqueda específico de manera que las llamadas desde la línea van directamente a la estación o al grupo de búsqueda.

	Selección Directa de Extensiones (DID) – (Direct Inward Dialing)


	Selección Directa de Extensiones (DID) permite que las llamadas entrantes en líneas troncales designadas accedan directamente a estaciones predefinidas (u otros puntos de respuesta) en el sistema



	Acceso Directo al Sistema (DISA) – (Direct Inward System Access)


	Acceso Directo al Sistema (DISA) permite que los abonados externos accedan al sistema utilizando una línea troncal especial. El sistema ve a la línea DiSA como una estación son su propio Tipo de Servicio y Tipo de Restricción. Las llamadas que entran al sistema por líneas DISA tienen acceso a una variedad de prestaciones del sistema. En todos los casos, a la línea troncal DISA se le pueden asignar códigos de cuenta para brindar un alto grado de seguridad u opciones adicionales.

	Marcación Directa de Salida (DOD) – (Direct Outward Dialing)
	Marcación Directa de Salida (DOD) le permite realizar llamadas externas sin la asistencia de la operadora.

	Localización Directa (Direct Page)
	La Localización Directa le permite llamar a otro teléfono por medio del parlante incorporado.

Véase Anuncio Verbal con Teléfono Colgado.

	Selección Directa de Estación/Lámpara de Estado Ocupado (DSS/BLF) – (Direct Station Select/Busy Lamp Field)
	Una de Lámpara de Estado Ocupado (BLF) permite que el estado de un número de directorio aparezca en el indicador de estado de línea de un Módulo SUPERSET o de Teclas Programables. El dispositivo monitoreados puede estar en el mismo sistema o en otro dentro de la misma agrupación. La tecla asociada con la lámpara de estado ocupado actúa como tecla de Selección Directa de Estación (DSS).

	Control de Contraste de la Pantalla
	Control de Contraste de la Pantalla le permite ajustar el contraste de la pantalla alfanumérica.

	DNI
	Le permite programar los dispositivos digitales de red incluyendo los teléfonos SUPERSET y las consolas de operadora.


	No Molestar (Do Not Disturb)
	No Molestar (DND) le permite colocar su aparato en una condición aparente de ocupado sin afectar la funcionalidad saliente. Si alguien llama a su aparato mientras la prestación DND está activada, escuchará un tono especial de ocupado.

	Soporte de Teclado DTMF
	Soporte de Teclado DTMF permite que las extensiones ONS/OPS utilicen las 16 teclas en un teclado DTMF de 4x4. La fila adiciona de cuatro teclas (ABCD) se utiliza para acceder a prestaciones en el sistema.

	Servicios de Emergencia
	Permite la marcación de un número de Servicio de Emergencias, que envía un Número de Identificación del Cliente de Servicios de Emergencia (CESID) desde el sistema al Punto de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP). El CESID se utiliza como clave en la base de datos de Información Automática de Ubicación (ALI) para extraer un registro de base de datos que indique la ubicación precisa del abonado.

	Teclas de Prestación (Feature Keys)
	Las Teclas de Prestación le permiten activar prestaciones sin marcar códigos de acceso a prestaciones.

	Flash: Calibrado
	Flash: Calibrado brinda un método alternativo de general un accionamiento del Gancho Conmutador.

	Flash: Gancho Conmutador (Switchhook)
	Flash: Gancho Conmutador le permite Retener una llamada por Consulta y tener tono de marcación de manera de poder recurrir a las prestaciones de la estación.

	Flash: Línea Troncal
	Flash: Línea Troncal le permite oprimir la tecla “Flash” una o dos veces en la línea troncal para acceder a las prestaciones Centrex™.

	Punto de Respuesta Flexible (Flexible Answer Point)
	Punto de Respuesta Flexible permite que los usuarios de estaciones y consolas programen un punto de respuesta nocturna para las llamadas entrantes por la línea troncal.

	Botón “Varar” – (Ground Button)
	Un Botón “Varar” (Botón de Rellamada) le permite Retener una llamada en Consulta y volver al tono de marcación para poder recurrir a las prestaciones de la estación. El Botón “Varar” ofrece un método alternativo al Accionamiento del Gancho Conmutador.

	Localizador de Grupo (Group Page)
	El Localizador de Grupo le permite llamar a un grupo de teléfonos por los parlantes incorporados.

	Grupos: Clave de Sistema y Multillamadas (Groups - Key System and Multicall)
	Los Grupos Clave del Sistema y los Grupos Multillamadas permiten que múltiples teléfonos compartan el mismo número de extensión. Las llamadas entrantes suenan en todas las estaciones en repose, y las estaciones dejan de llamar cuando un miembro responde la llamada.

	Control de Volumen del Auricular Receptor
	Control de Volumen del Auricular Receptor le permite ajustar el volumen del auricular receptor.

	Operación Manos Libres
	La Operación Manos Libres le permite utilizar el teléfono sin levantar el auricular.

	Telefonía Avanzada HCI®/CTI™
	Permite monitorear la actividad y las transiciones de estado de las extensiones.

	Telefonía Básica HCI®/CTI™
	Permite que una aplicación del servidor central inicie y desconecte llamadas por cuenta de una extensión en la PBX mediante protocolos X.409, X.410, y X.25.

	Operación de Auricular Manos Libres (Headset Operation)
	Operación de Auricular Manos Libres le permite utilizar el Auricular Manos Libres para hacer y recibir llamadas telefónicas.

	Retención (Hold)
	Retención le permite suspender en forma temporaria una llamada telefónica. Mientras la llamada está Retenida, puede utilizar las otras prestaciones del teléfono. Se puede recuperar la llamada en el teléfono original o en otro.


	Hotel/Motel
	Ofrece prestaciones comúnmente utilizadas por hoteles, moteles, hospitales, como así también una Interfaz de Administración de Propiedad.

	Hotline
	Hotline limita su acceso a un punto de respuesta designado. El sistema marca automáticamente el punto de respuesta cuando usted descuelga el teléfono. El punto de respuesta designado puede ser otra estación, una operadora, una línea troncal, o un grupo de búsqueda.

	Grupos de Búsqueda (Hunt Groups)
	Grupos de Búsqueda le permite marcar un número piloto y llamar a la primera estación en reposo en un grupo de estaciones. Se puede acceder en forma directa a cualquier estación dentro de un Grupo de Búsqueda marcando el número de estación.

	Manejo de Intercepción – (Intercept Handling)
	Manejo de Intercepción permite que la PBX controle lo que ocurre con una llamada cuando dicha llamada no llega al destino requerido. Se puede enrutar una llamada a un tono o a un número de directorio. Se pueden programar dos destinos alternativos para cada condición.

	Restricciones de Interconexión – (Interconnect Restrictions)
	A cada dispositivo periférico se le asigna un Número de Interconexión que se utiliza para restringir la posibilidad que un dispositivo se conecte con otro. Se pueden utilizar las Restricciones de Interconexión para restringir el acceso a ciertas líneas troncales, estaciones, o equipos (es decir, equipo de comunicación de datos). La restricción también es una función de la dirección de la llamada.

	Grupos Clave del Sistema – (Key System Groups)
	Véase Grupos: Clave de Sistema y Multillamada.

	Cambio de Idioma
	Cambio de Idioma le permite cambiar el idioma de las teclas multifunción del teléfono y mensajes indicadores a cualquiera de los idiomas siguientes: inglés, francés, italiano, alemán, español u holandés.

	Tipos de Línea y Líneas Visibles (Line Types and Appearances)
	Las teclas de líneas visibles son líneas únicas o compartidas que aparecen en las teclas programables del teléfono SUPERSET. Hay tres tipos de líneas: Principal, No Principal y No si es Principal.

	Tipos de Timbre de Líneas Visibles (Line Appearance Ring Types)
	Se puede programar que cada línea visible llame con un timbre diferente.

	Mantenimiento


	La PBX ofrece una amplia cobertura de mantenimiento. El sistema prueba periódicamente todos los periféricos que componen el hardware. Los usuarios de mantenimiento también pueden probar circuitos individuales a pedido.

	Respuesta con Cita (Meet Me Answer)


	Respuesta con Cita permite que una parte a la que se llamó por localizador responda a un Localizador de Grupo, incluso si no conocen la identidad o ubicación del quien llama por localizador.

	Centro de Mensajes
	Servicio de mensajería automatizado.

	Mensajería: Aviso (Messaging – Advisory)
	Mensajería: Aviso le permite seleccionar un breve mensaje para que aparezca en las pantallas de los teléfonos desde donde lo llaman.

	Mensajería: Llamada Revertida (Messaging – Callback)
	Mensajería: Llamada Revertida le permite dejar un mensaje revertido en un teléfono cuando el abonado está ocupado o no responde. Cuando recibe un mensaje revertido, puede ver el mensaje en la pantalla (si es posible) y/o llamar al remitente.

	Mensajería: Marcación (Messaging – Dialed)
	Mensajería por Marcación le permite dejar indicado en un teléfono que hay une mensaje en espera. Cuando recibe una indicación de mensaje en espera, llame al tomador del mensaje para aceptarlo.

	MNMS
	Soporta funciones de Administrador de Operaciones.

	MSDN/DPNSS
	MSDN/DPNSS es un sistema digital de señalización que ofrece muchas otras prestaciones dentro de una red privada de PBX.

	Grupos Multillamada
	Véase Grupos: Clave de Sistema – Multillamada.

	Consolas Múltiples
	Véase Operadora: Consolas (Múltiples).

	Música
	Música le permite escuchar la música de Música para Retención de Llamadas por el auricular del teléfono.

	Música para Retención (Music On Hold)
	Música para Retención pone música a los abonados mientras esperan que se los atienda. Música para Retención se activa cuando una llamada es Retenida, cuando una llamada es transferida a una parte ocupada, o cuando una llamada está en Espera para una estación. El cliente proporciona la fuente de música.

	Conexión en Red (Networking)
	La PBX soporta conexión en red tanto analógica como digital. Véase Reconocimiento de ID de Nodo y Plan de Numeración Uniforme.

	ACD Conectado en Red
	ACD Conectado en Red soporta  funciones ACD en una Red Digital Conmutada (MSDN). Grupos de agentes en diferentes ubicaciones pueden atender llamadas en la red independientemente de por dónde ingresó la llamada por primera vez a la red.

	Nombre de Abonado NI3


	Nombre de Abonado NI3 permite que quien recibe la llamada visualice en nombre del abonado en la pantalla del teléfono, si el abonado programó “Permitir” para Nombre del Abonado por medio de IMAT. NI3 soporta tanto llamadas entrantes como salientes para la tarjeta PBX T1 y es admitido por la tarjeta T1/E1 Dual.

	Servicio Nocturno


	Servicio Nocturno le permite desviar llamadas a puntos de respuesta alternativos para líneas troncales individuales. El punto de respuesta utilizado depende del modo de operación seleccionado (Día, Noche 1, o Noche 2).

	Servicio Nocturno: Automático


	Servicio Nocturno Automático coloca al sistema en servicio Nocturno automáticamente si ninguna consola de operadora puede recibir llamadas, o si todas las consolas de operadora están inactivas y expiró  el período de espera.

	Reconocimiento de ID de Nodo


	Reconocimiento de ID de Nodo permite al sistema en una red determinar si se le aplica una llamada entrante o si se la aplica a otro sistema en la red.

	Estación No Ocupada (Non-Busy Station)


	Estación No Ocupada le permite programar una extensión para que nunca dé tono de ocupado. Esta prestación se utiliza en situaciones especiales, tales como estaciones de emergencia.



	Extensión No DID (Non-DID Extension)


	Extensión No DID permite que el sistema soporte dispositivos que no acceden directamente a líneas troncales DID. Estas llamadas son transferidas a Extensiones No DID mediante un punto de Manejo de Intercepción (tal como una operadora o una estación).

	Anuncio Verbal con Auricular Descolgado (Off-Hook Voice Announce)
	Anuncio Verbal con Auricular Descolgado le permite recibir una Localización Directa durante una llamada con auricular tradicional o con auricular manos libres. Véase Localización Directa.



	Emisión de Pulsos (Overlap Outpulsing)
	Emisión de Pulsos reduce el retardo posterior a la marcación cuando se originan llamadas troncales. Una vez que el ARS determina una ruta, se toma una línea troncal y los pulsos o tonos son emitidos al CO. Se envía estos pulsos antes de que el usuario termine de marcar para establecer llamadas con más rapidez en líneas troncales analógicas.

	Anulación (Override)
	Anulación le permite entrar en una conversación en una estación ocupada o llamar a una estación con la función No Molestar activada. Antes de entrar en la conversación, todas las partes reciben un tono de advertencia.

	Protección contra Anulación (Override Security)
	Protección contra Anulación evita que los usuarios usen Anulación con su estación.

	Localización (Paging)
	Localización le permite conectarse a un equipo de parlantes/localizador para acceder a zonas individuales de localización o a todas las zonas de localización simultáneamente. Antes de conectarse al equipo de localización, escuchará un tono de dos segundo.

	Guía Telefónica
	Guía Telefónica le permite ubicar y llamar a un usuario del sistema según su nombre, número de extensión, sector y/o ubicación.

	Tarjeta PRI
	Describe las opciones admitidas por la Unidad de Servicios de Red Universales. Estas opciones incluyen Mín/Máx, Mín/Máx Automatizado, NFAS (Señalización No Asociada con Instalaciones), Respaldo de Canal D y Acceso Remoto a Red LAN.

	Soporte de Impresora
	La PBX es completamente flexible para impresoras RS-232. Se puede programar cualquier puerto de impresora para cualquier aplicación. El sistema soporta tanto impresoras de sistema para sus propias aplicaciones (tales como SMDR y mantenimiento) como para impresoras dedicadas para comunicaciones de datos.

	Prioridad en Colas de Espera (Priority Queuing)
	Prioridad en Colas de Espera asegura que se respondan las llamadas en orden de prioridad. Cuando abonados internos o externos deben esperar que se responda la llamada, se los coloca en una cola de espera  y se les asigna prioridad de acceso.

	Liberación de Privacidad (Privacy Release)
	La privacidad entre usuarios que comparten líneas visibles en grupos clave del sistema es automática. La prestación de liberación de privacidad permite a los usuarios liberarse de la privacidad durante una llamada para permitir que otro miembro del grupo clave del sistema intervenga en la llamada.



	Q.SIG
	Protocolo que le permite conectar un mínimo de dos PBX juntas para formar una red privada virtual. Q.SIG suporta llamadas tanto entrantes como salientes para los sistemas de Unidad de Servicios de Red Universales.

	Rellamar (Recall)
	Rellamar permite que un abonado entrante, que ha sido transferido a una estación en repose y no recibió respuesta dentro de un período especificado de tiempo, llame a la última parte que manejó la llamada. Rellamadas por tiempo excedido similares se producen para abonados que fueron transferidos a estaciones ocupadas o que fueron Retenidos.

	Botón de Rellamar
	Véase Botón “Varar”

	Remarcar
	Remarcar le permite marcar automáticamente el ultimo número que usted marcara en forma manual.

	Remarcar: Número Guardado (Redial - Saved Number)
	Remarcar: Número Guardado le permite guardar un número para marcación futura. El número queda guardado hasta que se guarda un número de reemplazo.

	Liberar (Release)
	Liberar le permite liberarse por la fuerza de una conexión que intentara hacer con una parte externa sin colgar el auricular. La prestación Liberar es útil cuando encuentra una parte externa, que está tratando de incorporar a una Conferencia, ocupada o  no disponible.

	Recordatorio (Reminder)
	Recordatorio le permite programar su teléfono para que llame y dejé un mensaje a una hora especificada en un período de 24 horas.

	Control de Timbre
	Control de timbre del teléfono le permite y tono ajustar el volumen del timbre.

	Timbre: Discriminación (Ringing – Discriminating)
	La Discriminación de Timbres le permite distinguir entre llamadas internas entrantes, llamadas troncales entrantes, llamadas de líneas de interconexión, y Llamadas Revertidas utilizando diversos patrones de timbre (cadencias).

	Timbre: Discriminación (Opcional)
	La Discriminación Opcional de Timbres le permite cambiar los patrones de Discriminación de Timbres en líneas ONS/OPS de manera de escuchar el timbre interno (1 segundo llama, 3 segundos no) tanto para llamadas internas como para las externas.

	Selección de Línea que Llama (Ringing Line Select)
	Selección de Línea que Llama le permite responder cualquier línea que llama descolgando el teléfono.

	SMDR: Externo
	Recoge datos de llamadas troncales salientes y entrantes.

	SMDR: Interno
	Recoge datos de llamadas realizadas entre estaciones dentro del sistema.

	Agente SNMP
	El Protocolo de Gestión de Red Simple (SNMP) rige la gestión y monitoreo de los dispositivos de red y sus funciones.

	Soporte de Tecla Multifunción Speak@Ease (Speak@Ease Softkey Support)
	Brinda acceso rápido y fácil al sistema de reconocimiento de voz Speak@Ease.

	Control de Volumen del Parlante
	Control de Volumen del Parlante le permite ajustar el volumen del parlante del teléfono.

	Llamada Rápida: Teclas (Speed Call Keys)
	Llamada Rápida: Teclas le permite almacenar y marcar números utilizados con frecuencia, mediante las teclas personales de su teléfono.

	Llamada Rápida: Pausa (Speed Call – Pause)
	Cuando el sistema encuentra una Pausa durante la marcación de una Llamada Rápida, el sistema dejar de marcar durante dicha Pausa. Cuando dicha Pausa finaliza, se reanuda la marcación.

	Llamada Rápida: Personal (Speed Call – Personal)
	Llamada Rápida: Personal le permite almacenar y marcar números utilizados con frecuencia utilizando códigos de acceso e índices.

	Llamada Rápida: Sistema (Speed Call – System)
	Llamada Rápida: Sistema le permite marcar números almacenados en el sistema.

	Marcación Rápida (Speed Dial)
	Ver Llamada Rápida.

	Contabilidad Detallada de Mensajes de la Estación (SMDA - Station Message Detailed Accounting)
	Contabilidad Detallada de Mensajes de la Estación (SMDA) permite que el sistema acumule pulsos de medición (hasta una capacidad de memoria intermedia asignada) que pueden ser leídos, impresos, y borrados desde una consola. Puede recolecta pulsos de medición utilizando un dispositivo (acumulación de unidades de medición por dispositivo) o un código de cuenta (acumulación de unidades de medición por código de cuenta).

	Marcación Estación a Estación
	La Marcación Estación a Estación le permite marcar cualquier otra estación en forma directa.

	Servicio de Suite
	El Servicio de Suite es prestado por los Grupos de Captura. (Coloque la Respuesta Automática Encendida en SI)

	Prueba de Bucle (Loop Test) SUPERSET
	La Prueba de Bucle SUPERSET le permite verificar la operación de las teclas y la pantalla del teléfono y la integridad del trayecto de los datos al conmutador. Estas pruebas se realizan desde el aparato (normalmente después de la instalación inicial del sistema).

	Alternar (Swap)
	Alternar le permite suspender temporalmente una llamada telefónica mientras origina una nueva llamada. Una vez que se estableció la nueva llamada, puede alternar entre ambas.

	Gancho de Conmutador (Switchhook Flash)
	Véase Flash: Gancho de Conmutador.



	Autorización de Acceso al Sistema
	El acceso administrativo a la PBX está controlado por contraseñas. Se asignan diferentes contraseñas para cada uno de los cinco niveles de acceso.

	Indicadores de Alarma del Sistema
	Véase Alarmas y Operadora: Pantalla de Estado de la Consola.

	Transferencia por Falla del Sistema (System Fail Transfer)
	Véase Transferencia por Falla del Sistema

	T1/D4
	Da soporte para Señalización T1 Asociada al Canal. Se requiere una tarjeta T1 Dual.

	Soporte TAPI
	Admite interfaces de telefonía para computadoras MiTAI y TALK TO TAPI.

	Troncales en Tándem
	La PBX puede interconectar con transparencia circuitos troncales que se originan en una CO o PBX y terminan en otra (troncales en tándem) sin intervención de la operadora.

	Directorio Telefónico – Opción de Privacidad
	Se puede designar cualquier número de extensión del directorio del sistema telefónico como privado. Cuando un número de extensión es privado, no será mostrado en la pantalla de los teléfonos de otros usuarios.

	Soporte de Troncales Privadas (Tie Trunk Support)
	Las Troncales Privadas (TIE) terminan en la consola de la operadora, en equipos de estaciones, en grupos de búsqueda, o en timbres nocturnos. También se las puede organizar en Líneas Privadas de acceso interno o en tándem. La igual que las líneas CO, las líneas privadas se organizan en grupos.

	Recordatorio Prefijado (Timed Reminder)
	Véase Recordatorio.

	Control de Cargos (Toll Control)
	Control de Cargos permite o niega acceso a rutas especificadas, centrales CO y números de directorio.

	Demostración de Tono
	Demostración de Tono le permite escuchar los tonos provistos por la PBX.

	Detección deTono
	La PBX puede detectar y analizar tonos de progreso de una llamada que se originan en la oficina central durante el curso de una llamada por línea troncal.

	Flexibilidad de Planes de Tono
	Los tonos de progreso de llamada y supervisión generados dentro del sistema están programados para cumplir con los requisitos de las autoridades del país donde se instala la PBX.

	Emisión de Informes de Tráfico
	Emite informes de tráfico basados en el uso del sistema para permitir una mejor administración de los recursos del sistema.



	Transferencia
	Transferencia le permite pasar una llamada de un teléfono a otro. Antes de completar una Transferencia, puede consultar en privado con una tercera parte e alternar entre conversaciones privadas con cada una de las partes.

	Pruebas de Transmisión
	Pruebas de Transmisión le permite realizar las siguientes pruebas en una línea troncal: prueba de miliwatt, prueba de equilibrio y prueba 100.

	Líneas Troncales: Acceso


	Líneas Troncales: Acceso le permite acceder a una línea troncal específica en forma directa. No se realiza control de cargos o verificación ARS cuando utiliza Líneas Troncales: Access. Se utiliza esta prestación cuando se requiere hacer mantenimiento del teléfono.

	Respuesta a Línea Troncal desde Cualquier Estación (TAFAS - Trunk Answer From Any Station)


	Respuesta a Línea Troncal desde Cualquier Estación (TAFAS) le permite responder cualquier llamada que hace sonar un timbre nocturno. Una vez que responde la llamada, puede utilizar cualquiera de las prestaciones que normalmente ofrece la estación.



	Líneas Troncales: Ocupado – No se Encuentra

(Trunk Busy-Out)
	Líneas Troncales: Ocupado – No se Encuentra le permite poner una línea troncal específica en estado ocupado – no se encuentra. Cuando ejecuta Líneas Troncales: Ocupado – No se Encuentra, la línea troncal pasa a estado ocupado – no se encuentra, si está en reposo; si está en uso, lo hace tan pronto como entra en reposo. Cuando la línea troncal está en estado ocupado – no se encuentra, no se puede acceder a ella.

	Estado Ocupado de Grupos de Líneas Troncales (Trunk Group Busy Status)
	Permite a las operadoras consultar el estado de los grupos de líneas troncales desde la consola de operadora.

	Búsqueda de Grupos de Líneas Troncales (Trunk Group Hunting)
	Búsqueda de Grupos de Líneas Troncales le permite buscar grupos de líneas troncales en un patrón terminal o circular. En un grupo de búsqueda terminal, siempre se seleccionan las líneas troncales en un orden predeterminado. En un grupo de búsqueda circular, se las selecciona en forma distribuida (la primera línea troncal libre después de la última se transforma en la nueva primera elección).


	Etiquetas de Líneas Troncales (Trunk Labels)


	Se pueden asignar Etiquetas de Líneas Troncales a líneas troncales individuales o a grupos de líneas troncales. Cuando una llamada troncal aparece en la consola de operadora, se pueden visualizar la etiqueta y el número de la línea troncal.



	Selección de Líneas Troncales Directas


	Selección de Líneas Troncales Directas le permite acceder a una línea troncal externa con el objeto de originar y recibir llamadas externas. Como la línea está asignada a una línea visible, puede acceder a la línea troncal para hacer o responder llamadas sin necesidad de códigos de acceso a líneas troncales.

	Soporte de Troncales
	El sistema soporta la mayoría de los tipos de líneas troncales de red (tanto analógicas como digitales).

	Plan de Numeración Uniforme


	El sistema admite el uso de un Plan de Numeración Uniforme de red que le permite utilizar los mismos dígitos para acceder a una estación desde cualquier ubicación en la red.

	Orientación de Puertos Universales
	Todos los puertos periféricos de interfaz son idénticos; como resultado, el sistema es flexible y puede admitir varias configuraciones de sistema diferentes.

	Correo de Voz
	El sistema tiene su propio sistema integral de correo de voz que admite hasta 750 casillas de correo.

	Interfaces de Correo de Voz
	La mayoría de los sistemas de procesamiento de voz trabajan en conjunto con la PBX. El sistema cuenta con las siguientes interfaces de procesador de voz:

Correo de Voz: Interfaz Digital E&M

Correo de Voz: Interfaz ONS

Correo de Voz: Integral

	Teclas Multifunción del Correo de Voz
	Brinda al usuario de SUPERSET un método rápido y conveniente de acceder al Correo de Voz. Se proporciona acceso al sistema por medio de teclas multifunción sensibles al contexto en el SUPERSET.


ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE INFORMATICA


 SWITCHS DE FRONTERA DE TECNOLOGÍA NO BLOQUEABLE, PUERTOS 10/100 BASE TX AUTOSENSING Y DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET ACTIVOS Y DOS REDUNDANTES, CON INTERFACES REMOVIBLES, MISMOS QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

· TENGA LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN LA CAPA 3 DEL MODELO OSI.

· INCLUYA PUERTOS 10/100BASE TX AUTOSENSABLES (DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VELOCIDAD, AUTOCONFIGURABLES EN CADA PUERTO)

· SOPORTE DE 4 GRUPOS DE RMON

· SOPORTE DE AL MENOS 4 COLAS DE PRIORIDAS DE QoS

· SOPORTE DE UNA MATRIZ DE CONMUTACIÓN DE 17 GIGABITS POR SEGUNDO

· PUEDA MANEJAR POR LO MENOS 10 MILLONES DE PAQUETES POR SEGUNDO EN CAPA 3

· SOPORTE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3, 802.3U, 802.1D, 802.3Z, 802.1p, 802.1q Y 802.3ad

· SOPORTE 128,000 DIRECCIONES MAC COMO MÍNIMO Y 256 VLANS
· SOPORTE GRABAR LA CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE UN SERVIDOR TFTP A UN ARCHIVO EN FORMATO ASCII.

· TENGA UNA ARQUITECTURA DE SWITCHEO NON-BLOCKING.
· DEBERA ESTAR INTEGRADO EN BASE A UNA ARQUITECTURA WIRE SPEED PARA EL PROTOCOLO IP.

· DEBERA SOPORTAR LA FAMILIA DE PROTOCOLOS DE TCPIP TALES COMO: RIP, RIP v2, OSPF,  DVMRP Y PIM-DM.
· DEBERA SOPORTAR FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 PARA CONTROL DE MULITCAST MEDIANTE IGMP SNOOPING, Y SOPORTE DE VLANS MEDIANTE GVRP.
· DEBERA SOPORTAR MULTIPLES DOMINIOS DE SPANNING TREE
· SOPORTAR PUERTOS GIGABIT ETHERNET EN LAS MODALIDADES DE 1000BASE SX Y 1000BASE LX, ADEMÁS DE PROVEER PUERTOS DE LARGO ALCANCE DE POR LO MENOS 70 KMS. SOBRE FIBRA OPTICA MONOMODAL.

· DEBERA PODER SER ADMINISTRADO SOBRE UNA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION BASADA EN EL PROTOCOLO SNMP.

· SOPORTE DE CONFIGURACIÓN MEDIANTE UN WEB BROWSER, PLATAFORMA DE ADMINISTRACION, CONSOLA Y TELNET.

· DEBERA SOPORTAR FUNCIONES DE PORT MIRRORING PARA FINES DE ANALISIS DE TRAFICO.

· DEBERA PODER MONTARSE EN UN RACK DE 19 PULGADAS Y TENER LA CAPACIDAD PARA CONECTAR UNA FUENTE DE PODER REDUNDANTE.

· DEBERA CONTAR CON MECANISMOS DE REDUNDANCIA FISICA O A NIVEL DE CAPA 2 DE LOS DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET REQUERIDOS, ESTO IMPLICA QUE ADEMAS DE ESTOS, DEBEN PROVEERSE LA CAPACIDAD DE AGREGAR POR LO MENOS DOS PUERTO GIGABIT ETHERNET ADICIONAL COMO RESPALDO FISICO DE LOS DOS PRINCIPALES.

· DEBERA SOPORTAR AGREGACION DE ANCHO DE BANDA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTANDAR IEEE 802.1ad, Y MANEJAR ESQUEMAS DE BALANCEO DE CARGA SOBRE LOS ENLACES AGREGADOS.

· LOS ENLACES AGREGADOS DEBERAN SOPORTAR LA CREACION DE TRONCALES DE DOS PUERTOS MINIMO EN EL CASO DE LOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y OCHO PUERTOS MINIMO EN EL CASO DE LOS PUERTOS 10/100BASE TX.

· DEBERA MANEJAR ESQUEMAS DE CALIDAD DE SERVICIO MEDIANTE EL ESTANDAR 802.1p  Y POLITICAS DE SERVICIO.

· SE DEBERAN ENTREGAR TODOS LOS MANUALES PARA LA COMPLETA OPERACIÓN DEL EQUIPO.

· SE DEBERÁ INCLUIR INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN CERTIFICADA.

- CON CAPACIDAD DE 24 PUERTOS PARA (I.D.F.)
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	    PIEZA


- CON CAPACIDAD DE 48 PUERTOS PARA (M.D.F.)
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	    PIEZA


 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RED.

EL SOFTWARE DEBERÁ PODER CONFIGURARSE POR MEDIO DE UN SOLO PUERTO DE CONSOLA CON INTERFASE RS-232 (DB-9) (PUERTO SERIAL) A FIN DE CONECTAR UN MÓDEM PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA.

DE IGUAL MANERA, PODRÁ CONFIGURARSE POR MEDIO  DE UNA SESIÓN DE TELNET, O UNA SESIÓN DE NAVEGADOR DE INTERNET (WEB BROWSER), MEDIANTE EL PROTOCOLO HTTP.

EL SOFTWARE DEL SISTEMA Y EL DE LOS MÓDULOS DE SERVICIO DEBERÁ PODER SER MIGRADO A NUEVAS VERSIONES DE MANERA REMOTA Y LOCAL EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

EL SOFTWARE DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD PARA DEFINIR UN PUERTO DE ANÁLISIS PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS (PROBES) Y/O ANALIZADORES DE PROTOCOLOS.

EL SOFTWARE DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD :

RFC 1157 SNMP V1/V2C.


EXTREMEWARE VLAN CONFIGURATION PRIVATE.

RFC 1213 MIB II.



MIB.

RFC 1354 IP forwardin table MIB. 
RFC 2021 RMON probe configuration.

RFC 1493 Brigde MIB. 


RFC 2239 802.3 MAU MIB.

RFC 2037 Entity MIB. 


RFC 1724 RIP v2 MIB.

RFC 1573 Evolution of interface. 

ExtremeWare Enterprise MIB.

RFC 1643 Ethernet MIB. 


HTML and Telnet management.

RFC2338 VRRP. 



RFC 2138 RADIUS.

RFC 1757 Four groups de RMON. 
RFC 2925 Ping MIB.

	
	
	
	CANTIDAD
	1
	   LICENCIA


 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE.

PARA 20 MINUTOS CON BANCO DE BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

PUERTO. SERIAL PARA CONTROL Y ESTADÍSTICAS A TRAVÉS DE LAN SERVER.

ACONDICIONADOR DE LÍNEA INTEGRADO.

NÚMERO DE RECEPTÁCULOS DE SALIDA DIEZ.

ONDA 100% SENOIDAL PURA.

ON-LINE.

TIEMPO DE RECARGA AL 90%: 7 HORAS.

PANEL DE DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE CARGA Y BATERÍA, ASÍ COMO ESTADO DE LA LÍNEA.

A) PARA LOS EQUIPOS MDF E IDF DEL SISTEMA DE INFORMÁTICA. CON UN CONSUMO MÁXIMO DE:  1,000  WATTS.
	
	
	
	CANTIDAD
	2
	    PIEZAS


 PANEL DE PARCHEO PARA 12 FIBRAS OPTICAS. (ENLACE MDF E IDF)

PARA MONTARSE EN RACK DE 19 PULGADAS DE ANCHO, CON GUÍAS PARA ENRUTAR EL CABLEADO, CON FRENTE ABATIBLE PARA ACCESO A AMBOS EXTREMOS DEL CONDUCTOR, DE 3.4 PULGADAS DE ANCHO POR 11 PULGADAS DE FONDO.

	
	
	
	CANTIDAD
	2
	    PIEZAS


 CABLE DE FIBRA ÓPTICA. (ENLACE MDF e IDF).    

ADMINISTRACIÓN VOIP Y DATOS. MULTIMODO, DIÁMETRO 62.5/125 MICRONES. USO RUDO CON ARMADURA DE ACERO PARA INTERIORES Y EXTERIORES:

BENEFICIOS:

· ESTA FIBRA SE PUEDE UTILIZAR EN AMBIENTES INDUSTRIALES Y HOSTILES, INTERNOS Y A LA INTEMPERIE.

· ALTAMENTE PROTEGIDA PARA ÁREAS DE ALTO RIESGO.

· SE PUEDE ENTERRAR DIRECTAMENTE SIN NECESIDAD DE CONDUIT.

· EXTRA PROTECCIÓN PARA ROEDORES. 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

· TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 A 85 GRADOS CENTÍGRADOS. 
· TEMPERATURA DE ALMACENAJE: -55 A 85 GRADOS CENTÍGRADOS. 
LONGITUDES ESTÁNDARES:  1.0, 1.5, 2.0 KM.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CABLE DE 6 FIBRAS:

· DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE 0.583" (14.8MM)

· PESO DEL CABLE 235 LB/FT (350 KG/KM)

· MÍNIMO RADIO DE DOBLADO AL INSTALAR 8.7" (22.2)

· CARGA MÁXIMA AL INSTALAR 645 LB ( 2,872N)

CARACTERÍSTICA ÓPTICAS: (MULTIMODO)

· ATENUACIÓN MÁXIMA  @ 850 NM/1300 NM   6.5/1.0 DB (62.5/125) 
· ANCHO DE BANDA MÍNIMO @ 850 NM /1300 NM   160/500 (62.5/125)
	
	
	1C. 6P. F.O.
	CANTIDAD
	140
	        M. L.


 RUTEADOR (BRIDGE/ROUTER) MULTIPROTOCOLO.
EL CUAL INCLUYE:

TARJETA  1 PUERTO. ETHERNET / 1 WAN’S

GABINETE SDM 9360 

TARJETA DE MEMORIA SIMM

CABLES Y ACCESORIOS

DETALLES DEL SISTEMA: 

· 2 PUERTOS SERIALES (USUARIO O ENLACE), UN PUERTO 10/100 BASE TX, 4 SLOTS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN

· CONECTORES SERIALES: HD-26 

· INTERFACES SERIALES: RS-232C, X.21/V.11, V.35/V.11, RS-530, RS-449/RS-422 (SOFTWARE CONFIGURABLE) 

· POWER: AUTOSENSING 100-240 VAC, 50/60 HZ 

NETWORK TOPOLOGY: PUBLIC AND PRIVATE FRAME RELAY, MESH, HIERARCHICAL, STAR, AND POINT-TO-POINT.

	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA

· CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED.

· ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M.

· CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE RED DE ESTACIONES DE TRABAJO.

	
	
	
	CANTIDAD
	1
	SISTEMA


CABLEADO ESTERUCTURADO Y SU INTERCONEXION

OBJETIVO

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO, ES EL DE CONTAR CON LAS BASES NECESARIAS PARA PODER IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS INSTALACIONES DEL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M., INDEPENDIENTE DE TECNOLOGÍAS Y PROVEEDORES.
REFERENCIAS

LAS ESPECIFICACIONES NOMBRADAS SE BASAN EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

NACIONALES:

NMX-I-248-NYCE-1998: “TELECOMUNICACIONES-CABLEADO-CABLEADO ESTRUCTURADO-CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES PARA EDIFICIOS COMERCIALES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”
NMX-I-279-NYCE-2001: “TELECOMUNICACIONES-CABLEADO-CABLEADO ESTRUCTURADO-CANALIZACIÓN Y ESPACIOS PARA CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES”
INTERNACIONALES:

EIA/TIA 568-B: “COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS CABLING STANDARD”

EIA/TIA 569-A: “COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS

AND SPACES”

EIA/TIA 606: “ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE COMMERCIAL BUILDINGS”

EIA/TIA 607: “COMMERCIAL BUILDING GROUNDING/BONDING REQUIREMENTS”

ISO/IEC 11801: “GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES”

ALCANCE

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTEMPLA LO RELACIONADO A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO COMPLETO Y SU INTERCONEXIÓN, SE ASUME QUE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE SU IMPLEMENTACIÓN CONOCEN Y TIENEN LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

EL DOCUMENTO SE DIVIDE EN DOS SECCIONES, LA PRIMERA DENOMINADA “ELEMENTOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y SU INTERCONEXIÓN” NOS INDICA LOS DETALLES DEL SISTEMA Y LA SEGUNDA DENOMINADA “RECOMENDACIONES GENÉRICAS PARA LA LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA” NOS INDICA, LAS RECOMENDACIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO.

PRIMERA PARTE

ELEMENTOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y SU INTERCONEXIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO

EL PROYECTO CONSTA DE UN DISTRIBUIDOR PRINCIPAL (MDF) LOCALIZADO EN PLANTA BAJA HANGAR SUR EN LA OFICINA DE PERMANENCIA Y DE UN SUBDISTRIBUIDOR (I.D.F.) LOCALIZADO EN PLANTA BAJA DEL HANGAR NORTE, DEL CUÁL PARTIRÁN 570 ENLACES DE COBRE AL USUARIO.

EL CABLEADO HORIZONTAL CONSTA DE 58 NODOS DE TELECOMUNICACIONES CATEGORÍA 6  CONECTADOS CON CABLE UTP DE 4 PARES, REMATADOS EN PANELES DE PARCHEO Y EN EL ÁREA DE TRABAJO EN CONECTORES TIPO RJ-45, A TRAVÉS DE DICHOS NODOS SE OFRECERÁN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

	             SERVICIO:
	                           CANTIDAD:

	VOZ 
	3 PUERTOS

	DATOS
	0 NODO

	VOIP - DATOS
	27 INTEGRACIÓN VOZ DATOS

	PREPARACIÓN DATOS
	27


LAS ACOMETIDAS AL HANGAR SE CONTEMPLAN VÍA SUBTERRANEA, POR DONDE SE RECIBIRÁN LOS SERVICIOS DE PROVEEDORES EXTERNOS Y/O INTERNOS:  TEL-MEX, S.C.T. Y RED PRIVADA DEL AEROPUERTO. 

PARA MEJOR COMPRENSIÓN DEL PROYECTO SE DIVIDIRÁ EN LOS SIGUIENTES SUBSISTEMAS:

A.- CABLEADO HORIZONTAL.

B.- ÁREA DE TRABAJO.

C.- CUARTO DE EQUIPO ( DISTRIBUIDOR PRINCIPAL MDF, SUBDISTRIBUIDOR IDF ).

D.- INSTALACIONES DE ACOMETIDA.

A.- CABLEADO HORIZONTAL:
EL CABLEADO HORIZONTAL ES LA PARTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SE EXTIENDE DESDE LA SALIDA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO, HASTA LA CONEXIÓN CRUZADA HORIZONTAL EN EL CUARTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES. INCLUYE LA SALIDA DE TELECOMUNICACIONES ( JACK ) EN EL ÁREA DE TRABAJO, LOS CABLES HORIZONTALES, PANELES DE PARCHEO, LOS ADMINISTRADORES HORIZONTALES Y LOS CORDONES DE PARCHEO (JUMPERS).

MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:

CATEGORÍA 6

RENDIMIENTO DEL CANAL:

	FRECUENCIA MHZ
	PERDIDA DE INSERCIÓN DB
	NEXT

DB
	PSNEXT

DB
	ELFEXT

DB
	PSELFEXT

DB
	PERDIDA DE RETORNO

DB

	1.0
	2.0
	65.0
	62.0
	63.3
	60.3
	19.0

	4.0
	4.0
	63.0
	60.5
	51.2
	48.2
	19.0

	8.0
	5.7
	58.2
	55.6
	45.2
	42.2
	19.0

	10.0
	6.3
	56.6
	54.0
	43.3
	40.3
	19.0

	16.0
	8.0
	53.2
	50.6
	39.2
	36.2
	18.0

	20.0
	9.0
	51.6
	49.0
	37.2
	34.2
	17.5

	25.0
	10.1
	50.0
	47.3
	35.3
	32.3
	17.0

	31.25
	11.4
	48.4
	45.7
	33.4
	30.4
	16.5

	62.5
	16.5
	43.4
	40.6
	27.3
	24.3
	14.0

	100.0
	21.3
	39.9
	37.1
	23.3
	20.3
	12.0

	200.0
	31.5
	34.8
	31.9
	17.2
	14.2
	9.0

	250
	35.9
	33.1
	30.2
	15.3
	12.3
	8.0


A1.- JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 ( SALIDA DE TELECOMUNICACIONES ):

MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL.
CONECTOR TIPO RJ-45.
ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A O B.

8 POSICIONES, 8 CONDUCTORES.

CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL, (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA).

CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO

COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 Y 5E).

750 CICLOS DE INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK.

100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG.

DIMENSIONES DE 18.5 MM ANCHO POR 23.3 MM DE ALTO POR 26.6 MM DE PROFUNDIDAD

FABRICADOS EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0.

CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE

CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTANCIA PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LE EIA/TIA

LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICROPULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL.

LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE) DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL.

TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTA DE IMPACTO.

LISTADO UL.

	CANTIDAD
	57
	PZ


A2.-CABLE “ UTP “ CATEGORÍA 6:

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL.

QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6

CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG.

DISEÑO TRADICIONAL REDONDO PARA AHORRO DE ESPACIO CON CRUCETA CENTRAL PARA SEPARAR LOS CABLES.

CARACTERIZADO A 400 MHZ

CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA.

CON UN DIÁMETRO DE .24 IN (6.1 MM)

CON UNA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL 68%.


CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS MÍNIMOS O MÁXIMOS:

	FRECUENCIA 

(MHZ)
	PERDIDA DE INSERCIÓN

(DB)
	NEXT

(DB)
	PS NEXT

(DB)
	ELFEXT

(DB)
	PS ELFEXT (DB)
	PERDIDA POR RETORNO (DB)

	1
	2.0
	75.3
	73.3
	68.8
	65.8
	23

	4
	3.8
	66.3
	64.3
	56.8
	53.7
	23.6

	8
	5.3
	61.8
	59.8
	50.7
	47.7
	25.4

	10
	5.9
	60.3
	58.3
	48.8
	45.8
	26

	16
	7.5
	57.2
	55.3
	44.7
	41.7
	26

	20
	8.4
	55.8
	53.8
	42.8
	39.7
	26

	25
	9.4
	54.3
	52.3
	40.8
	37.8
	25.5

	31.25
	10.6
	52.9
	50.9
	38.9
	35.9
	25

	62.5
	15.3
	48.4
	46.4
	32.9
	29.8
	23.5

	100
	19.7
	45.3
	43.3
	28.8
	25.8
	23

	155
	25.0
	42.4
	40.5
	25.0
	21.9
	21.6

	200
	28.8
	40.8
	38.8
	22.8
	19.7
	21

	250
	32.6
	39.3
	37.3
	20.8
	17.8
	20.5

	300
	36.2
	38.1
	36.2
	19.3
	16.2
	20.1

	350
	39.5
	37.1
	35.2
	17.9
	14.9
	19.8

	400
	42.7
	36.3
	34.3
	16.8
	13.7
	16.9


A2.1 .- 1C. 4P ( UTP ) CATEGORÍA 6.

	CANTIDAD
	1,200
	ML


A3.- PANELES DE PARCHEO CON CONECTORES RJ-45 CAT. 6. (TERMINACIONES MECÁNICAS):

PANELES CON MÓDULOS DE 6 PUERTOS TIPO RJ-45 CATEGORÍA 6.

QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORÍA 6. 

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL.

CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA.

ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A O B

QUE INCLUYA ETIQUETAS DE ADMINISTRACIÓN.

CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO

QUE INCLUYA BARRA ADMINISTRADORA DE CABLE POSTERIOR DE METAL.

CON PANEL DE ALUMINIO DE 2.38 MM DE ESPESOR PINTADO EN NEGRO CON PINTURA EN POLVO

CON CIRCUITO IMPRESO (TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE)

CON PRUEBA DE FLAMABILIDAD UL 94V-0

LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICROPULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL.

LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE) DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL.

750 CICLOS DE INSERCIÓN MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK

TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTA DE IMPACTO

a) DE 24 PUERTOS TIPO RJ-45.

     DIMENSIONES:  48.26 CM (19.0”) DE ANCHO POR 4.44 CM (1.75”) DE ALTO, DOS 

UNIDADES DE RACK, POR 4.06 CM DE PROFUNDIDAD.

	CANTIDAD
	8
	PZ


b) DE 48 PUERTOS TIPO RJ-45.

	CANTIDAD
	1
	PZ


A3.1.- PANEL DE PARCHEO CON 24 PUERTOS PREALIMENTADOS. SUMINISTRA ALIMENTACIÓN ININTERRRUMPIBLE A LOS TELÉFONOS IP Y A LOS ACCESS POINT  SPECTRUM PARA TELEFONÍA IP EN WIRELESS. CON ESTA UNIDAD DE PREALIMENTACIÓN SE REDUCE EL COSTO DE INSTALACIÓN EN LOS TELÉFONOS IP, PUES LA ALIMENTACIÓN VIENE INTRÍNSECA POR EL CABLE RJ-45 NIVEL 6, PINES 7 Y 8 EN LOS ESTÁNDARES DE LA NORMA EIA/TIA 568 B. CADA UNIDAD PUEDE ES USADA PARA PROVEER PREALIMENTACIÓN REMOTA A 24 TELÉFONOS IP.

	CANTIDAD
	3
	PZ


A4.- ADMINISTRADORES HORIZONTALES:

PARA MONTAJE EN RACK TIPO GABINETE DE 19” DE ANCHO

DE 2 UNIDADES DE RACK

ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN CON CUBIERTA REMOVIBLE Y MÚLTIPLES RANURAS PARA LAS SALIDAS DE LOS CABLES 

	CANTIDAD
	18
	PZ


A5.- CORDONES DE PARCHEO CAT. 6 ( JUMPERS ) DE COBRE RJ-45 _ RJ-45:

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL.

ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON CONECTORES RJ-45 - RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS, CON PLUGS DE 8 POSICIONES, 8 CONTACTOS.

PROBADOS AL 100 % EN FÁBRICA

QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA 6 Y SINTONIZADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLUGO DE PRUEBA DE LA NORMA.

COMPATIBLE CON LAS CATEGORÍAS EXISTENTES (BACKWARD COMPATIBILITY).

LIBERADOR DE ESFUERZO PARA INCREMENTAR LA RETENCIÓN DEL PLUG CON EL CABLE INSERTADO TOTALMENTE EN EL PLUG.

CONDUCTOR MULTIFILAR DE ALTO DESEMPEÑO.

CON GUÍA INTERIOR PARA MANTENER LOS PARES ALINEADOS HASTA EL PUNTO DE CONTACTO.

CON ESPACIO PARA ICONO EN LA BOTA PROTECTORA.

a) DE 2.13 M. (7 PIES).

	CANTIDAD
	57
	PZ


B.- ÁREA DE TRABAJO:
EL ÁREA DE TRABAJO ES LA PARTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DONDE INTERACTÚA EL EQUIPO TERMINAL CON EL SISTEMA FIJO EN EL EDIFICIO. INCLUYE LAS TAPAS DE PARED (FACEPLATE) Y LOS CORDONES DE LÍNEA.
B1.- PLACA FRONTAL DE PARED ( FACEPLATE ):

CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO.

DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS.

DESIGNACIÓN UL 94 V-0.

DIMENSIONES DE 2.73 IN DE ANCHO POR 4.47 IN DE ALTO.

CON CARGA FRONTAL DEL JACK.

a) DE UN INSERTO.

	CANTIDAD
	2
	PZ


b) DE DOS INSERTOS .

	CANTIDAD
	28
	PZ


B2.- CORDONES DE LÍNEA CAT. 6 ( JUMPERS ) DE COBRE RJ-45 _ RJ-45:

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL.

ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON CONECTORES RJ-45 - RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS, CON PLUGS DE 8 POSICIONES, 8 CONTACTOS.

PROBADOS AL 100 % EN FÁBRICA

QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA 6 Y SINTONIZADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLUGO DE PRUEBA DE LA NORMA.

COMPATIBLE CON LAS CATEGORÍAS EXISTENTES (BACKWARD COMPATIBILITY).

LIBERADOR DE ESFUERZO PARA INCREMENTAR LA RETENCIÓN DEL PLUG CON EL CABLE INSERTADO TOTALMENTE EN EL PLUG.

CONDUCTOR MULTIFILAR DE ALTO DESEMPEÑO.

CON GUÍA INTERIOR PARA MANTENER LOS PARES ALINEADOS HASTA EL PUNTO DE CONTACTO.

CON ESPACIO PARA ICONO EN LA BOTA PROTECTORA.

a) DE 2.13 M. (7 PIES).

	CANTIDAD
	27
	PZ


C.- CUARTO DE TELECOMUNICACIONES “ DISTRIBUIDOR MDF Y SUBDISTIBUIDOR IDF “:
LOS CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES ES LA PARTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SIRVE PARA RECIBIR LOS ELEMENTOS DE TERMINACIÓN MECÁNICA DEL CABLEADO HORIZONTAL Y DE ACOMETIDA. INCLUYE LOS RACKS Y TODOS SUS ACCESORIOS.

C1.- RACK METÁLICO DE PISO DE 7 PIES DE ALTO. 

RACK DE ALUMINIO PARA PISO QUE PUEDE SER MONTADO CON RACK DE 19” O 23” CON PATRÓN EIA,  PARA 44 UNIDADES  DE RACK.
PINTURA NEGRA.

CAPACIDAD DE CARGA DE 500 LBS.

DIMENSIONES  DE 483 MM ANCHO O 584 MM Y 6.5 IN  PROFUNDIDAD 
CON ORGANIZADOR SUPERIOR CON RADIO DE CURVATURA PARA CATEGORIA 6.

LOS LATERALES FORMAN UN CANAL DE ACCESO DE CABLEADO DE 3.875 IN

INCLUYE CINCHOS DE VELCRO.
	CANTIDAD
	      4
	PZ


C2.- ORGANIZADOR VERTICAL DE 7 PIES.

ORGANIZADOR DE CABLEADO MONTABLE VERTICALMENTE EN RACKS DE 7’, INSTALABLE EN LA PARTE FRONTAL DEL RACK CON CANAL DE 6.5 IN QUE PUEDE UNIR DOS RACKS O TERMINAR UNA HILERA DE RACKS.

TAPAS DESMONTABLES DE PVC.
DIMENSIONES DE 1980 MM DE ALTURA, 102 MM DE PROFUNDIDAD Y 102 MM DE ANCHO.

	CANTIDAD
	       4
	PZ


C3.- BARRA MULTICONTACTO:

BARRAS MULTICONTACTOS PARA MONTARSE EN RACKS DE 19” O 23” EIA CON 6 Ó 12 RECEPTÁCULOS, AL FRENTE, ATRÁS O AL FRENTE Y ATRÁS.

RECEPTÁCULOS (CONTACTOS) NEMA 5-15R 15 AMPS/125VAC.

INTERRUPTOR DE 16 AMPS/125 VAC.

DERMOPROTECTOR A 15 AMPS.  REESTABLECIBLE ESTÁNDAR UL 1077.
CABLE TOMA CORRIENTE SJT 3X14 AWG 105º 300V CON PLUG INYECTADO CP300
PINTURA DE LA CAJA Y TAPA APLICADA CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO PREVIAMENTE PREPARADO CON PROCESO DE FOSFATIZADO.
CAJA Y TAPA:

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE 350 HRS. EN CÁMARA SALINA.

RESISTENCIA A CAMBIOS DE TONALIDAD DE 350 HRS. EN CÁMARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.  

a) DE 6 RECEPTÁCULOS ATRÁS
	CANTIDAD
	       4
	PZ


C4.- CABLE MULTIPAR BLINDADO. (ENLACE ENTRE MDF E IDF/VOZ):
LAS INSTALACIONES DE ENLACE SON LA PARTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SIRVE PARA ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE VOZ ANALÓGICA DEL HANGAR. 
CABLE MULTIPAR DE 25 PARES CALIBRE 24 AWG.

PARA USO EN RISER CON CUBIERTA RETARDANTE A LA FLAMA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE NEC.

EL CABLE CONSISTE EN UN CORAZÓN (MANOJO) DE CABLES SÓLIDOS DE COBRE CALIBRE 24 AWG, AISLADOS INDIVIDUALMENTE CON POLIETILENO Y UNA PIEL DE PVC, EL MANOJO ESTA CUBIERTO POR UNA PELÍCULA DE POLIETILENO Y UNA CORAZA DE ALUMINIO CORRUGADO, QUE A 

SU VEZ ESTA PEGADO A LA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC PARA FORMAR UN BLINDAJE ALVYN (ALUMINIO-PVC).

0.015 CM DE ESPESOR DEL AISLANTE INDIVIDUAL DE CADA ALAMBRE.

0.114 CM DE ESPESOR DE LA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

COLOR NEGRO.

MÁXIMA RESISTENCIA PROMEDIO CD DE 8.7 OHMS/100M.

DESBALANCE MÁXIMO DE RESISTENCIA PROMEDIO CD DE 1.5 %.

CAPACITANCIA MUTUA A 1 KHZ DE 5.15 NF/100M.

CAPACITANCIA MÁXIMA  DESBALANCEADA A TIERRA MENOR O IGUAL A 328 PF/100M

ATENUACIÓN (EN DB/100M) DE 6 DB A 0.77 MHZ, 7 DB A 1  MHZ, 15 DB A 4  MHZ, 21 DB A 8  MHZ, 24 DB A 10  MHZ, 32 DB A 16 MHZ

IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE 102 OHMS +/- 15% A 0.772 MHZ Y DE 100 OHMS +/- 15% DE 1 A 16 MHZ

NEXT  DE 43 DB A 0.77 MHZ, 41 DB A 1  MHZ, 32 DB A 4  MHZ, 27 DB A 8  MHZ, 26 DB A 10  MHZ

CATEGORÍA 3

	FRECUENCIA EN MHZ.
	IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA EN OHMS.
	SRL (DB) PEOR PAR.
	ATENUACIÓN DB/100M MÁX.
	NEXT PEOR PAR MIN (DB).

	0.772
	100+/-15%
	NA
	2.2
	43

	1.0
	100+/-15%
	12
	2.6
	41

	4.0
	100+/-15%
	12
	5.6
	32

	8.0
	100+/-15%
	12
	8.5
	28

	10.0
	100+/-15%
	12
	9.8
	26

	16.0
	100+/-15%
	10
	13.0
	23


a) DE 25 PARES CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1.67 CM

	CANTIDAD
	 120
	M.L.


D.- INSTALACIONES DE ACOMETIDA.
LAS INSTALACIONES DE ACOMETIDA SON LA PARTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SIRVE PARA RECIBIR LOS ELEMENTOS DE TERMINACIÓN MECÁNICA DEL CABLEADO DE SERVICIOS  DE LÍNEAS DE LOS CARRIER PARA EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES VOIP Y LÍNEAS PÚBLICAS. INCLUYE LOS CABLES DE ACOMETIDA Y LOS BLOQUES DE TERMINACIÓN MECÁNICA.
D1.- CABLE SCEEEBH CATEGORÍA 3. (ACOMETIDA TELMEX, EXTERIOR). 
CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, CALIBRE 24 AWG (0.51MM DE DIÁMETRO). AISLAMIENTO DE POLIETILENO CELULAR CON CAPA EXTERNA SÓLIDA.  CONDUCTORES PAREADOS CON PASOS DISTINTOS PARA REDUCIR LA DIAFONÍA. PARES CABLEADOS EN GRUPOS. COMPUESTO DE RELLENO.  CINTA REUNIDORA NO HIGROSCÓPICA.  BLINDAJE DE ALUMINIO CORRUGADO. CUBIERTA DE POLIETILENO EN COLOR NEGRO.  ATENUACIÓN (EN DB/100M) DE: 2.6 DB A 1 MHZ, 5.6 DB A 4 MHZ, 9.7 DB A 10 MHZ Y 13.1 DB A 16  MHZ. IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA ZO DE 1 A 16 MHZ DE 100 ( 15(. RESISTENCIA A C.D POR CONDUCTOR A 20OC ES DE 90.5(/KM. ATENUACIÓN DE PARADIAFONÍA MÍNIMA (EN DB/100M) DE: 41 DB A 1 MHZ, 32 DB A 4 MHZ, 26 DB A 10 MHZ Y 23 DB A 16 MHZ.

10P(12.5MM (), 25P(16.5MM(), 50P(20.5MM() Y 100P(26.0MM().

	CANTIDAD
	     80
	ML


	       A)  IC.  30 P (SCEEEBH)  


D2.- CABLE MULTIPAR BLINDADO. (ACOMETIDA TELMEX, INTERIOR).
CABLE MULTIPAR DE 30 PARES CALIBRE 24 AWG.

PARA USO EN RISER CON CUBIERTA RETARDANTE A LA FLAMA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE NEC.

EL CABLE CONSISTE EN UN CORAZÓN (MANOJO) DE CABLES SÓLIDOS DE COBRE CALIBRE 24 AWG, AISLADOS INDIVIDUALMENTE CON POLIETILENO Y UNA PIEL DE PVC, EL MANOJO ESTA CUBIERTO POR UNA PELÍCULA DE POLIETILENO Y UNA CORAZA DE ALUMINIO CORRUGADO, QUE A 

SU VEZ ESTA PEGADO A LA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC PARA FORMAR UN BLINDAJE ALVYN (ALUMINIO-PVC).

0.015 CM DE ESPESOR DEL AISLANTE INDIVIDUAL DE CADA ALAMBRE.

0.114 CM DE ESPESOR DE LA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

COLOR NEGRO.

MÁXIMA RESISTENCIA PROMEDIO CD DE 8.7 OHMS/100M.

DESBALANCE MÁXIMO DE RESISTENCIA PROMEDIO CD DE 1.5 %.

CAPACITANCIA MUTUA A 1 KHZ DE 5.15 NF/100M.

CAPACITANCIA MÁXIMA  DESBALANCEADA A TIERRA MENOR O IGUAL A 328 PF/100M

ATENUACIÓN (EN DB/100M) DE 6 DB A 0.77 MHZ, 7 DB A 1  MHZ, 15 DB A 4  MHZ, 21 DB A 8  MHZ, 24 DB A 10  MHZ, 32 DB A 16 MHZ

IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE 102 OHMS +/- 15% A 0.772 MHZ Y DE 100 OHMS +/- 15% DE 1 A 16 MHZ

NEXT  DE 43 DB A 0.77 MHZ, 41 DB A 1  MHZ, 32 DB A 4  MHZ, 27 DB A 8  MHZ, 26 DB A 10  MHZ

CATEGORÍA 3

	FRECUENCIA EN MHZ.
	IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA EN OHMS.
	SRL (DB) PEOR PAR.
	ATENUACIÓN DB/100M MÁX.
	NEXT PEOR PAR MIN (DB).

	0.772
	100+/-15%
	NA
	2.2
	43

	1.0
	100+/-15%
	12
	2.6
	41

	4.0
	100+/-15%
	12
	5.6
	32

	8.0
	100+/-15%
	12
	8.5
	28

	10.0
	100+/-15%
	12
	9.8
	26

	16.0
	100+/-15%
	10
	13.0
	23


b) DE 30 PARES CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1.67 CM

	CANTIDAD
	 20
	M.L.


D3.- BLOCK DE CONEXIÓN 110 CATEGORIA 3.

CON HERRAJES PARA INSTALAR EN REGISTRO CON FONDO DE MADERA.

	CANTIDAD
	      2
	PZ


a) CON CAPACIDAD DE 50  PARES/ TRK. 

(PUNTOS DE PRUEBA)

	CANTIDAD
	      1
	PZ


b) CON CAPACIDAD DE 20 PARES/ PÚBLICOS. 

(TELEFONOS PUBLICOS)

D4.- PROTECTORES DE LINEA:

PROTECTORES DE SOBRE CORRIENTE DE TUBO DE GAS

CON BOBINAS DE PROTECCIÓN DE CORRIENTES PARÁSITAS

TIPO 4B-EW

MOLDEADOS EN TERAPTALATO DE POLIBUTILENO REFORZADO CON VIDRIO

CON LOS BORNES DE LÍNEA RECUBIERTOS DE ORO Y LOS DE TIERRA CON SOLDADURA

CON DIMENSIONES DE 5.08 CM DE ALTO POR 1.9 CM DE ANCHO Y 1.3 CM DE PROFUNDIDAD

ENTRE 265 Y 425 V DE VOLTAJE DE CORTE EN DC A 2 KV/SEG

ENTRE 200 Y 800 V DE SOBREVOLTAJE DE CORTE A 100 V/µ SEG.

20 VOLTS TÍPICOS DE VOLTAJE DE ARCO EN DC

CAPACITANCIA ATÍPICA DE 10 PF

DESCARGA AC A 65 A (11 CICLOS A 60 HZ.)

IMPULSO DE DESCARGA MÁXIMO DE 20 KA 

PARA CIRCUITO ESTÁNDAR.

	CANTIDAD
	   30
	PZ


D5.- CABLE DE FIBRA ÓPTICA. (ACOMETIDA DE LA S.C.T.) 

MULTIMODO DE 6 PARES, 12 HILOS, DIÁMETRO DE 62.5/125 MICRONES. USO RUDO CON ARMADURA DE ACERO PARA INTERIORES Y EXTERIORES:

ACOMETIDA EXISTENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.). LA REUBICACIÓN DE ACOMETIDA Y CONEXIÓN A SUS EQUIPOS EXISTENTES, AL NUEVO HANGAR SERÁ POR PARTE DE LA MISMA SECRETARIA.

SEGUNDA PARTE.

Recomendaciones genéricas para la licitación y construcción del sistema DE CABLEADO ESTRUCTURADO.
A) CONSIDERACIONES GENERALES.

LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SON MÍNIMOS, POR LO QUE, EL GANADOR DE LA LICITACIÓN DEL SISTEMA PODRÁ MEJORARLO EN FAVOR DEL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M.  

LIBERACIÓN: LOS BIENES SERÁN RECIBIDOS, MEDIANTE CARTA DE ACEPTACIÓN, TODA VEZ QUE HAYAN SIDO IMPLEMENTADOS Y SE COMPRUEBE EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES

I.- ALCANCE DEL SISTEMA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PROVEER DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO  PARA LA ADECUACIÓN DEL CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MANERA GENERAL, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

· CABLEADO VERTEBRAL CON CABLES MULTIMODO DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONECTAR EN EL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL (MDF), Y CON EL DISTRIBUIDOR INTERMEDIO (IDF).

· CABLEADO HORIZONTAL ENTRE LOS DISTRIBUIDORES INTERMEDIOS (IDF) Y LAS ÁREAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES. 

· CAPACIDAD DE ASESORÍA CALIFICADA Y CERTIFICADA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA, INCLUYENDO MATERIALES.

· DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, INCLUYENDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS AMUEBLADOS  DE TODOS LOS PISOS, ESQUEMAS GRÁFICOS Y REGISTROS, TUBERÍAS Y/O ESCALERILLAS  DE TODOS LOS NODOS Y ENLACES.

· PRUEBAS DE RENDIMIENTO EN EL 100 % DE LOS CABLES INSTALADOS, TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES; ASÍ COMO SU CONECTORIZACIÓN ASOCIADA.

· ELEMENTOS DE UN SOLO FABRICANTE PARA ASEGURAMIENTO DEL NIVEL DE RENDIMIENTO DEL MISMO

II.-   CALIDAD DEL SISTEMA.

· EL CONTRATISTA GANADOR PARA ESTE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEBE ESTAR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO ESPECIFICADO, APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y CUALQUIER OTRO REQUERIDO POR EL FABRICANTE; UTILIZANDO COMPONENTES AUTORIZADOS, ASÍ COMO CANALES DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADOS PARA EL SUMINISTRO DEL PROYECTO. PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO NO SERÁN ACEPTADAS.

· EL SISTEMA DEBE SER INSTALADO POR TÉCNICOS COMPETENTES, GENERALMENTE EMPLEADOS DIRECTAMENTE O SUBCONTRATADOS POR DICHA FIRMA AUTORIZADA, CON COMPLETA RESPONSABILIDAD PARA PROBAR Y PONER EN MARCHA DICHO SISTEMA DE CABLEADO.

· EL SISTEMA DE CABLEADO DEBE SER COLOCADO POR INSTALADORES DE CABLEADO DE COMUNICACIONES; TOTALMENTE ENTRENADOS Y CERTIFICADOS PARA REALIZAR DICHO TRABAJO. LOS INSTALADORES DEL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁN PROPORCIONAR UN MÍNIMO DE 10 REFERENCIAS PARA LOS CUALES HAYAN REALIZADO UN TRABAJO SIMILAR. DE IGUAL FORMA TODA LA TUBERÍA, ESCALERILLA, REGISTROS, ETC. DEBERÁN SER INSTALADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO CERTIFICADO.

· EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR DENTRO DE SU PLANTILLA DE GENTE (O EN ALGUNA DE SUS FILIALES), CON POR LO MENOS UN INGENIERO CERTIFICADO POR BICSI COMO RCDD, DEMOSTRÁNDOLO PLENAMENTE.

· EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE MEDICIÓN AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, DEMOSTRÁNDOLO FEHACIENTEMENTE ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA

· EL CONTRATISTA DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE SUMINISTRAR LOS MATERIALES OFERTADOS DE FORMA OPORTUNA

· TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER NUEVOS, NO USADOS, LIBRES DE TODO DEFECTO O CORROSIÓN Y DEBERÁN SER DEL MISMO FABRICANTE PARA ASEGURAR SU COMPATIBILIDAD.

· EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL APOYO DE LOS FABRICANTES DE CABLE Y ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD, Y DEBERÁ DEMOSTRARLO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:


CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO


CARTA DE CAPACIDADES TÉCNICAS


CARTA DE INSTALADOR CERTIFICADO

III.- SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL  SISTEMA EN CONSTRUCCIÓN.
EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR DOS PUNTOS DE CONTACTO PARA EL SISTEMA, ASIGNANDO UN SUPERVISOR EN SITIO Y UN GERENTE DE PROYECTOS, QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

· GERENTE DE PROYECTOS:

1. COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL  DISEÑO DEL SISTEMA EN CUESTIÓN.

2. VERIFICAR JUNTO CON EL SUPERVISOR QUE LAS MODIFICACIONES AL DISEÑO SEAN LAS ADECUADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

3. ASEGURAR QUE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEA REALIZADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE DISEÑO PROPORCIONADOS Y DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA ESTABLECIDO, Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS CLÁUSULAS Y REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO.

4. INFORMAR INMEDIATAMENTE AL ÁREA NORMATIVA DE ASA SOBRE CUALQUIER CAMBIO, PROBLEMA O ALGÚN OTRO ASUNTO QUE PUDIERA AFECTAR EL DESARROLLO Y PROGRAMA DE OBRA DEL SISTEMA.

5. ASISTIR A LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN QUE SEAN PROGRAMADAS POR EL PERSONAL RESIDENTE DE ASA.

· SUPERVISOR:

1. COORDINAR AL PERSONAL EN SITIO PARA QUE SE ELABOREN LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR EL GERENTE DE PROYECTOS.

2. ELABORAR UNA BITÁCORA DIARIA DE TRABAJOS Y/O INCIDENCIAS

3. ELABORAR REPORTES DE AVANCE QUINCENALES DONDE SE INDIQUE CLARAMENTE EL AVANCE DEL PROYECTO

4. ASISTIR A LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN QUE SEAN PROGRAMADAS POR EL PERSONAL DEL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M.

IV.- NORMAS APLICABLES 

LA INSTALACIÓN DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LOS SIGUIENTES CUERPOS DE ESTANDARIZACIÓN Y ASOCIACIONES:

1.-  NORMAS COMPLEMENTARIAS DE A.S.A. 

2.- NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (NYCE):

NMX-I-248-1998-NYCE: “TELECOMUNICACIONES-CABLEADO-CABLEADO ESTRUCTURADO-CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES PARA EDIFICIOS COMERCIALES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”

3.- ESTÁNDARES DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS (EIA/TIA):

EIA/TIA 568-B : “COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS CABLING STANDARD”
EIA/TIA 569-A : “COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES”

EIA/TIA 606 : “ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE COMMERCIAL BUILDINGS”

4.- COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

ISO/IEC 11801: “ GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES”

5.- SERVICIOS INTERNACIONALES DE CONSULTORÍA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN    (BICSI)

MANUAL DE MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES (TMD) NOVENA EDICIÓN
.

V.- GARANTIAS.


EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

1. GARANTÍA SOBRE LOS  PRODUCTOS INSTALADOS PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE POR UN PERIODO DE 15 A 20 AÑOS.

2. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS DE UN AÑO SOBRE TODA LA MANO DE OBRA, A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN.

B)  REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES.

I.- DESCRIPCION CONCEPTUAL .

· EL DISEÑO PROPUESTO DEBERÁ INCORPORAR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES LISTADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES. EL SISTEMA DEBERÁ INTEGRARSE DE LOS SIGUIENTES SUBSISTEMAS:

1. ÁREA DE TRABAJO.

2. CABLEADO HORIZONTAL.

3. CABLEADO VERTEBRAL.

4. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES ( SUBDISTRIBUIDOR IDF ).

5. CUARTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ( DISTRIBUIDOR PRINCIPAL MDF ).

6. ACOMETIDA.

· EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEBE SOPORTAR APLICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES DE VOZ, DATOS, REDES DE ÁREA LOCAL (LAN), VIDEO Y DISPOSITIVOS DE BAJO VOLTAJE PARA CONTROL DE EDIFICIOS, ADEMÁS DE UNA PLATAFORMA COMÚN DE ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO 

II.- REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION.

1. TODO EL CABLEADO Y TUBERÍA SERÁ SOPORTADO E INSTALADO DE MANERA APROPIADA Y LIMPIA. TODO EL CABLEADO Y TUBERÍA EXPUESTOS EN CUARTOS DE EQUIPO, DEBERÁN CORRER PARALELOS A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO O EN ÁNGULOS APROPIADOS.

2. CUALQUIER INSTALACIÓN QUE PUDIERA DAÑAR POTENCIALMENTE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, O QUE PUDIERA INTERFERIR CON OTROS SISTEMAS, DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CANALES  DEL TECHO O TUBERÍAS YA EXISTENTES; DEBERÁN SER REVISADAS Y APROBADAS POR EL PERSONAL DEL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M.

3. LOS RADIOS DE CURVATURA MÍNIMOS PERMITIDOS PARA TODO EL CABLEADO, ESPECIFICADO; NO PODRÁN SER EXCEDIDOS FUERA DE NORMA.

4. EN EL CASO DE QUE EL CABLEADO DE COMUNICACIONES INTERCEPTARA AL CABLEADO ELÉCTRICO , DEBERÁ HACERLO EN ÁNGULOS DE 90 GRADOS.

5. TODOS LOS CABLES DEBERÁN SER ETIQUETADOS E IDENTIFICADOS EN AMBOS EXTREMOS CON UN ESQUEMA DE ETIQUETAS PERMANENTES.

III.- DOCUMENTACION.

· TODAS LAS ETIQUETAS EN LAS SALIDAS DE INFORMACIÓN, LOS BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN Y CUALQUIER OTRO EQUIPO DEBERÁN SER UNIFORMES Y NO REALIZADAS A MANO. TODAS LAS ETIQUETAS NECESARIAS, A EXCEPCIÓN DE LAS ETIQUETAS EN LOS BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER ADHERIBLES.

· AL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA, EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO “AS-BUILT”, DOCUMENTANDO LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO, SEGÚN SE INSTALÓ; Y DEBERÁ PROPORCIONAR POR LO MENOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS IMPRESOS DE TODOS LOS PISOS INDICANDO EL IDENTIFICADOR Y LA LOCALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS NODOS.

2. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL PUNTO ANTERIOR EN AUTOCAD  2000 Ò 2004. 

3. ESQUEMAS GRÁFICOS DE LOS ENLACES VERTEBRALES DE FIBRA ÓPTICA (IMPRESOS Y EN FORMA ELECTRÓNICA)

4. ESQUEMAS GRÁFICOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE RACK Y GABINETES EN CADA DISTRIBUIDOR INTERMEDIO (IDF) Y EN EL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL (MDF) (IMPRESOS Y EN FORMA ELECTRÓNICA)

5. REGISTROS DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS (CANALIZACIONES NUEVAS, CABLES, RACKS, GABINETES, PANELES, BLOQUES, ETC.) DE ACUERDO AL ESTÁNDAR APLICABLE. (IMPRESOS Y EN FORMA ELECTRÓNICA)

6. PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CATEGORÍA   5E Y CATEGORÍA  6 EN EL CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL (IMPRESOS Y EN FORMA ELECTRÓNICA)

7. PRUEBAS DE CONEXIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

IV.- PRUEBAS.

· EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR PRUEBAS AL SISTEMA DE CABLEADO INSTALADO ANTES DE PONERLO EN MARCHA EFECTUANDO LO SIGUIENTE:

1.- PRUEBAS DEL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, ESTAS PRUEBAS SE DEBERÁN EFECTUAR CON EQUIPO OTDR PARA FIBRA ÓPTICA.

2.- PARA EL  CABLE DE COBRE MULTIPAR PRUEBAS QUE PERMITAN EVALUAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS ENLACES:

EQUIPO:
TEST ALL 25 DE INDEPENDENT TECHNOLOGIES

PRUEBAS DE:
EXISTENCIA DE VOLTAJE (POWER FAULT TEST)

PRUEBAS DE TIERRA (GROUND FAULT TEST)

PRUEBAS DE CORTOS CIRCUITOS (SHORT TEST)

PRUEBAS DE CIRCUITO ABIERTOS (OPENS)

PRUEBAS DE CABLES INVERTIDOS (REVERSED)

PRUEBAS DE CABLES CRUZADOS (CROSSED)

3.- PRUEBAS DEL CABLEADO HORIZONTAL SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CATEGORÍA 5E Y CATEGORÍA 6, ESTAS PRUEBAS SE DEBERÁN EFECTUAR CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PODER EFECTUARSE EN BLOQUES DE 4 PARES A LA VEZ (8 HILOS DE COBRE), LO QUE PERMITIRÁ EVALUAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL CABLEADO HORIZONTAL:

EQUIPO: 
FLUKE DSP-4000

PRUEBAS DE:
MAPA DE CONEXIÓN (WIRING MAP)

ATENUACIÓN (ATTENUATION)

LONGITUD

RESISTENCIA

IMPEDANCIA

PERDIDA POR RETORNO RL (RETURN LOSS)

RETARDO DE PROPAGACIÓN (PROPAGATION DELAY)

DIFERENCIA EN RETARDO (DELAY SKEW)

PARADIAFONÍA NEXT (NEAR END CROSSTALK)

PSNEXT (POWER SUM NEXT)

TELEDIAFONÍA  FEXT (FAR END CROSSTALK)

ELFEXT ( EQUAL LEVEL FAR END CROSSTALK)

PSELFEXT (POWER SUM ELFEXT)

4.-TODAS LAS PRUEBAS DEBEN CUMPLIR O EXCEDER LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS POR LOS  ESTÁNDARES TIA/EIA Y NMX, SI ALGUNO DE LOS CABLES NO CUMPLIERA DICHOS PARÁMETROS, EL CONTRATISTA DEBERÁ REEMPLAZAR DICHA CORRIDA O REPARAR SUS TERMINACIONES. NINGÚN CABLE PODRÁ SER ARREGLADO O EMPALMADO A LO LARGO DE LA CORRIDA. TODAS LAS CORRIDAS DE CABLE DEBERÁN SER CONTINUAS Y SÓLIDAS, SIN RUPTURAS NI EMPALMES.

5.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS, UTILIZANDO UN FORMATO DEBIDAMENTE APROBADO POR ASA. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

MC (MAIN CROSS CONNECT) O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL: ES EL PUNTO CENTRAL DEL CUÁL PARTIRÁN LOS ENLACES DEL CABLEADO VERTEBRAL (BACKBONE) HACIA LOS DISTRIBUIDORES INTERMEDIOS (IDF´S).

HC (HORIZONTAL CROSS CONNECT) O DISTRIBUIDOR INTERMEDIO: TAMBIÉN CONOCIDO COMO CUARTO DE TELECOMUNICACIONES, ES EL PUNTO DONDE SE INTERCONECTA EL CABLEADO HORIZONTAL CON EL VERTEBRAL

CABLEADO VERTEBRAL (BACKBONE) :LA INSTALACIÓN (POR EJEMPLO TRAYECTORIA, DUCTOS, CABLES O CONDUCTORES) ENTRE CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES, TERMINALES DE DISTRIBUCIÓN EN PISO, INSTALACIONES DE ACOMETIDA Y LOS CUARTOS DE EQUIPO, EN O ENTRE EDIFICIOS.

CABLEADO HORIZONTAL: CABLEADO ENTRE LA SALIDA / CONECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y LA CONEXIÓN CRUZADA HORIZONTAL INCLUYENDO LAS TERMINACIONES MECÁNICAS Y LOS CORDONES DE PARCHEO O PUENTES DE LA CONEXIÓN CRUZADA .

CONEXIÓN CRUZADA (CROSS-CONNECT): CONEXIÓN ENTRE TRAYECTORIAS DE CABLEADO, SUBSISTEMAS O EQUIPOS, EMPLEANDO CORDONES DE PARCHEO O PUENTES QUE SE UNEN PARA CONECTARSE EN CADA EXTREMO.

UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR) : PAR TRENZADO SIN BLINDAJE

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO PARA EL SISTEMA DE SONIDO
 AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL).

CON ENTRADAS PARA: MICRÓFONO, GRABADORA, TOCACINTAS, SINTONIZADOR, REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO Y BOOSTER, SALIDAS PARA:

4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO, VOLUMEN MAESTRO. VOLUMEN INDIVIDUAL PARA CADA CANAL. GRAVES. AGUDOS. LLAVE MUSICAL PARA VOZ Y MÚSICA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA. 60 HZ. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE.
A).-DE _100_  WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA/ GENERAL.

- ÁREA ABIERTA DEL HANGAR.

- SALA DE CONFERENCIAS.
	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZAS


 MICROFONO DINAMICO DIRECCIONAL.
RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 60 HZ A 18 KHZ.  BAJA IMPEDANCIA, CON CUELLO  FLEXIBLE.  BASE DE MESA PESADA.  INTERRUPTOR ENCENDIDO-APAGADO.

- LOCAL DE PERMANENCIA.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


 RECEPTÁCULO PARA MICRÓFONO.

CON CONECTOR HEMBRA TIPO CANNON, PARA MONTAR EN PLACA TIPO PILOTO.

- LOCAL DE PERMANENCIA.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZAS


 TROMPETA TIPO INTEMPERIE.

CONSTRUIDA EN FIBRA DE VIDRIO O ALUMINIO, CON UNIDAD EXCITADORA INCORPORADA DE 15 WATTS Y TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 70 VCA. CON ACCESORIOS PARA MONTAJE EN MURO Y/O ESTRUCTURA  DE TECHUMBRE DEL HANGAR.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	8
	PIEZAS


 CABLES.

A).-CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 14 AWG. GRAN FLEXIBILIDAD. FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y OTRO SIN ESTAÑAR. VOLTAJE MÁX. 300 VOLTS. TEMPERATURA MÁX. 60ºC.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	200
	ML


 BASTIDOR O GABINETE METALICO (RACK).
PARA ALOJAR EL EQUIPO PRINCIPAL DE SONIDO. (AMPLIFICADOR, REFORZADOR, REPRODUCTORES DE: DISCOS Y CINTAS, Sintonizador, etc.).

a).-De 4 pies de alto por 19 pulgadas de ancho.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO PARA 

EL SISTEMA DE TELEVISION.

 AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN.

MODELO TAB-4BM Ó EQUIVALENTE.

	
	
	
	CANTIDAD
	2
	PIEZAS


 DIVISOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN.

MODELO DF-772 CON UNA ENTRADA Y DOS SALIDAS Ó EQUIVALENTE.

	
	
	
	CANTIDAD
	5
	PIEZAS


 DISTRIBUIDOR TIPO PLACA DE PASO AJUSTABLE PBG-71/4.

ó equivalente.

	
	
	
	CANTIDAD
	22
	PIEZAS


 PLACA TERMINAL PAG-70/ 3 ó equivalente.

	
	
	
	CANTIDAD
	9
	PIEZAS


DECODIFICADOR DE TELEVISIÓN.

EQUIPO DECODIFICADOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN SISTEMA NTSC (NATIONAL TELEVISIÓN STANDARDS COMMITTEE) 525 LINEAS, 30 HZ. (PARA PODER TRANSMITIR LA SEÑAL DE TELEVISIÓN A TRAVÉS DEL VIDEOPROYECTOR) 

	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


 CABLE COAXIAL PARA VIDEO CATV-59/u.

CUBIERTA DE PVC. MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO.

CINTA DE MYLAR ALUMINIZADA. AISLAMIENTO DE POLIETILENO CELULAR.

CONDUCTOR DE COBRE SÓLIDO.  CALIBRE 22 AWG. NÚMERO DE HILOS 1/22. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR 0.64 MM.  DIÁMETRO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO 3.71 MM.  DIÁMETRO EXTERIOR 6.15 MM. IMPEDANCIA 75 OHMS. CAPACITANCIA 53.5 PF/M. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 78%. BLINDAJE DE MALLA: 40% COBRE ESTAÑADO+100% MYLAR ALUMINIZADO

	
	
	
	CANTIDAD
	530
	    M. L.


 CONECTORES “F”.

A) Plug "F" para cable coaxial RG-59/U.

	
	
	
	
	CANTIDAD
	18
	PIEZAS


 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
Tan importante es proteger la integridad del personal operativo dentro del Hangar, como la conservación física de las Aeronaves y equipos que lo sustentan, por lo que se proyecta un sistema capaz de prevenir y alertar de los posibles conatos de incendio que pudieran generarse en el Hangar del la U.E.T.A.A.M.

Este sistema permitirá responder de manera oportuna y controlada, a los casos de incendio que pudieran suscitarse dentro de las instalaciones del Hangar. El tablero de control inteligente del sistema se encuentra ubicado en el área de la Oficina de Permanencia, para el monitoreo de alarma y detección de incendio, complementado con una Estación Manual de disparo de Alarma, una Estación Manual de Aborto del sistema y paquetería de Software almacenada en P. C.

Todos los detectores son llamados de tipo dirigible ( inteligente ) es decir que cada detector dispone de una alarma distintiva particularizada. El sistema permite hacer agrupamientos de detectores que serán objeto de la indicación de una alarma del mismo modo que un solo detector. Agrupando Tres zonas distintivas para su localización: Área Central de mantenimiento y guarda de Aeronaves, Área de oficinas y dormitorios lado Norte y Área de oficinas y dormitorios lado Sur.  

El control del sistema debe contemplar detección contra falsas alarmas por errores de manejo o por perturbaciones técnicas.

Deberá integrar un dispositivo acústico y visual de alta intensidad indicando las posibles vías de escape y salidas de Emergencia disponibles. Este dispositivo deberá funcionar cuando se active cualquier sensor  de incendio inteligente.

Debe tener la capacidad de ser monitoreado y controlado automáticamente por medio del sistema de control.

El equipo propuesto deberá contar con la aprobación del “UL”, “FM” ( Factory Mutual ), NFPA.

LA CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA SERÁ LA SIGUIENTE:

Estaciones manuales de alarma y de aborto, en coordinación con el sistema de alarmas audiovisuales ( con luz estroboscópica ).

Detectores de humo de ionización, fotoeléctricos, térmicos y/o multisensor, agrupados en las tres zonas de localización mencionadas anteriormente.

Interfase para activar los motores eléctricos encargados de la apertura de puertas del hangar, en caso de alarma.

Relays (Relevadores) para la liberación después de un tiempo predeterminado de Boquillas de los Tanques de Espuma, localizados en la azotea de Planta Alta del Hangar Sur, para activar el “Sistema Contra Incendio”.

(VER INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA),

Se deberá considerar la emisión de alarma de incendio a distancia de manera automática por (red telefónica, red privada, red satelital, etc.), hasta el puesto de Control Central del Aeropuerto, para su conocimiento y apoyo en caso necesario.
TABLERO DE CONTROL.

El tablero será del tipo inteligente con fuentes de poder integrada en el interior del gabinete y se localizara en la Oficina de Permanencia en Planta Baja del Hangar Sur.

El gabinete será de acuerdo a nema-1, contando con sistema de baterías de respaldo para 24 horas, el respaldo será en 24 volts en corriente directa con baterías selladas de plomo y ácido.

Las condiciones generales de voltaje ( alimentación primaria ), temperatura y humedad, bajo las cuales el sistema deberá trabajar adecuadamente son las siguientes:

Voltaje 120 vca con una regulación del 


+-10%, frecuencia 60 hz.

Número de fases





1( 3 hilos ).

Temperatura: para control de aviso de23 

+- 1.7 %

Humedad relativa para control de aviso de 50

+- 1.7 %

Temperatura para detectores de alarmas: 

de 10 a 40° C.

Humedad relativa para detectores y alarmas:

del 85+ 15%.

FUNCIONES BÁSICAS.
Deberá tener la capacidad para manejar un mínimo de 3 zonas.

Su capacidad eléctrica será suficiente para supervisar y alimentar a los detectores inteligentes, estaciones de botones, botones de aborto, luces de estado, alarmas audiovisuales, interruptores manuales para mantenimiento y Relays de Boquillas del “Sistema Contra incendio a base de Espuma”.

 (VER INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA).

Dicho tablero identificará el ó los detectores activados mediante un “Display” alfanumérico ó señal de fácil comprensión.

El tablero identificará las alarmas y/o fallas detectadas en forma audible mediante un dispositivo sonoro local, que permita diferenciar clara y rápidamente si se trata de alarma de incendio ó de una falla del sistema utilizando un sonido diferente y característico para cada caso.

Contará con un dispositivo “restablecimiento (reset)” que permita silenciar el dispositivo sonoro y dejarlo en su estado normal de operación (habilitado para operar de nuevo en caso de alarma y/o falla), una vez que se haya reconocido el problema presente.

Con respecto a las fallas del sistema el tablero deberá contar con capacidad para diferenciar la falla, si se trata de un cortocircuito, de un circuito abierto, de una tierra real ó aparente y/o de una falla de alimentación, en éste caso el proveedor deberá manifestar todas las opciones y facilidades del tablero: así como la paquetería de Software disponibles que se adicionarán y programaran a juicio de la U.E.T.A.A.M. 

El tablero deberá contar con una indicación que señale si está apagado ó encendido en su estado normal de operación, así como supervisar el estado de las baterías y su corriente de carga, en caso de anomalías, generar una alarma.

El tablero deberá contar con funciones de prueba del sistema (simulación, de alarmas de incendio y fallas del sistema ).

El tablero contará con interruptores (software), que permitan desconectar por zona los detectores inteligentes, alarmas audibles, luces de estado, etc. sin que se afecte el resto del sistema.

El tablero tendrá la opción de contar con entradas para el cableado de interrupción de las manejadoras de aire acondicionado, a fin de bloquear la operación de éstas en caso de alarma.

El tablero estará debidamente protegido y sellado a fin de evitar daños a sus partes ó falsos contactos.

Todas las leyendas que incluya el tablero deberán estar en idioma español. A excepción de la cubierta de protección, el tablero deberá estar montado en la pared ( para sobreponer ), deberá contar con un procedimiento simplificado que indique los pasos a seguir en caso de alarma ó avería, éste será en español, y podrá ser adherido al tablero ó contar con facilidad para colocarlo junto a éste.

Deberá contar con un sistema de apoyo de suministro de energía (banco de baterías selladas, libres de mantenimiento, con duración de cinco años ) que alimenten al tablero en forma inmediata, al producirse la falla de corriente. 

La capacidad del banco de baterías debe ser tal que en caso de bajo voltaje y/o corte total de alimentación, suministre toda la energía requerida por el sistema completo bajo su máxima carga normal de operación ( supervisión ), durante 24 horas incluyendo además, una situación de alarma y/o falla durante 5 minutos continuos.

La instalación de las baterías deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos de articulo 480 NFPA-70. Se recomienda utilizar baterías que no generen gases.

El proveedor deberá suministrar la instrumentación necesaria para evitar sobre cargas en el tablero.

Las características técnicas principales del detector inteligente deberán ser:

Memoria no volátil. Mapeo automático de dispositivo. Direccionamiento digital. Microprocesador. Amplio alcance de sensibilidad. Fijación de sensibilidad de pre -alarma. Identificación de detectores sucios o defectuosos. Ajuste automático de sensibilidad de día / noche. Diodos emisores de luz de condición roja y verde.

· Tipo detector, número de serie y dirección.

· Fecha de fabricación, horas de funcionamiento y última fecha de mantenimiento.

· Valores actuales se sensibilidad y asta que punto compensa por el ambiente.

· Valores originales de sensibilidad del detector al momento de fabricación.

· Número de alarmas y fallas registradas.

· Hora y fecha de la última alarma.

· Normas análogas de señal en el momento procedente  a la última alarma.

· Hasta 32 posibles códigos de falla que pueden ser usadas para el diagnostico especifico de fallas.

En el caso improbable de una falsa alarma, el histórico puede ser llamado para aislar el problema e impedir que vuelva a ocurrir.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

Todos los equipos y accesorios deberán cumplir con las normas, estándares y recomendaciones listadas por UL, ULC, NFPA y aprobados por FM, CSFM, NYC Y MEA.

1.- TABLERO INTELIGENTE DE CONTROL.

Tablero inteligente de control para detección y control de incendio con amplio ángulo de cobertura, expandible hasta 1000 puntos, pantalla de cristal liquido ( LCD ) de 80 caracteres para display de alarmas, indicador del servicio dedicado de supervisión, memoria no volátil ( EPROM ), supervisión de carga de batería.

FACILIDADES DEL SOFTWARE DEL SISTEMA:

- Test de auto-prueba.

- 4 niveles de acceso de operación.

- Historial logarítmico de 600 eventos.

- Circuitos individuales de desconexión.

PROGRAMACIÓN DE:

- Verificación de alarmas por zonas o puntos.

- Selección de señalización y/o control de relays.

- Codificación de zonas.

- Recordatorio silencioso de señales.

- Interfase de control remoto.

MODULOS:

- Interfase de red.

- Relays de control con retroalimentación.

- Modem de servicio.

- Modulo decodificador para interfase de circuitos por código.

	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


2.-  DETECTOR MÚLTIPLE ( F/ I / T ).

Multisensor de medida analógica con direccionamiento para comunicación digital con el tablero de control. Multisensor se adapta a cambios a largo plazo causadas por polvo, humedad, envejecimiento, inclusive compensa por pequeñas cantidades de humo en ambiente normal. Distingue entre un benigno soplo de polvo de yeso y el potencial desastre de un sillón acolchonado humeante. Elimina las falsas alarmas. Multisensor  que combina sensores de temperatura, ionización y fotoeléctrico en uno solo y les añade una dimensión crítica: el tiempo.

	
	
	
	CANTIDAD
	106
	PIEZAS


3.-  ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA.
Estación manual de disparo de alarma, suministro de poder  y comunicación de datos direccionable  a través de un simple par de hilos, calibre 18 ó 14 AWG. hasta 3,048 m de distancia del tablero de control.  Rango de temperatura de operación, de 0° a 49° C., rango de humedad hasta 93%, con gabinete nema 2, para mínima infiltración de polvo, fabricado en material de poli carbonato en color rojo, dimensiones 127 mm x 95 mm x 25 mm para montaje en muro de manera aparente ó semi-empotrada en caja de 4 pulgadas con profundidad mínima de 54 mm.

	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


4.-  ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO.

Estación manual de aborto, disponible para abortar la operación del sistema, instalada en muro, en caja con profundidad mínima de 2 1/2 pulgadas (64 mm).

	
	
	
	CANTIDAD
	1
	PIEZA


5.-  MÓDULO DE ALERTA AUDIO / VISUAL.
Módulo de alerta audio/ visual para notificación de incendio, integrada por estroboscopio de xenón con 15 candelas de intensidad y trompeta piezoeléctrica de 25 dB. instalada a 2.03 m de altura mínima y a 2.43 m de altura máxima.  Gabinete de plástico de alto impacto retardante a la flama en color rojo con letras blancas, operación eléctrica de 24 VDC, montaje en caja standard de 4 pulgadas

	
	
	
	CANTIDAD
	5
	PIEZAS


6.-  CABLE 2X16 AWG POLARIZADO.

Cable dúplex polarizado 2x16 AWG. Formado por 26 hilos calibre 30 AWG. Gran flexibilidad. Fácil identificación de polaridad por tener un conductor estañado y otro sin estañar. Voltaje máximo 300 volts. Temperatura máxima 60° C.
	
	
	
	CANTIDAD
	1,000
	ML


7.- CABLE 2X14 AWG POLARIZADO.

Cable dúplex polarizado 2x14 AWG. Formado por n hilos calibre 30 AWG. Gran flexibilidad. Fácil identificación de polaridad por tener un conductor estañado y otro sin estañar. Voltaje máximo 300 volts. Temperatura máxima 60° C.
	
	
	
	CANTIDAD
	400
	ML


ESPECIFICACION GENERAL PARA LA INSTALACION DE UN 

SISTEMA CONTRA INCENDIO A BASE DE 

ROCIADORES AUTOMATICOS, MONITORES E HIDRANTES
     GENERALIDADES


A continuación, se hace una descripción de los sistemas y criterios de diseño que se utilizarán para la protección contra incendio de un hangar  de uso militar UETAAM, localizado en las instalaciones del aeropuerto internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

El diseño de los sistemas de contra incendio del hangar será considerado riesgo simple, es decir solo ocurre un evento de incendio a la vez. El hangar será dividido en áreas separadas para que cada área sea considerada como un riesgo sencillo. El área del hangar que necesite un mayor flujo de agua para su protección será clasificada como el área de mayor riesgo, y la capacidad del sistema contra incendio será el flujo de agua requerido por el área de mayor riesgo mas 100 gpm de los hidrantes interiores.

La función del sistema contra incendio es dar la protección y seguridad del personal de operación y del inmueble para asegurar la continuidad de operación del hangar, para lo cual se tendrán los siguientes sistemas dentro del hangar en sus diferentes áreas:

· Cisterna de agua contra incendio.

· Bomba de agua contra incendio con motor de combustión interna (bomba principal)

· Bomba de presurización con motor eléctrico (bomba jockey).

· Red contra incendio de tubería subterránea.

· Hidrantes exteriores.

· Sistema automático de rociadores tipo húmedo.

· Hidrantes interiores.

· Monitores de agua-espuma.

· Boquillas manuales de agua espuma.

1.1 Códigos y Estándares de Referencia


El sistema de protección contra incendio estará diseñado de acuerdo con la última edición de los siguientes códigos y normas, que serán utilizados para el desarrollo de la ingeniería de detalle de los sistemas, de acuerdo a las secciones que sean indicadas o apliquen:

· ANSI
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

· NFPA
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

· ASME
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

· ASTM
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

· FM

FACTORY MUTUAL(*)

· UL

UNDERWRITERS LABORATORIES

(*) Este estándar solo aplica para el equipo de las Bombas Contra Incendio.

Los estándares de la NFPA que aplicaran para los sistemas son:

· NFPA 11
Low-, Medium-, and High-Expansion Foam

· NFPA 13
Installation of Sprinkler Systems

· NFPA 14
Standpipe and Hose System

· NFPA 20
Stationary Pumps for Protection

· NFPA 24
Private Fire Service Mains and Their Appurtenances

· NFPA 409 Standard on Aircraft Hangars

2.0      DESCRIPCION DEL SISTEMA

2.1 Cisterna de Agua Contra Incendio y Servicios Generales



La cisterna consistirá en un tanque de concreto enterrado, con diferentes celdas de almacenamiento intercomunicadas entre si, de agua limpia y tratada ya sea para su utilización en servicios generales ó para el sistema de protección contra incendio, dimensionada para una capacidad de almacenamiento de agua contra incendio, de 45 min. mínimo de suministro al sistema más crítico y más demandante para el control y la extinción de un incendio. La cisterna se dividirá en su nivel de agua para hacer frente además al almacenamiento requerido para los consumos de agua de servicios. 


Filosofía de operación:

· La cisterna alimentara al equipo de bombas contra incendio a través de una tubería localizada en la parte mas baja de la cisterna, hasta la brida de succión de las bombas contra incendio, jockey ó principal de combustión, el tiempo de reestablecimiento de la capacidad de agua para la reserva contra incendio no deberá ser mayor de 8 hrs. 

2.2 Bombas Contra Incendio



Para el suministro de agua hacia la red contra incendio y los sistemas hidráulicos requeridos que se deriven de estas, se tendrá un cuarto de maquinas con un equipo paquete para el servicio de bombas contra incendio, el cual estará compuesto por los siguientes equipos: 2 bombas para el servicio contra incendio, consistiendo en una bomba horizontal tipo axial acoplada a un motor de combustión interna con su tablero de control local (bomba principal); una bomba en línea presurizadota acoplada a un motor eléctrico con su tablero de control local (bomba jockey). Dentro del cuarto, se tendrá la instalación de la tubería y accesorios necesarios para la interconexión de la succión y la descarga de las bombas, válvulas de compuerta antes y después de cada succión y descarga, válvula de alivio para la bomba de combustión interna, medidor de flujo con sus válvulas de control tipo mariposa con operador de engranes, indicadores de presión y conexiones eléctricas entre el equipo y tablero de control para las bombas contra incendio. 


Filosofía de operación:

· La bomba jockey operara intermitentemente para mantener la presión requerida en la red contra incendio que dará suministro a los sistemas de protección manual ó automáticos. Cuando se requiera la demanda de agua de un sistema manual ó automático que se active de una zona ó Área de riesgo protegida, la bomba principal de combustión interna arrancara automáticamente para dar el suministro de agua al sistema activado. Las bombas contra incendio tendrán una interconexión de señales de alarma requeridas por código de cada tablero de control local hacia el tablero central de alarma, las señales de alarma y/ó problema que se enviaran de cada tablero local al tablero central, son:
a) Bomba Jockey

· Bomba operando
· Alarma común
b) Bomba Principal

· Motor operando
· Interruptor principal fuera/manual
· Falla de baterías
· Alarma común
2.3 Red Contra Incendio



La red contra incendio consistirá en un sistema de tubería enterrada distribuida entre los edificios del hangar y de las áreas de servicio; el numero de hidrantes exteriores será de acuerdo a la localización que se requiera para la protección de los edificios y sus áreas, el material de la tubería principal será de acero al carbón y el suministro de agua hacia la red será por medio de 2 bombas contra incendio. El suministro de agua contra incendio será desde la cisterna de almacenamiento de agua de servicio y contra incendio. Esta cisterna esta diseñada para cubrir durante 45 min. El flujo requerido por el Área de mayor riesgo, esta capacidad es independiente del flujo requerido para otros servicios que son tomados de la misma cisterna.

De la red contra incendio se derivaran subcabezales hacia los hidrantes exteriores y a los risers de los sistemas de rociadores, hidrantes interiores, monitores de agua-espuma y estaciones manuales con mangueras de agua-espuma.

La profundidad de la tubería de la red contra incendio será de 0.90 m. para tuberías enterradas.

La tubería no debe estar instalada debajo de edificios, excepto los ramales para el riser de los 
sistemas de rociadores con un recorrido máximo de 1.0 m. 


Filosofía de operación:

· La red contra incendio, será la encargada de conducir entre el equipo de bombas contra incendio y los diferentes sistemas, el agua requerida en gasto y presión suficiente, para el control y extinción de un incendio en cualquiera de las áreas protegidas del hangar.

2.4 Hidrantes Exteriores



La localización de los hidrantes exteriores, será de acuerdo al arreglo de las áreas y edificios que se tendrán dentro del Área del hangar. El hidrante será de gabinete tipo sobreponer clase III con conexión para manguera de 1½” Ø x 30.0 m. Mas una conexión para válvula de globo angular de 2½” Ø con tapón y cadena para el departamento de bomberos, la conexión de suministro de agua será del tipo ranurado de 2½” Ø. Los hidrantes serán localizados a una distancia máxima de 70.0 m. La capacidad de los hidrantes exteriores será de 250 gpm. El suministro de agua hacia los hidrantes se hará a través de un cabezal de 102 mm. Ø.
Los hidrantes exteriores localizados en el Área correspondiente a la plataforma del hangar tendrán además de la válvula angular de 38 mm. Ø, un dispositivo eductor de concentrado de espuma de 38 mm. con tubo pick-up. Ø,  manguera de 38 mm. Ø y una boquilla para la aplicación de la solución de espuma.

Se deberá considerar un bidón de espuma AFFF al 3%, de una capacidad de 15 galones (57 litros) por hidrante exterior en el Área de plataforma. Los bidones deben de estar almacenados en el lugar mas conveniente, cerca del Área de plataforma para el caso de incendio.

Filosofía de operación:

· Sistema de hidrantes exteriores clase III como protección secundaria tipo manual (se considerarán los extintores como protección primaria),  la operación será a través de una tubería llena de agua a presión, alimentada de la red contra incendio, hasta el gabinete en donde se localiza una válvula angular  de 38 mm. Ø de operación manual, conectada a una manguera contra incendio de 38 mm Ø x 30.0 mts. de longitud con un chiflón ajustable de tres posiciones.

Primero se deberá de extender por completo la manguera, verificando     que el chiflón este en posición “chorro directo”, enseguida se deberá de abrir la 
válvula angular para que fluya el agua hasta el chiflón y se dirija el chorro de agua hacia el punto de incendio en la posición mas conveniente, completando así su operación para el control y extinción del incendio.

· Sistema de hidrantes en Área de plataforma como protección secundaria tipo manual (se considerarán los extintores como protección primaria),  la operación será a través de una tubería llena de agua a presión, alimentada de la red contra incendio, hasta el carrete en donde se localiza una válvula angular  de 38 mm. Ø de operación manual, un eductor para espuma, conectado a una manguera contra incendio de 38 mm Ø x 30.0 mts. de longitud con un chiflón ajustable de tres posiciones.

Primero se deberá de extender por completo la manguera, verificando que el chiflón este en posición “chorro directo”, enseguida se deberá de abrir la válvula angular para que fluya el agua, pasando por el eductor de espuma 
que succionara el concentrado de espuma del bidón, conduciendo la 
solución de agua-espuma por la manguera hasta el chiflón, direccionando el chorro de agua hacia el punto de incendio en la posición mas conveniente, completando así su operación para el control y extinción del incendio.

2.5 Hidrantes Interiores


Para la protección de las áreas de servicio del hangar, se tendrán hidrantes interiores Tipo II que se derivaran de la red contra incendio del sistema de rociadores automáticos, el equipo estará comprendido por un gabinete de lamina (con puerta tipo marco y vidrio), soporte para 
manguera tipo rack de despliegue rápido, manguera contra incendio de 38 mm. Ø, chiflón de 38 mm. Ø de tres posiciones (chorro directo-neblina-cerrado), válvula de globo angular de 38 mm. Ø y llave universal.

La instalación del gabinete de lamina será sobre puesto o empotrado en el muro, según sea el caso.

Filosofía de operación:

· Sistema de hidrantes interiores como protección secundaria tipo manual (se considerarán los extintores como protección primaria),  la operación será a través de una tubería llena de agua a presión, alimentada del cabezal principal del sistema de rociadores automáticos, hasta el gabinete en donde se localiza una válvula angular  de 38 mm. Ø de operación manual, conectada a una manguera contra incendio de 38 mm Ø x 30.0 mts. de longitud con un chiflón ajustable de tres posiciones.


Primero se deberá de extender por completo la manguera, verificando que el chiflón este en posición “chorro directo”, enseguida se deberá de abrir la 
válvula angular para que fluya el agua hasta el chiflón y se dirija el chorro de agua hacia el punto de incendio en la posición mas conveniente, completando así su operación para el control y extinción del incendio.

2.6 Sistema Automático de Rociadores Tipo Húmedo

Para la protección del edificio del hangar, se protegerá por medio de un sistema de rociadores automáticos tipo húmedo, el equipo que comprenderá el sistema será: tubería de acero al carbón, conexiones del tipo ranurado y roscado, rociadores con fusible de temperatura, válvula de alarma, válvula de compuerta y trim de accesorios correspondiente.

Filosofía de operación:

· Sistema de rociadores automáticos como protección secundaria tipo automática (se considerarán las boquillas manuales de agua-espuma como protección primaria y los monitores de agua-espuma como protección secundaria tipo manual),  la operación será a través de una tubería llena de agua a presión, alimentada de la red contra incendio, hacia una válvula de control y una válvula de alarma tipo check para rociadores, las cuales deberán estar monitoreadas por el tablero central de alarma, un sistema de tuberías con conexiones ranuradas tipo parrilla, y rociadores automáticos con elemento térmico tipo bulbo de respuesta rápida a una temperatura predeterminada de 93.3 °C, el cual se romperá al momento de alcanzar esta temperatura, causando el rompimiento del bulbo sensor y liberando el sello en el rociador para producir un roció tipo sombrilla, con la cantidad de agua indicada por los códigos correspondientes sobre el Área de piso, cabe mencionar que la protección de este tipo de sistema es puntual, ya que solo se abrirán los rociadores que estén encima de la zona de radiación de calor producida por el incendio, Se estima que de acuerdo a las pruebas realizadas operacionalmente por compañías especializadas en el Área de contra incendio (aseguradoras y laboratorios de prueba), demuestran que abriéndose aproximadamente un 60% de los rociadores calculados en la zona denominada “Área Remota” ó “Área de Aplicación “ será suficiente para el control y extinción del incendio.

2.7 Sistema de Monitores de Oscilación automática de Agua-Espuma


El Área de operación del hangar, se protegerá por medio de un sistema de monitores fijos de oscilación automática para una solución de agua-espuma con boquilla de aspersión y su activación será por medio de una estación manual de descarga, así mismo, este sistema estará integrado a un sistema de espuma de baja expansión compuesto por un tanque de diafragma interconectado a este sistema. Los componentes del sistema son: tubería de acero al carbón galvanizada, conexiones ranuradas y roscadas galvanizadas, válvula de compuerta, válvula de diluvio, trim de accesorios, monitores fijos de oscilación automática, tanque de almacenamiento de concentrado de espuma tipo diafragma (vejiga), espuma de baja expansión tipo AFFF, proporcionador de espuma y estación manual de disparo.

Filosofía de operación:

· Sistema de monitores agua-espuma como protección secundaria tipo manual (se considerarán las boquillas manuales de agua-espuma como protección primaria), la operación será a través de una tubería llena de agua a presión, la cual presurizara tanto al tanque de almacenamiento de concentrado de espuma tipo diafragma (vejiga), como a la tubería que llega hasta la válvula de diluvio, de ahí en adelante será tubería seca hasta los monitores de agua-espuma, la activación de este sistema será por medio de una estación manual de descarga hidráulica localizada en un punto estratégico del Área del hangar, que despresurizara un diafragma en la válvula de diluvio, provocando la apertura de esta válvula, al fluir el agua por la red de tuberías secas, provocara la inyección del concentrado de espuma por medio del proporcionador localizado en el arreglo del tanque de vejiga, llegando así la solución agua-espuma hasta los monitores que oscilaran automáticamente por efecto del flujo de agua-espuma, los cuales descargaran por medio de una boquilla la solución de agua-espuma en la totalidad del Área de piso del hangar en la cantidad y tiempo requeridos de acuerdo a los parámetros establecidos en las bases de diseño, tanto la válvula de control, como la válvula de diluvio, deberán estar monitoreadas por el tablero central de alarma.

2.8 Sistema de Boquillas Manuales de Agua-Espuma


El Área de operación del hangar, también contara con la protección de un sistema manual de boquillas y manguera para agua-espuma los cuales al hacerlos funcionar manualmente descargaran la solución de agua-espuma, estas boquillas tendrán la característica de que podrán ser abiertos para descargar la solución de agua-espuma en forma independiente del sistema de monitores agua-espuma y se podrá descargar solución de agua-espuma al mismo tiempo que cuando funcione el sistema de monitores agua-espuma.

El tanque de concentrado de espuma tendrá la capacidad para contener el concentrado de espuma suficiente para que trabajen al mismo tiempo el sistema de monitores agua-espuma y las boquillas manuales con un volumen calculado para 10 minutos de funcionamiento.

Las boquillas manuales tendrán los siguientes componentes: tubería de acero al carbón galvanizada, conexiones ranuradas y roscadas galvanizadas, 

Filosofía de operación:

· Sistema de boquillas manuales de agua-espuma como protección primaria tipo manual, la operación será a través de una tubería llena de agua a presión, la cual presurizara tanto al tanque de almacenamiento de concentrado de espuma tipo diafragma (vejiga), como a la tubería que llega hasta el carrete en donde se localiza una válvula angular  de 38 mm. Ø de operación manual, conectada a una manguera contra incendio de 38 mm Ø x 30.0 mts. de longitud con una boquilla de aspiración de aire con válvula de cierre.


Primero se deberá de extender por completo la manguera, verificando que la válvula de la boquilla este cerrada, enseguida se deberá de abrir la 
válvula angular para que fluya el agua hasta la boquilla de aspiración, se abre la válvula de la boquilla y se dirige el chorro de solución agua-espuma hacia el punto de incendio en la posición mas conveniente, completando así su operación para el control y extinción del incendio.

Al fluir el agua por la red de tuberías secas, provocara la inyección del concentrado de espuma por medio del proporcionador localizado en el arreglo del tanque de vejiga, llegando así la solución agua-espuma hasta las boquillas, los cuales descargaran la solución de agua-espuma en el Área de piso del hangar en que se localize el incendio.

3.0      BASES DE DISEÑO


Los sistemas de protección contra incendio serán diseñados de acuerdo a los requerimientos de la National Fire Protection Association (NFPA), todos los equipos mayores serán aprobados por Factory Mutual (FM) ó listados por Underwritter Laboratories (UL).

3.1 Clasificación del Hangar


El hangar estará clasificado de acuerdo a los lineamientos generales indicados por la NFPA 409, por ser un hangar con las puertas de acceso de la aeronave con una altura de mas de 8.50 mts. y su importancia estratégica de índole militar deberá ser clasificado dentro del Grupo I, dentro de la clasificación para la protección de hangares grupo I, se encuentran tres opciones, siendo la Opción 2 la mas adecuada para la protección, debido a que las aeronaves no tienen alas con una Área mayor de 279 m² cada una.

La Opción 2 determina que deberá protegerse con los siguientes sistemas:

· Sistema de Rociadores automáticos Tipo Húmedo
· Sistema de Monitores de Agua-Espuma
Adicionalmente el hangar deberá estar protegido con Mangueras de Agua-Espuma para la protección primaria del Área de operación y mantenimiento del hangar, Gabinetes con Manguera para la protección de las áreas de servicio del hangar, Hidrantes Exteriores para la protección de las áreas anexas al hangar, Estaciones de Manguera con Eductor para Espuma para la protección del Área de plataforma del hangar, ademas de los sistemas anteriormente mencionados se deberan de instalar extintores portatiles y moviles de acuerdo a lo especificado por NFPA 10.

3.2 Sistema de Rociadores Automaticos Tipo Humedo


El sistema de rociadores automaticos tipo humedo sera diseñado para una densidad de .17 gpm/ft² sobre una area de aplicación de 15,000 ft², el suministro de agua debera ser calculado para un tiempo minimo de 45 min., la distancia maxima entre rociadores ó entre ramales sera de 3.70 m y el area maxima por rociador sera de 12.1 m², el rociador sera del tipo respuesta rapida, hacia arriba con un orificio de descarga de 12.7 mm. y un rango de temperatura de 93.3 °C.

3.3 Sistema de Monitores Agua-Espuma


El sistema de monitores agua-espuma estara especificado para utilizar un concentrado de espuma macanica tipo AFFF al 3%, y sera diseñado para una densidad de .10 gpm/ft² sobre una area de aplicación resultante del calculo de la cobertura de los monitores, el suministro de agua debera ser calculado para un tiempo minimo de 10 min., los monitores seran del tipo de oscilación automatica.

3.4 Sistema de Mangueras de Agua-Espuma


El sistema de mangueras de agua-espuma estara especificado para utilizar un concentrado de espuma macanica tipo AFFF al 3%, y sera diseñado para un gasto de 60 gpm por cada carrete de manguera, requiriendo como minimo dos carretes de mangueras para cubrir el area de operación y mantenimiento del hangar, el tiempo minimo de aplicación para este sistema debera ser de 20 min.

4.0      MEMORIA DE CALCULO PRELIMINAR


Los sistemas de protección contra incendio serán diseñados de acuerdo a los requerimientos de la National Fire Protection Association (NFPA), este calculo preliminar establecera los requerimientos minimos para el suministro de agua y concentrado de espuma.

4.1 Sistema de Rociadores Automaticos Tipo Humedo


El sistema de rociadores automaticos tipo humedo sera diseñado para una densidad de .17 gpm/ft² sobre una area de aplicación de 15,000 ft², por lo que el gasto requerido sera de 2550 gpm., este gasto multiplicado por el tiempo minimo de aplicación de 45 min. da como resultado 114,750 galones de reserva de agua contra incendio como minimo.

La presion establecida para este sistema sera de 90 psi. En la base del riser.

4.2 Sistema de Monitores Agua-Espuma


El sistema de monitores agua-espuma estara especificado para utilizar un concentrado de espuma macanica tipo AFFF al 3%, y sera diseñado para una densidad de .10 gpm/ft² sobre una area de aplicación resultante del calculo de la cobertura de los monitores, por lo que si el area de operación y mantenimiento del hangar es el resultado de 70 x 37 mts. da como resultado 2,590 m² que es igual a 27,868 ft² esto multiplicado por la densidad dara un gasto de 2,787 gpm., este gasto multiplicado por el tiempo minimo de aplicación de 10 min. Da como resultado 27,870 galones de reserva de agua contra incendio como minimo.

La presion establecida para este sistema sera de 100 psi. En la base del monitor.

La cantidad requerida de concentrado de espuma sera el resultado de multiplicar el gasto de 2,787 gpm. Por .03 del porcentaje de espuma, dando 83.61 galones de concentrado de espuma, esto multiplicado por el tiempo minimo de aplicación de 10 min. Mas un 15% da como resultado 962 galones de concentrado de espuma.

4.3 Sistema de Mangueras Agua-Espuma


El sistema de mangueras agua-espuma estara especificado para utilizar un concentrado de espuma macanica tipo AFFF al 3%, y sera diseñado para un gasto de 60 gpm por cada carrete de manguera, requiriendo como minimo dos carretes de mangueras, por lo que esto dara un gasto de 120 gpm., este gasto multiplicado por el tiempo minimo de aplicación de 20 min. Da como resultado 2,400 galones de reserva de agua contra incendio como minimo.

La presion establecida para este sistema sera de 90 psi. En la boquilla de la manguera.

La cantidad requerida de concentrado de espuma sera el resultado de multiplicar el gasto de 120 gpm. Por .03 del porcentaje de espuma, dando 3.6 galones de concentrado de espuma, esto multiplicado por el tiempo minimo de aplicación de 20 min. Mas un 15% da como resultado 83 galones de concentrado de espuma.

4.4 Reserva de Agua Contra Incendio


En resumen la reserva de agua contra incendio estimada, sera el resultado de la suma de los requerimientos de los sistemas de Rociadores Automaticos, Monitores  Agua-Espuma y Mangueras Agua-Espuma.

Resultando 114,750 gal. + 27,870 gal. + 2,400 gal. = 145,020 gal. De reserva total de agua contra incendio.

4.5 Reserva de Concentrado de Espuma AFFF al 3%


En resumen la reserva de concentrado de espuma estimada, sera el resultado de la suma de los requerimientos de los sistemas de Monitores  Agua-Espuma y Mangueras Agua-Espuma.

Resultando 962 gal. + 83 gal. = 1,045 gal. De reserva total de concentrado de espuma AFFF al 3%.

5.0      TUBERIAS

5.1
Tubería de 50 mm (2") o menores.


Se usará tubería de fierro negro con costura, para una presión de diseño de 21 kg/cm2 (300 lb/in2) y una presión de trabajo de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2) con extremos roscados ó ranurados, del tipo BLT aprobada por UL y FM para una presión de trabajo de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2) de acuerdo a la norma ASTM A 135, donde se indiquen dichos diámetros en planos de proyecto. 

5.2
Tubería de 64 mm (2 1/2") o mayores.


Se usará tubería de fierro negro con costura, para una presión de diseño de 21 kg/cm2 (300 lb/in2) y una presión de trabajo de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2) con extremos ranurados, del tipo Dyna-Flow ó Cedula 10 aprobada por UL y FM para una presión de trabajo de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2) de acuerdo a la norma ASTM A 795, donde se indiquen dichos diámetros en planos de proyecto.

5.3
Tubería subterranea.


Se usará tubería de fierro negro ced. 40 con costura, para una presión de diseño de 21 kg/cm2 (300 lb/in2) y una presión de trabajo de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2) con extremos soldables, ASTM A-53 Grado B.

6.0      CONEXIONES



Las conexiones serán en base a las dimensiones de la tubería, siendo roscadas ó ranuradas en diámetros de 50 mm (2") o menores y soldables ó ranuradas para 64 mm (2 1/2") o mayores.

6.1
Conexiones Roscadas.


Deberán cumplir con la norma ANSI B16.3 para las dimensiones, ANSI B2.1 para la rosca y la ASTM A-47 para las características del material, siendo éstas de hierro maleable negro para una presión de trabajo de 12.2 kg/cm2 (175 lb/in2), de la marca que cumplan con la presente especificación.

6.2
Conexiones tipo Fit o ranurada.

Serán del tipo de ensamblaje rápido (FIT) o ranurado con abrazadera, para una presión de diseño de 21 kg/cm2 (300 lb/in2) y de trabajo de 12.2 kg/cm2 (175 lb/in2); dichas conexiones podrán ser utilizadas dentro del ramaleo horizontal en los diferentes niveles.

Las ranuras deberán ser hechas con las herramientas apropiadas y nunca serán hechas cortando el material de la tubería.

7.0      VALVULAS

7.1
Valvulas de Compuerta.
De 50 mm (2") y
menores serán   de   12.3  kg / cm2   ( 175 lb/in2), roscadas, cuerpo menores de bronce, vástago movible disco sólido, asientos integrales. Hembra rosca NPT, macho cuerda NH, Marca Nibco, Walworth, Stockham o equivalente con aprobación de U.L. y/o F.M.

De 64 mm (2 1/2")
y mayores serán de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2), bridadas, F.F cuerpo de y mayores IBBM, interiores y vástago saliente, asientos renovables, de bronce, stockham fig. G-623 o similar. Cod. Bi (C11MS). Nibco ó equivalente con aprobación de U.L. y/o F.M.

7.2
Valvulas de Globo.
De 6 a 25 mm Serán  usadas  solamente  para  conexión  a  manómetro (1/4 a 1") válvulas de prueba y drenado, de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2), roscadas, de bronce, disco renovable tipo tapón, bonete de unión, de la marca Walworth Cod. BI (G4AS) o equivalente con aprobación de U.L. y/o F.M.

7.3
Valvulas de Angulo.
De 38 y 64 mm Serán  usadas  solamente  para  mangueras, gabinete, en válvulas de alarma y tomas para bombero, siendo de 12.3 Kg/cm2 (175lb/in2),roscada, bronce, disco tipo tapón, vástago fijo y asiento renovable, de la marca Crane 16-1/2" W. KIDDE o similar P. Cod. B(L2AW) o equivalente con aprobación de U.L. y/o F.M.

7.3
Valvulas Macho.
De 6 y 13 mm Serán usadas solamente para válvulas de prueba en válvulas de alarma, de 14 kg/cm2 (200 lb/in2) , toda de bronce, de la marca Nibco fig. 11 o similar Cod. BI (MO3AG) con aprobación de U.L. y/o F.M.

7.4
Valvulas de Retencion.
De 50 mm (2") Serán de  12.3 kg/cm2  (175 lb/in2), de bronce y menores roscada, retención de columna pistón, de la marca Stockham fig. B-322 Cod. BI (R2BS) o similar con aprobación de U.L. y/o F.M.

De 64 mm (2 1/2")
Serán de 12.3 kg/cm2 (175 lb/in2), bridadas, F.F y mayores cuerpo de fierro IBBM, tipo columpio, interiores de bronce, asiento y disco renovable, de la marca Stockham fig. 931 o similar Cod. BI (R11DS) con aprobación de U.L. y/o F.M.

7.5
Valvulas Eliminadoras de Aire.
Estas se colocaran al final o en la parte mas alta de cada columna o raiser de distribución de agua, estas válvulas estarán provistas de un sistema automático de venteo (extracción de aire en el interior de la tubería), su conexión es roscable exterior para una presión máxima de 10.5 Kg/cm², de la marca Watts o equivalente.

7.0      SOPORTERIA

Generalidades.

Normas:

Todos los soportes y sus partes deberán satisfacer los requerimientos del capítulo 1, sección 6 del código ASAB-31.1, para tuberías a presión, y a las especificaciones SP-58 de la Manufacturers Standarization Society de los Estados Unidos de América.

Diseños:

Deberán utilizarse diseños aceptados, utilizando partes fabricadas de la marca Grinell, Unistrud o equivalente, de fácil adquisición en el mercado, aplicando las mejores prácticas de ingeniería.

Soportes y anclajes:

Las tuberías separadas se suspenderán por medio de abrazaderas iguales o similares a las marcas Grinell, de los siguientes modelos:



Abrazaderas en "U" (Fig. 137)



Abrazaderas circulares sencillas (Fig. 212)



Abrazaderas ajustables (Fig. 260)



Abrazaderas de trapecio ajustables (Fig. 252)

Soportería contra Sismo.

Normas: Todos los soportes y colgadores especiales para casos de sismo, deberán satisfacer los requerimientos de la "National Fire Code" de la N.F.P.A. panfleto No. 13.

Diseños:


Soporte Longitudinal.
Deberán utilizarse diseños aceptados, utilizando partes fabricadas de la marca Grinell, Unistrud o equivalentes, realizados de tal forma que no permita movimientos longitudinales a las tuberías cabezal.


Soporte Transversal.
Deberán utilizarse diseños aceptados, utilizando partes fabricadas de la marca  Grinell, Unistrud o equivalentes, realizados de tal forma que no permita movimientos transversales a las tuberías cabezal.


Soporte de 4 vías.
Deberán utilizarse diseños aceptados, utilizando partes fabricadas de la marca Grinell, Unistrud o equivalentes, realizados de tal forma que no permita movimientos transversales y longitudinales a las tuberías verticales ("risers").

8.0      EXTINTORES

Normas.

Los extintores serán del tipo ABC con capacidad de 6 Kg y deberán localizarse tomando en consideración los criterios que se indican a continuación:

Tipo de riesgo es medio, y va a estar protegido con hidrantes, se debe colocar un extintor por cada 300 m² o fracción.

Colocarse en sitios visibles, de fácil acceso, cerca de las puertas de entrada y salida, o cerca de los trayectos normalmente recorridos a una altura máxima de 1.60 m el soporte del extintor.

Deberá existir un señalamiento que diga “extintor” en la parte superior de cada uno de estos y el tipo de fuego.

9.0     TOMAS DE BOMBEROS

Normas.

Todos los riesgos protegidos con un sistema de hidrantes o de rociadores de agua deberán contar con toma siamesa, localizada en el exterior del o de los edificios, y para su localización se seguirán las indicaciones siguientes:

Se pondrá una toma siamesa por cada 90 metros o fracción de muro exterior que vea a cada calle o espacio publico y el diámetro de conexión será de 100 mm diámetro previamente se tendrá una válvula check o reflujo.

10.0    PROTECCION DE TUBERIAS

Corrosión. 

Toda la tubería se protegerá con pintura color rojo y recubrimientos anticorrosivos de acuerdo a las condiciones del medio. 

Flexibilidad.

Para prevenir el rompimiento de la tubería causado por movimientos de los edificios, se instalarán coples flexibles en puntos críticos como las entradas y terminales de la tubería vertical, de la tubería que pasa de un edificio a otro, en donde puedan existir expansiones térmicas y especialmente a la salida de la válvula de alarma.

Pintura Anticorrosivo Rojo Brillante.

Esta pintura es "primer" y acabado a la vez por lo que se aplicará en primera mano como primer y en segunda mano como acabado.


Se utilizará pintura ICI, clave 5-155, SHERWIN WILLIAMS  o equivalente.

11.0    ALARMAS


Se instalarán en cada riser y por nivel para cada válvula compuerta dos interruptores, el primero tendrá la función de supervisar el cierre de la misma y el segundo detectará el flujo de agua dentro de la tubería.


Los interruptores supervisores de cierre de válvula serán suministrados por el contratista de la instalación contra incendio, mientras que los detectores de flujo los suministrará el contratista del sistema de detección de humos y alarmas.


El sistema de conexiones de alarma será del tipo "Supervisado" o sea, una luz amarilla y una chicharra indicarán cualquier avería en el sistema eléctrico.


El tablero será alimentado con C.D. a través de un rectificador de corriente. Normalmente el sistema operará con esta fuente de energía. En caso de falla de corriente C.A.  un banco de baterías se mantendrán cargadas por el rectificador.


Una vez energizada una alarma, ésta únicamente puede ser desenergizada desde el tablero.


Coordinar con el sistema de detección de humo y alarmas.

12.0    EQUIPO BOMBA HORIZONTAL

Aplicación.


Este tipo de bomba se aplicará con succión positiva.

Normas.

Las siguientes especificaciones se rigen por las normas de la NFPA Panfleto 20, Cap.100. Para impulsar este tipo de bombas, se puede usar motor eléctrico o de combustión interna para diesel. Los rendimientos normales son de 500 GPM y más, con presiones desde 40 psi hasta 200 psi y más. La eficiencia normal esta entre 80% y 70% y se puede variar en mismo modelo de bomba, variando el diámetro de su impulsor.

Rendimiento.

Esta bomba deberá rendir no menos de 150% de su capacidad nominal en gasto, a no menos de 65% de su pérdida nominal de presión. La curva de presiones no deberá exceder de 120% de su valor nominal cuando trabaja a válvula cerrada.

Aditamentos Requeridos.

Válvulas de prueba.- Para pruebas ajustes y mantenimientos de la bomba, se instalará un múltiple  para válvulas de 2 1/2" de diámetro para manguera, inmediatamente a la casa de bombas y de manera que no presente peligro de inundación. El número de  válvulas necesario, depende del gasto de la bomba. La conexión de este múltiple se hará de preferencia, entre la válvula check de descarga y la válvula de compuerta de descarga. En el múltiple de prueba se localizará un manómetro. 

Manómetro.

Se localizarán manómetros con carátulas de no menos de 4" de diámetro con elemento amortiguador de vibraciones en los siguientes lugares:

Entre la bomba y la válvula check con una escala para el doble de la presión de la bomba, pero no  menos de 200 psi. El manómetro se conectará por medio de una válvula de macho de 1/4" de diámetro.

En el múltiple de pruebas con características idénticas al punto anterior. El manómetro se conectará por válvula de macho de 1/4" de diámetro.

13.0    EQUIPO BOMBA JOCKEY

Normas.

Esta especificación cubre el tipo de bomba necesario para recuperar pérdidas de presión en el sistema de alimentación de agua del sistema contra incendio debido a pequeñas fugas o gastos en la red.

Función.

La restitución de presión en el sistema de agua contra incendio deberá ser paulatina para evitar golpes de ariete, por lo que la bomba deberá manejar gasto bajo a la presión máxima requerida por el sistema.

Aditamentos.

Se instalará una válvula de compuerta en la línea de succión, si ésta es positiva.

Se instalará una válvula de compuerta y una válvula de retén en la línea de descarga. La válvula de  retén en la línea de descarga. La válvula de retén se localizará entre la boca de descarga de la bomba  y la válvula de compuerta.

Instrumentos. En  la  descarga  de  las  bombas  se  instalarán manómetros con carátulas de 4" con un rango de presión adecuada. El manómetro en el lado de la succión será de tipo combinado para medir presión y vacío.

Cebado. Para  bombas  en succión  negativa,  deberá proveerse un sistema adecuado de cebado.

14.0    MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, COMBUSTIBLE DIESEL

Normas.

La siguiente especificación se aplica a motores de combustión interna Diesel, para impulsar bombas de servicio en sistemas de protección contra incendio.

Función.

El motor Diesel es una de las fuentes de energía más recomendables para impulsar bombas contra incendio. Motores de ignición con bujía se consideran suplementarias; con diesel, gas natural o gasolina como carburantes, aceptables, y en ese orden de preferencia.

El proveedor deberá entregar junto con cada unidad un juego completo de instructivos de instalación, operación y mantenimiento, catálogo de características y piezas de repuesto del motor.

Características del motor.

Rangos: El motor  deberá tener una potencia en caballos al freno de 20% en exceso de los H.P. requeridos, y en el rango de RPM de la bomba.

Operación: A la  curva de potencia del motor considerado a nivel del mar, se hará una reducción  de 3% por el incremento de cada 1000 ft de altura sobre el nivel del mar.

Transmisión: Cuando la autoridad correspondiente autorice el uso de una transmisión de engranaje, deberá incrementarse el caballaje del motor para compensar las pérdidas de potencia.

Comúnmente el acoplamiento de la bomba se hará transmisión de 90º con la adecuada transmisión universal.

Enfriamiento: Este sistema  será de  circuito cerrado incluyendo una bomba para recirculación, movida por el motor, un cambiador de calor y un controlador de temperatura tipo termostato.

El cambiador de calor tomará agua directamente de la descarga de la bomba después de la válvula compuerta. En la conexión se tendrá una válvula de operación manual, una coladera, un regulador de presión, una válvula solenoide automática eléctrica, una segunda válvula manual. Se localizará además un manómetro en el lado del motor después de la última válvula manual.

Las válvulas descritas  en el párrafo anterior, serán puenteadas por un "By-pass" con válvula manual.

Baterías: El arranque del motor se efectuará preferentemente por medio de un banco de baterías. Estas deberán tener suficiente capacidad para 12 ciclos consecutivos de 15 seg. de darán con 15 seg. de descanso entre cada ciclo.

Temperatura ambiental: El motor Diesel deberá estar en un cuarto en el que se puede mantener una temperatura mínima de 70F. Para un arranque rápido  se mantendrá el agua de refrigeración a un mínimo de 120 F por medio de un elemento calefactor acoplado a éste sistema.

Aditamentos.

Gobernador de velocidad: Cada motor diesel deberá estar provisto de un gobernador ajustador de velocidad para regular la velocidad dentro de un rango de 10% entre las condiciones de paro y de máxima carga de la bomba. Deberá proveerse además de un gobernador de emergencia que desconectará el motor al alcanzar una sobré velocidad de 20%.

Recargador: Se requieren dos tipos de recargadores, un generador movido por el mismo motor y un rectificador de corriente alterna. Un amperímetro indicará la operación del recargador.

Tacómetro: Se proveerá un tacómetro para indicar las revoluciones por minuto del motor. Deberá ser del tipo totalizador, o en su defecto un indicador de horas de operación.

Medidor de presión de aceite:  Se  proveerá  un  medidor  de  la  presión de aceite, para indicar la presión del aceite lubricante.

Medidor de temperatura: Se proveerá un indicador de temperatura para indicar la temperatura del agua de enfriamiento.

Tablero de control: El tablero  de control deberá localizarse en  lugar visible y accesible y reunir todos los controles antes citados.

15.0    CONTROLADORES DE COMBUSTION INTERNA EN MOTORES C. I.
Normas.

Las siguientes especificaciones cubren el equipo de control automático y no automático para el arranque y paro de motores de combustión interna que impulsan  bombas de servicio para protección contra incendio.

Estas especificaciones se rigen por los National Fire Codes de la NFPA panfl. 20,  Cap.9.

Su uso se recomienda únicamente para bombas con presión positiva en la succión.

Todos  los  controles  deberán  estar  aprobados para dar servicio a bomba contra incendio.

El  tablero  de  control  deberá  ser  armado  y alambrado completamente  por el proveedor      antes de su embarque desde la fábrica.

Localización.

El equipo de control deberá localizarse lo más cerca posible y al alcance de la vista del motor.

El  equipo  de  control se localizará de tal manera de que quede protegido del agua que pueda escapar de las bombas o sus conexiones.

Habrá un espacio de no menos de un metro, entre la pared o muro y la parte posterior del gabinete del equipo de  control, si éste está diseñado para inspección y servicio por la parte posterior.

Construcción General del Equipo.

Todo el  equipo deberá estar diseñado para usarse en localidades con un grado moderado de humedad, y no se deberá  afectar por la acumulación normal de polvo.

Montaje.- Todo el equipo se montará en un soporte con estructura incombustible.

Gabinete.-  El tablero se fijará dentro de un gabinete metálico que lo proteja contra lesiones mecánicas y goteos de agua.

Cerradura.- Todos los interruptores necesarios para mantener el controlador en posición automática estarán dentro de un gabinete con cerradura y con una mirilla de vidrio rompible.

Diagrama de conexiones.- Deberá estar permanente y visiblemente expuesto en la parte interior del gabinete.

Todas las terminales que se conectarán en el campo, deberán estar marcadas visiblemente y de acuerdo con el diagrama de conexiones. Las marcas deberán colocarse de manera que sean visibles aún después de la instalación.

Instrucciones completas de operación del equipo de control deberán formar parte de la instalación.

Alarmas y Equipo de Señales en el Controlador.

El  controlador  contará con un foco piloto en la línea del equipo de arranque, para indicar que el controlador está en posición "automático" y con carga para arrancar.

El controlador contará con un foco piloto en la línea de fuerza de cada banco de baterías para indicar que éstas están conectadas al controlador y que están cuando  menos parcialmente cargadas cuando el controlador está en posición "automático".

El equipo de control contará con lámparas piloto y campana para :

Presión baja de aceite en el sistema de lubricación del motor.

Temperatura alta del agua en el sistema de enfriamiento.

Falla del arranque automático.

Paro  por  exceso  de  velocidad  (únicamente en motor diesel).

Dispositivos de Alarmas y Señales Remotas.

Dado  que  la  casa de bombas no tendrá  atención constante, se conectará el controlador al panel de alarmas  y  señales  remotas, suministrado por el contratista del Sistema de  Detección  de Humos y supervisando en el cuarto de Control Principal.

Los circuitos del panel, serán alimentados por una fuerte ajena a las baterías que no exceda de 125  volts.  Las  alarmas  y señales del panel deberán indicar:

La entrada de operación de la bomba.

Señales separadas para indicar que el controlador ha sido puesto en "fuera" o en "manual".

Falla en el controlador o en el motor.

Bajo de nivel de agua en la cisterna.

Arranque y Control Manual.

Control  manual  eléctrico en el controlador.- El tablero deberá tener un interruptor de operación manual. Este deberá estar arreglado de tal manera que su operación no se afecte por el control automático.

Arranque y Control Automático.

Control de presión de agua.-  Será un interruptor de presión con ajustes calibrables independientes para presión alta y baja.

16.0    CONTROLADOR PARA BOMBA JOCKEY
Normas

Las siguientes especificaciones cubren el equipo de control  automático y no automático para arranque y paro  de  motores  eléctricos  que  impulsan bombas Jockey para protección contra incendio.

Componentes.

Arrancador magnético a pleno voltaje en combinación con interruptor termo magnético para baja y alta presión:



      3        HP          


   220     VCA



      3        F



      60      Hz

Presostato o switch de mercurio con posiciones de arranque y paro ajustable manualmente.

Gabinete  de  acero  rolado en  frío conteniendo el control y el  arrancador magnético combinado a interruptor termo magnético, con el frente muerto que incluye: conmutador selectivo de operación automático-fuera-manual, luz  piloto  indicador de arrancador conectado.
PUERTAS DE HANGAR

Puertas de hangar telescópicas en dos partes, para cubrir un claro de 70.00 mts. de ancho x  12.50 mts. de alto claro libre, dividiendo el claro en dos partes, quedando el claro en cuatro hojas a cada lado, cada sección real es de 9.35 mts. de ancho  x  12.45 mts. de alto dejando un traslape entre puerta y puerta de 0.50 mts; fabricada con perfiles de 20 x 20 cms. (8” x 8”) en le perímetro y divisiones de 12.5 x 20 cms (5” x 8”)  y 3.8 x 3.8 cms (2.5” x 2.5”) respectivamente según proyecto y esquema general, se consideraran  dos puertas peatonales de 1.20 x 2.10 de altura (4’ pies de ancho x 7’ pies) de alto, indicando claramente en las hojas con especificaciones de salida de emergencia.

para el buen funcionamiento de las puertas y poder dar mantenimiento a las mismas existe un nicho de 1.70 mts. de ancho x 10.00 mts. de largo libre.

Las  puertas correrán por la parte superior con rodamiento entre las vigas IPR. de 15 x 30 cms (6” x 12”) debidamente soldadas en la estructura, distribuidas según proyecto, cada puerta llevara dos rodamientos con capacidad de 1, 500 kg. cada uno, ya que el peso aproximado de cada puerta es de 1, 800 kg... cada una, se estima que el peso total de las puertas será  de 14.5 ton. y de las vigas ipr.15x 30cms de 8.5ton, sumando ambas tenemos una carga aproximada de 23 ton. 

En  la parte inferior llevara dos guías por puerta que correrán en un canal de 0.10 mts. de ancho con rodamientos ajustables para evitar problemas en la nivelación de los pisos, deberán quedar debidamente ancladas cuando se realice el piso, colocadas según proyecto, es importante que cuando se realice la colocación de  guías  se deje el respectivo desagüe para evitar que las guías se inunden y esto permita que el acero colocado sufra corrosión por la exposición al agua, también se anexa propuesta de instalación de desagüe pluvial.

Con  respecto a la separación de puerta y puerta se deberá prever tiene un sello que impida el paso de polvo y agua, en la parte inferior se dejara un bota – aguas del mismo material este sello es vinil de alta resistencia para asegurar su buen funcionamiento.

Las  puertas deberán entregarse con dos manos de primer y pintura automotiva de alta resistencia aplicada con pistola de aire  además el forro de los bastidores deberá de ser acrílico traslucido de 3mm. de espesor  en placas de 3.00 mts. x 2.40, o submúltiplos, que se fijaran en los marcos preparados con solera y sellador para intemperie en el perímetro y pijas, la terminación deberá presentarse como fachada integral.

La  automatización  deberá realizarse con operadores electromecánicos de la marca faac de manufactura italiana o similar y equivalente en calidad y operación de 5 h. p. con cremallera que será fijada en la primer hoja y esta a su vez conectada por medio de poleas y cables de acero para hacer la función telescópica, el operador se colocara en la parte superior, y serán instalados en cada lado, las partes que componen estos mecanismos son:

· motor.

· cerebro electrónico.

· foto celdas de seguridad.

· luz de anuncio. “operando”

· botoneras de tres funciones, abrir, cerrar y parar.

Para la realización de la cotización, deberá considerarse los planos de taller con detalles para su aprobación previa, el suministro e instalación de todos y cada uno de los materiales que intervengan  en todas las partes y automatización, así como la limpieza del lugar de trabajo, las puertas podrán fabricarse en taller y para su colocación deberá preverse la utilización de grúa, poleas, andamios y todo lo necesario para su correcta colocación del concepto por obra terminada.  
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N.C. No. I

NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION

LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUJETARA EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA,  O EN SU DEFECTO SE APLICARA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, NORMAS TECNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA S.E.M.I.P. SECRETARIA DE ENERGIA E INDUSTRIA PARAESTATAL RELATIVA AL SUMINISTRO Y USO DE ENERGIA ELECTRICA NOM-001-SEMP94), D.G.E. DIRECCION  GENERAL DE ELECTRICIDAD D.G.C.O.H. (DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA ) MANUAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA N.F.P.A. (NATIONAL FIRE PROTECCION ASSOCIATION ULTIMA EDICION (ESPAÑOL)  REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE SE CONSERVAN EN VIGOR EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL ANEXO No. 13 DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.

SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PROYECTO Y LO ESTIPULADO EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS, REGIRA LO ASENTADO EN ESTAS ULTIMAS.

N.C. No. II

NORMA COMPLEMENTARIA. 

CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDO POR EL ORGANISMO AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES QUE DEBERAN APLICARSE EN LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, Y EN LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LA EJECUCION COMPRENDE LA MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. APLICANDOSE LA NORMA  DE ACUERDO AL RUBRO QUE SE EJECUTE.

EL PAGO POR UNIDAD DE LA OBRA TERMINADA (PUOT) SÉ ENTENDERA COMO LA ENTREGA AL CONTRATISTA DEL IMPORTE DEL CONCEPTO DE OBRA QUE AGRUPA TODAS LAS FASES DEL TRABAJO NECESARIAS, DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE INCLUYENDO LA INSTALACION Y CONEXIÓN DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA HASTA SU TERMINACION DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS NORMAS TECNICAS Y LAS ESPECIFICACIONES, SI LAS HUBIERA.

CONFORME A ESTA MODALIDAD, AL ELABORAR EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO, SE TOMARA EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA TIENE LIBERTAD DE SELECCIONAR EL EQUIPO, EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION Y EL DE CONTROL DE CALIDAD SERA DEACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y A SATIZFACCION DEL ORGANISMO, LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, GEOLOGICAS, CONDICIONES ACTUALES DE LA  INFRAESTRUCTURA ASI COMO DE OTRAS CARACTERISTICAS LOCALES QUE PUEDEN INFLUIR EN DICHO PRECIO UNITARIO Y EL COSTO DE LA CONSTRUCCION. SI LA EMPRESA  NO CONSIDERA ESTAS CONDICIONES EL ORGANOISMO NO ESTA OBLIGADO A TRAMITAR RECLAMACION ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.   

N.C. No. III

EQUIPOS Y MATERIALES

LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA  EJECUCION DE LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON  LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. (NOM): CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES EN VIGOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LAS CARACTERISTICAS ESTEN SEÑALADAS EXPRESAMENTE EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

DE AQUELLOS MATERIALES NO COMPRENDIDOS EN LOS LIBROS 3.01 Y 3.04 DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES SE HA INDICADO LA MARCA A FIN DE QUE EL CONTRATISTA FIRME SU CRITERIO ACERCA DE LA CALIDAD QUE EXIGE EL ORGANISMO.

EL CONTRATISTA ESTA EN LIBERTAD DE PROPONER ALGUNA OTRA MARCA DIFERENTE A LA INDICADA SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD QUE OFREZCA SEA A JUICIO DEL ORGANISMO, MEJOR O IGUAL A LA DE LA MARCA SEÑALADA EN CUYO CASO, DEBERA HACER ENTREGA DE TODA LA INFORMACION TECNICA RESPECTIVA QUE REQUIERE EL ORGANISMO CON EL FIN DE QUE SEA ESTUDIADA PARA SU APROBACION, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LAS FORMAS C-1, EL USO DE MATERIALES O EQUIPOS NO AUTORIZADOS PREVIAMENTE SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO SE TRATE DE CAMBIOS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES EXISTENTES Y AUN EN EL CASO DE OBRAS NUEVAS, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA NECESIDAD DE UNIFORMIZAR LOS EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO.

EN CASO DE QUE EL ORGANISMO NO ACEPTE LAS MARCAS PROPUESTAS POR CONSIDERAR QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO ES SIMILAR A LA EXIGIDA, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A UTILIZAR LOS MATERIALES  DE LA MARCA SEÑALADA EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

N.C. No. IV

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE REVISAR EL CONTENIDO DE SU CONTRATO ASI COMO DE LAS PRESENTES NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA CONOCER LOS ALCANCES DE PREFERENCIA CONOCER LA SITUACION CLIMATICA, GEOLOGICA, Y DE LA INFRAESTRUCTURA  DE MANERA PARTICULAR PARA LA  EJECUCION DE  OBRA.

EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUARAN TRABAJOS EN UN AEROPUERTO EN OPERACIÓN EL CONTRATISTA ESTA OBLIGAGO A RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES ( AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Y DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ) TODO EL PERIODO Y ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA REALIZAR PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO (ADMINISTRACION) PARA QUE TODO  SU PERSONAL EN OBRA PUEDA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO, DE IGUAL FORMA DOTARA A SU PERSONAL DE UN DISTINTIVO   PARA  QUE IDENTIFICARLO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR PLANOS DE OBRA TERMINADA EN LOS QUE FIGURAN LAS MODIFICACIONES  QUE SE HAYAN PRESENTADO UTILIZANDO PARA ELLO LAS COPIAS AL MADURO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO ORIGINAL. PARA EL CASO DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS ESTRUCTURAL Y ELECTRICO, ESTOS DEBERAN LLEVAR LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION O INSTALACION, TAL COMO LO EXIGE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL A DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y LA DIRECCION DE ELECTRICIDAD DE LA SECRETARIA  DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PARA EFECTUAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE COSTO ADICIONAL EN EL IMPORTE TOTAL DE LA  OBRA CONTRATADA.

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR CATALOGO, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES QUE SE INSTALEN. A LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO  PRESENTANDO ACUSE DE RECIBO EN EL FINIQUITO.

PARA OBRAS QUE REALICEN EN AREAS DE OPERACIÓN O DE SERVICIO, SE DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD QUE ESTABLEZCA EL ORGANISMO APEGÁNDOSE AL HORARIO EN QUE SE DEBA LABORAR, EN ESTOS CASOS, LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN CADA CONCEPTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTO O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

N.C. No.V

TOLERANCIA EN LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

1. SE VERIFICARA QUE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO HAYAN SIDO CONSTRUIDOS CONFORME AL PROYECTO ACEPTANDO UNICAMENTE AQUELLOS ELEMENTOS CUYA VARICACION EN LA QUE SE REFIERE A  DIMENSIONES, ESPESORES, TRAZO, PLOMO, ALINEAMIENTOS ALBEO, ETC., CON RELACION A LOS DE PROYECTO ESTEN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN.

A) LAS DIMENSIONES DE CUALQUIER SECCION TRANSVERSAL, DE UNA TRABE O COLUMNA NO DIFERIRAN DE LAS DE PROYECTO EN MAS DE 0.05 e + 10 MM. O MENOS DE 0.03 e + MM.   EN DONDE “ e ” ES EL ESPESOR O DIMENSION PARA LA QUE SE CONSIDERA LA TOLERANCIA.

B) EL ESPESOR DE ZAPATA, LOSAS MUROS Y CASCARONES, NO DIFERIRAN DEL PROYECTO EN MAS DE 0.05 E + 5 MM, O MENOS DE 0.03 e + e MM., EN DONDE “ e ” ES EL ESPESOR DE LA LOSA MURO O CASCARON.

C) LOS EJES DE LA SECCION TRANSVERSAL DE UNA COLUMNA EN EL DESPLANTE NO DISTARAN DE LOS DE TRAZO EN MAS DE 0.01 e + 10 MM. , EN DONDE “ e ” ES LA DIMENSION DE LA SECCION DE LA COLUMNA, PERPENDICULAR AL EJE DE QUE SE TRATE.

D) LOS EJES LONGITUDINALES DE COLUMNAS EN DISTINTOS NIVELES DE UNA ESTRUCTURA NO DISTARAN DEL EJE VERTICAL DEL PROYECTO EN MAS DE 0.01 e + 10 MM, EN DONDE “ e ” ES LA DIMENSION DE LA COLUMNA PERPENDICULAR AL EJE DE QUE SE TRATE.

E) EL DESPLOME DE UNA COLUMNA O EL EFECTO COMBINADO DE EXCENTRICIDAD Y DESPLOME  NO EXCEDA DE 0.02 e + 10 MM, EN DONDE “ e ” ES LA DIMENSION DE LA COLUMNA PERPENDICULAR AL EJE DESPLOMADO.

F) LA DISTANCIA ENTRE EL EJE CENTROIDAL DE UNA COLUMNA Y LA RECTA QUE  UNE  LOS CENTOIDES  DE  LAS  SECCIONES  TRANSVERSALES   EXTREMAS  NO SERA  MAYOR  DE 0.01 e + 5 MM. EN DONDE “ e ” ES LA DIMENSION DE LA SECCION DE LA COLUMNA PERPENDICULAR A LA MEDIDA DE TOLERANCIA.

G) LA DISTANCIA ENTRE EL EJE CENTROIDAL DE UNA TRABE DE SECCION CONSTANTE Y LA RECTA QUE UNE LOS CENTROIDES DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES EXTREMAS, NO SERA MAYOR DE 0.02  +  10 MM. O DE 0.02 B + 10 MM, DONDE “H” ES EL PERALTE DE LA TRABE Y “ B ” ES EL ANCHO DE LA MISMA.

H) LOS EJES DE TRABES EN LOS ELEMENTOS DE APOYO NO DISTARA DE LOS DE PROYECTO, EN MAS DE 0.02 B + 5  MM, EN DONDE “ B ” ES EL ANCHO DE LA TRABE.

I) EN EL CASO DE TRABES QUE DEBAN IR APAÑADAS CON LOS ELEMENTOS DE APOYO LA TOLERANCIA ANTERIOR SE LIMITA A TRES ( 3 ) MILIMETROS.

J) LA ALTURA O SEPARACION ENTRE DOS ( 2 ) LOSAS CONSECUTIVAS NO EXCEDERA A LA DE PROYECTO EN MAS DE ( 2 ) DOS CENTIMETROS.

K) LA DESVIACION ANGULAR DE LOS EJES DE CUALQUIER SECCION TRANSVERSAL DE UNA TRABE Y/O COLUMNA RESPECTO A LOS DE PROYECTO, NO EXCEDERA DE LOS DOS GRADOS DIECISIETE MINUTOS (2º 17) QUE ES EL ANGULO CUYA TANGENTE ES IGUAL A CUATRO CENTESIMOS.

2. ADEMAS DE LO ESPECIFICADO EN LA CLAUSULA 3.01.02.27-F, EJECUCION DE ACERO PARA CONCRETO EN LO QUE SE REFIERE A ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS SE OBSERVARA LO SIGUIENTE (VER LIBRO 3.01.02).

A) LA SUMA DE LAS DISCREPANCIAS MEDIDAS EN LA DIRECCION DEL REFUERZO CON RELACION AL PROYECTO, EN LOSA, ZAPATAS, MUROS CASCARONES, TRABES Y VIGAS NO SERA MAYOR DE DOS (´2) VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA, NI MAS DEL CINCO POR CIENTO ( 5 % ) DEL PERALTE EFECTIVO. EN COLUMNAS RIGE LA MISMA TOLERANCIA PERO REFERIDA A LA MISMA DIMENSION DE SU SECCION TRANSVERSAL.

B) EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABES Y VIGAS, LA TOLERANCIA ANTERIOR, SE REDUCE A UNA (1) VEZ EL DIAMETRO DE LA VARILLA.

C) LA POSICION DEL REFUERZO DE ZAPATAS, MUROS, CASCARONES, TRABES Y VIGAS SERA TAL QUE NO REDUZCA AL PERALTE EFECTIVO “D” EN MAS DE TRES ( 3 ) MILIMETROS MAS DE TRES ( 3 ) CENTESIMOS DE “D” NI REDUZCA EL RECUBRIMIENTO EN MAS DE CERO PUNTO CINCO CM  ( 0.5 CM ) EN COLUMNAS RIGE   LA MISMA TOLERANCIA PERO REFERIDA A LA MISMA DIMENSION DE SU SECCION TRANSVERSAL.

D) LAS DIMENSIONES DEL REFUERZO TRANSVERSAL DE TRABES, VIGAS Y COLUMNAS MEDIDAS SEGÚN EL EJE DE DICHO REFUERZO NO EXCEDERA A LAS DE PROYECTO EN MAS DE ( 1 ) CENTIMETRO MAS CINCO ( 5 ) CENTESIMOS DE “ T ” SIEDO “ T ” LA DIMENSION EN LA DIRECCION EN QUE SE CONSIDERA LA TOLERANCIA, NI SERAN MENORES DE LAS DE PROYECTO EN MAS DE TRES ( 3 ) CENTESIMOS DE “ T ”.

E) EL ESPESOR DEL RECUBIRMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER MIEMBRO ESTRUCUTRAL, NO DIFERIRA AL DEL PROYECTO EN MAS DE CINCO ( 5 ) MILIMETROS.

F) LA SEPARACION DEL REFUERZO EN LOSAS, ZAPAS, MUROS Y CASCARONES, RESPETANDO EL NUMERO DE VARILLAS EN UNA FAJA DE UN (1) METRO DE ANCHO, NO DIFERIRA DE LAS DEL PROYECTO EN MAS DE UN (1) DECIMO DE “ S ” LA SEPARACION FIJADA.

G) LA SEPARACION DEL ACERO DE REFUERZO EN TRABES Y VIGAS, CONSIDERANDO LOS TRASLAPES, NO DIFERIRA DE LA DEL  PROYECTO EN  LA  DE  UN ( 1 ) CENTIMETRO MAS DE (10 %) DE DICHAS SEPARACIONES, PERO SIEMPRE RESPETANDO EL NUMERO DE VARILLAS Y SU DIAMETRO, DE TAL MANERA QUE PERMITA PASAR EL AGREGADO GRUESO.

H) LA SEPARACION DEL REFUERZO TRANSVERSAL EN CUALQUIER MIEMBRO ESTRUCUTRAL NO DIFERIRA DE LA DEL PROYECTO EN MAS DE UN  (1) CENTIMETRO.

3. SI POR RAZONES AJENAS AL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL TALES COMO ASPECTO COLOCACION DE ACABADOS SE HACE NECESARIO IMPONER OTRO TIPO DE TOLERANCIAS LA EJECUCION SE SUJETARA A ESTAS ULTIMAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O RESIDENCIA.
N.C. No. VI

PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO.
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PROBETAS, OBTENIDAS DEL CONCRETO QUE ELABORE (VER LIBRO 3.01.02).

026-F.05 UN CONCRETO ELABORADO CUMPLE CON LA F’C = DE PROYECTO SI A LOS VEINTIOCHO (28) DIAS DE EDAD, SATISFACE LO INDICADO A CONTINUACION.

A. CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS TALES COMO ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES, MUROS LOSAS, ETC., EN QUE PREDOMINAN LOS ESFUERZOS DE FLEXION, EL PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS DE CADA GRUPO DE CINCO ( 5 ) MUESTRAS CONSECUTIVAS OBTENIDAS DEL CONCRETO COLOCADO EN  UN DIA, CURADAS EN EL LABORATORIO, DEBERA SER POR LO MENOS IGUAL A LA F’C.

SE REQUIERE COMO MINIMO ( 5 ) MUETRAS, DE CADA CLASE DE CONCRETO COLADO EN ( 1 ) UN DIA Y/O POR CADA CINCUENTA METROS CUBICOS DE CONCRETO LAS MUESTRAS SE OBTENDRAN  DE  BACHADAS  ESCOGIDAS  AL  AZAR  Y CADA UNA DEBERA, CONSTAR DE DOS (2) ESPECIMENES  OBTENIDOS DE  LA MISMA BACHADA, EL NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE CADA CLASE DE CONCRETO, SEA MINIMO DE DIEZ (10 )  MUESTRAS.

B) CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS TALES COMO COLUMNAS, CABALLETES, PILAS, PILOTES, ARCOS Y PREESFORZADOS EN QUE PREDOMINAN LOS ESFUERZOS POR COMPRESION A LO LARGO  DE  TODO  EL  ELEMENTO,  EL  PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS DE CADA GRUPO DE (3) MUESTRAS CONSECUTIVAS OBTENIDAS DEL CONCRETO COLOCADO DE UN  (1) DIA CURADAS EN EL LABORATORIO, DEBERA SER POR LO MENOS IGUAL A LA F’c  DE PROYECTO.

SE REQUIERE CUANDO MENOS  CINCO (5) MUESTRAS DE CADA CLASE DE CONCRETO COLADO EN UN (1) DIA Y/O CADA CINCUENTA (50) METROS CUBICOS DE CONCRETO, LAS MUESTRAS SÉ OTENDRAN DE BACHADAS ESCOGIDAS AL AZAR Y CADA UNA DEBERA CONSTAR DE DOS (2) ESPECIMENES OBTENIDOS DE LA MISMA BACHADA. EL NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE CADA TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURA, QUE SEAN DE LA MISMA CLASE DE CONCRETO SERA COMO MINIMO DE DIEZ  (10) MUESTRAS.

C) PARA LOS ELEMENTOS QUE SE CONSIDERAN EN LOS DOS ( 2 ) INCISOS ANTERIORES, EL COEFICIENTE DE VARIACION DE LA TOTALIDAD DE LAS MUESTRAS SEA IGUAL O MENOR DE QUINCE ( 15 ) CENTIMETROS SE ENTIENDE POR COEFICIENTE DE VARICACION (CV) EL COCIENTE QUE RESULTA DE DIVIDIR LA DESVIACION ESTANDAR  ( S ) ENTRE EL PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS ( M ) O SEA:

C V = S
          M

LA DESVIACION ESTANDAR ES IGUAL A LA RAIZ CUADRADA DEL PROMEDIO DE LOS CUADRADOS DE LAS DESVIACIONES DE LAS RESISTENCIAS INDIVIDUALES, RESPECTO A LA RESISTENCIA PROMEDIO O SEA:

S = (X1 - m) 2 + (X - m2) + ... (Xn - m )2
                                                                                2

X  , X        .........................X = RESISTENCIA DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS

  1      2 

                                          n = NUMERO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA.

LA PRIMERA DETERMINACION DE COEFICIENTE DE VARACION SE HARA CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE UN MINIMO DE DIEZ ( 10 ) MUESTRAS.

D) CUANDO SE TRATE DE ESTRUCTURAS TALES COMO GUARNICIONES, PARAPEROS, DIAFRAGMAS, DALAS, CASTILLOS,  MUROS DE CABEZA RECUBRIMIENTO DE CUNETAS, LAVADEROS, BANQUETAS Y LOSAS DE ALCANTARILLAS HASTA DE DOS ( 2 ) METRO CUBICOS SE TOMARAN COMO MINIMO CUATRO ( 4 ) ESPECIMENES PROCEDENTES CADA UNO DE DIFERENTES BACHADAS, DEBIENDO SATISFACERSE QUE EL PROMEDIO DE SUS RESISTENCIAS SEA CUANDO MENOS IGUAL A LA F’c  ... ESPECIFICADO.

EN CASO DE QUE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES AUTORICE AL CONTRATISTA A NO INSTALAR UN LABORATORIO DE CAMPO ESTE TENDRA LA OBLIGACION DE ENVIAR CILINDROS DE PRUEBA A UN LABORATORIO PARTICUALR APROBADO POR AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, SIENDO POR CUENTA DEL CONTRATISTA EL COSTO QUE RESULTE DE PRUEBAS, EL RESULTADO SE ENTREGARA A AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Y DEBERA SATISFACER LO ESTIPULADO EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

POR OTRA PARTE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, VERIFICA LA CALIDAD DE LOS CONCRETOS CADA VEZ QUE LO JUEZGUE NECESARIO.

N.C. No. VII

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A COLOCAR EN LUGAR VISIBLE EL " LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA ", DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y SEGUN LO ORDENE EL ORGANISMO.( DOS LETREROS ) EN  TRES IDIOMAS.

SERA DE 2.44 x 4.88 M.,  O DIMENSIONES INDICADAS;  SE FORMARA CON UN  BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 2” COLOCANDO UNA LONA   CON OJILLO METALICO A CADA 20 CM. Y SUJETA  POR MEDIO DE CORDON.

LOS LETREROS DEBERAN QUEDAR TAL Y COMO LO INDIQUE LA RESIDENCIA DEL ORGANISMO.

N.C.No.1

OBRAS PRELIMINARES

DENTRO DE LOS FACTORES QUE INTEGRAN EL COSTO INDIRECTO, O BIEN COMO COMPONENTE DEL COSTO DIRECTO DE LOS COMPONENTES QUE LOS REQUIERAN, LOS RUBROS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN DEBERAN ESTAR CONSIDERADOS EN EL IMPORTE DEL ESTIMADO DE COSTO.

A) CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

DEBERA INCLUIRSE EN EL PRECIO UNITARIO, EN EL CONSEPTO QUE CORRESPONDA, EL COSTO ADICIONAL DE AQUELLOS MATERIALES QUE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD (MEZCLAS, PRUEBAS, RESISTENCIAS), LAS CUALESSE REALIZARAN CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DEL DISTRITO FEDERAL, Y DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE EJECUTE LA OBRA.

B) SEGURIDAD

TODO EL PERSONAL BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA DEBERA UTILIZAR CASCO Y BOTAS, ADICIONALMENTE AL EQUIPO DE SEGURIDAD PROPIO DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLE DENTRO DE LA OBRA; GUANTES, GOGLES, MASCARILLA,DEACUERDO A AL ACTIVIDAD PREPONDERANTE  ETC.

SEMANALMENTE O CON LA FRECUENCIA QUE ESTABLEZCA LA DIRECCION DE OBRA, LA CONTRATISTA ENTREGARA UNA RELACION DEL PERSONAL TECNICO Y OBRERO QUE ACCEDERA A  LA  OBRA, TANTO EN HORARIOS NORMALES COMO EN EXTRAORDINARIOS; PARA EL CASO DE LOS ULTIMOS, SOLICITARA AUTORIZACION A LA DIRECCION DE OBRA CON 48 HRS. DE ANTICIPACION.

EL PERSONAL OBRERO DEBERA PORTAR EN TODO MOMENTO UN CHALECO DISTINTIVO Y LOS TECNICOS UN GÁFETE DE IDENTIFICACION AUTORIZADO CON FOTOGRAFIA EXPEDIDO POR LA EMPRESA CONTRATISTA. A MENOS DE QUE EXISTA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA Y AUTORIZACION DE LA EMPRESA  DE LA DIRECCION DE OBRA, NO SE PERMITIRA EL ACCESO A AREAS DISTINTAS DE LAS QUE INVOLUCRA LA ETAPA  CONSTRUCTIVA QUE SE ESTE ATACANDO.

C)
HORARIOS  EXTRAORDINARIOS

TODOS AQUELLOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE POR SU NATURALEZA (DEMOLICIONES, DESMONTAJES, CARGAS Y ACARREOS) PUEDAN PERTURBAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PUBLICO DE LA TERMINAL, SÉ TENDRAN QUE REALIZAR EN HORARIOS NOCTURNOS O BIEN EN DIAS  DE DESCANSO 8 SABADOS, DOMINGOS O DIAS FESTIVOS). LO ANTERIOR DEBERA SER PREVISTO EN COSTO Y TIEMPO, ES DECIR, ESTARA CONTEMPLADO EN EL ESTIMADO  DE COSTO Y LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE LO INTEGRAN, ASI COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO PARA SU EJECUCION, COMO LAMPARAS, HERRAMIENTA, EQUIPO  ETC.

C) ACCESOS, BODEGAS Y SITIOS DE ACOPIO

EL ACCESO DE LA OBRA SERA UBICADO EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,                                                      SE LIMITARA EL AREA  CON  TAPIAL DE TRIPLAY,  A 2.00 M. DE ALTURA. DE LA CUAL LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA DE STE PUNTO LAS 24 HRS 

LA ZONA NORTE ENTRE EL ACCESO Y EL PATIO DE MANIOBRAS, SE UTILIZARA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES; EL ACARREO FUERA DE LA OBRA SE REALIZARA EN FORMA CONSTANTE, EVITANDO EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE MAS DE 28 M3.

EL CONTRATISTA COLOCARA LOS SANITARIOS NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL  A SU CARGO, CUIDANDO DE DARLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO, YA  QUE NO SE PERMITIRA HACER USO DE LOS INSTALADOS DENTRO DE LA TERMINAL,  EN OBRA SE SELECCIONARA EL SITIO MAS DISCRETO Y ADECUADO PARA SU UBICACIÓN.

EL ACCESO A LA PLANTA ALTA SE LOGRARA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA  A BASE DE OBRA FALSA TUBULAR Y DE MADERA, APOYADA EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

DE ACUERDO  A LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA QUE CONTEMPLE EL PROGRAMA DE OBRA, EN COORDINACION Y BAJO LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRA, SE PROTEGERAN ADECUADAMENTE TODOS LOS MATERIALES Y ACABADOS QUE NO VAYAN A SER RETIRADOS, COMO PISOS, LAMBRINES ETC.

N.C. No. 2

PROTECCIONES TAPIALES

EJECUCION:

SE CONSTRUIRAN TAPIALES DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA CON TABLEROS DE TRIPLAY DE 6 MM POR AMBAS CARAS, CON BASE DE MADERA FORMADA POR LISTONES DE POLIN DE 4 X 4 “ FIJOS, PARA AUTOSUSTENTACION Y MOVIMIENTO SEGÚN LA ZONA DE TRABAJO O PROTECCION, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA MARCA VINECO O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD EN TODO EL TAPIAL, ASI COMO LETREROS DE SEGURIDAD O DE ORIENTACION; LOS TAPIALES SE DESARROLLARAN EN MODULOS NO MAYORES DE 2.44 M. DE ALTO Y 1.22 M DE ANCHO, CADA TABLERO SERA INDIVIDUAL Y PODRA TRASLADARSE A CUALQUIER PARTE DE LA OBRA DURANTE LA DURACION DE LA MISMA.

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO LA UNIDAD DE M2 POR UNA CARA.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR M2,  INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TRASLADO DE LOS TAPIALES DURANTE LA OBRA EN EL INTERIOR DEL PREDIO Y DEBERA CONSIDERARSE COMO PROTECCION RENTADA.

N.C. No. 3
DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION A BODEGA DE A.S.A., P.U.O.T.

 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

CONJUNTO DE OPERACIONES DESTINADAS A DESHACER UNA ESTRUCTURA, PARTE DE LA MISMA ACABADOS, INSTALACIONES, MUEBLES FIJOS, CANCELERIA, ETC. YA SEA CON EQUIPO MANUALMENTE O CON ALGUNA COMBINACION DE AMBOS METODOS. CUANDO SE INDIQUE CON RECUPERACION YA SEA TOTAL O PARCIAL SE IDENTIFICARA COMO DESMONTAJE, Y AL INDICAR SIN RECUPERACION, CORRESPONDERA A DEMOLICION.

EJECUCION:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LOS DESMANTELAMIENTOS SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL ORGANISMO.

EL DESMANTELAMIENTO SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y LO ORDENADO POR EL ORGANISMO CUIDANDO QUE SE DAÑE AL MINIMO LOS  MATERIALES EXPRESAMENTE INDICADOS PARA SU REUBICACION  POSTERIOR; EN CONSECUENCIA, TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER  MARCADOS CON PINTURA ADECUADA O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE PERMITA IDENTIFICARLOS FACILMENTE PARA SU REUBICACION.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA  ESTE OBJETIVO.

EN LAS SUPERFICIES QUE SE PRESENTAN AFECTADAS POR EL DESMANTELAMIENTO NO DEBERAN PRESENTARSE MATERIALES SUELTOS O FALTOS DE SUJECION, Y DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE RESANADAS RESPETANDO LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO, MATERIALES BASE Y ACABADOS TANTO INICIALES COMO FINALES DEL AREA O LUGAR AFECTADO.   

LAS INSTALACIONES QUE CRUCEN O SUMINISTREN ENERGIA A LAS LAMPARAS, EQUIPOS O MOBILIARIO SÉ DEBERAN CEGAR, SELLAR O DESVIAR DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y LO ORDENADO POR EL ORGANISMO.

TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS PROVENIENTES DE LOS DESMONTAJES O DESMANTELAMIENTOS SE CONSIDERAN PROPIEDAD DEL ORGANISMO.

EL PROYECTO FIJARA Y EL ORGANISMO ORDENARA LA FORMA Y LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES Y DE LOS DESMANTELAMIENTOS, ASI COMO LOS LUGARES EN QUE DEBERAN DEPOSITAR LOS MATERIALES NO APROVECHADOS PRODUCTO DE LOS MISMOS.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL EQUIPO DESMANTELADO QUE CORRESPONDA TOTALMENTE TERMINADO.

BASE DE PAGO:

EL DESMANTELAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD Y OBRA DE QUE SE TRATE.

ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIALES, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR EL DESMANTELAMIENTO, OBRA DE ADAPTACION, OBRAS AUXILIARES, EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y VALOR DE LOS MATERIALES PARA LOS RESANES DE LAS AREAS AFECTADAS, IDENTIFICACION,  PARA EL CEGADO, CORTE, SELLADO DESVIO DE LAS INSTALACIONES QUE CRUCEN, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES AL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DEPOSITO, DESCARGAS Y ACOMODO EN ESE LUGAR, Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DESPERDICIO Y DESCARGA EN ESE LUGAR; LAS MANIOBRAS  QUE SE REQUIERAN, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y, EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL  TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y EL PROYECTO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C. No. 4

REUBICACION DE MOBILIARIO PARA AEROPUERTOS,  INSTITUCIONAL   A.S.A. 

(MOSTRADOR, MAMPARA, PROTECTOR DE BASCULA Y ZOCLO; BARANDILLAS, LAMPARAS, BASUREROS, CENICEROS, SILLONES, MACETAS Y EXHIBIDORES).

EJECUCION :

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LOS DESMANTELAMIENTOS SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL ORGANISMO.

LA REUBICACION  SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y LO ORDENADO POR EL ORGANISMO CUIDANDO QUE SE DAÑEN AL MINIMO LOS  MATERIALES EXPRESAMENTE INDICADOS PARA SU REUBICACION  POSTERIOR; EN CONSECUENCIA, TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER  MARCADOS CON PINTURA DE ACEITE O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE PERMITA IDENTIFICARLOS FACILMENTE PARA SU REUTILIZACION.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA  ESTE OBJETIVO.

EN LAS SUPERFICIES QUE SE PRESENTAN AFECTADAS POR EL DESMANTELAMIENTO NO DEBERAN PRESENTARSE MATERIALES SUELTOS O FALTOS DE SUJECION, Y DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE RESANADAS RESPETANDO LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO, MATERIALES BASE Y ACABADOS TANTO INICIALES COMO FINALES DEL AREA O LUGAR AFECTADO.

LAS INSTALACIONES QUE CRUCEN O SUMINISTREN ENERGIA A LAS LAMPARAS, EQUIPOS O MOBILIARIO SE DEBERAN CEGAR, SELLAR O DESVIAR DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y LO ORDENADO POR EL ORGANISMO.

TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS PROVENIENTES DE LOS DESMONTAJES O DESMANTELAMIENTOS SE CONSIDERAN PROPIEDAD DEL ORGANISMO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO DE ANCLAS, PIJAS, HERRAJES, SOPORTES, CUBIERTAS, ENTREPAÑOS, TIRANTES, RESPALDOS, PUERTAS, ZOCLOS, TAPAS, MARCOS Y TODOS AQUELLOS ELEMNTOS DE SUJECION Y APOYO DE LOS MUEBLES, EQUIPOS Y MOBILIARIO.

EL PROYECTO FIJARA Y EL ORGANISMO ORDENARA LA FORMA Y LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES Y DE LOS DESMANTELAMIENTOS, ASI COMO LOS LUGARES EN QUE DEBERAN DEPOSITAR LOS MATERIALES NO APROVECHADOS PRODUCTO DE LOS MISMOS.

MEDICION :

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL MUEBLE, MODULO O EQUIPO REUBICADO QUE CORRESPONDA TOTALMENTE TERMINADO.

BASE DE PAGO:

LA REUBICACION  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD Y OBRA DE QUE SE TRATE.

ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIALES, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR EL DESMANTELAMIENTO, OBRA DE ADAPTACION, OBRAS AUXILIARES, EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y VALOR DE LOS MATERIALES PARA LOS RESANES DE LAS AREAS AFECTADAS, PARA EL CEGADO, CORTE, SELLADO DESVIO DE LAS INSTALACIONES QUE CRUCEN, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES AL EQUIPO DE TRANSPORTE, DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DEPOSITO, DESCARGAS Y ACOMODO EN ESE LUGAR, Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL UGAR DE DESPERDICIO Y DESCARGA EN ESE LUGAR; LAS MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y, EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL  TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y EL PROYECTO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C. No.5

DESINSTALACION, REUBICACION E INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

DESINSTALACION, REUBICACION E INSTALACION SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y LO ORDENADO POR EL ORGANISMO CUDANDO QUE SE DAÑEN AL  MINOMO LOS MATERIALES EXPRESAMENTE INDICADOS PARA SU REUIBICACION POESTERIOR.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA  ESTE OBJETIVO.

LA INSTALACION EL LA REUBICACION SE HARA CONFORME A LO CONTENIDO EN LA NORMA 009-F DEL CAPITULO 3.04.02.009 DE LAS NORMAS PARA SU CONSTRUCCION A INSTALCION DE LA S.C.T., EDICION 1984.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS  INCLUYE LA DESCONEXION Y DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE QUE SE TRATE, CONEXIONES Y ALIMETACIONES PROVISIONALES, DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD DE QUE SE TRATE, ALIMENTADORES, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LA UBICACION DE LA UNIDAD AL REGISTRO INMEDIATO DE INTERCONEXION CON SU NUEVA UBICACION. 

LA REUBICACION INCLUYE LA INSTALACION DE LA UNIDAD EN EL SITIO FIJADO POR EL PROYECTO O POR EL ORGANISMO, TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL REGISTRO DE INTERCONEXION A LA NUEVA  UBICACION DE LA UNIDAD, OBRAS AUXILIARES Y DE ADAPTACION, ANCLAS, SOPORTES, ABRAZADERAS Y TODO AQUELLOS ELEMENTOS DE SUJECION Y APOYO, TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS DE REPOSICION DE REINSTALACION QUE SEAN NECESARIOS; INSTALACIONES Y CONEXIONES DE SUS COMPONENTES, ALIMENTADORES PRINCIPALES Y DERIVADOS, Y DEBERAN ENTREGARSE AL ORGANISMO PROBADOS Y PERFECTAMENTE FUNCIONANDO CON LAS UNIDADES EXISTENTES, LAS PRUEBAS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA. TODAS LAS DESINSTALCIONES, REUBICACIONES E INSTALACIONES SE DEBERAN 

COORDINAR CON LA OBRA CIVIL DE TAL MANERA QUE AVANCEN JUNTOS Y DE ESTA FORMA EVITAR ROMPER CIMIENTOS, DALAS, COLUMNAS, CASTILLOS, FIRMES, PISOS, LOSAS, ETC.

EL PROYECTO FIJARA Y EL ORGANISMO ORDENARA LA FORMA Y LUGAR EN QUE DEBERAN DEPOSITARSE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DESISNTALACION.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN COMO UNIDAD LA SALIDA DE LA UNIDAD DE  QUE SE TRATE, REUBICADA E INSTALADA Y PROBADA EN SU NUEVA UBICACION.

BASE DE PAGO:

LA DESINSTALCION, REUBICACION E INSTALACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD Y OBRA DE QUE SE TRATE.

ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIALES, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS ALIMETACIONES PROVISIONALES, CONEXIONES, RESANES,  LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR LA DESISNTALACION REUBICACION E INSTALACION, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES CARGA DE ESTOS MATERIALES AL EQUIPO DE TRANSPORTE,  TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DEPOSITO, DESCARGAS Y ACOMODO EN ESE LUGAR, REUBICACION E INSTALACION, OBRAS DE ADAPTACION, OBRAS AUXILIARES, ALIMENTACION DESDE EL REGISTRO INMEDIATO DE INTERCONEXION A LA UNIDAD DE QUE SE TRATE EN SU NUEVA REUBICACION, CONSIDERANDO TUBERIAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR, CAJAS, CONEXTORES, TAPAS, COPLES, CODOS, ABRAZADERAS, MATERIAL DE ACABADO , CINTA AISLANTE, SOPORTES, RANURACION, PRUEBAS , CARGA DE LOS MATERIALES NO APROVECHABLES AL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DESPERDICIO Y DESCARGA EN ESE LUGAR; LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y, EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL  TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y EL PROYECTO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

  NC. No 6

DESMANTELAMIENTO DE PLAFONES

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LOS DESMANTELAMIENTOS SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL ORGANISMO. EL DESMANTELAMIENTO DE LOS PLAFONES SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN LE PROYECTO Y LO ORDENADO POR EL ORGANISMO, CUIDANDO QUE SE DAÑEN AL MINIMO LOS MATERIALES EXPRESAMENTE INDICADOS PARA SU EMPLEO POSTERIOR.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LAS MEDIOS Y DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ESTE OBJETIVO.

LAS SUPERFICIES QUE SE PRESENTAN AFECTADAS POR EL DESMANTELAMIENTO NO DEBERAN  OBSERVAR MATERIALES SUELTOS O FALTOS  DE SUJECION Y DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE RESANADAS, RESPETANDO  LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO, MATERIALES BASE Y ACABADOS TANTO INICIALES COMO FINALES DEL AREA O LUGAR AFECTADO.

LAS INSTALACIONES QUE BAJEN O CRUCEN POR LOS PLAFONES A DEMOLER SE DEBERAN CEGAR, CORTAR, SELLAR O DESVIAR DE ACUERDO CON LO FIJADO POR EL PROYECTO O LO ORDENADO POR EL ORGANISMO.

TODOS LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LOS DESMANTELAMIENTOS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO DEL PROYECTO O EL ORGANISMO, SE CONSIDERARAN PROPIEDAD DE ESTE.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO DE  HERRAJES, BASTIDORES, SOPORTES, ANCLAS, PIJAS Y TODOS AQUELLOS ELEMENTOS DE SUJECION QUE INTERVENGAN EN EL PLAFON.

EL PROYECTISTA FIJARA Y EL ORGANISMO ORDENARA LA FORMA Y LUGAR DEL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES APROVECHABLES PRODUCTO DE LOS 

DESMANTELAMIENTOS, ASI COMO LOS LUGARES EN QUE DEBERAN DEPOSITARSE LOS MATERIALES NO APROVECHABLES PRODUCTO DE LOS MISMOS.

MEDICION:

LA  MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL M2 DE DESMANTELAMIENTO TOTALMENTE TERMINADO.

BASE DE PAGO:

LAS DEMOLICIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA OBRA Y UNIDAD DE QUE SE TRATE. ESTOS PRECIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, MANO DE  OBRA REQUERIDA, MATERIALES, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y OPERACIONES NECSARIAS PARA EFECTUAR LA DEMOLICION; EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y VALOR DE LOS MATERIALES PARA LOS RESANES DE LAS AREAS AFECTADAS Y PARA EL CEGADO, CORTE, SELLADO Y DESVIO DE LAS INSTALACIONES QUE CRICEN, OBRAS AUXILIARES, SEPARACION DE LOS MATERIALES  APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES, CARGA DE ESTOS MATERIALES AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DESPERDICIO Y DESCARGA EN ESE LUGAR, ASI COMO LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS, EMPLEADOS EM LOS TRANSPORTES; DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y PROYECTO, SERAN A SATISFACION  DEL ORGANISMO.

N.C. No. 7
DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE PRENSADO DE ARCILLA O LUTITA, MACIZO O HUECO CON TABIQUE RECOCIDO DE ARCILLA O LUTITA CON TABIQUE DE CEMENTO Y MATERIAL INERTE, MACIZO O HUECO CON MAMPOSTERIA DE SEGUNDA O TERCERA CLASE O SECA.

EJECUCION:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LAS DEMOLICIONES, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL ORGANISMO.

LA DEMOLICION EN QUE INTERVENGAN DIVERSOS MATERIALES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MUEBLES SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR EL ORGANISMO CUIDANDO QUE SE DAÑEN AL MINIMO LOS MATERIALES EXPRESAMENTE INDICADOS PARA SU EMPLEO POSTERIOR.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y/O UTILIZANDO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ESE OBJETIVO.

LAS SUPERFICIES QUE SE PRESENTAN AFECTADAS POR LA DEMOLICION NO DEBERAN OBSERVAR MATERIALES SUELTOS O FALTOS DE SU EJECUCION, Y DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE RESANADAS RESPETANDO LAS CARACTERISTICAS CALIDAD DE PROCEDIMIENTO MATERIALES BASE Y ACABADOS TANTO INICIALES COMO FINALES DEL AREA O LUGAR AFECTADO.

LAS INSTALACIONES QUE CRUCEN POR LOS MUROS A DEMOLER SE DEBERAN CEGAR, CORTAR SELLAR O DESVIAR DE A CUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR EL ORGANISMO.  

INCLUYE LA DEMOLICION DE REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES QUE LO INTEGRAN.

TODOS LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LAS DEMOLICIONES SALVO INDICACION DE LO CONTRARIO DEL PROYECTO Y/O EL ORGANISMO SE CONSIDERAN PROPIEDAD DE ESTE.

EL PROYECTO FIJARA Y/O EL ORGANISMO ORDENARA LA FORMA Y LUGAR DEL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES APROVECHABLES PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ASI COMO LOS LUGARES EN QUE DEBERAN DEPOSITAR LOS MATERIALES NO APROVECHABLES PRODUCTO DE LAS MISMAS.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDRANDO COMO UNIDAD DE METRO CUBICO ( M3 ) DE DEMOLICION TOTALMENTE TERMINADA LA UBICACIÓN DE LOS MUROS SE EFECTUARA EN LA PROPIA OBRA, ANTES DE DEMOLERLA.

BASE DE PAGO:

LAS DEMOLICIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA OBRA Y UNIDAD DE QUE SE TRATE, ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIALES, APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y LAS OPERACIONES NECESARIAS, PARA EFECTUAR LA DEMOLICION, EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y VALOR DE LOS MATERIALES PARA LOS RESANES DE LAS AREAS AFECTADAS Y PARA EL CEGADO, CORTE, SELLADO Y DESVIO DE LAS INSTALACIONES QUE CRUCE, OBRAS AUXILIARES, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA DE ESTOS MATERIALES AL EQUIPO DE  TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DEPOSITO, DESCARGAS Y ACOMODO DE ESE LUGAR, CARGA DE LOS MATERIALES NO APROVECHABLES AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL LUGAR DE DESPERDICIO Y DESCARGA EN ESE LUGAR, LOS RELLENOS QUE SE REQUIERAN, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y/0 EL PROYECTO, A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

NC. 8. 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO
LA CONTRATISTA SE ENCARGARA DE DERRIBAR, DEMOLER, DESMANTELAR, O DESMONTAR CUALQUIER TIPO DE CONTRAUCCION, QUE CONSIDERE O ENVOLUCRE EL DISEO. EL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES O DESMONTAJES SIN RECUPERACION, SERA RETIRADO DE LA OBRA Y AL ALCANCE DEL ESTIMADO DE COSTO INCLUIRA LAS RESPECTIVAS CARGAS Y ACARREOS, YA SEA VERTICALES U HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y POSTERIOR RETIRO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. LOS MATERIALES INIDICADOS CON RECUPERACION PARCIAL O TOTAL, ES DECIR QUE CORRESPONDEN A DESMONTAJES, DEBERAN CONTEMPLAR EN EL ESTIMADO DE  COSTO LA CARGA Y EL ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL HASTA EL SITIO DEL ALMACENAJE DENTRO DE LA OBRA, ASI COMO LOS MATERIALES AUXILIARES PARA SU PROTECCION Y ESTIBA, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE SU ALMACENAMIENTO. TODOS LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LOS DESMONTAJES, DESMANTELAMIENTOS, ETC. SON PROPIEDAD DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, SALVO EN LOS CASOS DONDE SE ACUERDE LA FORMA DIFERENTE CON LA DIRECCION DE OBRA. EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMONTAJES DEBERA REALIZARSE EN FORMA CONSTANTE, EVITANDO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LAS ZONAS DE TRABAJO. EL ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DEBERA ATENDER LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACION GENERAL DE ALCANCES.

TODA DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO ES RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA, EL CUAL DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS Y DAÑOS DE LA ESTRUCTURA, REALIZANDO LOS APUNTALAMIENTOS, OBRAS FALSAS Y 

PROVISIONALES NECESARIAS PREVIAS DE DEMOLICION; LO ANTERIOR TAMBIEN DEBERA CONSIDERARSE  EN EL ESTIMADO DE COSTO, ASI COMO LOS DAÑOS QUE PUDIESEN CAUSAR LOS MATERIALES INIDICADOS CON RECUPERACION QUE TRATE DEL MATERIAL EN SI O LOS CIRCUNDANTES QUE PUDIERAN SER DAÑADOS AL REALIZAR EL TRABAJO. LAS MEDIDAS ANTERIORES TAMBIEN SERAN CONDUCENTES A EVITAR RIESGOS AL PERSONAL A SU CARGO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REALIZAR UN INVENTARIO DETALLADO Y ACTUALIZADO DE TODOS LOS MATERIALES RECUPERADOS PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, CONFORME AL AVANCE DE OBRA, TAMBIEN DEBERA ADOPTAR UN METODO ADECUADO PARA NUMERAR LAS PIEZAS QUE INTEGRAN MUEBLES, CANCELES. ETC. PARA SU POSTERIOR REUBICACION Y ENSAMBLAJE. LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES QUE PROPORCIONE A ESTE RSPECTO LA DIRECCION DE OBRA, DEBERA SER ATENDIDA A DETALLE POR EL CONTRATISTA.

CUANDO SE TRATE DE DEMOLICIONES O DESMONTAJES, EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PREVIO A SU EJECUCION, SOLICITANDO AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRA. ESTOS  TRABAJOS DEBERAN REALIZARSE POR ETAPAS, CON UNA SECUELA ADECUADA APROBADA POR LA MISMA DIRECCION DE OBRA.

LA DEMOLICION DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SÉ HARA CON MARRO, CINCEL, CUÑA, Y PICO. SE USARA EQUIPO CUANDO EL CONTRATISTA LO JUZGUE CONVENIENTE Y PREVIO ACUERDO CON LA DIRECCION DE OBRA CON EL PRINCIPAL PROPOSITO DE NO DAÑAR LA CONSTRUCCION Y SUS CORRESPONDIENTES INSTALACIONES Y ACABADOS MAS ALLA DE LOS LIMITES CONTEMPLADOS EN EL DISEÑO O INDICADOS POR LA DIRECCION DE OBRA.

N.C.No.9

TRAZO Y NIVELACION.

EL TRAZO SE HARA POR MEDIO DE APARATOS DE MEDICION (TRANSITO); SE TOMARA EN CUENTA EL PROYECTO ARQUITECTONICO, EL CUAL MARCA ELEVACIONES Y DESPLANTES PARA NIVEL; LA NUEVA EDIFICACION, ASI COMO COTAS Y EJES SERAN REFERIDOS TANTO A EDIFICIOS ACTUALES, COTEJANDO CON PLANOS ESTRUCTURALES, PARA QUE NO EXISTAN DISCREPANCIAS EN DICHO TRAZO.

PARA LA NIVELACION, LAS DISPOSICIONES QUE SE TOMARAN PROCEDERAN DEL PLANO “CORTE DE NIVELES”, EN EL QUE SE MARCAN LAS ELEVACIONES, LOS DESPLANTES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA NIVELAR EL EDIFICIO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) DE TRAZO Y/O NIVELACION.

BASE DE PAGO:

EL  PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE TRAZO Y NIVELACION.

ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDE POR EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES QUE SE REQUIERAN, PROTECCION AL TRANSITO MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO Y LAS OBRAS NECESARIAS A JUICIO DEL ORGANISMO Y LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES VIALES, NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO TAL ACTIVIDAD.

TODO LO ANTERIOR DEBERA SER EJECUTADO A SATISFACCCION DEL ORGANISMO. 

N.C. No. 10

EXCAVACIONES

ENTIENDASE  ESTE CONCEPTO COMO LAS OPERACIONES TENDIENTES A EXTRAER POR LOS MEDIOS ADECUADOS DEL NIVEL DEL TERRENO PARA ABAJO, TODO TIPO DE MATERIAL QUE SEA NECESARIO, PARA ALOJAR LA CIMENTACION DE LA OBRA EN CONSTRUCCION.

LAS EXCAVACIONES SE LLEVARAN A CABO SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL PROYECTO Y ESTE PODRA SER MANUAL O CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA TAL OPERACIÓN.

LA PROFUNDIDA DE LA EXCAVACION SERA LA NECESARIA PARA LOS DESPLANTES INDICADOS Y EL CONTRATISTA DEBERA PREVEER AL NIVEL DE EXCAVACION LA PROFUNDIDA ADECUADA PARA LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA LOS  APUNTALAMIENTO O TROQUELES NECESARIOS PARA EVITAR DERRUMBES EN LAS EXCAVACIONES Y HARA AL AFINE NECESARIO PARA DEJAR LOS NIVELES REQUERIDOS DEL PROYECTO.

SI EL PROYECTO INDICA RELLENOS EN ALGUNA ZONA  CON PRODUCTO DEL MATERIAL DE EXCAVACION, EL CONTRATISTA LO DEBERA PREVER PARA NO SACARLO DEL TERRENO. ASI MISMO DEBERAN PREVEER  EN SU COSTO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS DEL MATERIAL PARA EL OBJETO ANTERIORMENTE DICHO.

LOS MOVIMIENTOS DE MATERIAL EFECTUADO POR EL  CONTRATISTA PARA SUS MANIOBRAS O EN RAZON DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, NO SERA CONSIDERADO PARA EFECTOS DE PAGO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LOS AFINES NECESARIOS REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA EXCAVACION.

LAS EXCAVACIONES YSUS NIVELES SE INDICAN EN LOS PLANOS DEL PROYECTO ENTREGADOS AL CONTRATISTA POR LA DIRECCION DE OBRA, ASI COMO LOS DATOS DEL TIPO DE SUELO Y NIVEL DE AGUAS FREATICOS ( SI EXISTIERAN ESTAS ), SEGÚN EL ESTUDIO DE MECANIICA DE SUELOS.

EN EL SENTIDO DE COSTO SE DEBERA CONSIDERAR LO  SIGUIENTE:

LA PROPIA EXCAVACION INDICADA EN EL PROYECTO Y LOS AFINES ADECUADOS.

LA MANO DE OBRA PROPIA DE LA EXCAVACION ASI COMO EL TIEMPO-HOMBRE DE LOS OPERADORES DEL EQUIPO UTILIZADO.

LOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LOS EQUIPOS NECESARIOS.

LOS MOVIMIENTOS DEL MATERIAL PROPIOS DE LA EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA.

LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SU CONSUMO EN CASO DE TRABAJO NOCTURNO.

LA TOLERANCIA EN PROFUNDIDA PARA PLANTILLA SERA DE + - 0.5 M.

CUALQUIER DAÑO OCASIONADO A LAS CONSTRUCCIONES VECINAS POR EFECTO DE LA EXCAVACION SERA  POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, AUN EN EL CASO DE QUE ESTE SUBCONTRATADO LA OPERACIÓN.

PARA EFECTOS DE ESTIMADO DE COSTO, LA UNIDAD DE MEDICION PARA EXCAVACION SERA EL METRO CUBICO (CON APROXIMACION A DOS DECIMALES) MEDIDO EN PLANOS. 

N.C. No. 11

RELLENOS.

EJECUCION:

PARA ALCANZAR LOS  NIVELES DE PISO MARCADOS EN EL PROYECTO DE LA OBRA DEL EDIFICIO, Y RELLENAR LATERALMENTE LA EXCAVACION DE LOS CIMIENTOS EN EL NIVEL + 0.00, SE UTILIZARA MATERIAL NO EXPANSIVO DEL BANCO DE PRESTAMOS LOCAL QUE SE UBICA A 18.5 KM DEL EDIFICIO TERMINAL.

MEDICION:

EL MATERIAL PARA EL RELLENO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO(M3)

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA EL METRO CUBICO DE MATERIAL Y CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EMPLEADO EN RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y PISOS, SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL MATERIAL ORDENADO POR EL ORGANISMO.

ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR DESMONTE Y DESPALME DE BANCOS, REMOCION Y EXTRACCION DEL PRESTAMO O DEL DEPOSITO Y CARGA.

N.C. No. 12

PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE.

EJECUCION:

SÉ CONSTRUIRA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F’c = 100 KG/ CM2 Y DEL ESPESOR QUE LO INDIQUE EL PROYECTO O EL ORGANISMO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) DE PLANTILLA TOTALMENTE TERMINADA.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO ( M2 ) DE PLANTILLA.

ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR MANO DE OBRA, ADQUISICION DE LOS MATERIALES (ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETC.), FLETES, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MOVIMIENTO DENTRO DE LA OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO CURADO, Y EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION A SATISFACCION DEL ORGANISMO

N.C.No.13

ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO


SE UTILIZARA ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY,=4,200KG/CM2., DE LOS DIAMETROS INDICADOS EN EL DISEÑO, TODOS LOS DOBLECES SE REALIZARAN EN FRIO. LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS ENTRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ( EXTERIOR ) Y LA SUPERFICIE MAS PROXIMA DEL REFUERZO SERAN DE 2 CM.


EN CASO DE EMPLEARSE PAQUETES, NO DEBERAN CONSTAR DE MAS DE TRES VARILLAS. LOS TRASLAPES Y ANCLAJE MINIMOS DEL ACERO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE INDICARAN EN EL DISEÑO Y/O POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DE OBRA.

LA CIMBRA SE CONSTRUIRA DE TAL MANERA QUE NO PERMITA FUGAS DE LECHADA Y QUE SEA SUFICIENTEMENTE RIGIDA PARA NO PERMITIR DESPLAZAMIENTOS O FLECHAS ENTRE APOYOS; LAS JUNTAS DE LA CIMBRA Y LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEBERAN ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADAS TANTO HORIZONTAL COMO VERTICALMENTE.


ANTES DE COLOCAR EL ACERO DE REFUERZO SE VERIFICARA LA LOCALIZACION, NIVELES Y DIMENCIONES, Y ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO LA CIMBRA DEBERA ESTAR LIMPIA DE TIERRA, BASURA O CUALQUIER MATERIAL QUE AFECTE EL DISEÑO  EN CUANTO A RESISTENCIA Y ACABADO. DURANTE ESTA ETAPA TAMBIEN SE DEBERAN COLOCAR Y ANCLAR DEBIDAMENTE LOS CASETONES DE CONCRETO LIGERO EN EL CASO DE LOSA ALIGERADA.


SALVO INDICACION EN CONTRARIO, POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA, TODAS LAS ARISTAS VIVAS LLEVARAN UN CHAFLAN QUE CONSISTIRA EN UN TRIANGULO RECTANGULO CON CATETOS DE 2 CM.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:


LAS JUNTAS DE COLADO EN LOS SITEMAS DE PISO SE LOCALIZARAN CERCA DE LA  EL DESCIMBRADO SE EJECUTARA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE LA DIRECCION DE OBRA, PERO PARA LAS LOSAS Y TRABES DEBERAN QUEDAR PUNTUALES EN LOS TERCIOS DE LOS CLAROS, HASTA QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO EL 100% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO.


SALVO INDICACIONCONTRARIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA, SE UTILIZARA CONCRETO F’C=250 KG/CM2. EN LOSAS Y TRABES, F’C= 200KG/CM2 EN MUROS Y  F’C=150KG/CM2. EN CASTILLOS, DALAS Y CERRAMIENTOS.


DURANTE LOS COLADOS SE DEPOSITARA EL CONCRETO  LO MAS CERCANO  A SU POCISION FINAL, CON OBJETO DE EVITAR EL MOVIMIENTO INNECESARIO  DE LA MASA DE CONCRETO  Y EVITAR O REDUCIR AL MINIMO LA SEGREGACION. EL CONCRETO SERA  COLOCADO EN CAPAS Y SE CONSOLIDARA CON AYUDA DE UN VIBRADOR MECANICO, CUANDO EL ESPESOR DE LOS ELEMENTOS SEA MAYOR O  IGUAL A 8 CM; LA DURACION DEL VIBRADO SERA DE 10 A 15 SEGUNDOS, CON LO CUAL SE OBTENDRA UNA CONSOLIDACION SATISFACTORIA SIN CAUSAR  SEGREGACION; SE EVITARA APLICAR EL VIBRADOR MAYOR TIEMPO DEL NECESARIO. CUANDO UN ELEMENTO TENGA UN ESPESOR MENOR A 8 CM., SOLO SE APISONARA.


SE EVITARA LA INSERCION DEL VIBRADOR EN LAS PAREDES BAJAS DEL COLADO DONDE SE HAYA INICIADO EL FRAGUADO, POR OTRA PARTE SE EVITARA  MOVER DE POCISION EL ACERO DE REFUERZO AHOGADO. EL VIBRADOR SE INTRODUCIRA VERTICALMENTE A CADA 50 CM. APROXIMADAMENTE. CUANDO NO SEA POSIBLE  COLAR UNA SECCION EN FORMA CONTINUA, O EN UNIIONES DE CONCRETO NUEVO CON LA ESTRUCTURA EXISTENTE, SE REALIZARAN JUNTAS DE COLADO  DE ACUERDO AL DISEÑO  Y LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE CARÁCTER LEGAL.


LA SUPERFICIE DEL CONCRETO VIEJO DEBERA PICARSE HASTA EXPONER EL AGREGADO GRUESO, LA SUPERFICIE EXPUESA DEBERA LIMPIARSE COMPLETAMENTE Y REMOVER LAS PARTICULAS DE AGREGADO SUELTAS Y POLVO,


LAS JUNTAS DE COLADO DEBERAN HUMEDECERSE COMPLETAMENTE MEDIANTE RIEGO DE AGUA  CUANDO MENOS 4 HORAS ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO. POSTERIORMENTE SE APLICARA UN ADHESIVO EPOXICO A BASE DE DOS COMPONENTES; EN ESTE CASO SE UTILIZARA EPOXINE 200 MARCA FESTER, A RAZON DE 0.33 LTS/M2. SIGUIENDO LAS INDICACIONES PARTICULARES DEL FABRICANTE PARA LA PREPARACION  DE LA MITAD DEL CLARO DE LAS LOSAS O TRABES A NO SER QUE  COINCIDAN CON UNA INTERSECCION DE TRABE SECUNDARIA CON UNA PRINCIPAL. EN ESTE CASO, LAS JUNTAS EN LAS TRABES SECUNDARIAS SE MOVERAN UNA DISTANCIA IGUAL A DOS VECES AL ANCHO DE LA TRABE PRINCIPAL.


SE DEBERAN TOMAR PRECAUCIONES PARA TRANSMITIR EL CORTANTE  Y OTRAS FUERZAS A TRAVES DE LA JUNTA. LAS TRABES O LOSAS QUE ESTEN APOYADAS EN COLUMNAS Y MUROS NO SE COLARAN HASTA QUE EL CONCRETO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO HAYA SUPERADO SU ESTADO PLASTICO.


LAS TRABES Y CAPITELES DE COLUMNAS SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL SISTEMA DE PISO Y SE COLARAN MONOLITICAMENTE CON EL. LAS LOSAS ALIGERADAS DEBERAN SER COLADAS MONOLITICAMENTE CON LAS TRABES.


LAS JUNTAS  EN MUROS Y COLUMNAS, SE LOCALIZARAN BAJO LOSAS Y TRABES ASI COMO EN LOS TOPES DE ZAPATAS Y LOSAS DE PISOS. LAS JUNTAS SE HARAN PERPENDICULARMENTE AL REFUERZO PRINCIPAL  Y DICHO REFUERZO DEBERA CONTINUARSE A TRAVES DE LA JUNTA.


DESPUES DEL COLADO DE DEBERAN TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA EL CURADO DE CONCRETO: SOBRE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO (HORIZONTALES Y VERTICALES). EXPUESTA O AL DECIMBRAR, SE APLICARA UNA PELICULA  (MEMBRANA) PARA EVITAR LA EVAPORACION  EXCESIVA Y BRUSCA DE AGUA; EL PRODUCTO A EMPLEAR SERA CURAFEST ROJO MARCA FESTER, A RAZON DE 0.20 LTS/M2. A UNA MANO PARA ACABADOS APARENTES Y O.16 LT/M2. A DOS MANOS PARA ACABADOS CON PLANA; SE APLICARA 

INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO TAN PRONTO COMO HAYA DESAPARECIDO EL AGUA LIBRE SOBRE LA SUPERFICIE, DE MANERA QUE NO SE APRECIE SU BRILLO. ADICIONALMENTE SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES  PARTICULARES DEL FABRICANTE.


TODOS LOS TRABAJOS SERA SUPERVISADOS POR LA DIRECCION DE OBRA PARA GARANTIZAR QUE SE HAYAN CUMPLIDO TODOS LOS PUNTOS DE ESTAS ESPECIFICACIONES.


 PARA EFECTOS DEL ESTIMADO DE COSTO, LA UNIDAD DE MEDICION SERA:

EL  METRO CUBICO PARA EL CONCRETO ( CON APROXIMACION A DOS DECIMALES), EN EL CASO DE CASTILLOS, DALAS Y CERRAMIENTOS, EL IMPORTE DE ESTOS ELEMENTOS DEBERAN ESTIMARSE POR METRO LINEAL, ( CON APROXIMACION A DOS DECIMALES). SE DEBERAN INCLUIR LOS CARGOS POR: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, VIBRADO, ADITIVOS DE CONCRETO, CURADO, PRUEBAS, ACARREO Y TODO LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACION GENERAL DE ALCANCES. 

N.C. No. 14

ESTRUCTURAS  METALICAS


CONJUNTO DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO A-36, UNIDOS ENTRE SI CONFORME A DISEÑO, MONTADOS Y ARMADOS PARA TRABAJAR ESTRUCTURALMENTE EN FORMA INTEGRAL.


LOS ELEMENTOS DE ACERO DEBERAN ESTAR LIBRES DE CORROSION POR OXIDACION, ACEITE, GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES; DEBERAN SER PROTEGIDOS POR CUBIERTAS O LONAS.


EN CASO DE QUE LA DIRECCION DE OBRA LO AUTORICE, EL CONTRATISTA PODRA EFECTUAR LA SUSTITUCION DE PERFILES, SECCIONES Y/O CAMBIOS EN LOS TIPOS DE ACERO.


EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA DIRECCION DE OBRA PARA APROBACION, LOS PLANOS DE TALLER CORRESPONDIENTE, SIENDO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA FABRICACION DE LAS PIEZAS, CONFORME AL DISEÑO. NO SE ACEPTARA LA MALA EJECUCION DE CORTES, UNIONES O SOLDADURAS.


CUANDO SE REQUIERA HACER CORTES EN LOS PERFILES ESTRUCTURALES POR AJUSTES DIMENSIONALES, SE DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:


PARA CORTES CON SOPLETE, ESTE DEBERA SERGUIADO MECANICAMENTE Y EN  ESTE CASO NO SERA NECESARIO CEPILLAR LOS CANTOS  OBTENIDOS, EXEPTO CUANDO SE INDIQUE UN ACABADO DE TAL NATURALEZA.


CUANDO POR CONDICIONES ESPECIFICAS LOS CORTES SE TENGAN QUE EFECTUAR  CON SOPLETE GUIADO MANUALMENTE, LOS CANTOS DEBERAN SER CEPILLADOS PARA OBTENER  UN ACABADO UNIFORME Y ADECUADO EN LOS ELEMENTOS POR SOLDAR.


EN TODOS LOS CORTES CON OXIGENO, LA FLAMA  DE CORTE DEBERA AJUSTARSE Y MANIPULARSE PARA EVITAR CORTAR HACIA ADENTRO DE LAS LINEAS  PRESCRITAS. LA RUGOSIDAD DE LAS SUPERFICIES CORTADAS CON OXIGENO NO SERA MAYOR COMO VALOR DE RUGOSIDAD A R=250 e EN DONDE “ R “ ES LA RUGOSIDAD EN MICRAS Y “e” ES EL ESPESOR DE LA PIEZA QUE SE CORTA EN MILIMETROS, EXEPTO LOS EXTREMOS DE MIEMBROS QUE NO ESTEN SUJETOS A ESFUERZOS EN SUS EXTREMOS, LO QUE DEBERAN CUMPLIR CON EL VALOR DE 50.8 MM. LAS RUGOSIDADES QUE EXEDAN LOS LIMITES ANTERIORES Y LAS MUESCAS O MELLADURAS OCASIONALES, NO MAYOR DE CINCO MILIMETROS EN SUPERFICIES QUE SEAN SATISFACTORIAS EN GENERAL, SE EVITARAN MEDIANTE MAQUINADO O ESMERILADO. LAS SUPERFICIES Y BORDES CORTADOS DEBERAN ESTAR LIBRES DE ESCORIA. LAS CORRECCIONES DE DEFECTOS SE AJUSTARAN A LAS SUPERFICIES CORTADAS CON OXIGENO MEDIANTE PENDIENTES QUE NO EXCEDAN UNO EN DIEZ.



EL CORTE CON OXIGENO DEBERA HACERSE DE PREFERENCIA CON MAQUINA. LOS BORDES CORTADOS CON OXIGENO QUE VAYAN A ESTAR SUJETOS A ESFUERZOS IMPORTANTES O EN LOS QUE SE VAYAN  A DEPOSITAR SOLDADURA, DEBERAN ESTAR RAZONABLEMENTE LIBRES DE MUESCAS. SE PERMITIRAN MUESCAS OCASIONALES DE NO MAS DE 5 MM. DE PROFUNDIDA, PERO LAS QUE SEAN MAYORES Y PERMANESCAN DESPUES DEL CORTE DEBERAN QUITARSE MEDIANTE ESMERILADO. TODAS LAS ESQUINAS ENTRANTES DEBERAN REDONDEARSE CON UN RADIO NO MENOR DE 13 MM. SE DEBERAN PREPARAR LAS AREAS DE CONTACTO EN LAS JUNTAS SOMETIDAS A COMPRESION EN LAS QUE ESTAS SE TRANSMITA POR CONTACTO, DE FORMA QUE TENGAN UNA SUPERFICIE COMUN Y UNIFORME.


TODAS LAS JUNTAS DE TALLER PARA LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE UNA VIGA CON CUBREPLACAS O MIEMBROS COMPUESTOS, SE HARAN ANTES DE QUE ESTE ELEMENTO  SE SUELDE A OTRAS PARTES COMPONENTES DEL MIEMBRO. LAS TRABES LARGAS O SECCIONES DE LAS MISMAS, PUEDEN FABRICARSE EN TALLER UNIENDO NO MAS DE TRES SUBSECCIONES.


LAS SUPERFICIES ADYACENTES DE JUNTAS SOLDADAS A TOPE QUE SE DEBEN AISLAR, SE TERMINARAN DE MANERA QUE NO SE REDUZCA EL ESPESOR DEL METAL BASE MAS DELGADO O EL METAL DE APORTACION, YA SEA EN MAS DE 0.8 MM. ( 1/32” ) O 5% DEL ESPESOR, EL QUE SEA MENOR Y QUE NO SE DEJE REFUERZO DEL CORDON QUE EXEDA DE 0.8 MM. ( 1/32” ). SIN EMBARGO, SE QUITARA  TODO EL ESFUERZO DEL CORDON CUANDO LAS SOLDADURAS FORMEN PARTE DE UNA  SUPERFICIE DE CONTACTO. DICHO REFUERZO DEBE DISMINUIR SUAVEMENTE HACIA LAS SUPERFICIES DE TRANSICION LIBRES DE SOCAVACIONES EN EL BORDE DE LAS SOLDADURAS. SOLO SE PERMITIRA EL CINCELADO SI POSTERIORMENTE SE ESMERILA.


LAS CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA DEBERAN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES:


EN LA CONSTRUCCION SOLDADA, CUALQUIER RELLENO CON ESPESOR DE 6 MM. (1/4”) O MAYOR, DEBERA PROLONGARSE MAS ALLA DE LOS BORDES DE LAS PLACAS DE UNION Y SE SOLDARA  CON LA PIEZA A LA QUE SE UNE CON SUFICIENTE SOLDADURA, DE MANERA QUE PUEDA TRANSMITIR LOS ESFUERZOS DE LA PLACA DE LA JUNTA.


CUANDO LA TRANSMISION DE LA CARGA DE UNA COLUMNA A LA PLACA DE BASE A OTRO TRAMO DE COLUMNA SE EFECTUE POR CONTACTO DIRECTO, SE PODRAN SOLDADURAS PARA MANTENER TODAS LAS PIEZAS EN POSICION CORRECTA. CUANDO OTROS MIEMBROS COMPRIMIDOS ESTEN TERMINADOS PARA TRANSMITIR LA CARGA POR APOYO DIRECTO, EL MATERIAL NECESARIO PARA EFECTUAR LA CONEXIÓN SE DISPONDRA DE FORMA QUE SE MANTENGAN TODAS LAS PIEZAS ALINEADAS.


EL MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS EN GENERAL DEBERAN EFECTUARSE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:


LAS ESTRUCTURAS DE ACERO, SE CONSTRUIRAN A PLOMO Y A NIVEL, DENTRO DE LOS LIMITES DEFINIDOS MAS ADELANTE; SE COLOCARA  CONTRAVENTEO TEMPORAL CUANDO SEA NECESARIO PARA TOMAR EN CUENTA LAS CARGAS A QUE PUEDA QUEDAR SOMETIDA DURANTE EL MONTAJE, INCLUIDO EL EQUIPO Y SU OPERACIÓN. EL CONTRAVENTEO PERMANECERA EN SU LUGAR MIENTRAS LA SEGURIDAD LO REQUIERA Y/O LO ORDENA LA DIRECCION DE OBRA.


SE HARAN CONEXIONES PROVISIONALES DURANTE EL MONTAJE; TODAS LAS PIEZAS DEBEN ASEGURARSE MEDIANTE SOLDADURAS, PARA TOMAR EN CUENTA LOS ESFUERZOS PRODUCIDOS POR CARGA MUERTA, VIENTO, SISMO Y OPERACIONES DE MONTAJE.


NO SE COLOCARAN SOLDADURAS DEFINITIVAS, HASTA QUE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE VAYAN A RIGIDIZAR ESTEN ADECUADAMENTE ALINEADOS Y PLOMEADOS.


DESPUES DE HABER SIDO INSPECCIONADOS Y APROBADOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/O SUS PARTES, SE DEBERA APLICAR LA PINTURA ANTICORROSIVA O CAPA DE PROTECCION, DEBIENDO LIMPIARSE PREVIAMENTE DE TODAS LAS ESCAMAS, OXIDO, ESCORIA, GRASAS, Y OTRAS MATERIAS EXTRAÑAS. LAS SUPERFICIES ESTARAN COMPLETAMENTE LIBRES DE HUMEDAD AL APLICAR  LA PINTURA  Y ESTA DEBERA CUBRIR TOTALMENTE LAS PIEZAS, EXEPTO EN AQUELLAS SECCIONES QUE  VAYAN AHOGADAS EN CONCRETO O EN LAS AREAS A SOLDAR POSTERIORMENTE; EN ESTE ULTIMO CASO, SE DEJARAN SIN PINTAR LOS CANTOS A SOLDAR Y LAS SUPERFICIES ADYACENTES  A LOS MISMOS, DEBIENDO APLICARSE UNICAMENTE UNA CAPA DE PROTECCION CON UN MATERIAL APROBADO.


DESPUES DE HABER MONTADO Y SOLDADO LOS ELEMENTOS, SE DEBERA APLICAR LA PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS UNIONES Y AREAS, QUE POR HABER SIDO SOLDADAS, FUE NECESARIO DEJSAR SIN PINTAR.


EN AREAS EN QUE EL PROCESO DE MONTAJE VAYAN A QUEDAR INACCESIBLES AL PINTADO, SE DEBERA PREVER EL PINTADO PREVIO AL MONTAJE.

LAS DIMENSIONES DE LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES SOLDADOS ESTARAN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS DE LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

DESVIACION CON RESPETO A LA FLECHA ESPECIFICADA DE VIGAS O TRABES SOLDADAS DE CUALQUIER SECCION TRANSVERSAL: +/- (LONGITUD TOTAL, EN METROS) x .25MM., SIN EXEDER 20MM. 0+/3MM. (DISTANCIA EN METROS, AL EXTREMO MAS CERCANO) x 1MM.


DESVIACION DEL EJE DE VIGAS  O TRABES SOLDADAS DE CUALQUIER SECCION TRANSVERSAL CON RESPECTO A SU LINEA DE PROYECTO, CUANDO SE DA UNA CURVATURA O CONTRAFLECHA ESPECIFICA DE :   ( LONGITUD TOTAL EN METROS ) x 1MM.


DESVIACION LATERAL ENTRE LOS EJES DEL ALMA Y DEL PATIN DE MIEMBROS “ H “ O “ Y “ ARMADOS, EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO: SEIS MILIMETROS (1/4) MAXIMO.


PARA EFECTOS DEL ESTIMADO DE COSTO, LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL KILOGRAMO ( CON APROXIMACION A DOS DECIMALES ), SEGÚN LOS PESOS NOMINALES DE CADA PERFIL UTILIZADO. SE DEBERAN INCLUIR LOS CARGOS POR MANO DE OBRA, PERFILES, PLACAS, ANCLAS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, MONTAJES, LIMPIEZAS Y TODO LO MENCIONADO EN LA ESPECIFICACION GENERAL DE ALCANCES.

N.C. No. 15

CADENAS Y CASTILLOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCION:

SE CONSTRUIRAN DE CONCRETO HIDRAULICO Y ACERO DE REFUERZO CON LIMITES DE RESISTENCIA ESPECIFICADOS; SE ARMARAN CONFORME AL TIPO DE SECCION QUE SE INDICA EN EL PROYECTO Y DALA DE  QUE SE TRATE.

SE COLOCARA EL CONCRETO COMPACTADO O VIBRADO SEGÚN EL CASO. SE DEJARAN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION SEPARADAS PARA CONTINUAR EL COLADO, ASI COMO EL TRAMO ARMADO NECESARIO PARA EFECTUAR LOS TRASLAPES.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL DE DALA O CASTILLO TOTALMENTE TERMINADO.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMIANDA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE DALA O CASTILLO.

ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA A MANO DE OBRA, ADQUISICION DE LOS MATERIALES (ARENA, GRAVA, CEMENTO, MADERA, ACERO DE REFUERZO, HERRAJES, ACEITE, ETC), FLETES, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA, ARMADO, ELEBORACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MERMAS, DESCIMBRADO Y, EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION (INCLUYENDO LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES)  A SATISFACCION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. 

N.C.No.16

MUROS 

DEFINICION

LOS MUROS SON LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES EN UN EDIFICIO, QUE SIRVEN PARA DIVIDIR ESPACIOS.

EJECUCION

LOS MUROS, EN GENERAL, DEBERAN SATISFACER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

a) NO DEBERAN TENER DESPLOMES NI DESVIACIONES NI DESVIACIONES EN SU ALINEAMIENTO, MAYORES DE 1 300 (1:300), ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES O REFUERZIS HORIZONTALES Y VERTICALES.

b) SE COSTRUIRAN PREVIENDO LAS INSTALACIONES QUE SE ALOJEN EN ELLOS.

c) C) LAS TUBERIAS ALOJADAS EN ELLOS SE PROTEJERAN CON MORTEROS DE CEMENTO, Y LAS RANURAS O HOECOS SE RESAARAN COMO LO IMDIQUE LA SECRETARIA.

d) NO SERAN RANURADOS HORIZONTALMENTE LOS MUROS DE CARGA CON ESPESOR DE  CATORCE CM. (14 CM ) O MENOR.

e) SE DESPLANTARAN SOBRE SUPERFICIES UNIFORMES, PUDIENDO SER ESTAS LE CORONA DE UNA MAMPOSTERIA, EL LECHO ALTO DE UNA CADENA, TRABE  O LOSA  DE CONCRETO, UN FIRME O BIEN UNA PLANTILLA.

f) DEBERAN LLEVAR EL CORONAMIENTO O RAS QUE SE INDIQUE.

g) EN SUS ESQUINAS O CRUCEROS SE CUIDARA EL CUATRAPEO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, ASI COMO LAS COINCIDENCIAS DE LA HILADAS, CUANDO PROCEDA. SI ELLOS O SUS UNIONES SE REFUERZAN  CON CASTILLOS, SE DEJARAN DIENTES DE AMARRE. LA TERMINACION DE SUS CABEZAS, EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SERA A PLOMO. AL CONSTRUIRLOS SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN EL ACABADO DE LOS PAÑOS QUE SE INDIQUEN, DEBIENDO DEJARSE LIMPIOS LOS CONTRAPAÑOS.

MEDICION

LOS MUROS DE: TABIQUE PRENSADO DE ARCILLA O LUTITA, MACIZO O HUECO; TABIQUE RECOCIDO, DE ARCILLA O LUTITA; VIDRIO; MADERA; METAL; Y MATERIAL PLASTICO, SE MEDIRAN DE ACUERDO CON UNA DE LAS MODALIDADES.

POR SUPERFICIE, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRA.

a) POR SUPERFICIE, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRA.

BASE DE PAGO

LOS MUROS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE MURO Y LA UNIDAD DE  QUE SE TRATE.

N.C. No. 17

MURO DE PLACA DE YESO COMPRIMIDO

EJECUCION:

SE CONSTRUIRAN MUROS A BASE DE UN BASTIDOR DE CANALETAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 EN RETICULAS NO MAYORES DE 61 x 61 CM.  FIJADAS ENTRE SI POR PIJAS AUTOROSCANTES, Y AL PISO, MUROS O  TECHOS CON TAQUETES DE FIBRA DE VIDRIO Y TORNILLOS; LOS PANELES A COLOCAR SERAN DE YESO DE 19 MM. DE ESPESOR, MARCA SHEETROCK O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD, SUJETOS CON PIJAS AUTOROSCANTES A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADOS EN SU CARA EXTERIOR CON PERFACINTA Y REDIMIX.

MEDICION :

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO EL M2 COMO UNIDAD PARA AMBAS CARAS.

BASE DE PAGO :

LA CONSTRUCCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA OBRA Y UNIDAD DE QUE SE TRATE .

ESTOS PRECIOS UNITARIOS INLUYEN LO QUE CORRESPONDE POR EQUIPO, MATERIALES, TRASLADO DEL MISMO DENTRO Y FUERA DE AL AOBRA,  Y MANO DE OBRA REQUERIDA. 

N.C. No. 18

SALIDAS HIDRAULICAS

EJECUCION:

LAS TUBERIAS (COBRE TIPO “M”), CONEXIONES, INSTALACION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA EL CONTROL DE FLUJOS, SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL ORGANISMO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO BASE LA UNIDAD DE SALIDA A PARTIR DEL RAMAL SECUNDARIO A LA CONEXIÓN DEL FLUXOMETRO O MUEBLE.

BASE DE PAGO:

LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS SE PAGARAN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR SALIDA, EL CUAL DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE ADQUISICION DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, DE RANURACION, CONEXIÓN Y COLOCACION DE TUBERIAS, RESANES, PRUEBAS, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES, FLETES EN GENERAL Y TODO LO QUE SE NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C. No. 19

SALIDAS  SANITARIAS   

EJECUCION:

LAS TUBERIAS (HASTA DE 50 MM DE DIAMETRO DEBERAN SER DE COBRE TIPO “M” Y MAYORES DE Fo. Fo. ), CONEXIONES, SISTEMAS DE VENTILACION, INSTALACION DE EQUIPOS AUXILIARES PARA CONTROL DE FLUJO, COLADERA Y SEPARADORES DE GRASA, SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LO INDICADO AL PROYECTO Y LO ORDENE EL ORGANISMO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA FORMANDO COMO BASE LA UNIDAD DE SALIDA A PARTIR DE LA SALIDA DEL MUEBLE COLECTOR SECUNDARIO O PRIMARIO, SEGÚN EL CASO.

BASE DE PAGO:

LA INSTALACION  SANITARIA SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTROL POR SALIDA, EL CUAL SEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE ADQUISICION DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y COLOCACION DE TUBERIAS, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES, FLETES Y, EN GENERAL, TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C.No.20

REGISTROS

EJECUCION:

LOS REGISTROS SE CONSTRUIRAN DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3, Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO-ANGULO, SEGÚN PROYECTO.

LOS REGISTROS DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN CADA CASO PARTICULAR, CON ACABADO INTERIOR APARENTE REMATADO CON BOQUILLAS LAS TUBERIAS QUE LLEGUEN A EL. SI EL PUNTO DONDE CONCURREN LOS DUCTOS OBSTACULARIZARAN EL ARMADO ( DEL REGISTRO ), ESTE SE DEBERA DOBLAR PARA PERMITIR EL PASO DEL DUCTO; PERO DE NINGUNA MANERA CORTAR LAS VARILLAS.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO LA PIEZA.

BASE DE PAGO.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE REGISTRO DE QUE SE TRATE, ESTE PRECIO DEBERA INCLUIR TODO LO CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA, ALMACENAJE, MOVIMIENTOS EN OBRA, EXCAVACION Y RELLENOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE TRABAJO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C. No. 21

BAJADAS DE  AGUAS  PLUVIALES

EJECUCION:

LA INSTALACION SE EFECTUARA DE ACUERDO AL PROYECTO; LAS  BAJANTES  (TUBOS)  DEBERAN IR ADOSADAS, AHOGADAS EN LA COLUMNA O EN INTERIOR DE LOS DUCTOS  SANITARIOS SEGÚN  SE INDIQUE EN EL PROYECTO; DEBERAN SER DE P.V.C. MCA. DURALON SANITARIO DE 100 MM. DE DIAMETRO Y LAS PRUEBAS SE DEBERAN EFECTUAR A TUBO LLENO DURANTE 24 HORAS.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD LA BAJADA A PARTIR DE LA SALIDA DEL EQUIPO AUXILIAR AL CONECTOR PRIMARIO TOTALMENTE TERMINADA.

BASE DE PAGO:

LA INSTALACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN LOS CONTRATOS POR BAJADA; DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, COLOCACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y CONEXIONES, PRUEBAS DE LA INSTALACION, FLETES, CARGA Y DESCARGA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y, EN GENERAL , TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

CONDUCTORES 

EJECUCION:

LOS CONDUCTORES ELECTRICOS QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION Y DE FABRICACION INDICADAS POR EL CONNIE ó IPCEA, SE SUJETARAN EN CUANTO A SU INSTALACION A LO SEÑALADO POR LAS NORMAS DE LA SCFI.

SE INSTALARAN EXTREMOS DE TAL MANERA QUE NO EXISTAN  UNINES O EMPALMES INTERMEDIOS ENTRE LOS TABLEROS DE CONTROL Y LAS UNIDADES DE ILUMINACION, CONTACTOS O EQUIPOS ESPECIALES.

PRUEBAS ELECTRICAS:

PARA LA ACEPTACION DE LA INSTALACION ELCTRICA, SON UN REQUISITO A CUMPLIR POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE EJECUTA LA OBRA, DICHAS PRUEBAS DEVERAN AFECTARSE EN PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DE A.S.A. PARA CONSTATAR EL RESULTADO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO DE CONDUCTOR COLOCADO Y CONECTADO DE ACUERDO CON EL TIPO DE CONDUTOR DE QUE SE TRATE, REDONDEANDO EL RESULTADO A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDADDE OBRA TERMINADA DE CONDUCTORES SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE CONDUCTOR COLOCADO Y CONECTADO; ESTE INCLUIRA LO CORRESPONDIENTE POR VALOR DE ADQUISICION DE MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS ELECTRICAS, CINTA AISLANTE, SOLDADURA, FLETES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ETC. Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA EJECUTAR EL TRABAJO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C.No.23

BANCOS  DE TUBO  DE P.V.C.

LOS BANCOS SE CONSTRUIRAN CON TUBOS DE P.C.V., DE 101 MM. DE DIAMETRO, CUBIERTOS CON CONCRETO DE F’C= 150 KG/CM2. SE CUBRIRAN CON MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION QUE NO CONTENGA PARTICULAS MAYORES DE 2 CM, SI ESTO ULTIMO NO FUERA POSIBLE SE USARA ARENA. LAS DIMENSIONES Y DEMAS CARACTERISTICAS SE SEÑALAN EN LOS PLANOS ELECTRICOS. 

EJECUCION:

SE CONSTRUIRAN BANCOS DE UNA O VARIAS VIAS EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL PROYECTO.

LA EXCAVACION DE ZANJAS PARA ALOJAR LOS BANCOS DE TUBOS SERA ADECUADA PARA EL NUMERO DE VIAS DE BANCO. LOS TUBOS PARA FORMAR EL BANCO DEBERAN INSTALARSE UTILIZANDO SEPARADORES DE VARILLA DE 9.5 MM. DE DIAMETRO..

LAS UNIONES ENTRE TUBOS ESTARAN HECHAS DE MADERA QUE COINCIDAN LOS BORDES INTERIORES, LO QUE SE COMPROBARA PASANDO POR EL INTERIOR UN ESCANTILLON, ASI COMO SUS EXTREMOS DEBERAN ESTAR LIBRES DE IRREGULARIDADES O ARISTAS CORTANTES QUE PUEDAN DAÑAR EL CABLE QUE EN EL SE INSTALE O DIFICULTE SU INSTALACION,DEBIENDO EMBOQUILLARSE AL REGISTRO QUE LLEGUEN; SE EVITARA EN LO POSIBLE CURVAS ENTRE UN REGISTRO Y OTRO, EN CASO DE SER NECESARIAS SE USARAN RADIOS LO MAS GRANDE POSIBLE.   

TERMINADO EL ARROPADO DE LOS TUBOS, EL RELLENO FALTANTE DE LAS ZANJAS SE COMPLETARA REPONIENDO LA ESTRUCTURA DEL TERRENO ORIGINAL. AL CONCLUIR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE DEBERAN TAPONAR LAS LLEGADAS DE LOS DUCTOS A LOS REGISTROS, CON UN MORTERO POBRE DE FACIL DEMOLICION, PERO RESISTENTE A LA ACCION DE ROEDORES.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL DE BANCO DE UNA VIA O LA QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO.

BASE  DE  PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO DE BANCO DE TUBOS DE PVC DEL NUMERO DE VIAS DE QUE SE TRATE, ESTE PRECIO DEBERA INCLUIR TODO LO CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE MATERIALES, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA, ALMACENAJE, MOVIMIENTO EN OBRA, MANO DE OBRA, EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA, COMPACTACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS NECESARIAS Y EN GENERAL TODO LO QUE SE REQUIERA PARA DEJAR LA INSTALACION DE DUCTOS A SATISFACCION DEL ORGANISMO.  

N.C. No. 24

UNIDADES DE ILUMINACION

EJECUCION:

SE AJUSTARAN AL PROYECTO Y A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

A) LUMINARIOS CON LAMPARA DE DESCARGA DE ALTA INTENCIDAD (H.D.), SERIE INDUSTRIAL  MARCA HOLOPHANES CATALOGO 612 SERIE PRIMSPACK.

II.    ESTOS LUMINARIOS DEBERAN CUMOLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1. GABINETE O ARMADURAS  DE ALUMINIO FUNDIDO  ACABADO METALICO  ESPEJEADO.

2. LAMPARAS  DE ADITIVOS METALICOS PARA 400 W. COLOR CLARO, CASTILLO E-40, MARCA OSRAM O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD,

3. BALASTROS, AUTOTRANSFORMADOR INTEGRAL PARA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS, CON REGULACION  + - 10% CUANDO LA TENSION VARIA. ALTO FACTOR DE POTENCIA CLASE  H   (180ºC); CAPACITORES DE 90 ºC; OPERACIÓN SILENCIOSA, NUCLEO SOLDADO Y 230 V.; 100 CPS.

4. ACCESORIOS REFLECTORES DE CRISTAL, TERMO RESISTENTE ENDURAL A PUEBAS DE CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. ACCION DE AUTOLIMPIEZA, POR CORRIENTE DE AIRE A TRAVES DEL REFLECTOR Y LA PARTE SUPERIOR DEL LUMINARIO.  

B) 
LUMINARIOS FLUORECENTES MARCA HOLOPHANES O STARCO.

1.
LOS GABINETES DEBERAN DE SER DE LAMINA DE ACERO  ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22 PARA EL CUERPO DE REFLECTOR Y PUENTES; PARA EL MARCO SERA CALIBRE 20. TODOS LOS ACCESORIOS, COMO TORNILLOS, TUERCAS Y MARIPOSAS Y RODANA, DEVERAN SER, DE ACERO GALVANIZADO TROPICALIZADO; LA TORNILLERIA DEBE QUEDAR FIJA AL GABINETE MEDIANTE SOLDADURA. EL GABINETE DEBE CONTAR CON DOS PETROQUELADOS, GANCHO U OREJAS PARA SUJECION POR MEDIO DE CADENA O COLGADOR Y ENTRADA ROSCADA PARA TUBO CONDUIT DE 13 MM. DE DIAMETRO.

       ASI COMO CUATRO BARRENOS DE 7.9 MM. (5/6”) REFORZADOS EN EL INTERIOR PARA          

       SOPORTES. CADA GABINETE  DEBE TRATARSE MEDIANTE PRODUCTOS QUIMICOS PARA  

       ELIMINAR HUELLAS DE GRASA Y OXIDOS, ASI COMO LLEVAR UNA CAPA DE PINTURA   

       TAPAPOROS (PRIMER).

2.-   PINTURA DE GABINETES. EL ACABADO DEBE SER CON UNA CAPA DE  ESMALTE DE 30.48 

       MICRONES (1.2 MILESIMAS DE PULGADA) DE ESPESOR MAXIMO SECADO AL HORNO. EL   

       COLOR DE LA PINTURA DEBE SER BLANCO CON UNA REFLECTANCIA MINIMA DEL 84 %.

LA ADHERENCIA DE LA PINTURA DEBE CUMPLIR CON LAS PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA DIN-53151 COMO MINIMO LA PRUEBA DE CORTE EN REGLA. LA PINTURA DEBE SOPORTAR COMO MINIMO EL RAYADO DE UN LAPIZ= CUYA DUREZA SEA DEL 5H. LA PINTURA DEBE GARANTIZAR UN BUEN COMPORTAMIENTO ANTE LA ACCION DE SOLVENTES. LA PINTURA 
DEBE SOPORTAR PRUEBAS DE CAMARAS SALINA POR UN MINIMO DE 1,000 HORAS SIN DETRIMENTO DE SU REFLECTANCIA. LA PINTURA DEBE ESTAR APLICADA UNIFORMEMENTE EN EL 100% DE LA SUPERFICIE Y NO PRESENTAR ESCURRIMIENTOS.

3.  
LAMPARAS. ESTAS DEBERAN SER FLUORESENTES DE 32  WATS, T-8 ENCENDISO RAPIDO Y LAMPARAS FLUORESENTES COMPACTAS DE BAJO CONSUMO DE 13 WATS COLOR BLANCO FRIO MARCA OSRAM O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD.

4.-
BALASTROS. SERAN DEL TIPO ELECTRONICO DE ALTA EFICIENCIA, ARRANQUE RAPIDO, ALTO 

FACTOR DE POTENCIA, BAJAS PERDIDAS, EFECTO ESTROBOSCOPICOS CORREGIDO, DISPOSITIVO CONTRA RADIO INTERFERENCIA Y ALTA TEMPERATURA  (11°C ) 127V,C.A.60CPS. TODOS LOS BALASTROS Y GABINETES SIN EXCEPCION DEBERAN CONECTARSE SOLIDAMENTE A TIERRA FISICA, PARA LO CUAL SE CONSIDERA EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE UNCONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CALIBRE 14, LA MARCA DEL BALASTRO SERA SOLA O SILMILAR Y DE IGUAL CALIDAD.

5.-
ACCESORIOS. LAS BASES PARA LAS LAMPARAS SERAN DEL TIPO LEVINTON CON SEGURO DE MEDIA VUELTA COLOR BLANCO. EL CONTRALENTE  DEBERA SER FABRICADO CON ACRILICO TRANSPARENTE, CLARO METILMETACRILICO COMPUESTO EN HEMISFERIOS REFRACTIVOS, REDUCIENDO EL BRILLO DEL LUMINARIO HASTA UN 70 %, 
EVITANDO LOS COMPONENTES DE LUZ ENTRE 60º Y 90º.

C). 
LUMINARIOS CON LAMPARAS INCANDESCENTES, TIPO UP-LIGHT MARCA LIGHTOLIER. ESTOS LUMINARIOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.

1.
GABINETES O ARMADURAS DE BRONCE, COLOR NEGRO CON ENTRADAS ROSCADA PARA TUBO CONDUIT POR LA PARTE INFERIOR DE 13 MM. DE DIAMETRO.

2.
LAMPARAS INCANDESCENTES PAR-30 DE 50 W, 127 V. MARCA OSRAM O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD.

3.
ACCESORIOS. UNIDAD COMPLETAMENTE SELLADA, AJUSTE DE 35º Y REJILLA DE PROTECCION.

D).-
LUMINARIOS CON LAMPARA DE HALOGENO CATALOGO 62224 Y 62223, MARCA 

D).-
 RIEL ELECTRIFICADO. DE SOBREPONER, DE ALUMINIO, PARA RUA, 127 V,2400 W MAXIMOS, MARCA STARCO.

1.- 
DIMENCIONES DE 61 CM, 122 CM,  Y 244 CM.

2.- 
ACCESORIOS. ALIMENTADOR, CONECTOR L. CONECTOR T, Y CONECTOR RECTO

3..-
LUMINARIOS Y LAMPARAS. MULTIDIRECCIONAL FLUORECENTE CON LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA DE 13 W,  127 V, BALASTRO INTEGRADO, CATALOGO 62233.

E).-
LUMINARIO PARA LUCES DE OBSTRUCCION DOBLE, CON DOS LAMPARAS INCANDECENTES DE 100 W C/R 127 V, MARCA C.H. DOMEX O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD, CATALOGO 43961.

1.-
GABINETE EN ALUMINIO LIBRE DE COBRE..

2.- 
ACCESORIOS. REVELADOR DE TRANSFERENCIA; GLOBO FRESNEL COLOR ROJO.

F).- 
ILUMINADOR PARA FIBRA OPTICA DE 300 W, 127 V, CATALOGO F33 MARCA FIBERSTARS O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD.

1.- 
ACCESORIOS. MOTORIZADO CON RUEDA DE COLORES.

2.- 
LAMPARAS. DE CUARZO-HALOGENO DE 150 W, 120 V, C.A.

3.- 
FIBRA OPTICA SOLIDA. DE LAS SIGUIENTES LONGITUDES: 38 M (125 H), 61 M (200H )

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA LA PIEZA DE LUMINARIO TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE ILUMINACION DE QUE SE TRATE; EL PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA A ADQUISICION DE LA UNIDAD DE ILUMINACION, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA ALMACENAJE, ANCLAJE Y SOPORTERIA; INSTALACION, PRUEBAS, LAMPARAS, REACTORES, CONTROLENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, LIMPIEZA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA, AL PROYECTO Y A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C. No. 25

TABLEROS DE CONTROL

EJECUCION:

SERAN DE LAMINA BONDERIZADA, ACABADO EN ESMALTE COLOR GRIS; IRAN SOBREPUETOS O EMPOTRADOS, SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO; DEBERAN TENER PUERTAS CON CHAPA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, (DERIBADOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO DE TABLERO DEQ QUE SE TRATE, SE PAGA POR SEPARADO DEL TIPO DE ENCHUFAR O ATORNILLAR, DEACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA UNO); PARA TABLEROS TIPO PANEL SE CONSIDERARAN LOS INTERRUPTORES Y CARACTRISTICAS SEGÚN EL PROYECTO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD LA PIEZA SUMINSTRADA E INSTALADA SIN LOS INTERRUPTORES DERIVADOS, PESO SI EL GENRAL.

PARA LOS TABLEROS TIPO PANEL SE CONSIDERARA COMO UNIDAD AL APIEZA SUMINSTRADA E INSTALADA CON LO SINTERRUPTORES DERIVADOS.

BASE DE PAGO:

EL PAGO PORUNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL TABLERODE QUE SE TRATE; EL PRECIO INCLUYE COSTO DEL TABLERO SIN INTERRUPTORES DERIVADOS, PERO SI EL PRINCIPAL , DEMOLICION DEL AREA PARA INSTALACION DE TABLERO, TRANSPORTE, ALMACENAJE, MANIOBRA EN OBRA, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACION E INSTALACION Y PRUEBAS ELECTRICAS, CONEXIONES DE TUBERIA NECESARIA A TABLEROS, EQUIPOY HERRAMIENTA, Y EN GENERAL, TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA DEJAR LOS TABLEROS FUNCIONANDO A SATISFACCION DE A.S.A. 

PARA LOS TABLEROS PANEL SI SE CONSIDERAN LOS INTERRUPTORES DERIVADOS.

N.C. No. 26

SALIDAS DE INSTALACION ELECTRICA 

POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA CONTACTOS,  Y ESPECIALES.

EJECUCION:

SE COLOCARAN LOS TRAMOS DE TUBERIA CON CONEXIONES DE FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA  GALVANIZADA, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA INSTALACION EMPOTRADA, AEREA O VISIBLE, SEGÚN PROYECTO, CON SUS ACCESORIOS, CAJAS Y TAPAS GALVANIZADAS, CONDULETS, CHALUPAS GALVANIZADAS, CONECTORES, COPLES, CODOS, ABRAZADERAS Y ACCESORIOS NECESARIO; ESTOS TRAMOS DE TUBERIAS PARA CIRCUITOS DERIVADOS PARTIRAN DESDE LOS CENTROS DE DISTRIBUCION.

SE DEBEN CONSIDERAR LOS CONDUCTORES Y SERAN DE COBRE ELECTROLITICO CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO P.V.C., TIPO TWH, PARA OPERAR EN AMBIENTE SECO  A 90º C, 600 V., SE INCLUIRAN TAMBIEN LOS EMPLAMES Y CINTAS DE AISLAR NECESARIOS; LOS CONDUCTORES SERAN MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY CONELEC O SIMILSR Y DE IGUAL CALIDAD.

SE INCLUYEN TAMBIEN LOS ACCESORIOS COMO APAGADORES Y CONTACTOS INTERCAMBIABLES, DE BAQUELITA, TIPO QUINCIÑO, CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR BLANCO DE LA MARCA QUINZIÑO O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD; LAS SALIDAS PARA TELEFONOS, INTERCOMUNICACION Y RELOJES, DEBERAN QUEDAR GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE No. 16, PARA SU CABLEADO POSTERIOR.

TODAS LAS INSTALACIONES SE DEBERAN COORDINAR  CON OBRA CIVIL DE TAL MANERA QUE LAS INSTALACIONES AVANCEN JUNTO CON LA PRIMERA  Y DE ESTA FORMA EVITAR ROMPER CIMIENTOS, DALAS, COLUMNAS, CASTILLOS, FIRMES, PISOS, LOSAS, ETC.

MEDICION:

LA MEDICION SEHARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD A PARTIR DEL CENTRO DE DISTRIBUCION INDIVIDUAL PARA CADA LUMINARIO, DE LAS CANALIZACION PRINCIPAL, ASI COMO PARA CONTACTOS, LUCES DE OBSTRUCION Y DE ACUERDO AL TIPO DE SALIDA SE INDIQUE EN EL PROYECTO.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA SALIDA DE QUE SE TRATE; DEBERA INCLUIR LA ALIMENTACION DESDE EL EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCION A TODO EL CIRCUITO CONSIDERANDO TUBERIAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR, CAJAS, CHALUPAS, MATERIAL DE ACABADOS, APAGADORES, CONTACTOS INTERCAMBIABLES, SOLDAURA, CINTA AISLANTE, SOPORTES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, COLOCACION DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS, RANURACION PRUEBAS, COMPARACION DE LOS MATERIALES, TRANPORTE Y ALMACENAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y EN GENRAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO, Y A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C. N°. 27

TRANSPORTADOR DE BANDA SINFÍN 

SECCIÓN FABRICADO CON CANALES DE LÁMINA CALIBRE 10, PERALTE 90 MM. CAMA DE RODILLOS INTERMEDIA: ESPACIADOS A CADA 6” Y 120” PARA LA CARGA Y ETORNO DE LA BANDA.

BANDA: TIPO PVK 120, ANCHO 24”, EMPALMES ENGRAPADO.

CABEZALES: FORMADOS POR POLEAS DE TUBO NEGRO CÉDULA 40, FLECHA DE CRS, JUEGO DE CHUMACERAS, GUARDAS LATERALES EN LAMINA NEGRA O INOXIDABLE PARA RECLAMO Y DOCUMENTACIÓN RESPECTIVAMENTE.

GUARDAS A BASE DE LÁMINA CALIBRE 20,  CUBIERTA DE LÁMINA NEGRA O INOXIDABLE CALIBRE LATERALES:16 PARA ZONA DE CARRETERO O RECLAMO RESPECTIVAMENTE.

TRANSMISIÓN: A PARTIR DE MOTOR TRIFÁSICO CORRIENTE ALTERNA COPLE, REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO CORONA SINFÍN, JUEGO DE CATARINAS, CADENA DE RODILLOS, BASE, MOTRIZ Y CUBRE CADENAS O TAMBIÉN FORMADO POR UN CONJUNTO MONOTRANSMISOR DE POTENCIA Y REDUCTOR DE VELOCIDAD ACOPLADO DIRECTAMENTE.

GABINETE NEMA: PARA LOS SISTEMAS DE BANDA INCLUYENDO:

EQUIPO ARRANCADORES INDEPENDIENTES POR EQUIPO A 220 VOLTS TRIFISICO. BOTONERA 

ELÉCTRICOARRANQUE-PARO, LÁMPARA PILOTO Y RELEVADORES, EQUIPO DE CAMPO, BOTONERA 

ARRANQUE-PARO.

INSTALACIÓN A BASE DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA, CABLE HW, ELÉCTRICA :CONDULETS Y ABRAZADERAS O SOPORTES.

CURVA DE BANDA:DE 90° RADIO INTERNO 28”, ANCHO DE BANDA 30” , CON TRANSMISIÓN MOTRIZ Y GUARDAS. 

N.C. No. 28

SALIDAS PARA SONIDO Y RELOJES

EJECUCION:

SE COLOCARAN LOS TRAMOS DE TUBERIA CON CONEXIONES DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA QUE SEAN NECESARIOS PARA LAS INSTLACIONES EMPOTRADS, AEREAS VISIBLES SEGÚN PROYECTO, CON SUS ACCESORIOS: CHALUPAS CONECTORES ,COPLES, CAJAS, CURVAS, ETC. DE LAS MARCAS CUAUHTEMOC  Y OMEGA O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD; DE LOS DIAMETROS Y LONGITUDES INDICADOS EN EL PROYECTO. 

CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLITICO AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DEL TIPO INDICADO EN PROYECTO PARA 600 VOLTS DE LOS CALIBRES Y LONGITUDES INDICADOS, DE LAS MARCAS CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD. 

LAS SALIDAS SE DEBERAN GUIAR (DONDE NO EXISTE GUIA) CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 14 PARA SU CABLEADO POSTERIOR.

MEDICION:

A MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD LA SALIDA A PARTIR DE LA CANALIZACION PRINCIPAL  AL REGISTRO DEL BAFLE PARA EL CASO DE SONIDO Y PARA EL RELOJ. DE LA CANALIZACION  PRINCIPAL A LA UBICACIÓN DEL RELOJ   0, EN SU CASO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE SALIDA QUE SE INDIQUE SEGÚN PROYECTO.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA SALIDA DE QUE SE TRATE ; DEBERA INCLUIR LA ALIMENTACION DESDE LA CANLIZACION PRINCIPAL AL EQUIPO, TUBERIA QUE SEA  NECESARIA EN CADA CASO EN PARTICULAR , CON CONEXIONES, CAJAS, CHALUPAS, MATERIAL DE ACABADO, SOLDADURA, CINTA , AISLANTE, SOPORTERIA NECESARIA PARA LA FIJACION  DE TAPAS, CAJAS DE REGISTRO EXISTENTE, MANO DE OBRA , PARA LA COLOCACION  DE MATERIALES Y ACCESORIOS, RANURACION, DEMOLICION, RESANES, PRUEBAS, MANIOBRAS, TRANSPORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y, EN GENERAL ,TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA

 LA CORRECTA EJECUCION DE LA INSTALACION, A  SATISFACCCION DEL ORGANISMO.

N.C.No.29

RECUBRIMIENTOS

DEFINICION


LOS RECUBRIMIENTOS CONSISTEN EN DETERMINADOS MATERIALES COLOCADOS SOBRE ELEMENTOS VERTICALES O INCLINADOS DE UN EDIFICIO, CON FINES DE PROTECCION Y/O DECORATIVOS.

REFERENCIAS


EXISTEN ALGUNOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN O PUEDEN INTERVENIR EN RECUBRIMIENTOS  Y QUE SON TRATADOS EN OTROS CAPITULOS DE ESTAS NORMAS, CONCEPTOS QUE DEBERAN SUJETARSE, EN LO QUE CORRESPONDA, A LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS DE MATERIALES, EJECUCION, MEDICION Y BASE DE PAGO QUE SE ASIENTAN EN LA SIGUIENTE TABLA Y DE LOS CUALES YA NO SE HARA MAS REFERENCIA EN EL TEXTO DE ESTE CAPITULO.

MATERIALES


LA PASTA SE ELABORARA CON CAL HIDRATADA, CEMENTO BLANCO Y GRANO DE MARMOL U OTRO MATERIAL, EN LA PROPORCION, CON LAS CARACTERISTICAS Y CON EL PROCEDIMIENTO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO QUE ORDENE LA SECRETARIA.

LOS RECUBRIMIENTOS, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, PODRAN SER DE LOS SIGUIENTES TIPOS:



A)
REPELLADOS



B)
APLANADO



C)
EMPASTADOS



D)
ENYESADOS



E)
LAMBRINES



F)
CHAPEOS

EN LA CONSTRUCCION DE LOS RECUBRIMIENTOS SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

A) EN CADA  CASO EL PROYECTO FIJARA EL TIPO DE RECUBRIMIENTO  Y LOS MATERIALES    QUE DEBERAN EMPLEARSE.

B) EL DESPLOME MAXIMO TOLERABLE EN ELEMENTOS VERTICALES SERA DE UNO A TRECIENTOS (1.300)

C) EN ELEMENTOS HORIZONTALES O INCLINADOS, LA MAXIMA SEPARACION ADMISIBLE ENTRE EL PLANO DE PROYECTO Y EL RECUBRIMIENTO COLOCADO, NO SERA MAYOR DE UNO A QUINIENTOS (1.500) CON RESPECTO A LA MENOR DE LAS DIMENSIONES DEL PAÑO RECUBIERTO.

D) ANTES DE EJECUTAR LOS RECUBRIMIENTOS, SE COLOCARAN LOS DUCTOS Y/O TUBERIAS DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS.

E) LOS EMBOQUILLADOS SE HARAN A REGLA O A NIVEL Y A PLOMO, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN INDICADO EN LOS PARRAFOS B) Y C)   DE ESTE INCISO, PARALELAMENTE A LOS CONTRA MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y EN OTROS TIPOS DE CLAROS. SE USARA EL MATERIAL QUE FIJE EL PROYECTO, CON EL MISMO ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO Y CUIDANDO DE NO OBSTACULIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.

CUANDO SE USE AZULEJO, EL PROYECTO FIJARA SU COLOR Y TAMAÑO, DEBIENDO AMBOS SER UNIFORMES EN TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA CUBRIR TOTALMENTE UNA AREA DETERMINADA. EL AZULEJO DEBERA SER SUMERGIDO EN AGUA HASTA SU COMPLETA SATURACION; PREVIAMENTE A SU COLOCACION, LAS SUPERFICIES POR RECUBRIR, SE SATURARAN PERFECTAMENTE. SALVO INDICACION EN CONTRARIO SE EMPLEARA MORTERO DE CEMENTO Y ARENA EN LA PROPORCION DE UNO A CUATRO EN VOLUMEN, UTILIZANDO ARENA CERNIDA. LA SUPERFICIE DEL RECUBRIMIENTO DEBERA QUEDAR A NIVEL Y/O A PLOMO, CON LAS TOLERANCIAS INDICADAS EN EL INCISO DE ESTE CAPITULO. LAS JUNTAS DEBERAN TENER UN ANCHO CONSTANTE. SALVO INDICACION EN CONTRARIO, EN ESQUINAS, EN MOCHETAS Y EN RINCONES, SE COLOCARAN VAGUETAS EXTERIORES O INTERIORES, ASI COMO REMATES EN LA PARTE SUPERIOR Y ZOCLOS EN LA PARTE INFERIOR DEL LAMBRIN. LOS CORTES QUE SE HAGAN EN EL AZULEJO DEBERAN PRESENTAR ARISTAS PERFECTAMENTE DEFINIDAS. PARA DAR EL ACABADO FINAL SE UTILIZARA LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA DE LOS AZULEJOS YA COLOCADOS.

MEDICION


LOS REPELLADOS, APLANADOS, EMPASTADOS, ENYESADOS, LAMBRINES Y CHAPEOS, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO.

LOS EMBOQUILLADOS, LAS ARISTAS, ESQUINAS, REMATES Y LA IMPERMEABILIZACION QUE REQUIERAN LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO, QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LA MEDICION QUE SE INDICA EN ESTA CLAUSULA.

BASE DE PAGO


LOS REPELLADOS, APLANADOS, EMPASTADOS, ENYESADOS, LAMBRINES Y CHAPEOS, SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE CADA TIPO DE RECUBRIMIENTO.

N.C. No. 30

FIRMES DE CONCRETO ARMADO


SOBRE LA TERRACERIA TERMINADA O SOBRE LA LOSA TERMINADA, SEGÚN NIVELES Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, SE COLARAN CON CONCRETO F’C= 150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, REVENIMIENTO 14 CM. AGREGADO MAXIMO 19 MM. (3/4”), DE 4 CM., DE ESPESOR O EN CASO DE SER NECESARIO, POR AJUSTES DE NIVELES Y POR AUTORIZACION  DE LA DIRECCION DE OBRA , DE MAYOR ESPESOR ( HASTA 8 CM. ) SE ARMARAN CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN EL LECHO BAJO, CALZADO CON ALAMBRON, PARA FIRMES DE 4 A 8 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ADICIONALMENTE SE REALIZARAN JUNTAS Y LAS AREAS DE FIRME NO SERAN MAYORES DE 2.00X2.00 M. 

LAS JUNTAS TENDRAN UNA ABERTURA  DE 5 MM. QUE SE RELLENARA CON CELOTEX Y SELLO BITUMINOSO PARA PISOS, LAS JUNTAS TAMBIEN SE PODRAN REALIZAR CON DISCO DE CORTE 24 HORAS DESPUES DEL COLADO.

EJECUCION:

SE REVISARA LA COMPACTACION, NIVELACION, PENDIENTES, LIMPIEZA DE LA TERRACERIA O LOSA. EN CASO DE REQUERIRSE POR EL ESPESOR SE TRAZARAN LAS JUNTAS DE COLADO Y SE CIMBRARAN LAS FRONTERAS DE LOS TABLEROS POR COLAR. SE TENDERA Y CALZARA LA MALLA. SE HUMEDECERA LA SUPERFICIE POR COLAR. PARA VIBRADO Y COMPACTADO DEL CONCRETO SE UTILIZARA VIBRADOR Y REGLA METALICA, EL ACABADO FINAL SERA PULIDO INTEGRAL; ADICIONANDO CEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE A RAZON DE 1 KG./M2., Y PULIENDO CON LLANA METALICA. FINALMENTE SE PROCEDERA A CURAR MEDIANTE UN PROCESO DE AMPLIACION DE MEMBRANA.

TODOS LOS FIRMES SERAN CONSTRUIDOS A LOS NIVELES EN EL DISEÑO O POR LA DIRECCION DE OBRA, NO PRESENTARAN ONDULACIONES O DEPRESIONES  MAYORES A 2M  DE LONGITUD. LOS ANCLAJES, BASES METALICAS, MARCOS DE REGISTROS Y OTROS ELEMENTOS QUE DEBEN QUEDAR INTEGRADOS O AHOGADOS EN EL FIRME, SE PREPARARAN DESDE EL COLADO, ASI COMO CUALQUIER TUBERIA Y OTRAS INSTALACIONES QUE CRUCEN EL FIRME Y DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA  ANTES DEL COLADO.

PARA EFECTOS DEL ESTIMADO DE COSTO LA UNIDAD DE MEDICION SERA  EL METRO CUADRADO ( CON APROXIMACIONES DE DOS DECIMALES), PARA FIRMES MAYORES A 4 CM., DE ESPESOR, SE DEBERAN INCLUIR JUNTAS DE ACERO DE REFUERZO Y EN TODOS LOS CASOS ELABORACION DEL CONCRETO,  ACEROS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO PILIDO INTEGRAL, CURADO, ETC., Y LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION GENERAL DE ALCANCES.

N.C. No. 31

PISOS

DEFINICION


LOS PISOS  CONSISTEN EN DETERMINADOS MATERIALES COLOCADOS FORMANDO UNA CAPA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y/O INCLINADAS DE UN EDIFICIO, DESTINADAS AL TRANSITO.

MATERIALES


LOS MATERIALES QUE PUEDEN UTILIZARSE PARA CONSTRUIR PISOS PODRAN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES:

A) MATERIALES PARA SUB. BASES Y BASES

B) MATERIALES PETREOS PARA PAVIMENTOS

C) MATERIALES ASFALTICOS

D) CONCRETO HIDRAULICO

E) PIEDRA NATURAL

F) PIEDRA ARTIFICIAL

G) CERAMICA

EJECUCION

EN LA CONSTRUCCION DE PISOS SE OBSERVARA, EN TERMINOS GENERALES, LO SUIGUIENTE:


A) INVARIABLEMENTE SE AJUSTARAN A LOS NIVELES QUE SE ESTIPULEN, MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS MAESTRAS NECESARIAS 


B) LOS DUCTOS Y/O TUBERIAS INVARIABLEMENTE SE COLOCARAN E INSTALARAN PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS CORRESPONDIENTES.


C) CUANDO LO FIJE EL PROYECTO, SE PULIRAN Y BRILLARAN  CON  LOS MATERIALES Y EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.


D) SALVO INDICACION EN CONTRARIO, SE PROTEGERA LA SUPERFICIE TERMINADA MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCION DEL RESTO DE LA OBRA.


E) LAS  IMPERMEABILIZACIONES QUE FIJE EL PROYECTO Y/O ORDENE LA SECRETARIA SE HARAN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA.

EN PISOS DE CEMENTO SE OBSERVARA, EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

                 F)CUANDO SE CONSTRUYAN SOBRE UNA LOSA DE CONCRETO:

1.-LA DISTANCIA ENTRE MAESTRAS PARA MARCAR LOS NIVELES DEL PISO ACABADO, NO EXEDERA DE DOS (2) METROS, EN DOS (2) DIRECCIONES PERPENDICULARES ENTRE SI.

2.- SALVO INDICACION EN CONTRARIO DEBERAN CONSTRUIRSE EN FORMA INTEGRAL CON LA LOSA, PARA LO CUAL SOBRE LA SUPERFICIE FRESCA DEL COLADO SE ESPARCIRA EN FORMA UNIFORME CEMENTO EN POLVO, A RAZON DE TRES (3) KILOGRAMOS POR METRO CUADRADO. EL ACABADO SE HARA A MANO CON LLANA METALICA, O CON MAQUINA. EL PISO SE DEBERA CURAR DURANTE UN PERIODO MINIMO DE SETENTA Y DOS (72) HORAS, UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO QUE AUTORICE PREVIAMENTE LA SECRETARIA.

MEDICION

LOS  DE CEMENTO, MADERA, PIEDRA NATURAL Y/O ARTIFICIAL, LINOLEUM, LOSETA ASFALTICA, VINILICA O DE HULE, MOSAICO, LOSETA DE BARRO O LUTITA, CERAMICA, TERRAZO, ALFOMBRA, LAMINA  METALICA Y DE LADRILLOS, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD, EL METRO CUADRADO.

BASE  DE  PAGO

LOS PISOS, SE  PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL TIPO Y LA UNIDAD DE QUE SE TRATE.

LOS ZOCLOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA EL METRO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE QUE SE TRATE.

N.C. No.  32

MESETAS  DE  CONCRETO  Y RECUBRIMIENTOS PETREOS 

EJECUCION:

SE CONSTRUIRA DE CONCRETO HIDRAULICO Y ACERO DE REFURZO CON LIMITES DE RESISTENCIA ESPECIFICADOS, SE ARMARAN CONFORME EL TIPO DE SECCION QUE SE INDICA  EN EL PROYECTO SE COLOCARA  EL CONCRETO VIBRADO SEGÚN EL CASO, SE COLOCARAN LAS PLACAS DE MARMOL, O GRANITO CON PEGA MARMOL, EL CONSEPTO DEBERA INCLUIR EL ZOCLO DE 10 CMS., Y EL FALDON DE 17 CMS., DE MARMOL REDONDEANDO LAS ESQUINAS ASI COMO LAS PERFORACIONES PARA OVALIN Y ACCESORIOS .

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD LA PIEZA DE MESETA TOTALMENTE TERMINADA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR PIEZA DE MESETA, ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR: MANO DE OBRA, ADQUISICION DE LOS MATERIALES, ( ARENA, GRAVA, CEMENTO, MADERA, ACERO DE REFUERZO, PEGAMARMOL, ACEITE, MARMOL,  GRANITOMESETA, ZOCLO, FALDON, ETC). ELABORACION DEL CONCRETO, CORTES, HUECOS, PULIDO Y BRILLADO, PREPARACION PARA COLOCACION DE LAVABO, DESPERDICIOS, COLOCACION DE LAS PLACAS DE CIMBRA Y ACERO DE REFUERZO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACION DEL TRABAJO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.

N.C. No. 33

MARMOL EN  PISOS


ELEMENTOS ESTRUCTURALES O ARQUITECTONICOS QUE DEFINEN ESPACIOS EN SENTIDO HORIZONTAL Y CON FUNCIONES ESPECIFICADAS DETERMINADAS POR EL DISEÑO, COMO SON: CIRCULACIONES, AREAS DE TRABAJO, AREAS DE SERVICIO, DE ESPERA, BAÑOS, ETC.

MATERIALES:

MARMOL SEGÚN EL ESPECIFICADO EN PROYECTO COLOR Y CARACTERISTICAS, CEMENTO CREST Y

CEMENTO  BLANCO

EJECUCION:

N.C. No. 34

FALSO  PLAFON  REGISTRABLE

ESTRUCTURA LIGERA SUSPENDIDA DEL LECHO INFERIOR DE LA LOSA A BASE DE PLACAS DE DIVERSOS MATERIALES CON PROPOSITOS FUNCIONALES Y DECORATIVOS. ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL FALSO PLAFON, SE DEBERA MARCAR SOBRE EL TECHO LA PROYECCION DE LA LOCALIZACION DE LAMPARAS, SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO, SONIDO E INTERCOMUNICACION O CUALQUIER OTRA INSTALACION QUE PRESENTE SALIDA POR PLAFON.

LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS QUE VAYA A QUEDAR ALOJADAS ENTRE EL FALSO PLAFON Y TECHO, DEBERAN ESTAR TERMINADAS, PROBADAS Y ACEPTADAS POR LA DIRECCION DE OBRA.

LOS SOPORTES DE LOS BASTIDORES Y SU EMPOTRAMIENTO AL TECHO DEBERAN SER EN EL NUMERO, TIPO, MATERIAL, CALIDAD Y DIMENSIONES INDICADAS POR EL FABRICANTE Y AUTORIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRA, LOS QUE DEBERAN PREVER LA RESISTENCIA SUFICIENTE PARA SOPORTAR EL PESO TOTAL DEL PLAFON.

LAS MARCAS SOBRE EL TECHO CORRESPONDIENTES A LAMPARAS Y SALIDAS VARIAS SE PROYECTARAN EN EL FALSO PLAFON PARA DEJAR LOS ESPACIOS DE LAS DIMENSIONES NECESARIAS PARA LA COLOCACION DE DICHOS ELEMENTOS.

LAS TOLERANCIAS PARA FALSOS PLAFONES, SERAN:

DESNIVEL.-MEDIO MILIMETRO POR METRO DE LONGITUD; CINCO MILIMETROS MAXIMO. DESALINEAMIENTO ENTRE PIEZAS Y PIEZAS.-  UN MILIMETRO. DEPRESIONES.- DOS MILIMETROS CON UNA REGLA DE DOS METROS COLOCADA SOBRE FALSO PLAFON ( SI ES PLANO ).

EL FALSO PLAFON PREFABRICADO MODULAR SERA DE LA MARCA Y  MODELO INDICADO, CUADRADA DE 61X61 CM., CON RANURA ESTANDAR Y SUSPENSION DE ACUERDO A FABRICANTE.

PARA EFECTOS DEL ESTIMADO DE COSTO LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUADRADO (CON APROXIMACION A DOS DECIMALES ), EL COSTO DE REMATES PERIMETRALES, AJUSTES POR DESPIECES, CAJILLOS NECESARIOS EN LAS ZONAS DE CAMBIO DE NIVEL, PERFORACIONES PARA LUMINARIAS, PARA REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIOS DE NIVEL Y TODO LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACION GENERAL DE ALCANCES, DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL IMPORTE.

N.C. No. 35

TECHOS

DEFINICION

LOS TECHOS SON LA CUBIERTA DE UN EDIFICIO, APOYADA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CUYA FINALIDAD ES PROTEGER SU INTERIOR DE LOS AGENTES CLIMATICOS.

MATERIALES

LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS PODRAN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES:

A) CONCRETO HIDRAULICO

B) LAMINAS ACANALADAS DE METAL

C) LAMINAS ESMALTADAS A FUEGO 

EJECUCION

EN AL CONSTRUCCION DE TECHOS SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:


A) EN CADA CASO EL PROYECTO FIJARA EL TIPO Y LOS MATERIALES QUE DEBERAN EMPLEARSE.

B) CUANDO SE ORDENE LA COLOCACION DE DUCTOS Y/O TUBERIAS EN LOS TECHOS, EL PROYECTO FIJARA SU UBICACIÓN Y SUS CARACTERISTICAS, ASI COMO LAS PRECAUCIONES QUE DEBAN TOMARSE PARA EVITAR DAÑOS.

 C)     LAS IMPERMEABILIZACIONES QUE FIJE EL PROYECTO Y/O ORDENE SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA                      

MEDICION

LOS TECHOS DE LAMINAS METALICAS, ASBESTO-CEMENTO Y MATERIAL PLASTICO, MADERA, TEJA, MATERIAL VITREO Y CONCRETO LIGERO, SE MEDIRAN DE ACUERDO CON UN (1) DE LAS DOS (2) SIGUIENTES MODALIDADES:

A) TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE TECHO.

B) TOMANDO COMO UNIDAD EL LOTE.     

LOS TECHOS MEDIDOS COMO SE INDICA EN EL INCISO ANTERIOR INCLUYEN LA CUBIERTA, CUMBRERAS, CANALONES, BAJADAS PLUVIALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BASE  DE  PAGO

LOS TECHOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA CADA TIPO Y DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE QUE SE TRATE.

N.C. No. 36
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS


SE APLICARA SOBRE EL ENTORTADO HIDROPRIMER, IMPRIMADOR DE BAJA VISCOSIDAD A RAZON DE 0.20 LTS/M2., SIN DILUIR, DE LA MARCA FESTER. NO DEBERA APLICARSE BAJO CONDICIONES DE LLUVIA  O EN AREAS ENCHARCADAS.


DESPUES DE 12 HORAS, CUANDO LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE TOTALMENTE  SECA SE PROCEDERA A RESANAR CUALQUIER FISURA CON PLASTI-CEMENT. EN PUNTOS CRITICOS (COLADERA, UNIONES, ETC.). SE APLICARA DOS PIEZAS SUPERPUESTAS DE FESTERFLEX, ADHERIDAS ENTRE SI Y A LA SUPERFICIE CON VAPORTITE 550.


A CONTINUACION SE EXTENDERA UNA CAPA UNIFORME DE VAPORTITE 550 SOBRE TODA EL AREA A IMPERMEABILIZAR, A RAZON DE 1 LT/M2. SOBRE EL VAPORTITE AUN FRESCO SE COLOCARA LA MEMBRANA DE REFUERZO FESTERFLEX, EVITANDO DEJAR ABOLSAMIENTOS, ARRUGAS, BURBUJAS, ETC; LOS TRASLAPES ENTRE LIENZOS DEBERAN SER DE 10 CM. COMO MINIMO.


DESPUES DE 24 HORAS, UNA VEZ SECA LA APLICACIÓN ANTERIOR, SE EXTENDERA UNA SEGUNDA CAPA DE VAPORTITE 550 EN LA MISMA PROPORCION 1 LT/M2.


EL ACABADO FINAL SE REALIZARA PASADOS 7 DIAS, ES DECIR, HASTA QUE LA SUPERFICIE SE ENCUENTRE TOTALMENTE SECA. SE APLICARA FESTALUM; SE LIMPIARA PREVIAMENTE LA ULTIMA CAPA IMPERMEABLE, CON TRAPO HUMEDO, DEJANDO LA SUPERFICIE LIBRE DE GRASAS, POLVO, PARTICULAS SUELTAS Y CUALQUIER SEDIMENTO QUE HAYA PODIDO ACUMULARSE DURANTE EL SECADO. FINALMENTE SE EXTENDERA  UNA CAPA UNIFORME DE FESTERMIP ALUMINIO, A RAZON DE 0.20 LTS/M2; EL TIEMPO DE SECADO DE ESTE PRODUCTO SERA APROXIMADAMENTE DE 24 HORAS.


PARA EFECTOS DEL ESTIMADO DE COSTO, LA UNIDAD DE MEDICION PARA LA IMPERMEABILIZACION SERA EL METRO CUADRADO ( CON APROXIMACION A DOS DECIMALES), SE DEBERA CONSIDERAR EN TODO LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACION GENERAL DE ALCANCES, ADEMAS DE INCLUIR UNA GARANTIA PARA EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION POR 3 AÑOS.

N.C. No.  37

CARPINTERIA


DEFINICION

LA CARPINTERIA ES UNO DE LOS ELEMENTOS DE UN EDIFICIO QUE SE ELABORAN CON MADERA U OTROS MATERIALES QUE SE TRABAJAN COMO ELLA, FABRICADOS EN LA OBRA O EN TALLER.

MATERIALES

LOS HERRAJES QUE SE UTILICEN, DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE FIJE EL PROYECTO EN CADA CASO.

EJECUCION  EN LA ELABORACION DE PUERTAS, VENTANAS, PISOS, ZOCLOS, ANAQUELES, ESCALERAS, BARANDILLAS, MOSTRADORES, CANCELES, RECUBRIMIENTOS Y PLAFONES SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:


A) EN CADA CASO EL PROYECTO FIJARA EL TIPO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN.   


B) DEBERAN LLEVAR LOS REFUERZOS Y ANCLAJES DE LA FORMA, MATERIALES Y DIMENSIONES QUE FIJE EL PROYECTO.    


C) LA UNION DE DOS O MAS PIEZAS DE MADERA, QUE FORMEN PARTE DE UN ELEMENTO DETERMINADO, SE REALIZARA MEDIANTE:

1) ENSAMBLE

2) ADHESIVOS

3) HERRAJE

4) COMBINACIONES DE LOS SISTEMAS ANTERIORES.  

MEDICION

LAS PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYENDO CAJON, CHAMBRANAS, HERRAJES, COLOCACION DE CERRAJERIA, Y LOS ANAQUELES Y MOSTRADORES INCLUYENDO SU ARMADO, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD, LA PIEZA COLOCADA.

LAS ESCALERAS, ARMADAS Y COLOCADAS, SE MEDIRAN DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

A) LOS ESCALONES, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL.

B) LOS DESCANSOS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO.

C) LA ESCALERA COMPLETA, TOMANDO COMO UNIDAD EL LOTE.  

LAS BARANDILLA ARMADAS Y COLOCADAS, SEMEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO.

BASE  DE  PAGO

LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA CADA TIPO Y DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE QUE SE TRATE.

N.C. No. 38

HERRERIA

DEFINICION

LA HERRERIA SON LOS ELEMENTOS DE UN EDIFICIO QUE SE ELABORAN CON FIERRO U OTROS METALES EN PERFILES O LAMINAS, FABRICADAS EN LA OBRA O EN TALLER.

MATERIALES

EL ACERO INOXIDABLE, EL COBRE Y LOS HERRAJES, DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE FIJEN EN CADA CASO.

EJECUCION

EN LA ELABORACION DE PUERTAS, VENTANAS, REJAS, CORTINAS, ZOCLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y JUNTAS DE DILATACION, SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

A) EL PROYECTO INDICARA EN CADA CASO EL TIPO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN.  

B) DEBERAN LLEVAR LOS REFUERZOS Y ANCLAJES DE LA FORMA, MATERIALES Y DIMENSIONES QUE FIJE EL PROYECTO.  

C) EL PROYECTO INDICARA LOS DISPOSITIVOS O LAS PREVISIONES QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA EN CADA PIEZA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS SUBSECUENTES.

D) LA UNION DEFINITIVA ENTRE LOS ELEMENTOS QUE FORMEN UNA PIEZA DEBERA EJECUTARSE DE ACURDI CON LO QUE FIJE EL PROYECTO, POR MEDIO DE UNO DE LOS SUIGUIENTES SISTEMAS.

1) SOLDADURA ELECTRICA

2) TORNILLERIA

3) REMACHADO

4) ENGARGOLADO

MEDICION

LA FABRICACION Y COLOCACION DE: PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y CORTINAS INCLUYENDO ACCESORIOS, MARCOS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS, SE MEDIRA DE ACUERDO CON UNA DE LAS DOS MODALIDADES SIGUIENTES:

A) TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO.

B) TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA.

LA FABRICACION Y COLOCACION DE: ZOCLOS, BARANDILLAS Y JUNTAS DE DILATACION SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO.

LAS ESCALERAS SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL LOTE.

BASE DE PAGO

LA FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA SE PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA CADA TIPO Y DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE QUE SE TRATE.

N.C. No. 39

CANCELERIA   DE  ALUMINIO


SERIE DE ELEMENTOS O DISPOSITIVOS METALICOS CON QUE SE GUARNECE O DECORA UNA PUERTA, VENTANA O MUEBLE. SE INCLUYEN ENTRE ESTOS LAS BISAGRAS, LOS ELEVADORES MANUALES, CHAPETONES, JALADERAS, CHAPAS, PICAPORTES, ETC; QUE SERAN COLOCADOS EN UNA FORMA QUE PRESENTEN ASPECTOS DE LIMPIEZA Y PRECISION, SIN DAÑAR EL ACABADO, EN LOS LUGARES QUE INDIQUEN EL DISEÑO.


SI LOS HERRAJES VAN EMPOTRADOS, LOS CORTES Y REBAJES SE HARAN CON EXACTITUD Y SE FIJARAN CON TORNILLOS ADECUADOS A LA CALIDAD DEL HERRAJE.


TODOS LOS PERFILES A INSTALARSE DEBERAN SER DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA KAWNER; EL DISEÑO Y ESPESOR DE ESTOS SERAN LOS MISMOS QUE SE INDIQUEN EN LOS PLANOS DE DETALLE DE CANCELERIA DE ALUMINIO.


LOS TORNILLOS DE ENSAMBLE DE LAS VENTANAS,  SERAN DE ACERO CADMIZADO, NO. 6 X 25.4 MM. TIPO A, CABEZA FIJADORA; LAS CARRETILLAS DE LAS VENTANAS CORREDIZAS, DEBERAN ESTAR FORMADAS POR UNA CAJA DE NYLON Y UNA RODAJA DE LATON, E IRAN MONTADAS EN LA HOJA DE LA VENTANA MEDIANTE TORNILLOS CADMIZADOS. ESTARAN DISEÑADAS PARA PROPORCIONAR UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO Y TENDRAN LARGA DURACION SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO.


LAS VENTANAS ESTARAN PROVISTAS DE SELLOS A BASE DE FELPA, CON RESPALDO Y PELILLO DE POLIPROPILENO, ASI COMO SELLOS DE VINILO PARA EVITAR ENTRADA DE AIRE, POLVO Y AGUA.


LAS CERRADURAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON FLEJE INTERIOR DE ACERO, NO OPERABLE DESDE EL EXTERIOR, PARA PROPORCIONAR ABSOLUTA SEGURIDAD.


TODOS LOS CORTES, SAQUES, MOLDURAS, PERFORACIONES O DRENES DE LOS PERFILES DE ALUMINIO, DEBERAN SER EFECTUADOS MECANICAMENTE, DE MANERA QUE AL SER ENSAMBLADOS, LOS MARCOS Y LAS HOJAS TENGAN LAS ESQUINAS CUADRADAS, ASI COMO LAS UNIONES LIBRES DE REBORDES.


LA UNION DE LOS PERFILES SE HARA CON TORNILLOS AUTORROSCANTES, CON PISTOLAS NEUMATICAS, ASEGURANDO UNA PRESION CONSTANTE. TODAS LAS JUNTAS PRESENTARAN LA MODULACION CORRECTA, Y SERAN SELLADAS CON ACRILASTIC, AQUELLAS QUE TENGAN CONTACTO CON ELEMENTOS DE CONSTRUCCION PARA ASEGURAR SU IMPERMEABILIZACION POR LARGO TIEMPO.

N.C. No. 40

BARANDALES


ENTIÉNDASE ESTE CONCEPTO COMO LAS OPERACIONES LLEVADAS A CABO POR LOS MEDIOS ADECUADOS PARA FABRICAR CON PERFILES TUBULARES O TUBERIA DE ACERO LOS BARANDALES NECESARIOS INDICADOS EN EL PROYECTO.


EL CONTRATISTA FABRICARA, COLOCARA Y AMACIZARA TODOS LOS BARANDALES QUE INDIQUE EL PROYECTO. ESTOS SERAN FABRICADOS A BASE DE MATERIAL ESPECIFICADO Y CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO.


LA SOLDADURA DE UNION SERA ELECTRICA Y A CORDON CORRIDO SIN DEJAR HUECOS Y POSTERIORMENTE SERA LIMITADA AL PAÑO EXTERIOR CORRESPONDIENTE.


LAS ANCLAS SERAN SOLDADAS A TRAMOS DE SOLERA LA CUAL A SU VEZ SERA SOLDADA A LOS TUBOS Y PERFILES EN LAS ZONAS INDICADAS.


UNA VEZ ARMADO EL BARANDAL SERA PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA EN TRES CAPAS Y UNA VEZ SECA ESTA SERA PINTADO CON PINTURA AUTOMOTIVA EN TRES CAPA, DOS DE LA CUALES SERAN DE DISTINTO TONO Y A LA FINAL DEL COLOR INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO.


LA PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACABADO SERAN DE “ DUPONT”, “SHERWIN” WILLIAMS” O “ PITTSBURG”, APLICADAS CON PISTOLA DE AIRE.


LOS BARANDALES SERAN COLOCADOS DEBIDAMENTE PLANEADOS Y NIVELADOS SIN QUE PRESENTEN ALBEOS Y FALTA DE PARALELISMO CON LAS ALFARDAS DE LAS ESCALERAS.


SERAN DEBIDAMENTE AMACIZADOS CON REVOLTURA CEMENTO-ARENA 1:3 EN LOS HUECOS QUE RECIBAN LAS ANCLAS O BIEN SI EL PROYECTO ASI LO INDICA, PODRAN SER SOLDADOS A PLACAS PREVIAMENTE FIJADAS A LAS RAMPAS CON LOS TAQUETES COLOCADOS CON BALAZO Y TORNILLOS CADMIZADOS DEL DIAMETRO Y LONGITUD CONVENIENTE.


PARA EFECTO DEL ESTIMADO DE COSTO LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO LINEAL, MEDIDO EN PLANOS, SIN IMPORTAR LA COMPLEJIDAD DEL DISEÑO


EN EL PRECIO UNITARIO SE DEBE CONSIDERAR TODO EL MATERIAL DE FABRICACION Y COLOCACION, LOS MOVIMIENTOS DEL BARANDAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LA MANO DE OBRA DE LA FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA DEL BARANDAL, LA PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO, LOS USOS DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION, LOS DESPERDICIOS, Y LA LIMPIEZA FINAL DEL BARANDAL Y DE AREAS DE TRABAJO.

N.C. No. 41 

CERRAJERIA

DEFINICION

LA CERRAJERIA SON LOS MECANISMOS QUE SE INSTALAN PARA ASEGURAR, FIJAR, CERRAR Y ABRIR, DETERMINADOS ELEMENTOS MOVILES DE UN EDIFICIO.

MATERIALES

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SE PODRAN FIJAR OTRAS NORMAS DE CALIDAD QUE DEBERAN CUMPLIR LOS MATERIALES Y MECANISMOS, LA  SECRETARIA ORDENARA EN ESTOS CASOS LA FORMA DE MUESTREO Y LAS PRUEBAS A QUE DEBERAN SOMETERSE.

CHAPAS PARA PUERTAS EN GENERAL


SON LOS ELEMENTOS O DISPOSITIVOS METALICOS CON QUE SE GUARNECE O DECORA UNA PUERTA. PODRAN SER DE HIERRO, ALUMINIO, LATON, COBRE, ETC., Y SERAN COLOCADOS EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL DISEÑO. SI VAN EMPOTRADOS, LOS CORTES Y REBAJES SE HARAN CON EXACTITUD. LOS ELEMENTOS SE FIJARAN CON TORNILLOS ADECUADOS A LA CALIDAD DE LOS MISMOS, LA CONTRATISTA PRESENTARA PREVIAMENTE A SU COLOCACION, MUESTRAS A LA DIRECCION DE OBRA PARA AUTORIZAR SU COLOCACION.


SE COLOCARAN EN DONDE INDIQUE EL DISEÑO, OBEDECIENDO TAMBIEN LAS ESPECIFICACIONES ACERCA DEL TIPO, CLASE Y MARCA DEL MECANISMO A EMPLEAR. AL COLOCARSE, LOS MECANISMOS ESTARAN LUBRICADOS CON GRASA GRAFITADA; NO SE USARA NINGUN TIPO DE ACEITE. EL DISEÑO O AL DIRECCION DE OBRA INDICARAN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERA  MAESTRAMIENTOS DE LAS CERRADURAS. TODAS LAS CHAPAS TENDRAN CONTRA METALICA  Y EN EL PROCESO DE OBRA SE PROTEGERAN LOS MECANISMOS, AL TERMINO DEL TRABAJO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA DOS JUEGOS DE LLAVES CON ETIQUETA, A LA DIRECCION DE OBRA.


TIPOS DE CHAPAS:


POR LA FORMA DE COLOCACION: DE SOBREPONER, DE EMBUTIR.

POR SU MECANISMO: TUBULARES, DE  GANCHO, DE PASADOR SIMPLE O DENTADO, CON PESTILLO SIMPLE O DE SEGURIDAD, DE PICAPORTE Y CERROJO.

A) CHAPAS EN PUERTAS DE MADERA

SE INSTALARAN CHAPAS DE EMBUTIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS EXISTENTES.

B) CHAPAS DE EMBUTIR CON PERILLAS DE OPERACIÓN

CHAPA CON DOBLE PERILLA, UNA PARA LLAVE Y OTRA CON BOTON, DEL TIPO DE LEGUETA O DE PERNOS.

CHAPA DE PASO, CON DOBLE PERILLA, SIN LLAVE NI BOTON.

CHAPA DE CLOSET CON PERILLA DE LLAVE Y MARIPOSA.

CHAPA DE BAÑO CON DOBLE PERILLA, UNA CON LLAVE DE RANURA Y OTRA DE BOTON. 

ESTAS CHAPAS PODRAN SER CON ACABADO EN BRONCE, ALUMINIO O CROMO.

C) CHAPAS EN MUEBLES Y CLOSETS

PUEDEN SER DE EMBUTIR O DE SOBRE PONER CON CILINDRO EXTERIOR. LAS JALADERAS Y RESBALONES SE ESPECIFICARAN EN DETALLE POR LA DIRECCION DE OBRA.

EJECUCION

LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN CERRAJERIA PUEDEN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, DE LOS SIGUIENTES TIPOS: CERRADURAS, PICAPORTES, CANDADOS, CIERRES AUTOMATICOS, RESBALONES Y PASADORES.

EN LOS TRABAJOS DE CERRAJERIA SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

A) EN CADA CASO EL PROYECTO FIJARA EL TIPO DE MECANISMO QUE DEBERA EMPLEARSE.

B) LOS MECANISMOS SE INSTALARAN DE ACUERDO CON LA S RECOMENDACIONES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y QUE PREVIAMENTE HAYA AUTORIZADO LA SECRETARIA.

C) LOS REFUERZOS Y/O ANCLAJES SERAN DE LA FORMA, MATERIALES Y DIMENSIONES QUE FIJE EL PROYECTO Y/O ORDENE LA SECRETARIA.

D) TODOS LOS CORTE, REBAJES, TALADROS Y DEMAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION, SE HARAN EN FORMA PRECISA.

E) EL PROYECTO Y/O LA SECRETARIA INDICARAN AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA QUE ESTEN MAESTREADOS LOS MECANISMOS DE LA CERRAJERIA O UNA PARTE DE ELLOS.

MEDICION

LAS CERRADURAS, PICAPORTES, CANDADOS, CIERRES AUTOMATICOS, RESBALONES Y PASADORES, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA COLOCADA.

 BASE DE PAGO

LAS CERRADURAS, PICAPORTES, CANDADOS, CIERRES AUTOMATICOS, RESBALONES Y PASADORES SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA LA PIEZA COLOCADA.

N.C.No.42

VIDRIERIA

DEFINICION

LA VIDRIERIA ES PARTE DE LOS MATERIALES TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS, COLOCADOS EN DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA SEPARAR Y/O PROTEGER DETERMINADAS ZONAS DE UN EDIFICIO.

MATERIALES

LOS VIDRIOS INACTINICOS, ESPEJOS COBRIZADOS, EN LOS COLORES EXIXTENTESY LOS ACANALADOS, CUMPLIRAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE FIJE EL POYECTO EN CADA CASO.

LOS CRISTALES INACTINICOS  Y LOS GRABADOS, CUMPLIRAN CON LOS REQUISITOS QUE FIJE EL PROYECTO EN CADA CASO.

LOS EMPLOMADOS CUMPLIRAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE APRUEBE LA SECRETARIA.

EL SILICON Y OTROS ELEMENTOS DE SUJECCION QUE SE UTILICEN, DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE EN CADA CASO FIJE EL PROYECTO Y/O ORDENE LA SECRETARIA.

EJECUCION

LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN VIDRIERIA, PODRAN SER A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES: VIDRIOS, VITRERAS, CRISTAL TRANSPARAENTE, CRISTAL DE COLORES, CRISTALES INACTINICOS, CRISTALES GRABADOS, EMPLOMADOS, ESPEJOS DE VIDRIO, ESPEJOS DE CRISTAL, LAMINAS DE PLASTICO, MASTIQUES Y ELEMENTOS DE SUJECCION.

MEDICION

LOS DIVERSOS TIPOS DE VIDRIO, VITREAS, PLACAS DE CRISTAL TRANSPARENTE, PLACAS DE CRISTAL DE COLORES, CRISTALES INACTINICOS, CRISTALES GRABADOS, EMPLOMADOS, ESPEJOS DE VIDRIO O DE CRISTAL Y LAMINAS DE PLASTICO, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO.

NO SE MEDIRAN EL MASTIQUE, HERRAJE, ELEMENTOS DE SUJECCION, PROTECCIONES, MOLDURAS Y ACCESORIOS.

BASE DE PAGO

LOS DIVERSOS TIPOS DE VIDRIO, VITRERAS, PLACAS DE CRISTAL TRANSPARENTE, PLACAS DE CRISTAL DE COLORES, CRISTALES INACTINICOS, CRISTALES GRABADOS, EMPLOMADOS, ESPEJOS DE VIDRIO O DE CRISTAL Y LAMINAS DE PLASTICO, SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE QUE SE TRATE.

N.C. No. 43

MOBILIARIO Y EQUIPO


DEFINICION:


EL MOBILIARIO Y EQUIPO SON LOS ENSERES Y ARTEFACTOS QUE, COLOCADOS Y/O INSTALADOS EN UN EDIFICIO, LO HABILITAN PARA QUE EN EL SE PUEDA  LLEVAR A CABO UNA FUNCION O LABOR DETERMINADA.


MATERIALES


EL PROYECTO FIJARA EN CADA CASO LAS CARACTERISTICAS QUE DEBAN CUMPLIR, TANTO EL MOBILIARIO COMO EL EQUIPO QUE SE INSTALE EN UN EDIFICIO.

LAS NORMAS DE CALIDAD,  O DE LAS MCAS INDICADAS METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR TALES NORMAS, SERAN FIJADAS POR EL PROYECTO Y/O ORDENADAS POR LA SECRETARIA.


EJECUCION

CUANDO EL MOBILIARIO DEBA SER CONSTRUIDO CON CARACTERISTICAS ESPECIALES, EL PROYECTO FIJARA LOS REQUISITOS DE EJECUCION.


MEDICION

LOS DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA COLOCADA Y/O INSTALADA.


BASE DE PAGO

LOS DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE CADA TIPO.

N.C. No. 44

COLOCACION, ACABADO FINAL, SERIGRAFIA DE PICTOGRAMAS Y TIPOGRAFIA DE MODULOS PARA SEÑALAMIENTO INSTITUCIONAL A.S.A.

EJECUCION:

LA COLOCACION SE HARA CON LAS CARACTERISTICAS, UBICACION Y MATERIALES QUE FIJE EL PROYECTO Y ORDENE EL ORGANISMO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA DE MODULO TOTALMENTE COLOCADA.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR  UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO  FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL MODULO TOTALMENTE COLOCADO.

ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE SUJECION Y ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, ASI COMO LAS TAPAS DE CIERRE LATERALES EN LOS EXTREMOS Y, EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION  DEL TRABAJO, EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO A SATISFACCION DEL ORGANISMO.




N.C. No. 45

LIMPIEZA.
EJECUCION:

DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y EL ORGANISMO, SE FIJARA EL TIPO DE LIMPIEZA Y LA CLAVE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE UTILICEN. EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR LOS MATERIALES, PRODUCTOS QUIMICOS, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

EL ORGANISMO INDICARA LOS SITIOS A DONDE DEBE ACARREAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.

MEDICION:

LA LIMPIEZA SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL  PAQUETE.

BASE DE PAGO:

LA LIMPIEZA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL PRECIO INDICADO EN LE CONTRATO EL TIPO DE LIMPIEZA.

INCLUYE LA LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS, ELEMENTOS VERTICALES, PISOS, FACHADAS Y ZONAS EXTERIORES Y TODO  LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA  LA LIMPIEZA.

SISTEMAS ELÉCTRICOS

ESPECIFICACIONES

PARTE 1-GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, SE INCLUIRÁ TODA LA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR EL TRABAJO ELÉCTRICO TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y SÉ ESPECIFIQUE EN ESTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LO SIGUIENTE:

1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE DE LAS SECCIONES ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES PARA SERVICIO (CONTACTOS).

2. ALIMENTADORES, SUBALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS  PARA ILUMINACIÓN, ENERGÍA Y CABLEADO DE CONTROLES ELÉCTRICOS, INCLUYENDO CONEXIONES PARA TODOS LOS SERVICIOS Y INTERRUPTORES DE DISTRIBUCIÓN, CABLEROS, TOMACORRIENTES (CONTACTOS), Y EQUIPOS, INCLUIDOS EN EL PROYECTO.

3. SUMINISTRAR E INSTALAR EL EQUIPO DE ILUMINACIÓN, LOS ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN, LÁMPARAS, CONECTORES, SISTEMAS DE CONTROL DE ALUMBRADO, ETC.

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES, ARRANCADORES, CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, CONTROLES ELÉCTRICOS PARA ARRANQUE/ PARO/ SEGURIDAD PARA TODOS LOS MOTORES QUE SE REQUIEREN.

5. TODAS LAS UNIDADES Y ACCESORIOS MOSTRADAS EN PLANOS O QUE SE REQUIERAN PARA TERMINAR CORRECTAMENTE EL TRABAJO DE ESTA SECCIÓN, PARA ENTREGARLO TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y FUNCIONANDO A SATISFACCIÓN DEL PROPIETARIO.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

MATERIALES

LOS ALAMBRES Y CABLES SERÁN DE COBRE Y TENDRÁN CAPACIDAD DE CORRIENTE DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM--SEMP-1994 Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE UL. LOS CALIBRES DE LOS CONDUCTORES SERÁN COMO SE INDICA EN LOS PLANOS Y NO SERÁN MENORES EL CALIBRE NÚMERO 12 AWG PARA FUERZA E ILUMINACIÓN A MENOS QUE SE INDIQUE O SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. EL VOLTAJE NORMAL DE LOS CONDUCTORES QUE OPERAN A 600 VOLTIOS O MENOR, SERÁN DE 600 VOLTIOS. PARA TODOS LOS CALIBRES DE CONDUCTORES SE USARÁN AISLAMIENTOS TIPO THWN O THW-LS ANTILLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS USANDO SU AMPACIDAD A 75 GRADOS, A MENOS QUE SE ANOTE LO CONTRARIO. LOS LUMINARIOS EMBUTIDOS QUE VAN EN CIELOS FALSOS, DEBERÁN ALIMENTARSE CON ALAMBRE AISLADO TIPO SF2 EN TRAMOS DE 1.8 M. (6 PIES) DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE A LAS CAJAS CON ENTRADA AISLADA.

TODOS LOS ALAMBRES Y CABLES DEBERÁN SURTIRSE CON LOS COLORES DE FÁBRICA COMO SIGUE: 127/220 VOLTIOS: COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y BLANCO (SERÁN LÍNEAS O FASES); LOS CONDUCTORES AISLADOS A TIERRA. SOLAMENTE EN ALIMENTADORES COLOR NEGRO SE PERMITIRÁ EL USO DE CINTA AISLANTE DE COLOR COMO CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN, PERO NO SE PERMITIRÁ EN CIRCUITOS DERIVADOS. EL COLOR CON ENCINTADO SERÁ CON CINTA TRASLAPADA EN MEDIA VUELTA; EN CADA EXTREMO O AL FINAL EN CAJAS PARA CABLEADO Y TENDRÁ UNA LONGITUD DE  150MM. (6 PULGADAS).

EJECUCIÓN

PARA EL ALMACENAJE DE LOS CONDUCTORES EN LA OBRA, DEBERÁ OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

NO DESARROLLAR LOS CONDUCTORES DE LOS CARRETES, ALOJARLOS EN UN LUGAR CERRADO, COLOCAR LOS CARRETES EN DISCO DURO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE HONGOS, NO ACOSTAR LOS CARRETES SI NO PARARLOS SOBRE BRIDAS, EVITAR QUE ALLA SOLVENTES EN EL LUGAR  Y VIGILAR QUE NO HALLA ROEDORES.

LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SE INSTALARAN EN TRAMOS DE UNA LONGITUD QUE SE EVITEN UNIONES O EMPALMES ENTRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O CONTROL DEL EQUIPO DE FUERZA O ALUMBRADO (TABLEROS, MOTORES, ETC.)

CUANDO SEA INEVITABLE HACER UNIONES, ESTAS DEBEN SER LAS MÍNIMAS POSIBLES Y NUNCA QUEDARAN DENTRO DE CANALIZACIONES SINO EN LUGARES REGISTRABLES.

CUANDO EL CONDUCTOR TENGA PANTALLA METALICA, ESTA DEBERA CONECTARSE A TIERRA CUANDO MENOS A CADA UNO DE LOS EXTREMOS, ASAMISMO PARA SU INSTALACION DEBEN SUJETARSE ALOS RADIOS DE CURVATURAS SEÑALADAS POR EL FABRICANTE.

CUANDO SE HAGAN CORTES A UN CONDUCTOR CON O SIN PANTALLA SE DEBERÁN RESTITUIR TODOS LOS ELEMENTOS RETIRADOS, CON MATERIALES COMPATIBLES CON LOS ORIGINALES.

EN CONEXIONES DE CONDUCTORES DE CALIBRE NUMERO 6 AWG O MAYORES SE DEBERÁN UTILIZAR CONECTORES. DEL CALIBRE NUMERO 8 AWG O MENORES DEBERÁN SER SOLDADOS. EN AMBOS CASOS SE CUBRIRÁN CON CINTA DE HULE Y DESPUÉS CON CINTA DE FRICCIÓN ESCOCESA.

ANTES DE INSTALAR LOS CONDUCTORES EN LOS DUCTOS, ESTOS SE DEBEN BARRER Y DURANTE SU INTRODUCCIÓN EL JALÓN DEBERÁ SER SUAVE Y CONTINUO, NO SE DEBE USAR MOTOR DE VEHÍCULO COMO ELEMENTO TRACTOR, NO SE PERMITIRÁ EL USO DE ACEITES O GRASAS LUBRICANTES PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTORES EN EL TUBO, CUANDO SE REQUIERA SE USARA TALCO, GRAFITO U OTRA SUSTANCIA INOCUA, LA QUE DEBERÁ APLICARSE CON LA AUTORIZACIÓN Y BAJO VIGILANCIA DEL INGENIERO RESIDENTE.

PRUEBAS ELECTRICAS

LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN O ACEPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN CAMPO SON UN REQUISITO A CUMPLIR POR PARTE DE LA CONTRATISTA QUE EJECUTA LA OBRA. ESTAS PRUEBAS DEBERÁN EFECTUARSE EN PRESENCIA DEL O LOS REPRESENTANTES; PARA CONSTATAR EL RESULTADO, DEBIENDO LEVANTARSE UN ACTA INDICANDO LAS CORRECCIONES QUE PROCEDAN Y QUE DEBERÁN LLEVAR A CABO LA EMPRESA.

ESTAS PRUEBAS DE DEBERAN SER:

A) DE CONTINUIDAD. SE DEBERÁN REALIZAR CON UN OHMETRO, ANTES DE CONECTAR LOS CONDUCTORES ALA CARGA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

B) MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. SE DEBERÁ REALIZAR CON UN MEGGER DE VOLTAJE CONSTANTE, Y LOS VALORES DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SEÑALADOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS (NTIE) EDICIÓN 1981 DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES INSTALADOS.

CUANDO LOS CONDUCTORES PASEN LAS PRUEBAS SATISFACTORIAMENTE SE PROCEDERÁ A CONECTAR LOS EQUIPOS.

REGISTROS EN PISO

MATERIALES

SE EMPLEARA TABIQUE RECOCIDO O CONCRETO EN BASES Y MUROS LATERALES Y LAS TAPAS SERÁN DE CONCRETO. LOS REGISTROS SERÁN DE LAS DIMENSIONES O CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO, PLANO NO.  IE –10. 

EJECUCION

LOS REGISTROS SERÁN DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR, CON UN ACABADO INTERIOR DE APLANADO DE CEMENTO PULIDO, REMATANDO CON BOQUILLAS LAS TUBERÍAS QUE CONCURRAN A EL.

ANTES DE PROCEDER ALA COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTORES DEBERÁN LIMPIARSE LOS REGISTROS DE ELEMENTOS SOBRANTES Y DE AGUA.

TRINCHERAS

MATERIALES
SE EMPLEARAN TABIQUE RECOCIDO O CONCRETO EN BASE O MUROS LATERALES DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE SE INDICAN EN  PROYECTO.

EJECUCIÓN

LAS TRINCHERAS SERÁN DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR, CON UN ACABADO INTERIOR DE APLANADO PULIDO DE CEMENTO, REMATADO CON BOQUILLAS ALAS TUBERÍAS QUE OCURRAN A ELLA.

ANTES DE PROCEDER ALA COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTORES, DEBERÁN LIMPIARSE LAS TRINCHERAS DE ELEMENTOS SOBRANTES Y DE AGUA.

REGISTRO CON VARILLA DE CONEXIÓN A TIERRA

MATERIALES

SE EMPLEARA TUBO DE ALBAÑAL DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIÁMETRO, CON TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 

F ´C = 150 KG/CM2, PROVISTA CON ASA PARA SU MANEJO, ELECTRODO DE GRAFITO COMO SE INDICA EN EL PROYECTO

EJECUCIÓN

SE UTILIZARA LA CAMPANA DEL TUBO DE ALBAÑAL PARA RECIBIR LA TAPA DE CONCRETO;  ELECTRODO SE HINCARA ÉL EL TERRENO DENTRO DEL TUBO, DEJANDO EL EXTREMO SUPERIOR A 10CM ABAJO DEL NIVEL INFERIOR DE LA TAPA.

LA CONEXIÓN DEL CABLE AL ELECTRODO DEBERÁ HACERSE ANTES DE INSTALAR EL TUBO DE ALBAÑAL, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.50 M BAJO EL NIVEL DEL PISO TERMINADO.

INSTALACIÓN ELECTRICA POR OBRA TERMINADA PARA CONTROL, ALUMBREDO Y FUERZA. (SALIDA)

EQUIPO Y MATERIALES
EQUIPO, TUBERÍAS CONDUIT RÍGIDA GALVANIZADA PARED DELGADA CON ACCESORIOS NORMALES Y A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, TUBERÍAS FLEXIBLE TIPO LICUATITE, CONDUCTOR DE COBRE, CONDULETS SELLOS, SOLDADURAS, CINTA AISLANTE.

EJECUCIÓN

LA INSTALACIÓN DE REFERENCIA SEGÚN EN EL CASO DE QUE SE TRATE, ALUMBRADO, FUERZA O CONTROL, LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA A PARTIR  DE LOS TABLERO CORRESPONDIENTES E INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES SEÑALADOS EN LOS DETALLES DEL PROYECTO.

BANCOS DE TUBO DE P.V.C.

LOS BANCOS SE CONSTRUIRÁN CON TUBOS DE P.V.C. DE 100 MM. DE DIÁMETRO, SE CUBRIRÁN CON MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN  QUE NO CONTENGA PARTÍCULAS MAYORES DE 2CM, SI ESTO ULTIMO NO FUERA POSIBLE SE USARA ARENA. LAS DIMENSIONES Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SE SEÑALAN EN LOS PLANOS ELÉCTRICOS.

EJECUCIÓN

SE CONSTRUIRÁN BANCOS EN UNA O VARIAS VÍAS EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL PROYECTO.

L EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALOJAR LOS BANCOS DE TUBOS SERÁ ADECUADA PARA EL NUMERO DE VÍAS DE BANCO. LOS TUBOS PARA FORMAR EL BANCO DEBERÁN INSTALARSE UTILIZANDO SEPARADORES DE VARILLA DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO.

LAS UNIDADES ENTRE TUBOS ESTARÁN HECHAS DE MADERA QUE COINCIDAN LOS BORDES INTERIORES, LOS QUE COMPROBARAN PASANDO POR EL INTERIOR ESCANTILLON, ASÍ COMO SUS EXTREMOS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE IRREGULARIDADES O ARISTAS CORTANTES QUE PUEDAN DAÑAR EL CABLE QUE EN EL SE INSTALE O DIFICULTE SU INSTALACIÓN, DEBIENDO ENBOQUILLARSE AL REGISTRO QUE LLEGUEN; SE EVITARA EN LO POSIBLE CURVAS ENTRE UN REGISTRO Y OTRO, EN CASO DE SER NECESARIAS SE USARAN RADIOS LO MAS GRANDE POSIBLE.

TERMINANDO EL ARROPADOR DE LOS TUBOS, EL RELLENO FALTANTE DE LAS ZONAS DE COMPLETARA REPONIENDO LA ESTRUCTURA DEL TERRENO ORIGINAL. AL CONCLUIR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE DEBERÁN TAPONAR LAS LLEGADAS DE LOS DUCTOS A LOS REGISTROS, CON UN MORTERO POBRE DE FÁCIL DEMOLICIÓN, PERO RESISTENTE A LA ACCIÓN DE ROEDORES.

TABLEROS
A. LOS TABLEROS SERÁN ALIMENTADOS A 3 FASES, 4 HILOS, A 220/127 VOLTS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA COSA.

B. TODOS LOS TABLEROS SERÁN DEL TIPO CERRADO, EMBUTIDOS O MONTADOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LOS MUROS, SEGÚN SE REQUIERA, EN GABINETES  DE ACERO CON UN ESPESOR DE LÁMINA SEGÚN INDIQUE EL CÓDIGO NEMA, BISAGRAS OCULTAS, PUERTAS, CANDADOS EMBUTIDOS Y CON LLAVE.

C. TODAS LAS BARRAS INCLUYENDO EL NEUTRO SERÁ DE COBRE TIPO DURO CON GRADO ELÉCTRICO Y DEL TAMAÑO SEGÚN LOS ESTÁNDARES  NEMA. LAS BARRAS DEBERÁN SER ORDENADOS POR UNA SECUENCIA DE FASES Y LAS CARGAS DEBERÁN SER BALANCEADAS TAN IGUALMENTE COMO SEA POSIBLE ENTRE LAS TRES FASES.

D. LOS TABLEROS SERÁN EQUIPADOS CON INTERRUPTORES DE CIRCUITO EN CAJAS MOLDEADAS, DEL VOLTAJE REQUERIDO Y DEL TAMAÑO Y NÚMERO DE POLOS INDICADOS SEGÚN EL PROGRAMA DE TABLEROS.

E. LOS GABINETES SERÁN DE UN TAMAÑO SUFICIENTE PARA ASEGURAR EL ADECUADO ESPACIO DESTINADO PARA ACOMODAR LOS CABLES CORRESPONDIENTES CON EL MÍNIMO DIÁMETRO REQUERIDO. EN GENERAL SE REQUERIRÁ UN ESPACIO AL MENOS DE 150 MM. (6 PULGADAS) ALREDEDOR DE LOS TABLEROS PARA ILUMINACIÓN Y TABLEROS DERIVADOS Y 200MM. (8 PULGADAS) PARA LOS TABLEROS DE FUERZA.

F. LAS CAJAS DEBERÁN SER DE LÁMINA GALVANIZADA DE ACERO CON UNA PRIMERA CAPA DE PINTURA Y UN ACABADO FINAL DE PINTURA DE ESMALTE GRIS EN LAS PUERTAS Y EN LOS BORDES.

G. LAS PUERTAS Y LOS BORDES DEBERÁN SER CADA UNO DE UNA PIEZA DE TAL MODO DE LAS PUERTAS CERRARÁN SIN REBABAS. LAS PUERTAS DEBERÁN ASEGURARSE A LOS GABINETES POR MEDIO DE TORNILLOS CAUTIVOS O GRAPAS DE AJUSTE.

H. EN EL INTERIOR DE LA PUERTA DE CADA GABINETE, SE COLOCARÁ UN DIRECTORIO MECANOGRAFIADO DE 125 X 200 MM. (5X8 PULGADAS) CON MARCO METÁLICO Y TAPA DE LEXAN, INDICANDO EL SERVICIO QUE CONTROLA; CADA CIRCUITO DEBERÁ INDICAR EL ÁREA QUE CONTROLA Y LA POTENCIA QUE ENTREGA RECEPTÁCULO DOBLE SIN DESIGNACIÓN ESPECIAL. LAS FASES SERÁN USADAS.

TUBO CONDUIT

A. TODOS LOS ALAMBRES DEBERÁN CORRER EN TUBO CONDUIT O DÚCTO METÁLICO ELÉCTRICO CON ACCESORIO SOLAMENTE DEL TIPO ATORNILLABLE A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LOS PLANOS O SE ESPECIFIQUE EN ESTE DOCUMENTO. CADA TRAMO DE TUBO CONDUIT DEBERÁ TRAER LA MARCA DEL FABRICANTE O UNA ETIQUETA. LOS PLANOS INDICARAN LA LOCALIZACIÓN GENERAL DE CAJAS DE CONTACTO, CIRCUITOS Y RUTA DE LOS ALIMENTADORES. LAS RUTAS DE LOS TUBOS CONDUIT PODRÁN SER MODIFICADAS DURANTE LA INSTALACIÓN BAJO LA APROBACIÓN DEL ARQUITECTO DE INGENIERO PARA ADAPTARLAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, PERO DE NINGUNA OTRA MANERA UN CIRCUITO O ALIMENTADOR PODRÁ SER DUPLICADO O MODIFICADO. EL TUBO CONDUIT NO PODRÁ SER MENOR A 13MM. DE DIÁMETRO (1/2 PULGADA) PARA CIRCUITO DE ILUMINACIÓN A FUERZA QUE ESTÉN AHOGADOS  O ZONAS OCULTAS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE EXPRESAMENTE EN EL DOCUMENTO. PARA TODOS LOS DIÁMETROS DE TUBOS CONDUIT MAYORES A 40MM (1-1/2 PULGADA) USE CODO DIÁMETRO PARA DOBLEZ DE 45 GRADOS O MAYORES. PARA DIÁMETROS MENORES O PARA AQUELLOS TUBOS QUE REQUIERAN DOBLEZ DE MENOS DE 45 GRADOS SE PERMITIRÁ EL DOBLEZ EN CAMPO EN LUGAR DE CODOS FABRICADOS, PERO SE DEBERÁ TENER CUIDADO DE NO DAÑAR EL TUBO CONDUIT NI REDUCIR SU SECCIÓN TRANSVERSAL.


SI EL ARQUITECTO LO REQUIERE, DEBERÁ DEMOSTRARSE QUE EL DOBLEZ EN CAMPO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES, PASANDO UN MANDRIL DEL DIÁMETRO APROPIADO AL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO CONDUIT A TRAVÉS DEL ÁNGULO EN CUESTIÓN ÉSTE PERMITIDO POR EL CÓDIGO O COMO SE ESPECIFICA EN ESTE DOCUMENTO.

B. EN LA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS CONDUIT DEBERÁ TENERSE PARTICULAR CUIDADO EN EL CORTE PARA QUE SEA DEL LARGO EXACTO DE TAL MANERA QUE LOS EXTREMOS ENTREN CORRECTAMENTE DENTRO DE LAS CAJAS DE CONTACTOS Y LOS GABINETES. CUANDO LOS TUBOS CONDUIT DEBERÁN SER CUIDADOSAMENTE HABILITADOS CON TAPONES PARA EVITAR QUE SE LLENEN DE YESO, POLVO, ETC. EL EXTREMO DEL TUBO CONDUIT QUE LLEGAN A LOS MOTORES, CAJAS DE ARRANCADORES DE MOTORES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS SIMILARES DEBERÁN SUMINISTRARSE CON LOS ACCESORIOS, TUERCAS, CONTRATUERCAS, ETC. ADECUADOS.

C.  EL TUBO CONDUIT DEBERÁ INSTALARSE EN EL SITIO DE ACUERDO COMO LO INDIQUE EL CÓDIGO, CON COLGADORES, SOPORTES Y GRAPAS COLOCADAS A LA MÍNIMA DISTANCIA HORIZONTAL QUE EL CÓDIGO REQUIERE, Y EN CADA CODO Y EN EL EXTREMO DE CADA TRAMO RECTO TERMINADO EN UNA CAJA, GABINETE Y EQUIPO. CUANDO LAS TRONCALES VERTICALES DE TUBOS CONDUIT ATRAVIESEN LOSAS DE PISOS DEBERÁN SUJETARSE SOBRE CADA PISO CON GRAPAS PARA TUBOS CONDUIT HORIZONTALES PUEDEN SOPORTARSE CON GRAPAS PARA VIGAS, ABRAZADERAS ESPECIALES, COLGADORES TRAPEZOIDALES DE ALTURA AJUSTABLE ENCINTANDO EL TUBO CONDUIT EN CADA PUNTO DE APOYO.

LOS TUBOS CONDUIT COLOCADOS ARRIBA DEL CIELO  FALSO DEBERÁN SOPORTARSE ADECUADAMENTE POR MEDIO DE MORDAZAS, ABRAZADERAS PARA TUBO O ALAMBRE DE ACERO AMARRADO A MIEMBROS ESTRUCTURALES QUE SOPORTAN EL CIELO FALSO. SI NO SE USA ALAMBRE DE ACERO NEGRO, LOS TUBOS CONDUIT SERÁN SOPORTADOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA LOSA, VIGAS U OTROS MIEMBROS ESTRUCTURALES. DONDE LOS TUBOS CONDUIT DEBERÁN FIJARSE A PAREDES DE ALBAÑILERÍA, PISOS O MUROS DIVISORIOS USE GRAPAS DE FIERRO MALEABLE CON TORNILLOS Y BARREANCLAS.

D. SE PODRÁN UTILIZAR TUBOS CONDUIT DE PARED DELGADA (EMT) PARA TODO EL ALUMBRADO Y ALAMBRADO DE LOS CIRCUITOS DE LOS CIRCUITOS DE RECEPTÁCULOS CUANDO SEA PERMITIDO POR LOS CÓDIGOS, Y NO SERÁ PERMITIDO CUANDO ESTÉ SUJETO A DAÑO FÍSICO SEVERO. EL EMT DEBERÁ SER TUBO DE ACERO ESTIRADO. EL INTERIOR DEL TUBO SERÁ REVESTIDO CON PINTURA O LACA APROPIADA. EL EXTERIOR DEL TUBO DEBERÁ TENER UNA CAPA DE ZINC APLICADA POR ELECTRO-GALVANIZADO Y DEBERÍA PROTEGERSE SUMERGIENDO AL TUBO EN UNA SOLUCIÓN DE ÁCIDO CRÓMICO DESPUÉS DE GALVANIZADO, DE TAL FORMA QUE TENGA UNA SUPERFICIE DE CROMADO DE ZINC. LA CAPA DE ZINC DEBERÁ SER LO SUFICIENTEMENTE GRUESA PARA SOPORTAR LA PRUEBA "PREECE" DE 4 INMERSIONES. LOS CODOS PARA LOS TUBOS CONDUIT "EMT" DEBERÁ CUMPLIR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES ANTES MENCIONADAS. SE USARÁN ACCESORIOS TIPO ATORNILLABLES PARA TODAS LAS CONEXIONES Y TERMINACIONES DE "EMT" SIEMPRE Y CUANDO TODOS LOS TORNILLOS SEAN INSTALADOS CON DESARMADOR O LLAVES PARA TUERCAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD A TIERRA REQUERIDA. DE NINGUNA MANERA PODRÁ EL CONTRATISTA UTILIZAR ACCESORIOS A COMPRESIÓN PARA LAS CONEXIONES EN TUBO CONDUIT "EMT".

A)       ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES.-

I. DEFINICION DE TERMINOS.

II
GENERALIDADES
II.A
REGLAMENTO. TODO TRABAJO COMPRENDIDO EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES, DEBERÁ AJUSTARSE A LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIEROS DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y LAS INDICACIONES PROPORCIONADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

II.B
LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DEBERÁ SER COMO MÍNIMO LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. EN CASO DE DUDA O JUICIO DEL SUPERVISOR Y LA DIRECCIÓN DE LA OBRA, SE SOMETERÁ LOS MATERIALES A PRUEBA DE ACUERDO A DICHAS NORMAS.

III.C
TRABAJOS

C-1
LOS TRABAJOS DEBERÁN EJECUTARSE BAJO LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE SON LOS SIGUIENTES:

ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, TODOS LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DESCRITOS EN EL PROYECTO CON LOS EQUIPOS Y MATERIALES ENUMERADOS DETALLADAMENTE EN LA LISTA CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO LAS REDES COMPLETAS DE TUBERÍA, A EXCEPCIÓN HECHA DE LAS  DE ALIMENTACIÓN DE TANQUE DE EXPANSIÓN, HUMIDIFICADORES Y TOMA DE AGUA EN CASA DE MAQUINAS.

C-2
EL CONTRATISTA DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALARA TODAS LAS PUNTAS ELÉCTRICAS HASTA LOS ELEMENTOS INDICADOS EN EL PROYECTO, ASÍ COMO ALAMBRARÁ LOS TABLEROS GENERALES DE CONTROL A LOS EQUIPOS Y CONTROLES.

C-3
LAS CONDICIONES FINALES DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, DESAGÜE A PARTIR DE LAS PREPARACIONES DEJADAS DENTRO DE LOS CUARTOS DE MAQUINAS POR EL CONTRATISTA  CORRESPONDIENTE, CONTINUANDO LOS TRABAJOS CON LA MISMA CALIDAD DE MATERIALES INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES DE PLOMERÍA.

C-4
TODOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA QUE SE REQUIERE PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS INCLUYENDO OTRA COMO: RENUNCIAS, PERFORACIONES RESANES, CONSTRUCCIONES DE BASES PARA EQUIPOS, SOPORTES PARA LOS DISTINTOS EQUIPOS. ESTOS TRABAJOS DEBERÁN AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA CIVIL

C-5
ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADA PARA ELLO, MADUROS DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS ACTUALIZADOS. 

C-6
LAS MODIFICACIONES QUE POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA FUERAN NECESARIAS EJECUTAR PODRÁN HACERSE SOLO CON PRESUPUESTOS APROBADOS POR EL SUPERVISOR Y LA DIRECCIÓN DE OBRA, QUE SE PRESENTEN DESDE LUEGO ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO CUANDO NO
EXISTAN ANTECEDENTES PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL
II.D
MARCAS


CUANDO EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES SE HAGA MENCIÓN A DETERMINADAS MARCAS O MODELOS COMERCIALES, DEBERÁ ENTENDERSE QUE SOLO PRETENDE DEFINIR UNA CIERTA CALIDAD, UN EQUIPO O DISEÑO DETERMINADO Y DE NINGÚN MODO SEÑALE CON ELLO EL MODO ESPECIFICO SU USO. EN TAL VIRTUD PODRÁN UTILIZARSE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO DE CALIDAD Y DISEÑO SIMILAR.

II. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS.

III.A
UNIDAD DE PAQUETE DE AIRE.


GENERAL.

PROVÉANSE UNIDADES PAQUETE  COMO SE MUESTRA Y SE PROYECTA EN LOS PLANOS. DEL TIPO CON LA CAJA DE MEZCLA, COMPUERTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA UNA CORRECTA OPERACIÓN.

CUERPO:

DE ACERO ESTRUCTURAL, SOLDADO ELÉCTRICAMENTE CON MARCO DE ÁNGULO PARA SOPORTAR CHUMACERAS, MOTORES CON ENVOLVENTES DE ABANICO Y FILTROS, SIN DEPENDER DE LOS PANALES PARA SU FORTALEZA.

GABINETE:

DISEÑADO EN FORMA TAL QUE LOS PANELES SEAN REMOVIBLES Y QUE LOS SERPENTINES PUEDAN SER REMOVIDOS O AÑADIDOS EN LO FUTURO, CALIBRE MÍNIMO DE LÁMINA GALVANIZADA NO. 16 Y PREVISTO CON PUERTAS DE ACERO PARA INSPECCIÓN Y SERVICIOS.

CHAROLA DE CONDENSADOS.

DE ACERO GALVANIZADO DE NO.14 MÍNIMO, CON AMPLIA PROFUNDIDAD PARA LLEVAR EL FLUJO DE CONDENSADO, Y CONEXIÓN MÍNIMA DE 1" PARA DRENAJE.

AISLAMIENTO.

PARA ABSORBER EL SONIDO DE 1" (25.4MM) DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD ACABADO EN VINIL, DEBERÁ AÑADIRSE 1" (25.4MM) DE AISLAMIENTO, DEBAJO DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS.

ABANICOS:

SERÁ DE ASPAS CURVADAS HACIA DELANTE O AIR FOIL, CENTRIFUGAS DE ENTRADAS Y ANCHO DOBLES DINÁMICAMENTE BALANCEADOS, LAS CHUMACERAS SERÁN DE BALEROS, AUTOLINEABLES EQUIPADOS CON GRASERAS DE TIPO AUTOMÁTICO FUERA DE LA UNIDAD. LA POLEA DEL MOTOR 

DEBERÁ DE SER DE DIÁMETRO VARIABLE DE HIERRO FUNDIDO, BRONCE O ACERO FUNDIDO MAQUINADO CORRECTAMENTE PARA ASEGURAR DESGASTE MÍNIMO DE LA BANDA DINÁMICAMENTE BALANCEADOS.

SERPENTINES:

ELABORADOS DE TUBO DE ALUMINIO DE 5/8" (16MM) DIÁMETRO EXTERIOR NO MENOS DE 0.58 DE GROSOR ESPACIOS DE 11" (38MM) DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS REFERIDAS EN EL CORRESPONDIENTE CUADRO DE EQUIPOS. CON TODAS LAS JUNTAS SOLDADAS, USANDO SOLDADURA DE ALTA TEMPERATURA CON FUNCIÓN DE 1000°F, CADA SERPENTÍN TENDRÁ ENVOLVENTES, DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE DE MENOR DEL NO. 16, CON TORNILLOS DE BRIDA EN LAS ORILLAS.

LOS SEPARADORES DE LOS TUBOS PERMITIRAN LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN  DE SERPENTÍN.

TRANSMISIONES Y GUARDAS

TODAS LAS TRANSMISIONES POR MEDIO DE BRIDAS DEBERÁN PROTEGERSE  CON UNA GUARDA DE METAL, CON LÁMINA DE METAL EXPANDIDO CALIBRE NO. 20, REFORZADO MARCO DE ÁNGULO DE HIERRO REFORZADO, TENIENDO PERFORACIONES EN LOS EXTREMOS EN LAS FLECHAS PARA PODER HACER MEDIDAS DE RPM.

TRANSMISIONES DE BANDAS Y POLEAS "B"

DEBERÁN SER MARCAS RECONOCIDAS COMO DODGE, COMPAÑÍA HULEA EUZKADI O CUALQUIER OTRO. LAS POLEAS DEBERAN SER DE DIAMETRO VARIABLE CON UNA CAPACIDAD DE 50% MAYOR DE 

LOS HP DEL MOTOR, CON NO MENOS DE DOS BANDAS CON TODOS LOS MOTORES DE 1 HP O MAYOR.

FILTROS:

ESTOS SÉ DEBERAN PROPORCIONAR E INSTALAR DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y LAS UNIDADES MANEJADORAS, FILTROS DE AIRE, ACEITADOS DE CONSTRUCCION METALICA, SIMILARES A LA MARCA AMERICA AIR FILTER, ESTOS FILTROS DEBERAN INSTALARSE EN MARCO DE ACERO GALVANIZADO QUE PERMITA A SU MOLTAJE Y DESMONTAJE CON FACILIDAD, AQUELLOS DEBERAN CUBRIRSE CON ACEITE DELGADO E INODORO ADEMAS DE FILTROS TIPO H1-CAP. DE LA MARCA CAMBRIDGE, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE PODRAN INSTALAR MANOMETROS DE LA DESCARGA DEL BANCO DE FILTROS.

CAIDA DE TEMPERATURA

ESTA UNIDAD DEBERA ESTAR TOTALMENTE ENSAMBLADA Y PROVADA EN LA FABRICA. TODAS LAS PARTES DE LAMINA DEBERAN SER HOJA DE LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA CON DOBLE CAPA, LAS CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD DEBERAN 

ESTAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE ESTANDARES DE LA ARI, ASA Y SME.

III.C
BOMBAS

LAS BOMBAS CENTRIFUGAS SE PROPORCIONAN DONDE SE MUESTRA EN LOS PLANOS, DE LOS TAMAÑOS, TIPOS Y POTENCIAS PARA LOS REQUERIMINETOS DE GASTOS Y CAIDA DE PRESION REQUERIDA COMO ESPECIFICA EN LOS PLANOS DEL PROYECTO LAS BOMBAS PODRAN SER AURORA, PUMPS, JACUZZI, INGERSOL RAND O SIMILAR.

CADA BOMBA HORIZONTAL SERA DE TIPO VOLUTA DE UN PASO, CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, CON LOS ACCESORIOS DE BRONCE, SUCCION Y DESCARGA EMBRIADAS, COJINETES EXTERIORES DEBIDAMENTE LUBRICADOS, MONTADOS EN SU MOTOR Y LOS EJES DE LA BOMBA. LOS EJES  DE LA BOMBA TENDRAN MANGAS QUE SERAN DE ACERO INOXIDABLE CON TRATAMIENTO TERMICO O METALIZADO A UNA DUREZA BRINEL DE NO MENOS DE 500.

LAS CAMISAS DE LAS BOMBAS ESTARAN DISEÑADAS PARA LAS PRESIONES DE TRABAJO, ESPECIFICADAS Y SE PROBARAN UNA Y MEDIA VECES ESTA PRESION, DEMOSTRANDO SER HERMETICAS.

CADA BOMBA EMPACADA ESTARA PROVISTA EN CAJAS  DE EMPAQUE FUNDIDO,  EL EMPAQUE SERA GARLOCK, MODELO 730, TIPO DE CELOSIA ENTRENZADA. SE PROPORCIONARAN ACCESORIOS ELEMITE, INSTALADOS EN CADA JAULA DE  SELLO PARA SELLAR LA GRASA GRANDLE LUBALL O SIMILAR, SE PROPORCIONARAN E INSTALARAN GUARDES DE LAMINA DE METAL SOBRE TODO LOS COPLES DE LAS BOMBAS.

CADA BOMBA ESTARA IMPULSADA POR UN MOTOR DE VELOCIDAD CONSTANTE Y ESTARA PROVISTO CON UN ARRANCADOR ADECUADO SEGÚN ESPECIFICAN LOS PLANOS, LA POTENCIA AL FRENO EN NINGUN CASO PODRAN EXEDER LA POTENCIA NOMINAL.

CADA BOMBA ESTARA GARANTIZADA PARA MANEJAR NO MENOS  DE LA CANTIDAD DE AGUA ESPECIFICADA,  CUANDO OPERA CONTINUAMENTE SIN SOBRE CALENTAR EL MOTOR DE LOS COJINES, ETC., Y SIN PRODUCIR RUIDO EN CUALQUIER PARTE DEL EDIFICIO, FUERA DEL ESPACIO EN QUE ESTAN INSTALADOS, PUES UNA OPERACIÓN SILENCIOSA.

PARA SU APROVACION SE PRESENTARON CURVAS DE RENDIMIENTO CERTIFICADAS PARA CADA UNIDAD DE BOMBEO,  ANTES DE EMBARCARLAS DE FABRICA.

IV. INSTALACIÓNDE TUBERIA.

IV.a
TODA LA TUBERIA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE SUSPENDIDA DE ANGULOS, ABRAZADERAS, COLGANTES, ETC, DE DISEÑO Y MARCA APROBADOS, LOS SOPORTES ESTARAN DISEÑADOS PARA PERMITIR LIBRE EXPANSIÓN Y CONTRATACCIÓN AL MISMO TIEMPO QUE DISMINUIR AL MÍNIMO LA VIBRACIÓN. LOS TUBOS ESTARAN ANCLADOS POR MEDIO DE ABRAZADERAS DE ACERO U OTROS MEDIOS APROBADOS FIJADOS DEBIDAMENTE AL TUBO Y RÍGIDAMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO.

LAS ROCAS DE LOS TORNILLOS DEBERÁN CORTARSE  Y A NIVEL, LAS JUNTAS ATORNILLADAS DEBERÁN ENCINTARSE SIN CALEFATEAR. NO SE USARAN BUJES, TODAS LAS REDUCCIÓNES  DE HARÁN REDUCTOS CONCÉNTRICA SALVO LA SUCCIÓN DE LAS BOMBAS.

TODA LA TUBERIA DE 2" Y MENOS, SERÁ ESCARIADA DESPUÉS DEL CORTE PARA QUITAR TODAS LAS REBABAS.

LOS PLANOS INDICAN GENERALMENTE EL TAMAÑO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y AÚN CUANDO NO DEBEN DISMINUIIRSE LOS TAMAÑOS SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR TRAMO Y TAMAÑO DE TIBOS A FIN DE AJUSTARSE A LAS CONDICIÓNES DE LA OBRA, HACIENDO LOS CONSECUENTES CAMBIOS A LOS QUE RESULTARA  AFECTADO POR DICHA DESICIÓN. LOS TUBOS QUE NO APARECEN EN LOS PLANOS SERAN DE LOS TAMAÑOS QUE SE INDIQUE Y TENDIDOS DONDE SE INDIQUE. LAS TUBERIAS ESTARÁ DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

LA TUBERIA DEBERA TENER LOS DIAMETROS APROPIADOS PARA PERMITIR UNA CIRCILIACION FACIL, EVITAR RUIDOS Y GOLPES DE AIRE ETC. LA TUBERIA TENDRÁ UNA PENDIENTE HACIA, EN LA DIRECCION DE LA CORRIENTE. SE DEBERAN TOMAR LAS DISPOSICIONES ADECUADAS PARA LA EXPANCIÓN Y CONTRACCIÓN DE TODOS LOS TRAMOS PARA EVITAR TENSIONES INDEBIDAS O EN LOS EQUIPOS CONECTADOS A ELLAS. DEBERAN INSTALARSE TUERCAS, UNION DONDE SE REQUIERE COMO EN LAS TRAMPAS, CEDAZOS, INSTRUMENTOS, ETC.

IV.B
LIMPIEZA Y PRUEBA DE TUBERIA.


DURANTE LA CONSTRUCCIÓN EL CONTRATISTA SELLARA PERFECTAMENTE TODAS LAS LINEAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE POLVO, SUCIEDAD, ETC. CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE TUBERIA DEBERAN SER SOPLETEADOS, PARA QUITAR RESIDUOS DE LAS MISMAS INCLUYENDO SERPENTINES, POR EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA LIMIAR PERFECTAMENTE EL SISTEMA.

TODA LA TUBERIA SERA PROBADA A UNA PRESION HIDROSTATICA POR LO MENOS 1 1/2 VECES LA PRESIÓN MAXIMA DE OPERACIÓN (PERO NO MENOS DE 100 PSIG) POR UN PERIODO MAXIMO DE 24 HORAS PARA DETECTAR LAS FUGAS Y DEFECTOS Y DESPUES DE ESTA PRUEBA SE SELLARAN HERMETICAMENTE SI ES NECESARIO, SE QUITARA LA TUBERIA Y SE REENSAMBLARA, YA QUE NO SE PERMITIRÁ METODO RAPIDO DE REPARACION TEMPORAL DE FUGAS, ETC. 

IV.c
COLGANTES, ANCLAS, SOPORTERIAS, ETC.

SE PROPORCIONARAN E INSTALARAN COLGANTES Y SOPORTES ADECUADOS Y PERSISTENTES PARA TODAS LAS LINEAS HORIZONTALES. LOS COLGANTYES Y SOPORTES SERAN GRINNEL O SEGÚN SÉ APRUEBE LAS LINEAS Y CUALQUIER OTRO TUBO SOSTENIENDO POR ABRAZADERAS PARA VIGA DEL DISEÑO APROBADO, DONDE SEA POSIBLE DONDE LOS COLGANTES NO PUEDAN SOSTENERSE DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, PODRAN SOSTENERSE DEL CONCRETO POR MEDIO DE ANCLAS OMARK.

IV.d
VALVULAS
LAS VALVULAS EN GENERAL SERAN PROPORCIONADAS E INSTALADAS, SEGÚN SE MUESTRE O INDIQUE EN LOS PLANOS. LAS CARACTERISTICAS ESTANDAR REQUERIDAS DE LAS VALVULAS SE ENCUENTRAN EN LA TABLA A CONTINUACIÓN, DANDO LOS NUMEROS JENKINS, WALWORTH, CRANE O SEGÚN SE APRUEBEN.

LAS VALVULAS DE GLOBO GENERALMENTE SE USARAN PARA TODO EL SERVICIO DE ESTRANGULACION (INCLUYENDO EN LOS DESAGUES DE LAS BOMBAS). TODAS LAS VALVULAS CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO TENDRAN ANILLOS DE ASIENTO DE BRONCE RENOVABLES. TENDRAN LACARACTERISTICA DE AUTO-EMPAQUE DE MANERA QUE PUEDAN EMPACARSE CUANDO ESTEN ABIERTAS Y BAJO PRESIÓN.

IV.e
CEDAZOS
DEBERA HABER CEDAZOS AUTO-LIMPIABLES EN LAS CONEXIONES A CADA ALIMENTADOR Y EN CADA VALVULA DE CONTROL AUTOMATICO, TODAS LAS TRAMPAS Y BOMBAS. LA INTENCION ES PROTEGERPOR MEDIO DE CEDAZOS TODOS LOS APARATOS DE CARÁCTER AUTOMATICO CUYO FUNCIONAMIENTO ADECUADO SERIA IMPEDIDO POR SUCIEDAD EN EL ASIENTO O POR REBABAS.

TODOS LOS CEDAZOS AN LAS LINEAS DE AGUA SERAN DE TRAYECTORIA Y SE COLOCARAN EN UNA LINEA HORIZONTAL O VERTICAL HACIA ABAJO DEL TUBO.

V.a
DUCTOS.

SE DEBERA PROPORCIONAR E INSTALAR TODOS LOS SISTEMAS DE DUCTOS DE ALIMENTACION Y VENTILACIÓN QUE APARECEN EN LOS PLANOS,  ESTOS SERAN DE LAMINA NUEVA DE ACERO GALVANIZADO DE LA MEJOR CALIDAD, DE LOS CALIBRES QUE SE INDIQUEN A CONTINUACION:

LA CONSTRUCCION DE DUCTOS DEBERAN DE ADECUARSE CON LAS NORMAS ESTIPULADAS POR  ASRHAE Y AMICA EN GENERAL, SEGÚN LA TABLA SIGUIENTE:

JUNTA DE PLEGADO SALIENTE DE 2.85 CM (1 1/3 A 1/8") CON REFUERZOS DE SOLERA DE 2.54 POR 0.6 CADA 1.4 MTS CENTRO COMO MAXIMO. JUNTA DE PLEGADO SALIENTE DE  2.85 CM COMO REFUERZO DE SOLERA DE 2.54 POR 0.9 CM DE 1.14 MTS CENTRO COMO MAXIMO.

V-b
EN LAS DIVISONES COMO SE MARCAN EN PLANOS, DEBERAN INSTALARSE COMPUERTAS DE LAMINA GALVANIZADA. ESTAS COMPUERTAS TENDRAN UN EJE DE VARILLAS DE  FIERRO DE SECCION CIRCULAR 1/2" (13MM) QUE POR ABAJO DEL DUCTO SALDRA FORMANDO LA  "Z", QUEDANDO ALINEADA CON LA COMPUERTA.

V-c
TODOS LOS CODOS RECTANGULARES DEBRAN TENER DOBLE REFLEXION DE ANCHO.

V-d
SE RECOMIENTDA QUE TODOS LOS DUCTOS A INTERPERIE DEBERAN DE PROTEGERSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL AISLAMIENTO (TELA MANTA E IMPERMEABILIZANTE, MALLA CON REPEGADO DE CEMENTO, CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA). ESTOS TRABAJOS NO SE CONTEMPLAN EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO.

V-e
AISLAMIENTO.

A. PEGAMENTO PONDS AMARILLO O RESIKON.

B. COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR DE 1 1b/P2 DE DENSIDAD.

C. SELLADOR  PONDS SEAL O 270 DE 3M O SIMILAR

D. BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO.

V-f
LOS DUCTOS QUE SE ENCUENTRAN  EN AREAS INTERIORES SIN PLAFON NO SERAN AISLADOS.

V-g
SOPORTE PARA LOS DUCTOS

a) LOS DUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DEBERAN SOPORTARSE POR FUERA DEL AISLAMIENTO APOYADO AL DUCTO SOBRE EL FIERRO ANGULO DE 38 X 38 X 6.3 MM DE DIAMETRO CON CUERDA EN AMBOS EXTREMOS O SOLERA DE FIERRO DE 13 X 6.3  MM ACOPLADO PRO MEDIO DE TANQUES DE EXPANSION  DEL TIPO RAQLUP Y SUJETO AL FIERRO ANGULO POR MEDIO DE RONDANA Y TUERCA.

b) EL ESPACIAMIENTO PARA LOS COLGANTES DE LOS DUCTOS ES COMO SIGUE:

V. REJILLAS Y DIFUSORES.

VI-a
LA COLOCACION DE REJILLAS Y DIFUSORES DEBERAN SER DE FORMA ARMONIOSA, CON LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LOS PLAFONES Y COMO SE INDICA EN LOS PLANOS.

VI-b
TODAS LAS REJILLAS Y DIFUSORES DEBERAN ESTAR PROVISTOS CON ADITAMENTOS REGULARES DE FLUJO Y DE CONTROL DE VOLUMEN A MENOS QUE EN LOS PLANOS NO SE ESPACIFIQUE ASI.

VII
ARRANCADORES, INTERRUPTORES, ESTACION DE BOTONES Y RELEVADORES.

VII-a
SERAN DE LA MARCA SQUARE'D O CUTLER HAMMER O BIEN FEDERAL PACIFIC O SIMILAR.

VIII
TERMOSTATOS.

VIII-a
HONEYWELL, PENN CONTROLS O SIMILAR

IX
BASES

IX-a
LAS UNIDADES MANEJADORAS Y ABANICOS EN GENREAL TENDRAN UNA BASE DE FIERRO ANGULO  CON UNA ALTURA DE 10 CM  S.N.P.T. ENTRE ESTE Y LAS UNIDADES MANEJADORAS Y ANTIVIBRATORIAS DE VIBRACION Y RESORTES, PUDIENDO SER BASE DE CONCRETO CON PLACAS DE POLIESTILENO EXPANDIDO Y TACONES DE NEOPRANO.

X
GENERALIDADES

X-a
LAS INSTALACIONES DE LSO SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO DEBERAN SUJETARSE ESTRICTAMENTE A:

a) LOS PLANOS DE PROYECTO

b) LAS LISTAS DE EQUIPOS Y MATERIALES.

c) ESTAS ESPECIFICACIONES DE OBRA Y DE LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENIEROS DE CALEFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATION AND AIR ACONDITIONING ENGINEERS)

X-b
LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD DE LOS TIPOS DE NUMEROS DE CATALOGO Y MARCA APROBADA POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCION GENERAL DE NORMAS.

X-c
LA MANO DE OBRA SERA DE PRIMERA CALIDAD, HECHA POR PERSONAL COMPETENTE CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJO.


LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DEBERAN HACERSE CON HERRAMIENTAS APROPIADAS Y NO SE ADMITIRAN LOS TRABAJOS DESARROLADOS CON HERRAMIENTAS INADECUADAS

X-d
LA POSICION EXACTA DE LAS SALIDAS DE LAS REJILLAS Y DE LOS EQUIPOS, DEBERAN FIJARSE EN LA OBRA DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS Y LA DIRECCION DE OBRA

X-e
LA LIMPIEZA DE DESPERDICIOS, ETC. FORMAN PARTE DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES.


EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LS AMTERIALESY DE LOS EQUIPOS, DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y SU VIGILANCIA.

X-f
LA ESTRUCTURA Y HERRAJE COLGANTES, SOPORTES, ETC. NECESARIO PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE DUCTOS, REJILLAS Y EQUIPOS SERAN SUMINISTRADOS E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA DE AIRE ACONDICIONADO.

X-g
LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ALBAÑILERIA, YESO, PINTURA, JARDINERIA Y DECORACION QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS MECANICOS SERAN HECHOS POR OTROS CONTRATISTAS DE ACUERDO CON LA DIRECCION DE OBRA.

X-h
TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERAN SER INSTALADOS DE MANERA CORRECTA Y LIMPIA. LA INSTALACION DE CUALQUIER MATERIAL O EQUIPO QUE NO SE AJUSTE A LAS NORMAS, REGLAMENTOS O ESPECIFICACIONES, PUEDE SER CONDENDO POR LA DIRECCION DE LA OBRA Y SERA REMOVIDO Y REPUESTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL PROPIETARIO.

X-i
CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION A LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO NO PODRA EFECTUARSE SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA DIRECCION DE OBRA.


EL DRENAJE DE CONDENSADO SE DEJARA TERMINADO HASTA 2 METROS, MAXIMO DE LA UNIDAD MANEJADORA.

X-j
LA ALIMENTACION ELECTRICA SE TOMARA A PARTIR DEL CONTROL DE BAJA TENSION

XI
COORDINACIONES, CONSTRUCCION Y APROBACIONES.

XI-a
EL SISTEMA DE TRABAJO, LA PROGRAMACION RESPECTIVA Y EL DESARROLLO DEL MISMO, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, SERA APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRA.
N. C, No. 14 letreros informativo de la obra 
 EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DOS LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, DE ACUERDO CON EL PROYECTO: SUS DIMENSIONES SERÁN DE 2.44 X 4.88 M HACIENDA ESTRUCTURA TRAMADA DE PTR DE 1 – ½” SOBRE LA ESTRUCTURA SE COLOCARAN LAMINAS DE ACERO DEL NUMERO DIECIOCHO (18), LOS POSTES (2) DE PTR DE 2 – ½” A UNA ALTURA COMO LA MARCA EL PROYECTO SOPORTADA CON 4 BASES DE CONCRETO.

LA PINTURA SERÁ DE ACEITE EN LOS COLORES QUE INDIQUE EL ORGANISMO Y LOS LETREROS DEBERÁN QUEDAR TAL Y COMO SE MUESTRAN EN EL PROYECTO ROTULANDO IMAGEN DE LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Y LOGOTIPO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES MAS LEYENDA Y TEXTO SEGÚN EL DISEÑO PROPORCIONADO POR ORGANISMO.

LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTOS LETREROS SERÁN CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR EL ORGANISMO EL COSTO DE ESTOS LETREROS EL CONTRATISTA LO INCLUIRÁ EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 





   
                                SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

                                                     GERENCIA DE PROYECTOS

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PROYECTO ASA.


° DE CONSTRUCCION E INSTALACION

° INSTALACIONES ELECTRICAS

° INSTALACIONES HIDRÁULICAS

° INSTALACIONES SANITARIAS

° SISTEMA DE TELEFONIA VoIP, INFORMATICA,
 CABLEADO ESTRUCTURAL

° SISTEMA DE SONIDO

° SISTEMA DE TELEVISION

° DETECCION DE INCENDIOS

° COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE
° AIRE ACONDICIONADO
NORMAS COMPLEMENTARIAS
N.C. No.  I
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARA OBRA

N.C. No.  II
NORMA COMPLEMENTARIA

N.C. No.  III
EQUIPO Y MATERIALES

N.C. No.  IV
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

N.C. No.  V       NORMAS Y REGLAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA

N.C. No.  1

OBRAS PRELIMINARES

N.C. No.  2
PROTECCIONES 

N.C. No.  6
SALIDAS HIDRAULICAS

N.C. No.  7 
SALIDAS SANITARIAS

N.C. No.  8
REGISTROS

N.C. No.  9 
POZOS DE VISITA

N.C. No. 10
INSTALACIONES HIDRAULICAS

NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION

LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUJETARA EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA,  O EN SU CASO SE APLICARA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO, ASI COMO LAS  NORMAS TECNICAS DE LA D.G.C.O.H. Y AL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE SE CONSERVARAN EN VIGOR EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS GENERALES DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PROYECTO Y LO ESTIPULADO EN ESTAS NORMAS GENERALES COMPLEMENTARIAS, REGIRA LO ASENTADO EN ESTAS ULTIMAS.

NORMA COMPLEMENTARIA.
CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS POR AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, QUE DEBERAN APLICARSE EN LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, Y EN LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LA EJECUCION, COMPRENDE LA MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. APLICÁNDOSE LA NORMA  DE ACUERDO AL RUBRO QUE SE EJECUTE.

EL PAGO POR UNIDAD DE LA OBRA TERMINADA (PUOT) SÉ ENTENDERA COMO LA ENTREGA AL CONTRATISTA DEL IMPORTE DEL CONCEPTO DE OBRA QUE AGRUPA TODAS LAS FASES DEL TRABAJO NECESARIAS, DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE INCLUYENDO LA INSTALACION Y CONEXIÓN DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA HASTA SU TERMINACION DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS NORMAS TECNICAS Y LAS ESPECIFICACIONES, SI LAS HUBIERA.

CONFORME A ESTA MODALIDAD, AL ELABORAR EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO, SE TOMARA EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA TIENE LIBERTAD DE SELECCIONAR EL EQUIPO, EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION Y EL DE CONTROL DE CALIDAD SERA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y A SATISFACCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, GEOLOGICAS, CONDICIONES ACTUALES DE LA  INFRAESTRUCTURA ASI COMO DE OTRAS CARACTERISTICAS LOCALES QUE PUEDEN INFLUIR EN DICHO PRECIO UNITARIO Y EL COSTO DE LA CONSTRUCCION. SI LA EMPRESA  NO CONSIDERA ESTAS CONDICIONES AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO NO ESTA OBLIGADO A TRAMITAR RECLAMACIÓN ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.   

EQUIPOS Y MATERIALES

LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA  EJECUCION DE LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON  LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. (NOM): CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES EN VIGOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LAS CARACTERISTICAS ESTEN SEÑALADAS EXPRESAMENTE EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

DE AQUELLOS MATERIALES NO COMPRENDIDOS EN LOS LIBROS 3.01 Y 3.04 DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SE HA INDICADO LA MARCA CON EL PROPOSITO DE QUE EL CONTRATISTA FORME SU CRITERIO ACERCA DE LA CALIDAD QUE SE EXIGE EN EL PROYECTO.

EL CONTRATISTA ESTA EN LIBERTAD DE PROPONER ALGUNA OTRA MARCA EQUIVALENTE A AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO DIFERENTE A LA INDICADA SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD QUE OFREZCA SEA A JUICIO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, MEJOR O IGUAL A LA DE LA MARCA SEÑALADA, EN CUYO CASO, DEBERA HACER ENTREGA DE TODA LA INFORMACION TECNICA RESPECTIVA QUE SOLICITE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO CON EL FIN DE QUE SEA ESTUDIADA PARA SU APROBACION, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LAS FORMAS C-1.

 EL USO DE MATERIALES O EQUIPOS NO AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, SERAN CUBIERTOS POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO SE TRATE DE CAMBIOS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES EXISTENTES Y AUN EN EL CASO DE OBRAS NUEVAS, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA NECESIDAD DE UNIFORMIZAR LOS EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO.

EN CASO DE QUE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO NO ACEPTE LAS MARCAS PROPUESTAS POR CONSIDERAR QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO ES EQUIVALENTE A LA EXIGIDA, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A UTILIZAR LOS MATERIALES DE LA MARCA SEÑALADA EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE REVISAR EL CONTENIDO DE SU CONTRATO ASI COMO DE LAS PRESENTES NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA CONOCER LOS ALCANCES Y NORMATIVIADAD QUE RIGEN LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL AEROPUERTO,  CONSIDERANDO LA SITUACIÓN DEL CLIMA Y GEOLÓGICA DEL SITIO, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LA  EJECUCION DE  OBRA.

EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUARAN TRABAJOS EN UN AEROPUERTO EN OPERACIÓN, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A  RESPETAR  LAS  NORMAS  DE  SEGURIDAD  ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO Y DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, DURANTE  TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN EL AEROPUERTO.

Y ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA REALIZAR PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO (ADMINISTRACION) PARA QUE TODO SU PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA OBRA PUEDA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO,  DE IGUAL FORMA DOTARA A SU PERSONAL DE UN DISTINTIVO  PARA IDENTIFICARLO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR PLANOS DIGITALIZADOS EN CAD. VERSION 2000 Y COPIAS  EN PAPEL VEGETAL  DE LA  OBRA TERMINADA, EN TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRARON EL PROYECTO EJECUTIVO, EN  LAS QUE DEBERAN FIGURAN LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN PRESENTADO CON RESPECTO AL PROYECTO ORIGINAL.

 PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DISEÑO ESTRUCTURAL Y ELECTRICO, ESTAS DEBERAN LLEVAR LA FIRMA AUTOGRAFA DEL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION O INSTALACION Y NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL, TAL COMO LO EXIGE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DEL  DISTRITO FEDERAL A DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES,  SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE COSTO ADICIONAL EN EL IMPORTE TOTAL DE LA  OBRA CONTRATADA.

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR CATALOGOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES QUE SE INSTALEN A LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO  PRESENTANDO ACUSE DE RECIBO EN EL FINIQUITO.

PARA OBRAS QUE SE REALICEN EN AREAS DE OPERACIÓN O DE SERVICIO, SE DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD QUE ESTABLEZCA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO (ADMINISTRACION) Y LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL (COMANDANCIA) APEGÁNDOSE AL HORARIO AUTORIZADO PARA LABORAR  EN ESTOS CASOS.

LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN CADA CONCEPTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTO O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

LAS OBRAS PARA LAS  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y LAS REFERENCIAS CON SU VERSIÓN ACTUALIZADA .

E) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-1999, RELATIVA A LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

F) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-ENER-1995, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

G) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-STPS-1993, MEDIO AMBIENTE ELÉCTRICO.

H) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-SSA-1995, EFICIENCIA ENERGÉTICA.

E)  NORMA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SEDESOL.

F)  LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

K)  LEY Y REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

L) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

.

M) ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMAS Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (

N) REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ST Y PS.

K)  RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.
CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

I) NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC), NFPA-70. 

J) STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES, NFPA-99 .

K) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PROGRAMA, NFPA –1500.

L) STANDARD FOR EMERGENCY AND STANDBY POWER SYSTEMS NFPA-110.

M) STANDARD FOR THE INSTALLATION OF LIGHTING PROTECTION SYSTEMS, NFPA-780.

N) AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE ( ANSI ).

O) LIBROS BLANCO Y ROJO. INSTITUTE ENGINERS ELECTRICALS AND ELECTRONICS 

P) ISOLATED POWER SYSTEMS EQUIPMENT, UL-1047.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS

SALIDAS HIDRAULICAS

EJECUCION

LAS TUBERIAS (COBRE TIPO “M”), CONEXIONES, INSTALACION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA EL CONTROL DE FLUJOS, SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENE  AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO BASE LA UNIDAD DE SALIDA A PARTIR DEL RAMAL SECUNDARIO A LA CONEXIÓN DEL FLUXOMETRO, LLAVE  O MUEBLE.

BASE DE PAGO

LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS SE PAGARAN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR SALIDA, EL CUAL DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE ADQUISICION DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, RANURACION, CONEXIÓN Y COLOCACION DE TUBERIAS, RESANES, PRUEBAS, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES, FLETES EN GENERAL Y TODO LO QUE SE NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DEAEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

INSTALACIONES  HIDRAULICAS

EJECUCION

CONJUNTO DE ELEMENTOS TALES COMO TUBERÍAS, CONEXIONES, VÁLVULAS Y MATERIALES DE UNIÓN, ENTRE OTROS QUE ABASTECEN Y DISTRIBUYEN A TRAVÉS DE CADA UNA  DE LAS REDES  A LOS MUEBLES Y EQUIPOS DEL SISTEMA

1. LAS TUBERÍAS Y CONEXIONES PODRÁN SER DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40, ASBESTO, CEMENTO O PVC HIDRÁULICO, SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y/O LO QUE INDIQUE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

2 LOS TUBOS Y CONEXIONES  SERÁN NUEVAS Y SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

3 LOS TUBOS SE EMPLEARAN POR TRAMOS ENTEROS Y SOLAMENTE SE PERMITIRÁN UNIONES EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA LONGITUD  DE LA TUBERÍA NECESARIA REBASE LA DIMENSIÓN COMERCIAL.

4 LAS TUBERÍAS DEBERÁN CORTARSE EN LAS LONGITUDES ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA EVITAR DEFORMACIONES.

5 LA TUBERÍA NO SE DEBERÁ DOBLAR, PARA EVITAR LA REDUCCIÓN EN SU SECCIÓN.

6 LOS CORTES EN LOS TUBOS SE EJECUTARAN EN ÁNGULO RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL DEL MISMO.

7 LAS UNIONES SE EFECTUARAN INVARIABLEMENTE MEDIANTE CONEXIONES APROPIADAS; ESTO ES, EN DIÁMETRO, MATERIAL Y TIPO REQUERIDO.

8 LAS TUBERÍAS DEBERÁN CONSERVARSE LIMPIAS TANTO EN SU EXTERIOR  COMO EN SU INTERIOR, HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

9 LOS TUBOS DEBERÁN TRANSPORTARSE COLOCÁNDOLOS SOBRE SUPERFICIES PLANAS, TRATANDO DE EVITAR CARGAS CON OTROS MATERIALES QUE PUDIERAN DAÑAR LOS TUBOS. 

10 LA SUPERFICIE DONDE SE DEPOSITEN LOS TUBOS DEBERÁ ESTAR NIVELADA Y PLANA, APOYANDO LA PRIMERA CAPA DE TUBOS SOBRE TIRAS DE MADERA ESPACIADAS  A 1.50 M DE DISTANCIA MÁXIMO. LOS TUBOS DE CAMPANA DEBERÁN ESTIBARSE ALTERNADAMENTE.

MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CADA MATERIAL SEÑALADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES Y EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) DE FABRICACIÓN.

TUBERÍA

1. FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 ASTM 120 DGN B10

2 ASBESTO CEMENTO PARA AGUA

3 PVC PARA AGUA, DE EXTREMOS LISOS PARA AGUA NOM E-22, DE EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR NOM E-12,13,14. EN COLOR AZUL Y COLOR GRIS PARA EL SISTEMA INGLES.

CONEXIONES

1. GALVANIZADAS CON NORMA DGN B10 TIPO A CEDULA 40, DGN B44-1951

2 PVC HIDRÁULICO

MATERIALES EN ACOPLAMIENTO

1. EN TUBERÍAS GALVANIZADAS ROSCADAS, SE UTILIZARA CINTA TEFLÓN 

2. EN TUBERÍAS DE PVC PARA:

3 ESPIGA-CAMPANA: ANILLO DE HULE Y LUBRICANTE.

4  CEMENTADA: CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS PVC QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM E-30 Y LIMPIADOR

4 BRIDADA: EMPAQUE

EJECUCIÓN

· SI LA TUBERÍA SE ALOJA EN TERRENO NATURAL, LA EXCAVACIÓN TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 60 CM Y UN ANCHO MÍNIMO DE 60 CM. CUANDO LA TUBERÍA REBASE LOS 20 CM DE DIÁMETRO, EL ANCHO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ IGUAL AL DIÁMETRO DEL TUBO MAS 20 CM DE CADA LADO.

· LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA DEBERÁ PERMANECER CONSTANTE, ESTO ES, QUE LA PENDIENTE DEL FONDO  DE LA ZANJA NO DEBERÁ TENER VARIACIÓN MOTIVADA POR IRREGULARIDAD DE LA EXCAVACIÓN.

· EL FONDO DE LA ZANJA DEBERÁ PRESENTAR UNA SUPERFICIE UNIFORME Y RESISTENTE PARA GARANTIZAR EL DEPOSITO DE LA TUBERÍA.

· EL RELLENO DEBERÁ ESTAR EXCENTO DE MATERIALES AJENOS AL PROPIO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

· NO SE CUBRIRÁ TUBERÍA ALGUNA SIN ANTES HABERLA PROBADO A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

· EL PASO DE TUBERÍAS EN MUROS DEBERÁ HACERSE A 90°, DEBIENDO TENER  UN DIÁMETRO 2 VECES MAYOR AL DEL TUBO.

· EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONEXIÓN DE LA VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DEBERÁ ESTAR ATRACADA.

· PARA EQUILIBRAR LOS ESFUERZOS AXIALES QUE SE PRESENTAN POR LA PRESIÓN DEL AGUA EN LA TUBERÍA, SE CONSTRUIRÁN ATRAQUES EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y EN TERMINALES.

· LOS ATRAQUES DEBERÁN SER DISEÑADOS PARA QUE TRABAJEN CON ESFUERZOS EN UN PLANO HORIZONTAL Y NO CONTRA CARGAS VERTICALES, QUE PUEDAN DAÑAR LA TUBERÍA. 

TUBERÍA GALVANIZADA

1. LA ELABORACIÓN DE CORTES Y CUERDAS SE HARÁN CON LA HERRAMIENTA APROPIADA.

2. NO SE ACEPTARAN TUBERÍAS MARCADAS, ES DECIR DAÑADAS EN SU SUPERFICIE.

3. NO SE ACEPTARAN TUBOS CON LA LONGITUD DE CUERDA MAYOR A LA DE LA CONEXIÓN. ESTO ES QUE NO DEBERÁ QUEDAR EXPUESTA A LA INTEMPERIE NINGUNA SECCIÓN DE CUERDA.

4. NO SE ACEPTARA PINTURA NI SELLADOR LIQUIDO EN LAS CONEXIONES .

5. NO SE DEJARAN REBABAS EN EL INTERIOR  DE LOS TUBOS.

6. LA TUBERÍA QUE ESTA ENTERRADA SE DEBERÁ PROTEGER CON PINTURA, TENIENDO QUE SER ESTA DE DOS CLASES: LA PRIMERA QUE SIRVA DE ENLACE ENTRE EL GALVANIZADO Y LA SEGUNDA CONTRA  LA CORROSIÓN.

TUBERÍA DE P. V. C.

1. EL CORTE DE LAS TUBERÍAS SE HARÁ CON UN SERRUCHO DE DIENTE FINO, ELIMINANDO LAS REBANADAS POR DENTRO Y FUERA DEL CORTE.

2. POSTERIOR AL CORTE ES NECESARIO HACER EN EL EXTREMO ESPIGA DEL TUBO UN CHAFLÁN  DE 15°, USANDO UNA LIMA BASTARDA DE MEDIA CAÑA.

3. PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACOPLAMIENTO DE QUE SE TRATE, SE DEBERÁN LIMPIAR LAS SUPERFICIES DE LA ESPIGA DEL TUBO, COMO LA CAMPANA DEL ACOPLAMIENTO, VERIFICANDO EL AJUSTE CORRECTO DE AMBAS PIEZAS.

4. SE DEBERÁ APLICAR LUBRICANTE PARA EL CASO DE UTILIZAR ACOPLAMIENTO DE CAMPANA, ESPIGA Y ANILLO, A PARTIR DEL CHAFLÁN HASTA LA MARCA TOPE. SE VERIFICARÁ QUE EL ANILLO ESTE BIEN COLOCADO, AL GIRAR  LA ESPIGA DENTRO DE LA CAMPANA CON FACILIDAD. DE NO SER ASÍ EL ACOPLAMIENTO ESTA MAL REALIZADO, PUDIENDO SER QUE EL ANILLO ESTE FUERA DE SU LUGAR.

5. PARA EL CASO DE UNIÓN CEMENTADA, SE INSTALARAN LAS DOS PARTES, DEBIENDO PENETRAR EL TUBO FORZADO, POR LO MENOS UN TERCIO DE SU PROFUNDIDAD EN EL CASQUILLO. SI EL TUBO NO ENTRA O QUEDA HOLGADO, EL MATERIAL ESTA DEFORME Y NO SERÁ INSTALADO.

6. PREVIA LA LIMPIEZA DE LA PIEZAS A CEMENTAR, EL CEMENTO SE APLICARA CON UNA BROCHA, EN EL EXTREMO DEL TUBO Y EN EL INTERIOR DE LA CONEXIÓN.

7. LA LONGITUD INTRODUCIDA NO DEBERÁ SER MENOR A ¾ DE LA LONGITUD DEL CASQUILLO.

8. SE DEBERÁ ELIMINAR EL CEMENTO EXCEDENTE QUE APARECE EN EL PERÍMETRO DEL BORDE DE LA UNIÓN.

9. NO SE DEBERÁ MOVER LA PIEZA CEMENTADA DURANTE LOS SIGUIENTES TIEMPOS INDICADOS, EN RELACIÓN CON LA TEMPERATURA AMBIENTE:


16   A 39 GRADOS CENTÍGRADOS: 30 MINUTOS


  5   A 16 GRADOS  CENTÍGRADOS: 1 HORA

        
- 7   A   5 GRADOS  CENTÍGRADOS: 2 HORAS

MEDICION

PARA LAS TUBERÍAS DE FIERRO GALVANIZADO, O TUBO DE PVC REFORZADO, SU UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR METRO LINEAL.

BASE DE PAGO

EL COSTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, COMO SON: EL TUBO, DESPERDICIOS, CINTA TEFLÓN, ESTOPA, GRASA, CEMENTO.

EL COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO, INCLUYENDO: TRAZO, CORTE, CUERDAS, COLOCACIÓN DE TUBO Y TEFLÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES O DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA.

DEPRECIACIÓN DE LOS DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

SALIDAS  SANITARIAS

EJECUCION

LAS TUBERIAS (HASTA DE 50 MM DE DIAMETRO DEBERAN SER DE COBRE TIPO “M” Y MAYORES DE Fo. Fo.), CONEXIONES, SISTEMAS DE VENTILACION, INSTALACION DE EQUIPOS AUXILIARES PARA CONTROL DE FLUJO, COLADERA Y SEPARADORES DE GRASA, SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LO INDICADO AL PROYECTO Y LO ORDENE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA FORMANDO COMO BASE LA UNIDAD DE SALIDA A PARTIR DE LA SALIDA DEL MUEBLE COLECTOR SECUNDARIO O PRIMARIO, SEGÚN EL CASO.

BASE DE PAGO

LA INSTALACION  SANITARIA SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR SALIDA, EL CUAL DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE ADQUISICION DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y COLOCACION DE TUBERIAS, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES, PRUEBAS, FLETES Y, EN GENERAL, TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO A SATISFACCION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

REGISTROS

EJECUCION

a) TERMINADA LA EXCAVACIÓN SE AFINARÁ LA SUPERFICIE DE DESPLANTE Y SE COMPACTARÁ SI ASÍ SE INDICA. SE TENDERA UNA PLANTILLA CON PADACERÍA DE TABIQUE O DE PIEDRA DE CEMENTO O CAL, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE UNIFORME.

b) SE CONSTRUIRÁ UN FIRME, DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CARGA UNITARIA DE RUPTURA A LA COMPRESIÓN A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DE CIEN (100) KILOGRAMOS SOBRE CENTÍMETRO CUADRADO Y ESPESOR MÍNIMO DE SEIS (6) CENTÍMETROS, PARA FORMAR EL FONDO DE REGISTRO.

c) SE DESPLANTARÁN LOS MUROS DE ACUERDO CON LO QUE INDIQUE EL PROYECTO

.

d) EN EL FONDO SE COLOCARÁ UN MEDIO TUBO EN SECCIÓN LONGITUDINAL, PARA FORMAR UN CANAL QUE TENGA LA MISMA PENDIENTE DE LA TUBERÍA, RELLENANDO LOS LADOS CON PADECERÍA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO, FORMANDO UNA SUPERFICIE CON PENDIENTE LATERAL PARA QUE LAS AGUAS RECONOZCAN A LA CANAL.

e) SE RECUBRIRÁN LAS CARAS INTERIORES DE LOS MUROS Y EL FONDO DEL REGISTRO, CON UN  APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5), DÁNDOLE UN ACABADO PULIDO.

h) SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, TODAS LAS CAJAS DE REGISTRO LLEVARAN TAPAS CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE CUARENTA (40)  POR SESENTA (60) CENTÍMETROS, CONSTRUIDOS CON FIERRO ÁNGULO DE TREINTA Y OCHO (38) MILÍMETROS (1 ½”) DE LADO Y TRES (3) MILÍMETROS (1/8” ) DE ESPESOR. EN LA TAPA SE COLOCARÁ EL TIPO DE PISO CORRESPONDIENTE AL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE COLOCADO EL REGISTRO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO LA PIEZA, TOTALMENTE TERMINADA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE REGISTRO DE QUE SE TRATE, ESTE PRECIO DEBERA INCUIR TODA LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA, ALMACENAJE, MOVIMIENTOS EN LA OBRA, EXACAVACION Y RELLENOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO A SATISFACCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

POZOS DE VISITA                                                                                   

EJECUCION

a) TERMINADA LA EXCAVACIÓN, SE AFINARÁ LA SUPERFICIE DEL FONDO Y SE CONSTRUIRÁ UNA PLANTILLA DE CEMENTO DE 5 CM. DE ESPESOR DE F’c= 100 KG/CM2, O PADECERÍA DE TABIQUE O DE GRAVA CON MORTERO DE CAL EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5).

b) SE CONSTRUIRÁ UNA BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA O DE CONCRETO HIDRÁULICO.

c) SE DESPLANTARÁ UN MURO DE TABIQUE RECOCIDO, DE ARCILLA O LUTITA, DE VEINTIOCHO (28) CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5) DE LA FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO EN CADA CASO.

d) EL MURO DEBERÁ CONSTRUIRSE HASTA TREINTA (30) CENTÍMETROS ABAJO DEL NIVEL DE PISO, PARA COLOCAR SOBRE ÉL, EL BROCAL QUE PODRÁ SER DE CONCRETO HIDRÁULICO O DE FIERRO FUNDIDO.

e) SI EL BROCAL ES DE CONCRETO HIDRÁULICO, TENDRÁ FORMA DE CILINDRO HUECO CON UN ESPESOR DE TREINTA (30) CENTÍMETROS Y CON DIÁMETRO INTERIOR DE SESENTA (60) CENTÍMETROS Y UNA MUESCA DE QUINCE (15) CENTÍMETROS DE ALTURA Y DIEZ (10) CENTÍMETROS DE BASE, DONDE SE ASENTARÁ LA TAPA QUE SERÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON O SIN ACERO DE REFUERZO, SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO; SI EL BROCAL ES DE FIERRO FUNDIDO, TENDRÁ LA FORMA Y DIMENSIONES QUE FIJE EL PROYECTO EN CADA CASO.

f) EL INTERIOR DEL POZO LLEVARA UN APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5) CON ACABADO PULIDO; SE DEBERÁ EMBOQUILLAR LA TUBERÍA EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL POZO.

i) EL PISO DEL FONDO DEL POZO SERÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CARGA UNITARIA DE RUPTURA A LA COMPRESIÓN A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DE CIEN (100) KILOGRAMOS SOBRE CENTÍMETRO CUADRADO, CON ACABADO PULIDO, DE LA FORMA Y PENDIENTES SE FIJEN.

j) EN LA PARED DEL POZO SE COLOCARÁN UNAS GRAPAS DE FIERRO ESTRUCTURAL, PARA FORMAR UNA ESCALERA MARINA.

j) FINALMENTE SE EJECUTARÁ EL RELLENO ALREDEDOR DEL POZO, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA DE LO INDICADO EN EL PROYECTO Y/O LO QUE INDIQUE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

LAS COLADERAS SE COLOCARAN EN EL LUGAR, EN LA FORMA Y CON LAS DIMENSIONES QUE SE FIJEN EN EL PROYECTO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO BASE LA UNIDAD EL PAQUETE TOTALMENTE TERMINADO

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR PAQUETE DEL POZO DE VISITA, ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR MANO DE OBRA, ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DEL TRABAJO A SATISFACCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

a) LAS TUBERÍAS DE FIERRO GALVANIZADO, Y PLÁSTICO, YA INSTALADAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO.

b)  LAS CONEXIONES, REGISTROS, POZOS DE VISITA Y EQUIPOS AUXILIARES, TOMANDO        COMO UNIDAD LA PIEZA TERMINADA Y/O INSTALADA.

LA  RED COMPLETA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL PAQUETE.

NO SE MEDIRÁN LOS HERRAJES, LA SOLDADURA, LA PINTURA, LOS MATERIALES AISLANTES Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

BASE DE PAGO

LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL TIPO Y LA UNIDAD QUE CORRESPONDA.

-SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES A DISEÑAR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.

SISTEMA DE TELEFONÍA VoIP, INFORMÁTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO.

1.- TELEFONÍA VOIP. ESTÁ CONSTITUIDO POR UN SERVIDOR DE COMUNICACIONES CON TECNOLOGÍA IP (PROTOCOLO INTERNET), LÍNEAS, CANALES, APARATOS TELEFÓNICOS TIPO IP Y ACCESORIOS CUYO CONJUNTO, APLICADO DE ACUERDO A UN DISEÑO DE INGENIERÍA, TIENE LA FUNCIÓN DE ESTABLECER UN CAMINO DE COMUNICACIÓN ENTRE DOS O MAS USUARIOS CUALESQUIERA, QUE SE HALLEN CONECTADOS AL SISTEMA.

EL PROYECTO CONTEMPLA SALIDAS PARA LA CONEXIÓN DE TELÉFONOS TIPO IP Y ANALÓGICOS EN LOS LOCALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL HANGAR.   

2.- INFORMÁTICA. ES EL CONJUNTO DE DISCIPLINAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CUYA BASE PRINCIPAL ES EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS BINARIOS.

EL PROCESO DIGITAL DE DATOS, TRATA DE MECANIZAR O AUTOMATIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE TRABAJO. CON EL APOYO DE LAS COMPUTADORAS SE PROCESAN A LA PERFECCIÓN Y RÁPIDAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS, RESULTANDO EN AHORROS DE TIEMPO Y DISMINUCIÓN DE FALLAS.

EL PROYECTO CONTEMPLA SALIDAS PARA LA CONEXIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (PC) E IMPRESORAS EN LOS LOCALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL HANGAR.   

3.- CABLEADO ESTRUCTURADO. PROVEE UNA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO CON UN ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD QUE, APOYADO EN MEDIOS UNIVERSALES, PERMITA LA INTERCONECTIVIDAD Y LA INTEROPERABILIDAD TOTALES.
LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS SE INCORPORAN EN UNA MISMA PLATAFORMA SIGUIENDO LOS ESTÁNDARES RECONOCIDOS PARA UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, UTILIZANDO CABLE DE 4 PARES (UTP) CATEGORÍA 6, CON UN ANCHO DE BANDA CERTIFICADO DE 250 MHZ.; ESTE SISTEMA DE CABLEADO PERMITE UN CRECIMIENTO MODULAR, TIENE FLEXIBILIDAD PARA MODIFICACIONES Y ADICIONES A UN BAJO COSTO, POSEE VERSATILIDAD PARA INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN, ES ADMINISTRABLE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO.  ESTA PLATAFORMA DE CABLEADO UNIVERSAL SOPORTA APLICACIONES DE VOZ, DATOS, VIDEO Y SEÑALES DE CONTROL.
POR LO TANTO SE PROYECTARÁ UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEFINIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN LA PLANTA BAJA DEL HANGAR SUR DENTRO DEL LOCAL DE PERMANENCIA SE LOCALIZA UN CUARTO ESPECIFICO PARA ALOJAR EL (M.D.F), DONDE SE UBICAN TRES RACKS DE 7 PIES DE ALTO POR 19 PULGADAS DE ANCHO, DOS PARA EL MONTAJE DE LOS NUEVOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA Y EL RESTANTE PARA LA REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. DEBERÁ CONSIDERARSE EL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA INDICADO EN PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS. 

POR LAS DIMENSIONES DEL HANGAR Y POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE LA EIA/TIA, EL PROYECTO CONTEMPLA UN LOCAL PARA UN (I.D.F), QUE SE LOCALIZA EN LA PLANTA BAJA DEL HANGAR NORTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PRINCIPALES SON:

ENLAZADO AL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO A TRAVÉS DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 PARES PARA DATOS Y TELEFONIA VOIP Y UN CABLE MULTIPAR DE 25 PARES UTP PARA EXTENSIONES DE VOZ ANALÓGICAS.

DISEÑO MODULAR, FLEXIBLE Y CONSISTENTE QUE SE TRADUCE EN AHORROS DE TIEMPO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO POR CAMBIOS Y MOVIMIENTOS.

TOTAL SOPORTE DE LAS APLICACIONES REQUERIDAS, SEAN DE VOZ, DATOS, MULTIMEDIA Y SEÑALES DE CONTROL.

ARQUITECTURA ABIERTA CON POSIBILIDAD DE INTERCONECTAR EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS.

ALTA CONFIABILIDAD QUE SE TRADUCE EN CERO FALLAS DE LA RED CAUSADAS POR PROBLEMAS DE CABLEADO

FÁCILMENTE ADMINISTRABLE Y ACTUALIZABLE POR SER ETIQUETADO Y DOCUMENTADO.

CAPAZ DE INCORPORAR TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE ALTO DESEMPEÑO.

CAPACIDAD PARA EXPANSIÓN Y AMPLIACIÓN A COSTO RAZONABLE Y TIEMPO RÉCORD.

MEJOR TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO.

SISTEMA DE SONIDO
SE TIENE LA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN DIRECCIONAL ÚNICAMENTE CON EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO QUE SE LOCALIZA DENTRO DEL ÁREA ABIERTA DEL HANGAR. EN EL ÁREA DE DORMITORIOS Y OFICINAS NO SE REQUIERE ESTE SISTEMA. EN CONSECUENCIA, SE DESARROLLA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE SONIDO POR MEDIO DE TROMPETAS DE SONIDO TIPO INTEMPERIE PARA EL VOCEO Y LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁREA MENCIONADA. 

EL DISEÑO DE LOS ALTAVOCES PROPUESTOS CUBREN ACÚSTICAMENTE GRANDES ÁREAS SIN DISTORSIÓN. 

EN EL ÁREA DE PERMANENCIA, SE LOCALIZA EL EQUIPO GENERAL DE SONIDO, INTEGRADO POR UN AMPLIFICADOR Y UN MICRÓFONO CON BASE DE MESA, COMPLEMENTADO CON LAS TROMPETAS QUE SE ENCUENTRAN ACÚSTICAMENTE DISTRIBUIDAS EN EL INTERIOR DEL HANGAR. LA FINALIDAD DEL SISTEMA ES:

· EMISIÓN DE MENSAJES INFORMATIVOS Y/O DE EMERGENCIA.

· LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN EL INTERIOR DEL ÁREA ABIERTA DEL HANGAR.

TODOS LOS RADIADORES ACÚSTICOS (TROMPETAS) PROVENIENTES DEL EQUIPO PRINCIPAL (AMPLIFICADOR) SE CONECTARÁN A LA LÍNEA DE SALIDA DE 70 V.C.A. INTEGRADA EN EL AMPLIFICADOR MEDIANTE LOS TRANSFORMADORES DE ACOPLAMIENTO DE LÍNEA.

LA COLOCACIÓN DE LAS TROMPETAS (RADIADORES ACÚSTICOS) IRÁN COLGADAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL HANGAR Y TENDRÁN UNA ALTURA DE 5 Y 10.00 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, CADA TROMPETA CONTARA CON SU RESPECTIVA UNIDAD DE 15 WATTS R.M.S.

EN LA PLANTA ALTA DEL HANGAR SUR EN LA SALA DE CONFERENCIAS SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO, CON EL OBJETO DE REFORZAR ACÚSTICAMENTE LAS CONFERENCIAS Y EVENTOS QUE TENGAN LUGAR. EL EQUIPO DE SONIDO CONSTA DE UN AMPLIFICADOR, UN DVD (CD), UN MICRÓFONO Y UN PAR DE BAFLES INSTALADOS EN PARED.

SISTEMA DE TELEVISIÓN

EL SISTEMA TIENE LA FINALIDAD DE TRANSMITIR CANALES COMERCIALES BÁSICOS DE LA TELEVISIÓN ABIERTA Y CANALES ADICIONALES DEPENDIENDO DEL SISTEMA CONTRATADO (SKY, MULTIVISIÓN, CABLEVISIÓN) PARA BRINDAR UN MAYOR CONFORT AL PERSONAL OPERATIVO DURANTE LARGAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO A LOS USUARIOS EN TRANSITO Y VISITAS DEL HANGAR.

ÚNICAMENTE SE ESTÁN CONSIDERANDO LAS SALIDAS PARA FACILIDAD DE CONEXIÓN, DE ALGUNOS TELEVISORES EXISTENTES. EL EQUIPAMIENTO DE TODOS LOS APARATOS DE TELEVISIÓN SE REALIZARA A FUTURO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL HANGAR.

 EL PROYECTO CONTEMPLA LAS CANALIZACIONES Y REGISTROS NECESARIOS PARA LA  ACOMETIDA DEL SISTEMA DE T. V. QUE SE LOCALIZA EN UNA ESQUINA DE LA FACHADA DEL HANGAR. EN CASO QUE EL SISTEMA CONTRATADO REQUIERA LA INSTALACIÓN DE UNA ANTENA RECEPTORA, EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DEBERÁ SUMINISTRARLA E INSTALARLA JUNTO CON EL DECODIFICADOR ESPECIFICO DEL SISTEMA. 

EN LA PLANTA ALTA DEL HANGAR SUR EN LA SALA DE CONFERENCIAS SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR INSTALADO EN PLAFOND CON UNA PANTALLA DE VIDEO ENROLLABLE, UN DVD Y UNA VIDEOCASETERA FORMATO S-VHS, CON EL OBJETO DE APOYAR VISUALMENTE LAS CONFERENCIAS Y EVENTOS QUE TENGAN LUGAR. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
TAN IMPORTANTE ES PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS COMO LA CONSERVACIÓN, DE LOS EQUIPOS, POR LO QUE SE PROYECTA UN SISTEMA CAPAZ DE PREVENIR Y ALERTAR DE LOS POSIBLES CONATOS DE INCENDIO QUE PUDIERAN GENERARSE EN LAS INSTALACIONES DEL HANGAR.
ESTE SISTEMA PERMITIRÁ RESPONDER DE MANERA OPORTUNA Y CONTROLADA, A LOS CASOS DE INCENDIO QUE PUDIERA SUSCITARSE EN LA U.E.T.A.A.M. 

EL PROYECTO DE DETECCIÓN SE ENCUENTRA DISEÑADO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN TABLERO DE CONTROL CENTRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA POR SOFTWARE ALMACENADO EN P.C., QUE SE LOCALIZA EN LA OFICINA DE PERMANENCIA CON SUS CORRESPONDIENTES ESTACIONES MANUALES DE DISPARO DE ALARMA Y DE ABORTO DEL SISTEMA.

EN TODAS LAS ÁREAS NECESARIAS SE CONSIDERAN DETECTORES INTELIGENTES (FOTOELÉCTRICO -IÓNICO–TÉRMICO) Y ALARMAS AUDIO-VISUALES (ESTROBOS) INSTALADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS SALIDAS PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA DEL HANGAR.

EL SISTEMA CONTEMPLA LA APERTURA DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL HANGAR EN FORMA AUTOMÁTICA EN CASO DE ALARMA, INSTALANDO LA INTERFASE CORRESPONDIENTE DE ACTIVACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DE PUERTAS.

EL SISTEMA DE DETECCIÓN UNA VEZ CONFIRMADO UN CONATO DE INCENDIO ACTIVA LAS SEÑALES DE ALARMA AUDIOVISUALES, ACTIVA LOS MOTORES DE LAS PUERTAS DEL HANGAR Y DESPUÉS DE UN TIEMPO PREDETERMINADO DE ESPERA ENERGIZA AL ACTUADOR ELÉCTRICO ASOCIADO PARA LA APERTURA DE LAS BOQUILLAS DE LOS TANQUES DE ESPUMA LOCALIZADOS EN LA AZOTEA DE PLANTA ALTA DEL HANGAR SUR DEL “SISTEMA CONTRAINCENDIO”. (VER INSTALACION HIDRÁULICA Y SANITARIA). 

 COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE
ES DE VITAL IMPORTANCIA ESTE SISTEMA PARA EL CONTROL DE AERONAVES Y LA CORRECTA OPERACIÓN DEL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M., EL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN TIERRA –AIRE ES EXISTENTE, EN CONSECUENCIA ÚNICAMENTE SE PROYECTAN LAS CANALIZACIONES Y REGISTROS NECESARIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA. EL EQUIPO BASE DE RADIO SE LOCALIZARA EN EL ÁREA DE LA OFICINA DE PERMANENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ANTENA DE RADIO EN LA TECHUMBRE DEL HANGAR.
B).- NORMAS, ESTANDARES Y RECOMENDACIONES, APLICABLES AL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES PROPUESTOS.
EL DISEÑO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONSIDERADOS, DEBE OBSERVAR LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE DISEÑO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES; LA NORMA MEXICANA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Y LOS ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES.
NORMAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACIONES.
(VIGENTES).
NORMA MEXICANA NMX-1-248-NYCE.
(NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA).
EIA/TIA.-ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION.
(ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS) / TELECOMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES).
IEEE.- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS
(INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
ISO.- INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTÁNDARES).
UIT- UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
FCC.- COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES
(FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION).
ANSI.- AMERICAN NATIONAL STANDER INSTITUTE.
(INSTITUTO NACIONAL NORTEAMERICANO DE ESTÁNDARES).
UL.- UNDERWRITERS LABORATORIES, INC.
(LABORATORIOS DE CERTIFICACIÓN).

NFPA.- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION.

(ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LOS ESTADOS UNIDOS).

USCG.- GUARDA COSTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS.

AIRE ACONDICIONADO
De  acuerdo  con  los  lineamientos que  fijo  la  dirección arquitectónica y los  requerimientos del  reglamento  de construcción,  se proporcionarán bajo esta especialidad los siguientes servicios:

Sanitarios.

Se  instalarán  sistemas de extracción mecánica de aire para los  sanitarios indicados por ustedes.

Acondicionamiento de aire.

Las áreas antes mencionadas tendrán sistemas de acondicionamiento de aire completos, con capacidad para mantener la temperatura interior en 22.0° C y la humedad relativa en 50% durante el verano.

CONDICIONES EXTERIORES DE DISEÑO.



Latitud Norte:


19.5°



Longitud Oeste


98.9°



Altura sobre el nivel del mar
2236 m

VERANO:


30° C
Bulbo seco.


                                        


19° C
Bulbo húmedo.

                
INVIERNO:   


No se consideró ningún sistema.

CÁLCULOS TÉRMICOS.

Para los cálculos térmicos del edificio se tomaron en cuenta los siguientes factores para transmisión y asoleamiento:







      Transmisión

      Btu / hr °F ft2


               
‑ Muro exterior.                

0.346

                
- Ventana con vidrio absorbente

0.950

                
‑ Muro no acondicionado.        

0.213

               
‑ Entrepiso.                    


0.230

Para calcular las cargas térmicas originadas por ocupantes y luz se consideró lo siguiente:







Gente


  Luz

Contactos






QS  BTUH
QL BTUH
W/PIE2

  W/PIE2

Sala de Espera   
     250

     200

   2.0

     4.0

Oficinas


     250

     200

   2.0

     4.0

Privados

     250

     200

   2.0

     4.0

S i s t e m a s.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE.

Todas las áreas de oficinas, tanto privadas como generales, se acondicionarán con unidades tipo minisplit, los cuales trabajarán con refrigerante. Cada unidad minisplit será del tipo muro alto y se ubicará  en el área a acondicionar.

Cada unidad minisplit contará con una unidad condensadora que suministrará el refrigerante hacia cada serpentín. Esta unidad será enfriada por aire y tendrá el 100% de la capacidad requerida. Estas condensadoras estarán ubicadas entre la losa y la techumbre de cada área. La ubicación de los equipos se indica en planos.

Con el fin de asegurar el flujo y presión del refrigerante en cada uno de los diferentes sistemas, se instalarán mirillas, y filtros deshidratadores en cada equipo.

EXTRACCIÓN DE AIRE EN SANITARIOS.

Todos los sanitarios serán ventilados mecánicamente por medio de un ventilador centrífugo, tipo helicocentrífugo, ubicado en el plafón, que por medio de una red de ductos tomará el aire viciado desfogándolo al exterior.

E  q  u  i  p  o  s.

UNIDADES CONDENSADORAS.

Se instalarán unidades condensadoras del tipo autocontenido con condensador enfriado por aire y compresor tipo semihermético, como las que fabrica TRANE, para la capacidad y las condiciones de operación que se indican en los cuadros de equipo, como mínimo deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

Los  compresores  serán del tipo semihermético equipados con control de capacidad, protegidos contra sobrecargas y bajos voltajes; con bomba integral para lubricación de tipo reversible; deberán incluir calentador para el cárter, indicador visual del nivel de aceite y las conexiones necesarias para los protectores e instrumentos de indicación de montaje externo.

Las condensadoras tendrán ventilador de tipo propela y la descarga del aire será del tipo horizontal. Contará con conexiones tipo “flare” y una válvula de servicio multiuso. Tendrá una cubierta resistente a la corrosión trabajando con refrigerante 22.

Todo el conjunto estará interconectado con las tuberías de cobre necesarias para el flujo del refrigerante líquido ó gaseoso en una forma correcta y con las interconexiones eléctricas para la operación automática y segura de las unidades, el tablero de control deberá incluir como mínimo los relevadores de arranque, los protectores contra sobrecargas y bajo voltaje, los interruptores de temperatura y presión, el interruptor anticongelante y el protector contra baja presión de aceite. Todos los componentes de los enfriadores estarán sólidamente montados en una estructura metálica para colocación a la intemperie, exceptuando los compresores que deberán ser montados sobre resortes para evitar la transmisión de vibración; la tubería de conexión de los compresores con el resto del equipo incluirá eliminadores de vibración adecuadas.
VENTILADORES.

Para todos los sistemas de extracción o inyección de aire se instalarán ventiladores de las capacidades y características necesarias; los ventiladores deberán ser del tipo que se especifica en los cuadros de equipo como los que fabrica Soler & Palau y deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

Todos los extractores helicocentrífugos serán de polipropileno e incluirán ventiladores adecuados para manejar las cantidades de aire que se indican en los cuadros de equipo, contra la presión requerida de acuerdo con los mismos cuadros, los rotores serán balanceados estática y dinámicamente y estarán montados sobre flechas de acero que girarán en baleros autoalineables con graseras.

Los ventiladores serán accionados con motores eléctricos del tamaño y características que se indican en el cuadro. Cada uno de los extractores de aire estará equipado con un sistema de transmisión acoplado directamente a un motor seleccionado para trabajo pesado.

Cada uno de los extractores centrífugos deberá ser montado sobre elementos antivibratorios adecuados para evitar la transmisión de vibraciones hacia la estructura del edificio.

DUCTOS PARA AIRE (SECCIÓN RECTANGULAR).

El contratista proveerá e instalará todos los ductos de inyección y ventilación mostrados en los planos, con deflectores, derivaciones, compuertas, etc., serán hechos con lámina nueva de acero galvanizados de primera calidad, en los siguientes calibres:

                
Dimensión mayor del ducto.           
Calibre

                
Hasta 30 cm.                  
        
26

                
De 31 hasta 76 cm.                    
24

                
De 77 hasta 137 cm.                   
22

                
De 138 hasta 213 cm.                  
20

                
De 214 cm. en adelante.

18

Todas las uniones longitudinales serán dobles, selladas y martilladas, las uniones transversales serán como sigue:



Ducto cuya cara horizontal sea de:



46 cm. o más pequeña.         

Cañuela plana.



Ductos de 47 a 91 cm.        

Costilla de 25mm.



Ductos de 92 a 137 cm.        

Costilla de 29mm  con ángulo

                                                



de refuerzo de 25x3mm.



Ductos de 138 a 213 cm.      

Costilla de 29mm  con ángulo

                                                



de refuerzo de 25x6mm  espa-

                                                



ciada 115 cm.



Ductos de 214 cm. en         

Costilla de 291mm con ángulo



adelante.    
                   

de refuerzo de 25x6mm  espa-

                                       



ciada 85 cm.

En todo lo aplicable deberán seguirse las recomendaciones de SMACNA para la fabricación y refuerzo de ductos.

SOPORTERÍA PARA DUCTOS

Todos los ductos serán soportados adecuadamente de los elementos estructurales del edificio utilizándose los procedimientos recomendados por SMACNA.

Los ductos rectangulares cuya dimensión sea de 30cms ó menor podrán ser suspendidos por medio de bandas de lámina galvanizada calibre 24 ó mayor, los de dimensiones mayores serán suspendidos con solera de 3mm de espesor por 13mm debiendo llevar un travesaño horizontal de fierro - ángulo de 3mm de espesor por 13mm.

La fijación de los colgantes en los elementos estructurales no metálicos podrá ser hecha con perno fijado con pistola para sujetarse de los elementos estructurales metálicos deberá pedirse a la dirección de la obra la medida aprobada y la aprobación correspondiente para fijar en los puntos que esta autorice.

DIFUSORES Y REJILLAS

El contratista suministrará e instalará los difusores que se indican en los planos, marca Tuttle & Bailey, serán de los tipos y tamaños indicados y tendrán los accesorios que se indican.

Todos los difusores tendrán un acabado final en esmalte blanco mate a menos que se especifique otro acabado.

El contratista suministrará e instalará todas las rejillas para aire que se indican en los planos, serán marca Tuttle & Bailey de los siguientes modelos indicados en los planos.

T U B E R Í A S

Se instalarán los circuitos de tubería para refrigeración de las capacidades requeridas, serán de cobre tipo “L”; de los diámetros indicados.

Todas las tuberías seguirán el recorrido indicado en los planos con las longitudes necesarias para su operación correcta y drenaje adecuado, cuando existan dificultades para sujetarse a esto, se solicitará aprobación para los cambios necesarios en la inteligencia de que todos los cambios deberán ser aprobados por escrito por el supervisor antes de proceder a hacerlos.

El contratista proporcionará e instalará los filtros y válvulas que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento, servicio y la duración de todos los aparatos, equipos y accesorios que comprende este capítulo.

Toda la tubería en el edificio, tanto la vertical como la horizontal, deberá estar correctamente soportada con abrazaderas del tipo y tamaño adecuados para resistir su peso y para evitar la transmisión de vibraciones, donde se requiera para un soporte adecuado debe suministrarse e instalarse un pie derecho u otro soporte aprobado.

Las  líneas horizontales individuales deberán ser soportadas con colgantes de columpio de dimensiones adecuadas para cada medida y con capacidad para resistir su peso, en los lugares en que corran varias líneas paralelas podrán usarse soportes comunes siempre que corran a la misma altura.

Los colgantes para tuberías horizontales deberán ser suministrados con ajustadores de tuerca tanto en la parte alta como en la baja para usarse en combinación al nivelarlas.

Todos los colgantes estarán colocados de forma que puedan soportar las líneas pero en ningún caso estarán colocados a distancias mayores que las siguientes: 1.80 m para líneas de 13 y 19mm; 2.10 m para líneas de 25 y 32mm; 2.75 m para líneas de 38mm; 3.00 m para líneas de 51 y 64mm; y 3.65 m para líneas de mayor diámetro. En donde las condiciones lo exijan, los colgantes se colocarán a menor espaciamiento. Suministre e instale las abrazaderas necesarias para impedir un excesivo desplazamiento horizontal teniendo cuidado de no restringir la expansión libre de las líneas.

Toda la tubería deberá ser instalada tomando en cuenta su expansión y contracción y el método de soporte, la localización del soporte, etc., estarán sujetos a esas condiciones.

En general, cuando las tuberías crucen las paredes a los pisos, deberán usarse mangas de tubo de acero que en las paredes tendrán una longitud tal que pasen el grueso de la pared en 3 cm. de la superficie terminada y en las losas pasarán 5 cm. arriba del piso terminado.

El diámetro de las mangas será tal que permitan la fácil inserción del tubo en cuestión; en el caso de líneas aisladas el diámetro de las mangas será como mínimo de 3 cm. más grande que el diámetro exterior del aislamiento.

Para el caso de tuberías que crucen paredes exteriores, el diámetro de las mangas también deberá ser de 3 cm mayor que el diámetro exterior de la línea que cruza y cuando esto suceda en paredes que tengan protección contra agua, las mangas deberán tener bridas soldadas que permitan sellar con la  misma protección. El espacio anular entre la manga y la línea deberá sellarse de una manera efectiva usándose plomo retacado en el lugar o un mastique sellador aprobado, por ningún motivo se colará el concreto directamente sobre la tubería.

En donde se puedan colocar tuberías de otros contratistas sobre los mismos soportes múltiples, cada  contratista cooperará con los otros para usar soportes comunes adecuados repartiéndose proporcionalmente el costo tanto de los materiales como de la obra de mano que exija la instalación, también cooperará con otras especialidades para lograr que se estandarice el tipo de colgantes en toda la obra siempre que sea práctico.

Deberán instalarse también conexiones flexibles en las juntas de construcción y donde se requieran  juntas de expansión para línea sujetas a variaciones de temperatura.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS.

Ductos de inyección.

Todos los ductos de inyección de aire acondicionado deberán ser aislados térmicamente por el interior con colchoneta de fibra de vidrio RF-4200 de 25mm de espesor. El material aislante será pegado a la lámina con adhesivo aprobado y se recubrirá con una capa antierosionante. El aislamiento será colocado a tope en todas las uniones y el recubrimiento será traslapado como mínimo 50mm en las juntas sellando éstas con CI Mastic o sellador equivalente.

Las uniones y terminales del aislamiento deberán protegerse adecuadamente para evitar que las dañe la  corriente del aire.
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NORMA COMPLEMENTARIA
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EQUIPO Y MATERIALES

N.C. No.  IV
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N.C. No.  V       NORMAS Y REGLAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA
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OBRAS PRELIMINARES

N.C. No.  2
PROTECCIONES 

N.C. No.  6
SALIDAS HIDRAULICAS

N.C. No.  7 
SALIDAS SANITARIAS

N.C. No.  8
REGISTROS

N.C. No.  9 
POZOS DE VISITA

N.C. No. 10
INSTALACIONES HIDRAULICAS

NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION

LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUJETARA EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA,  O EN SU CASO SE APLICARA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO, ASI COMO LAS  NORMAS TECNICAS DE LA D.G.C.O.H. Y AL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE SE CONSERVARAN EN VIGOR EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS GENERALES DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PROYECTO Y LO ESTIPULADO EN ESTAS NORMAS GENERALES COMPLEMENTARIAS, REGIRA LO ASENTADO EN ESTAS ULTIMAS.

NORMA COMPLEMENTARIA.
CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS POR AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, QUE DEBERAN APLICARSE EN LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, Y EN LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LA EJECUCION, COMPRENDE LA MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. APLICÁNDOSE LA NORMA  DE ACUERDO AL RUBRO QUE SE EJECUTE.

EL PAGO POR UNIDAD DE LA OBRA TERMINADA (PUOT) SÉ ENTENDERA COMO LA ENTREGA AL CONTRATISTA DEL IMPORTE DEL CONCEPTO DE OBRA QUE AGRUPA TODAS LAS FASES DEL TRABAJO NECESARIAS, DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE INCLUYENDO LA INSTALACION Y CONEXIÓN DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA HASTA SU TERMINACION DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS NORMAS TECNICAS Y LAS ESPECIFICACIONES, SI LAS HUBIERA.

CONFORME A ESTA MODALIDAD, AL ELABORAR EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO, SE TOMARA EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA TIENE LIBERTAD DE SELECCIONAR EL EQUIPO, EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION Y EL DE CONTROL DE CALIDAD SERA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y A SATISFACCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, GEOLOGICAS, CONDICIONES ACTUALES DE LA  INFRAESTRUCTURA ASI COMO DE OTRAS CARACTERISTICAS LOCALES QUE PUEDEN INFLUIR EN DICHO PRECIO UNITARIO Y EL COSTO DE LA CONSTRUCCION. SI LA EMPRESA  NO CONSIDERA ESTAS CONDICIONES AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO NO ESTA OBLIGADO A TRAMITAR RECLAMACIÓN ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.   

EQUIPOS Y MATERIALES

LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA  EJECUCION DE LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON  LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. (NOM): CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES EN VIGOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LAS CARACTERISTICAS ESTEN SEÑALADAS EXPRESAMENTE EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

DE AQUELLOS MATERIALES NO COMPRENDIDOS EN LOS LIBROS 3.01 Y 3.04 DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SE HA INDICADO LA MARCA CON EL PROPOSITO DE QUE EL CONTRATISTA FORME SU CRITERIO ACERCA DE LA CALIDAD QUE SE EXIGE EN EL PROYECTO.

EL CONTRATISTA ESTA EN LIBERTAD DE PROPONER ALGUNA OTRA MARCA EQUIVALENTE A AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO DIFERENTE A LA INDICADA SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD QUE OFREZCA SEA A JUICIO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, MEJOR O IGUAL A LA DE LA MARCA SEÑALADA, EN CUYO CASO, DEBERA HACER ENTREGA DE TODA LA INFORMACION TECNICA RESPECTIVA QUE SOLICITE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO CON EL FIN DE QUE SEA ESTUDIADA PARA SU APROBACION, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LAS FORMAS C-1.

 EL USO DE MATERIALES O EQUIPOS NO AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO, SERAN CUBIERTOS POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO SE TRATE DE CAMBIOS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES EXISTENTES Y AUN EN EL CASO DE OBRAS NUEVAS, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA NECESIDAD DE UNIFORMIZAR LOS EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO.

EN CASO DE QUE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO NO ACEPTE LAS MARCAS PROPUESTAS POR CONSIDERAR QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO ES EQUIVALENTE A LA EXIGIDA, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A UTILIZAR LOS MATERIALES DE LA MARCA SEÑALADA EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE REVISAR EL CONTENIDO DE SU CONTRATO ASI COMO DE LAS PRESENTES NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA CONOCER LOS ALCANCES Y NORMATIVIADAD QUE RIGEN LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL AEROPUERTO,  CONSIDERANDO LA SITUACIÓN DEL CLIMA Y GEOLÓGICA DEL SITIO, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LA  EJECUCION DE  OBRA.

EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUARAN TRABAJOS EN UN AEROPUERTO EN OPERACIÓN, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A  RESPETAR  LAS  NORMAS  DE  SEGURIDAD  ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO Y DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, DURANTE  TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN EL AEROPUERTO.

Y ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA REALIZAR PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO (ADMINISTRACION) PARA QUE TODO SU PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA OBRA PUEDA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO,  DE IGUAL FORMA DOTARA A SU PERSONAL DE UN DISTINTIVO  PARA IDENTIFICARLO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR PLANOS DIGITALIZADOS EN CAD. VERSION 2000 Y COPIAS  EN PAPEL VEGETAL  DE LA  OBRA TERMINADA, EN TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRARON EL PROYECTO EJECUTIVO, EN  LAS QUE DEBERAN FIGURAN LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN PRESENTADO CON RESPECTO AL PROYECTO ORIGINAL.

 PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DISEÑO ESTRUCTURAL Y ELECTRICO, ESTAS DEBERAN LLEVAR LA FIRMA AUTOGRAFA DEL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION O INSTALACION Y NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL, TAL COMO LO EXIGE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DEL  DISTRITO FEDERAL A DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES,  SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE COSTO ADICIONAL EN EL IMPORTE TOTAL DE LA  OBRA CONTRATADA.

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR CATALOGOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES QUE SE INSTALEN A LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO  PRESENTANDO ACUSE DE RECIBO EN EL FINIQUITO.

PARA OBRAS QUE SE REALICEN EN AREAS DE OPERACIÓN O DE SERVICIO, SE DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD QUE ESTABLEZCA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO (ADMINISTRACION) Y LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL (COMANDANCIA) APEGÁNDOSE AL HORARIO AUTORIZADO PARA LABORAR  EN ESTOS CASOS.

LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN CADA CONCEPTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTO O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

LAS OBRAS PARA LAS  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y LAS REFERENCIAS CON SU VERSIÓN ACTUALIZADA .

I) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-1999, RELATIVA A LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

J) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-ENER-1995, EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

K) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-STPS-1993, MEDIO AMBIENTE ELÉCTRICO.

L) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-SSA-1995, EFICIENCIA ENERGÉTICA.

E)  NORMA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SEDESOL.

F)  LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

O)  LEY Y REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

P) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

.

Q) ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMAS Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (

R) REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ST Y PS.

K)  RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.
CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Q) NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC), NFPA-70. 

R) STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES, NFPA-99 .

S) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PROGRAMA, NFPA –1500.

T) STANDARD FOR EMERGENCY AND STANDBY POWER SYSTEMS NFPA-110.

U) STANDARD FOR THE INSTALLATION OF LIGHTING PROTECTION SYSTEMS, NFPA-780.

V) AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE ( ANSI ).

W) LIBROS BLANCO Y ROJO. INSTITUTE ENGINERS ELECTRICALS AND ELECTRONICS 

X) ISOLATED POWER SYSTEMS EQUIPMENT, UL-1047.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS

SALIDAS HIDRAULICAS

EJECUCION

LAS TUBERIAS (COBRE TIPO “M”), CONEXIONES, INSTALACION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA EL CONTROL DE FLUJOS, SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENE  AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO BASE LA UNIDAD DE SALIDA A PARTIR DEL RAMAL SECUNDARIO A LA CONEXIÓN DEL FLUXOMETRO, LLAVE  O MUEBLE.

BASE DE PAGO

LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS SE PAGARAN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR SALIDA, EL CUAL DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE ADQUISICION DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, RANURACION, CONEXIÓN Y COLOCACION DE TUBERIAS, RESANES, PRUEBAS, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES, FLETES EN GENERAL Y TODO LO QUE SE NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DEAEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

INSTALACIONES  HIDRAULICAS

EJECUCION

CONJUNTO DE ELEMENTOS TALES COMO TUBERÍAS, CONEXIONES, VÁLVULAS Y MATERIALES DE UNIÓN, ENTRE OTROS QUE ABASTECEN Y DISTRIBUYEN A TRAVÉS DE CADA UNA  DE LAS REDES  A LOS MUEBLES Y EQUIPOS DEL SISTEMA

2. LAS TUBERÍAS Y CONEXIONES PODRÁN SER DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40, ASBESTO, CEMENTO O PVC HIDRÁULICO, SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y/O LO QUE INDIQUE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

10 LOS TUBOS Y CONEXIONES  SERÁN NUEVAS Y SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

11 LOS TUBOS SE EMPLEARAN POR TRAMOS ENTEROS Y SOLAMENTE SE PERMITIRÁN UNIONES EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA LONGITUD  DE LA TUBERÍA NECESARIA REBASE LA DIMENSIÓN COMERCIAL.

12 LAS TUBERÍAS DEBERÁN CORTARSE EN LAS LONGITUDES ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA EVITAR DEFORMACIONES.

13 LA TUBERÍA NO SE DEBERÁ DOBLAR, PARA EVITAR LA REDUCCIÓN EN SU SECCIÓN.

14 LOS CORTES EN LOS TUBOS SE EJECUTARAN EN ÁNGULO RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL DEL MISMO.

15 LAS UNIONES SE EFECTUARAN INVARIABLEMENTE MEDIANTE CONEXIONES APROPIADAS; ESTO ES, EN DIÁMETRO, MATERIAL Y TIPO REQUERIDO.

16 LAS TUBERÍAS DEBERÁN CONSERVARSE LIMPIAS TANTO EN SU EXTERIOR  COMO EN SU INTERIOR, HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

17 LOS TUBOS DEBERÁN TRANSPORTARSE COLOCÁNDOLOS SOBRE SUPERFICIES PLANAS, TRATANDO DE EVITAR CARGAS CON OTROS MATERIALES QUE PUDIERAN DAÑAR LOS TUBOS. 

11 LA SUPERFICIE DONDE SE DEPOSITEN LOS TUBOS DEBERÁ ESTAR NIVELADA Y PLANA, APOYANDO LA PRIMERA CAPA DE TUBOS SOBRE TIRAS DE MADERA ESPACIADAS  A 1.50 M DE DISTANCIA MÁXIMO. LOS TUBOS DE CAMPANA DEBERÁN ESTIBARSE ALTERNADAMENTE.

MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CADA MATERIAL SEÑALADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES Y EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) DE FABRICACIÓN.

TUBERÍA

2. FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 ASTM 120 DGN B10

5 ASBESTO CEMENTO PARA AGUA

6 PVC PARA AGUA, DE EXTREMOS LISOS PARA AGUA NOM E-22, DE EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR NOM E-12,13,14. EN COLOR AZUL Y COLOR GRIS PARA EL SISTEMA INGLES.

CONEXIONES

2. GALVANIZADAS CON NORMA DGN B10 TIPO A CEDULA 40, DGN B44-1951

5 PVC HIDRÁULICO

MATERIALES EN ACOPLAMIENTO

3. EN TUBERÍAS GALVANIZADAS ROSCADAS, SE UTILIZARA CINTA TEFLÓN 

4. EN TUBERÍAS DE PVC PARA:

6 ESPIGA-CAMPANA: ANILLO DE HULE Y LUBRICANTE.

7  CEMENTADA: CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERÍAS PVC QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM E-30 Y LIMPIADOR

7 BRIDADA: EMPAQUE

EJECUCIÓN

· SI LA TUBERÍA SE ALOJA EN TERRENO NATURAL, LA EXCAVACIÓN TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 60 CM Y UN ANCHO MÍNIMO DE 60 CM. CUANDO LA TUBERÍA REBASE LOS 20 CM DE DIÁMETRO, EL ANCHO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ IGUAL AL DIÁMETRO DEL TUBO MAS 20 CM DE CADA LADO.

· LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA DEBERÁ PERMANECER CONSTANTE, ESTO ES, QUE LA PENDIENTE DEL FONDO  DE LA ZANJA NO DEBERÁ TENER VARIACIÓN MOTIVADA POR IRREGULARIDAD DE LA EXCAVACIÓN.

· EL FONDO DE LA ZANJA DEBERÁ PRESENTAR UNA SUPERFICIE UNIFORME Y RESISTENTE PARA GARANTIZAR EL DEPOSITO DE LA TUBERÍA.

· EL RELLENO DEBERÁ ESTAR EXCENTO DE MATERIALES AJENOS AL PROPIO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

· NO SE CUBRIRÁ TUBERÍA ALGUNA SIN ANTES HABERLA PROBADO A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

· EL PASO DE TUBERÍAS EN MUROS DEBERÁ HACERSE A 90°, DEBIENDO TENER  UN DIÁMETRO 2 VECES MAYOR AL DEL TUBO.

· EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONEXIÓN DE LA VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DEBERÁ ESTAR ATRACADA.

· PARA EQUILIBRAR LOS ESFUERZOS AXIALES QUE SE PRESENTAN POR LA PRESIÓN DEL AGUA EN LA TUBERÍA, SE CONSTRUIRÁN ATRAQUES EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y EN TERMINALES.

· LOS ATRAQUES DEBERÁN SER DISEÑADOS PARA QUE TRABAJEN CON ESFUERZOS EN UN PLANO HORIZONTAL Y NO CONTRA CARGAS VERTICALES, QUE PUEDAN DAÑAR LA TUBERÍA. 

TUBERÍA GALVANIZADA

7. LA ELABORACIÓN DE CORTES Y CUERDAS SE HARÁN CON LA HERRAMIENTA APROPIADA.

8. NO SE ACEPTARAN TUBERÍAS MARCADAS, ES DECIR DAÑADAS EN SU SUPERFICIE.

9. NO SE ACEPTARAN TUBOS CON LA LONGITUD DE CUERDA MAYOR A LA DE LA CONEXIÓN. ESTO ES QUE NO DEBERÁ QUEDAR EXPUESTA A LA INTEMPERIE NINGUNA SECCIÓN DE CUERDA.

10. NO SE ACEPTARA PINTURA NI SELLADOR LIQUIDO EN LAS CONEXIONES .

11. NO SE DEJARAN REBABAS EN EL INTERIOR  DE LOS TUBOS.

12. LA TUBERÍA QUE ESTA ENTERRADA SE DEBERÁ PROTEGER CON PINTURA, TENIENDO QUE SER ESTA DE DOS CLASES: LA PRIMERA QUE SIRVA DE ENLACE ENTRE EL GALVANIZADO Y LA SEGUNDA CONTRA  LA CORROSIÓN.

TUBERÍA DE P. V. C.

10. EL CORTE DE LAS TUBERÍAS SE HARÁ CON UN SERRUCHO DE DIENTE FINO, ELIMINANDO LAS REBANADAS POR DENTRO Y FUERA DEL CORTE.

11. POSTERIOR AL CORTE ES NECESARIO HACER EN EL EXTREMO ESPIGA DEL TUBO UN CHAFLÁN  DE 15°, USANDO UNA LIMA BASTARDA DE MEDIA CAÑA.

12. PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACOPLAMIENTO DE QUE SE TRATE, SE DEBERÁN LIMPIAR LAS SUPERFICIES DE LA ESPIGA DEL TUBO, COMO LA CAMPANA DEL ACOPLAMIENTO, VERIFICANDO EL AJUSTE CORRECTO DE AMBAS PIEZAS.

13. SE DEBERÁ APLICAR LUBRICANTE PARA EL CASO DE UTILIZAR ACOPLAMIENTO DE CAMPANA, ESPIGA Y ANILLO, A PARTIR DEL CHAFLÁN HASTA LA MARCA TOPE. SE VERIFICARÁ QUE EL ANILLO ESTE BIEN COLOCADO, AL GIRAR  LA ESPIGA DENTRO DE LA CAMPANA CON FACILIDAD. DE NO SER ASÍ EL ACOPLAMIENTO ESTA MAL REALIZADO, PUDIENDO SER QUE EL ANILLO ESTE FUERA DE SU LUGAR.

14. PARA EL CASO DE UNIÓN CEMENTADA, SE INSTALARAN LAS DOS PARTES, DEBIENDO PENETRAR EL TUBO FORZADO, POR LO MENOS UN TERCIO DE SU PROFUNDIDAD EN EL CASQUILLO. SI EL TUBO NO ENTRA O QUEDA HOLGADO, EL MATERIAL ESTA DEFORME Y NO SERÁ INSTALADO.

15. PREVIA LA LIMPIEZA DE LA PIEZAS A CEMENTAR, EL CEMENTO SE APLICARA CON UNA BROCHA, EN EL EXTREMO DEL TUBO Y EN EL INTERIOR DE LA CONEXIÓN.

16. LA LONGITUD INTRODUCIDA NO DEBERÁ SER MENOR A ¾ DE LA LONGITUD DEL CASQUILLO.

17. SE DEBERÁ ELIMINAR EL CEMENTO EXCEDENTE QUE APARECE EN EL PERÍMETRO DEL BORDE DE LA UNIÓN.

18. NO SE DEBERÁ MOVER LA PIEZA CEMENTADA DURANTE LOS SIGUIENTES TIEMPOS INDICADOS, EN RELACIÓN CON LA TEMPERATURA AMBIENTE:


16   A 39 GRADOS CENTÍGRADOS: 30 MINUTOS


  5   A 16 GRADOS  CENTÍGRADOS: 1 HORA

        
- 7   A   5 GRADOS  CENTÍGRADOS: 2 HORAS

MEDICION

PARA LAS TUBERÍAS DE FIERRO GALVANIZADO, O TUBO DE PVC REFORZADO, SU UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR METRO LINEAL.

BASE DE PAGO

EL COSTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, COMO SON: EL TUBO, DESPERDICIOS, CINTA TEFLÓN, ESTOPA, GRASA, CEMENTO.

EL COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO, INCLUYENDO: TRAZO, CORTE, CUERDAS, COLOCACIÓN DE TUBO Y TEFLÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES O DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA.

DEPRECIACIÓN DE LOS DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

SALIDAS  SANITARIAS

EJECUCION

LAS TUBERIAS (HASTA DE 50 MM DE DIAMETRO DEBERAN SER DE COBRE TIPO “M” Y MAYORES DE Fo. Fo.), CONEXIONES, SISTEMAS DE VENTILACION, INSTALACION DE EQUIPOS AUXILIARES PARA CONTROL DE FLUJO, COLADERA Y SEPARADORES DE GRASA, SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LO INDICADO AL PROYECTO Y LO ORDENE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA FORMANDO COMO BASE LA UNIDAD DE SALIDA A PARTIR DE LA SALIDA DEL MUEBLE COLECTOR SECUNDARIO O PRIMARIO, SEGÚN EL CASO.

BASE DE PAGO

LA INSTALACION  SANITARIA SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR SALIDA, EL CUAL DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE ADQUISICION DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y COLOCACION DE TUBERIAS, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES, PRUEBAS, FLETES Y, EN GENERAL, TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO A SATISFACCION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

REGISTROS

EJECUCION

f) TERMINADA LA EXCAVACIÓN SE AFINARÁ LA SUPERFICIE DE DESPLANTE Y SE COMPACTARÁ SI ASÍ SE INDICA. SE TENDERA UNA PLANTILLA CON PADACERÍA DE TABIQUE O DE PIEDRA DE CEMENTO O CAL, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE UNIFORME.

g) SE CONSTRUIRÁ UN FIRME, DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CARGA UNITARIA DE RUPTURA A LA COMPRESIÓN A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DE CIEN (100) KILOGRAMOS SOBRE CENTÍMETRO CUADRADO Y ESPESOR MÍNIMO DE SEIS (6) CENTÍMETROS, PARA FORMAR EL FONDO DE REGISTRO.

h) SE DESPLANTARÁN LOS MUROS DE ACUERDO CON LO QUE INDIQUE EL PROYECTO

.

i) EN EL FONDO SE COLOCARÁ UN MEDIO TUBO EN SECCIÓN LONGITUDINAL, PARA FORMAR UN CANAL QUE TENGA LA MISMA PENDIENTE DE LA TUBERÍA, RELLENANDO LOS LADOS CON PADECERÍA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO, FORMANDO UNA SUPERFICIE CON PENDIENTE LATERAL PARA QUE LAS AGUAS RECONOZCAN A LA CANAL.

j) SE RECUBRIRÁN LAS CARAS INTERIORES DE LOS MUROS Y EL FONDO DEL REGISTRO, CON UN  APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5), DÁNDOLE UN ACABADO PULIDO.

k) SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, TODAS LAS CAJAS DE REGISTRO LLEVARAN TAPAS CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE CUARENTA (40)  POR SESENTA (60) CENTÍMETROS, CONSTRUIDOS CON FIERRO ÁNGULO DE TREINTA Y OCHO (38) MILÍMETROS (1 ½”) DE LADO Y TRES (3) MILÍMETROS (1/8” ) DE ESPESOR. EN LA TAPA SE COLOCARÁ EL TIPO DE PISO CORRESPONDIENTE AL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE COLOCADO EL REGISTRO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO LA PIEZA, TOTALMENTE TERMINADA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE REGISTRO DE QUE SE TRATE, ESTE PRECIO DEBERA INCUIR TODA LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA, ALMACENAJE, MOVIMIENTOS EN LA OBRA, EXACAVACION Y RELLENOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO A SATISFACCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

POZOS DE VISITA                                                                                   

EJECUCION

g) TERMINADA LA EXCAVACIÓN, SE AFINARÁ LA SUPERFICIE DEL FONDO Y SE CONSTRUIRÁ UNA PLANTILLA DE CEMENTO DE 5 CM. DE ESPESOR DE F’c= 100 KG/CM2, O PADECERÍA DE TABIQUE O DE GRAVA CON MORTERO DE CAL EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5).

h) SE CONSTRUIRÁ UNA BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA O DE CONCRETO HIDRÁULICO.

i) SE DESPLANTARÁ UN MURO DE TABIQUE RECOCIDO, DE ARCILLA O LUTITA, DE VEINTIOCHO (28) CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5) DE LA FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO EN CADA CASO.

j) EL MURO DEBERÁ CONSTRUIRSE HASTA TREINTA (30) CENTÍMETROS ABAJO DEL NIVEL DE PISO, PARA COLOCAR SOBRE ÉL, EL BROCAL QUE PODRÁ SER DE CONCRETO HIDRÁULICO O DE FIERRO FUNDIDO.

k) SI EL BROCAL ES DE CONCRETO HIDRÁULICO, TENDRÁ FORMA DE CILINDRO HUECO CON UN ESPESOR DE TREINTA (30) CENTÍMETROS Y CON DIÁMETRO INTERIOR DE SESENTA (60) CENTÍMETROS Y UNA MUESCA DE QUINCE (15) CENTÍMETROS DE ALTURA Y DIEZ (10) CENTÍMETROS DE BASE, DONDE SE ASENTARÁ LA TAPA QUE SERÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON O SIN ACERO DE REFUERZO, SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO; SI EL BROCAL ES DE FIERRO FUNDIDO, TENDRÁ LA FORMA Y DIMENSIONES QUE FIJE EL PROYECTO EN CADA CASO.

l) EL INTERIOR DEL POZO LLEVARA UN APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5) CON ACABADO PULIDO; SE DEBERÁ EMBOQUILLAR LA TUBERÍA EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL POZO.

l) EL PISO DEL FONDO DEL POZO SERÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CARGA UNITARIA DE RUPTURA A LA COMPRESIÓN A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DE CIEN (100) KILOGRAMOS SOBRE CENTÍMETRO CUADRADO, CON ACABADO PULIDO, DE LA FORMA Y PENDIENTES SE FIJEN.

m) EN LA PARED DEL POZO SE COLOCARÁN UNAS GRAPAS DE FIERRO ESTRUCTURAL, PARA FORMAR UNA ESCALERA MARINA.

k) FINALMENTE SE EJECUTARÁ EL RELLENO ALREDEDOR DEL POZO, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA DE LO INDICADO EN EL PROYECTO Y/O LO QUE INDIQUE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

LAS COLADERAS SE COLOCARAN EN EL LUGAR, EN LA FORMA Y CON LAS DIMENSIONES QUE SE FIJEN EN EL PROYECTO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO BASE LA UNIDAD EL PAQUETE TOTALMENTE TERMINADO

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR PAQUETE DEL POZO DE VISITA, ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR MANO DE OBRA, ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DEL TRABAJO A SATISFACCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO.

b) LAS TUBERÍAS DE FIERRO GALVANIZADO, Y PLÁSTICO, YA INSTALADAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO.

b)  LAS CONEXIONES, REGISTROS, POZOS DE VISITA Y EQUIPOS AUXILIARES, TOMANDO        COMO UNIDAD LA PIEZA TERMINADA Y/O INSTALADA.

LA  RED COMPLETA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL PAQUETE.

NO SE MEDIRÁN LOS HERRAJES, LA SOLDADURA, LA PINTURA, LOS MATERIALES AISLANTES Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

BASE DE PAGO

LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL TIPO Y LA UNIDAD QUE CORRESPONDA.

-SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES A DISEÑAR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.

SISTEMA DE TELEFONÍA VoIP, INFORMÁTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO.

1.- TELEFONÍA VOIP. ESTÁ CONSTITUIDO POR UN SERVIDOR DE COMUNICACIONES CON TECNOLOGÍA IP (PROTOCOLO INTERNET), LÍNEAS, CANALES, APARATOS TELEFÓNICOS TIPO IP Y ACCESORIOS CUYO CONJUNTO, APLICADO DE ACUERDO A UN DISEÑO DE INGENIERÍA, TIENE LA FUNCIÓN DE ESTABLECER UN CAMINO DE COMUNICACIÓN ENTRE DOS O MAS USUARIOS CUALESQUIERA, QUE SE HALLEN CONECTADOS AL SISTEMA.

EL PROYECTO CONTEMPLA SALIDAS PARA LA CONEXIÓN DE TELÉFONOS TIPO IP Y ANALÓGICOS EN LOS LOCALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL HANGAR.   

2.- INFORMÁTICA. ES EL CONJUNTO DE DISCIPLINAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CUYA BASE PRINCIPAL ES EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS BINARIOS.

EL PROCESO DIGITAL DE DATOS, TRATA DE MECANIZAR O AUTOMATIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE TRABAJO. CON EL APOYO DE LAS COMPUTADORAS SE PROCESAN A LA PERFECCIÓN Y RÁPIDAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS, RESULTANDO EN AHORROS DE TIEMPO Y DISMINUCIÓN DE FALLAS.

EL PROYECTO CONTEMPLA SALIDAS PARA LA CONEXIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (PC) E IMPRESORAS EN LOS LOCALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL HANGAR.   

3.- CABLEADO ESTRUCTURADO. PROVEE UNA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO CON UN ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD QUE, APOYADO EN MEDIOS UNIVERSALES, PERMITA LA INTERCONECTIVIDAD Y LA INTEROPERABILIDAD TOTALES.
LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS SE INCORPORAN EN UNA MISMA PLATAFORMA SIGUIENDO LOS ESTÁNDARES RECONOCIDOS PARA UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, UTILIZANDO CABLE DE 4 PARES (UTP) CATEGORÍA 6, CON UN ANCHO DE BANDA CERTIFICADO DE 250 MHZ.; ESTE SISTEMA DE CABLEADO PERMITE UN CRECIMIENTO MODULAR, TIENE FLEXIBILIDAD PARA MODIFICACIONES Y ADICIONES A UN BAJO COSTO, POSEE VERSATILIDAD PARA INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN, ES ADMINISTRABLE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO.  ESTA PLATAFORMA DE CABLEADO UNIVERSAL SOPORTA APLICACIONES DE VOZ, DATOS, VIDEO Y SEÑALES DE CONTROL.
POR LO TANTO SE PROYECTARÁ UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEFINIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN LA PLANTA BAJA DEL HANGAR SUR DENTRO DEL LOCAL DE PERMANENCIA SE LOCALIZA UN CUARTO ESPECIFICO PARA ALOJAR EL (M.D.F), DONDE SE UBICAN TRES RACKS DE 7 PIES DE ALTO POR 19 PULGADAS DE ANCHO, DOS PARA EL MONTAJE DE LOS NUEVOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA Y EL RESTANTE PARA LA REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. DEBERÁ CONSIDERARSE EL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA INDICADO EN PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS. 

POR LAS DIMENSIONES DEL HANGAR Y POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE LA EIA/TIA, EL PROYECTO CONTEMPLA UN LOCAL PARA UN (I.D.F), QUE SE LOCALIZA EN LA PLANTA BAJA DEL HANGAR NORTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PRINCIPALES SON:

ENLAZADO AL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO A TRAVÉS DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 PARES PARA DATOS Y TELEFONIA VOIP Y UN CABLE MULTIPAR DE 25 PARES UTP PARA EXTENSIONES DE VOZ ANALÓGICAS.

DISEÑO MODULAR, FLEXIBLE Y CONSISTENTE QUE SE TRADUCE EN AHORROS DE TIEMPO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO POR CAMBIOS Y MOVIMIENTOS.

TOTAL SOPORTE DE LAS APLICACIONES REQUERIDAS, SEAN DE VOZ, DATOS, MULTIMEDIA Y SEÑALES DE CONTROL.

ARQUITECTURA ABIERTA CON POSIBILIDAD DE INTERCONECTAR EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS.

ALTA CONFIABILIDAD QUE SE TRADUCE EN CERO FALLAS DE LA RED CAUSADAS POR PROBLEMAS DE CABLEADO

FÁCILMENTE ADMINISTRABLE Y ACTUALIZABLE POR SER ETIQUETADO Y DOCUMENTADO.

CAPAZ DE INCORPORAR TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE ALTO DESEMPEÑO.

CAPACIDAD PARA EXPANSIÓN Y AMPLIACIÓN A COSTO RAZONABLE Y TIEMPO RÉCORD.

MEJOR TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO.

SISTEMA DE SONIDO
SE TIENE LA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN DIRECCIONAL ÚNICAMENTE CON EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO QUE SE LOCALIZA DENTRO DEL ÁREA ABIERTA DEL HANGAR. EN EL ÁREA DE DORMITORIOS Y OFICINAS NO SE REQUIERE ESTE SISTEMA. EN CONSECUENCIA, SE DESARROLLA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE SONIDO POR MEDIO DE TROMPETAS DE SONIDO TIPO INTEMPERIE PARA EL VOCEO Y LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁREA MENCIONADA. 

EL DISEÑO DE LOS ALTAVOCES PROPUESTOS CUBREN ACÚSTICAMENTE GRANDES ÁREAS SIN DISTORSIÓN. 

EN EL ÁREA DE PERMANENCIA, SE LOCALIZA EL EQUIPO GENERAL DE SONIDO, INTEGRADO POR UN AMPLIFICADOR Y UN MICRÓFONO CON BASE DE MESA, COMPLEMENTADO CON LAS TROMPETAS QUE SE ENCUENTRAN ACÚSTICAMENTE DISTRIBUIDAS EN EL INTERIOR DEL HANGAR. LA FINALIDAD DEL SISTEMA ES:

· EMISIÓN DE MENSAJES INFORMATIVOS Y/O DE EMERGENCIA.

· LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN EL INTERIOR DEL ÁREA ABIERTA DEL HANGAR.

TODOS LOS RADIADORES ACÚSTICOS (TROMPETAS) PROVENIENTES DEL EQUIPO PRINCIPAL (AMPLIFICADOR) SE CONECTARÁN A LA LÍNEA DE SALIDA DE 70 V.C.A. INTEGRADA EN EL AMPLIFICADOR MEDIANTE LOS TRANSFORMADORES DE ACOPLAMIENTO DE LÍNEA.

LA COLOCACIÓN DE LAS TROMPETAS (RADIADORES ACÚSTICOS) IRÁN COLGADAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL HANGAR Y TENDRÁN UNA ALTURA DE 5 Y 10.00 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, CADA TROMPETA CONTARA CON SU RESPECTIVA UNIDAD DE 15 WATTS R.M.S.

EN LA PLANTA ALTA DEL HANGAR SUR EN LA SALA DE CONFERENCIAS SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO, CON EL OBJETO DE REFORZAR ACÚSTICAMENTE LAS CONFERENCIAS Y EVENTOS QUE TENGAN LUGAR. EL EQUIPO DE SONIDO CONSTA DE UN AMPLIFICADOR, UN DVD (CD), UN MICRÓFONO Y UN PAR DE BAFLES INSTALADOS EN PARED.

SISTEMA DE TELEVISIÓN

EL SISTEMA TIENE LA FINALIDAD DE TRANSMITIR CANALES COMERCIALES BÁSICOS DE LA TELEVISIÓN ABIERTA Y CANALES ADICIONALES DEPENDIENDO DEL SISTEMA CONTRATADO (SKY, MULTIVISIÓN, CABLEVISIÓN) PARA BRINDAR UN MAYOR CONFORT AL PERSONAL OPERATIVO DURANTE LARGAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO A LOS USUARIOS EN TRANSITO Y VISITAS DEL HANGAR.

ÚNICAMENTE SE ESTÁN CONSIDERANDO LAS SALIDAS PARA FACILIDAD DE CONEXIÓN, DE ALGUNOS TELEVISORES EXISTENTES. EL EQUIPAMIENTO DE TODOS LOS APARATOS DE TELEVISIÓN SE REALIZARA A FUTURO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL HANGAR.

 EL PROYECTO CONTEMPLA LAS CANALIZACIONES Y REGISTROS NECESARIOS PARA LA  ACOMETIDA DEL SISTEMA DE T. V. QUE SE LOCALIZA EN UNA ESQUINA DE LA FACHADA DEL HANGAR. EN CASO QUE EL SISTEMA CONTRATADO REQUIERA LA INSTALACIÓN DE UNA ANTENA RECEPTORA, EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DEBERÁ SUMINISTRARLA E INSTALARLA JUNTO CON EL DECODIFICADOR ESPECIFICO DEL SISTEMA. 

EN LA PLANTA ALTA DEL HANGAR SUR EN LA SALA DE CONFERENCIAS SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR INSTALADO EN PLAFOND CON UNA PANTALLA DE VIDEO ENROLLABLE, UN DVD Y UNA VIDEOCASETERA FORMATO S-VHS, CON EL OBJETO DE APOYAR VISUALMENTE LAS CONFERENCIAS Y EVENTOS QUE TENGAN LUGAR. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
TAN IMPORTANTE ES PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS COMO LA CONSERVACIÓN, DE LOS EQUIPOS, POR LO QUE SE PROYECTA UN SISTEMA CAPAZ DE PREVENIR Y ALERTAR DE LOS POSIBLES CONATOS DE INCENDIO QUE PUDIERAN GENERARSE EN LAS INSTALACIONES DEL HANGAR.
ESTE SISTEMA PERMITIRÁ RESPONDER DE MANERA OPORTUNA Y CONTROLADA, A LOS CASOS DE INCENDIO QUE PUDIERA SUSCITARSE EN LA U.E.T.A.A.M. 

EL PROYECTO DE DETECCIÓN SE ENCUENTRA DISEÑADO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN TABLERO DE CONTROL CENTRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA POR SOFTWARE ALMACENADO EN P.C., QUE SE LOCALIZA EN LA OFICINA DE PERMANENCIA CON SUS CORRESPONDIENTES ESTACIONES MANUALES DE DISPARO DE ALARMA Y DE ABORTO DEL SISTEMA.

EN TODAS LAS ÁREAS NECESARIAS SE CONSIDERAN DETECTORES INTELIGENTES (FOTOELÉCTRICO -IÓNICO–TÉRMICO) Y ALARMAS AUDIO-VISUALES (ESTROBOS) INSTALADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS SALIDAS PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA DEL HANGAR.

EL SISTEMA CONTEMPLA LA APERTURA DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL HANGAR EN FORMA AUTOMÁTICA EN CASO DE ALARMA, INSTALANDO LA INTERFASE CORRESPONDIENTE DE ACTIVACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DE PUERTAS.

EL SISTEMA DE DETECCIÓN UNA VEZ CONFIRMADO UN CONATO DE INCENDIO ACTIVA LAS SEÑALES DE ALARMA AUDIOVISUALES, ACTIVA LOS MOTORES DE LAS PUERTAS DEL HANGAR Y DESPUÉS DE UN TIEMPO PREDETERMINADO DE ESPERA ENERGIZA AL ACTUADOR ELÉCTRICO ASOCIADO PARA LA APERTURA DE LAS BOQUILLAS DE LOS TANQUES DE ESPUMA LOCALIZADOS EN LA AZOTEA DE PLANTA ALTA DEL HANGAR SUR DEL “SISTEMA CONTRAINCENDIO”. (VER INSTALACION HIDRÁULICA Y SANITARIA). 

 COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE
ES DE VITAL IMPORTANCIA ESTE SISTEMA PARA EL CONTROL DE AERONAVES Y LA CORRECTA OPERACIÓN DEL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M., EL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN TIERRA –AIRE ES EXISTENTE, EN CONSECUENCIA ÚNICAMENTE SE PROYECTAN LAS CANALIZACIONES Y REGISTROS NECESARIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA. EL EQUIPO BASE DE RADIO SE LOCALIZARA EN EL ÁREA DE LA OFICINA DE PERMANENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ANTENA DE RADIO EN LA TECHUMBRE DEL HANGAR.
B).- NORMAS, ESTANDARES Y RECOMENDACIONES, APLICABLES AL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES PROPUESTOS.
EL DISEÑO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONSIDERADOS, DEBE OBSERVAR LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE DISEÑO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES; LA NORMA MEXICANA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Y LOS ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES.
NORMAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACIONES.
(VIGENTES).
NORMA MEXICANA NMX-1-248-NYCE.
(NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA).
EIA/TIA.-ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION.
(ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS) / TELECOMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES).
IEEE.- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS
(INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
ISO.- INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTÁNDARES).
UIT- UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
FCC.- COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES
(FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION).
ANSI.- AMERICAN NATIONAL STANDER INSTITUTE.
(INSTITUTO NACIONAL NORTEAMERICANO DE ESTÁNDARES).
UL.- UNDERWRITERS LABORATORIES, INC.
(LABORATORIOS DE CERTIFICACIÓN).

NFPA.- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION.

(ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LOS ESTADOS UNIDOS).

USCG.- GUARDA COSTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS.

AIRE ACONDICIONADO
De  acuerdo  con  los  lineamientos que  fijo  la  dirección arquitectónica y los  requerimientos del  reglamento  de construcción,  se proporcionarán bajo esta especialidad los siguientes servicios:

Sanitarios.

Se  instalarán  sistemas de extracción mecánica de aire para los  sanitarios indicados por ustedes.

Acondicionamiento de aire.

Las áreas antes mencionadas tendrán sistemas de acondicionamiento de aire completos, con capacidad para mantener la temperatura interior en 22.0° C y la humedad relativa en 50% durante el verano.

CONDICIONES EXTERIORES DE DISEÑO.



Latitud Norte:


19.5°



Longitud Oeste


98.9°



Altura sobre el nivel del mar
2236 m

VERANO:


30° C
Bulbo seco.


                                        


19° C
Bulbo húmedo.

                
INVIERNO:   


No se consideró ningún sistema.

CÁLCULOS TÉRMICOS.

Para los cálculos térmicos del edificio se tomaron en cuenta los siguientes factores para transmisión y asoleamiento:







      Transmisión

      Btu / hr °F ft2


               
‑ Muro exterior.                

0.346

                
- Ventana con vidrio absorbente

0.950

                
‑ Muro no acondicionado.        

0.213

               
‑ Entrepiso.                    


0.230

Para calcular las cargas térmicas originadas por ocupantes y luz se consideró lo siguiente:







Gente


  Luz

Contactos






QS  BTUH
QL BTUH
W/PIE2

  W/PIE2

Sala de Espera   
     250

     200

   2.0

     4.0

Oficinas


     250

     200

   2.0

     4.0

Privados

     250

     200

   2.0

     4.0

S i s t e m a s.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE.

Todas las áreas de oficinas, tanto privadas como generales, se acondicionarán con unidades tipo minisplit, los cuales trabajarán con refrigerante. Cada unidad minisplit será del tipo muro alto y se ubicará  en el área a acondicionar.

Cada unidad minisplit contará con una unidad condensadora que suministrará el refrigerante hacia cada serpentín. Esta unidad será enfriada por aire y tendrá el 100% de la capacidad requerida. Estas condensadoras estarán ubicadas entre la losa y la techumbre de cada área. La ubicación de los equipos se indica en planos.

Con el fin de asegurar el flujo y presión del refrigerante en cada uno de los diferentes sistemas, se instalarán mirillas, y filtros deshidratadores en cada equipo.

EXTRACCIÓN DE AIRE EN SANITARIOS.

Todos los sanitarios serán ventilados mecánicamente por medio de un ventilador centrífugo, tipo helicocentrífugo, ubicado en el plafón, que por medio de una red de ductos tomará el aire viciado desfogándolo al exterior.

E  q  u  i  p  o  s.

UNIDADES CONDENSADORAS.

Se instalarán unidades condensadoras del tipo autocontenido con condensador enfriado por aire y compresor tipo semihermético, como las que fabrica TRANE, para la capacidad y las condiciones de operación que se indican en los cuadros de equipo, como mínimo deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

Los  compresores  serán del tipo semihermético equipados con control de capacidad, protegidos contra sobrecargas y bajos voltajes; con bomba integral para lubricación de tipo reversible; deberán incluir calentador para el cárter, indicador visual del nivel de aceite y las conexiones necesarias para los protectores e instrumentos de indicación de montaje externo.

Las condensadoras tendrán ventilador de tipo propela y la descarga del aire será del tipo horizontal. Contará con conexiones tipo “flare” y una válvula de servicio multiuso. Tendrá una cubierta resistente a la corrosión trabajando con refrigerante 22.

Todo el conjunto estará interconectado con las tuberías de cobre necesarias para el flujo del refrigerante líquido ó gaseoso en una forma correcta y con las interconexiones eléctricas para la operación automática y segura de las unidades, el tablero de control deberá incluir como mínimo los relevadores de arranque, los protectores contra sobrecargas y bajo voltaje, los interruptores de temperatura y presión, el interruptor anticongelante y el protector contra baja presión de aceite. Todos los componentes de los enfriadores estarán sólidamente montados en una estructura metálica para colocación a la intemperie, exceptuando los compresores que deberán ser montados sobre resortes para evitar la transmisión de vibración; la tubería de conexión de los compresores con el resto del equipo incluirá eliminadores de vibración adecuadas.
VENTILADORES.

Para todos los sistemas de extracción o inyección de aire se instalarán ventiladores de las capacidades y características necesarias; los ventiladores deberán ser del tipo que se especifica en los cuadros de equipo como los que fabrica Soler & Palau y deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

Todos los extractores helicocentrífugos serán de polipropileno e incluirán ventiladores adecuados para manejar las cantidades de aire que se indican en los cuadros de equipo, contra la presión requerida de acuerdo con los mismos cuadros, los rotores serán balanceados estática y dinámicamente y estarán montados sobre flechas de acero que girarán en baleros autoalineables con graseras.

Los ventiladores serán accionados con motores eléctricos del tamaño y características que se indican en el cuadro. Cada uno de los extractores de aire estará equipado con un sistema de transmisión acoplado directamente a un motor seleccionado para trabajo pesado.

Cada uno de los extractores centrífugos deberá ser montado sobre elementos antivibratorios adecuados para evitar la transmisión de vibraciones hacia la estructura del edificio.

DUCTOS PARA AIRE (SECCIÓN RECTANGULAR).

El contratista proveerá e instalará todos los ductos de inyección y ventilación mostrados en los planos, con deflectores, derivaciones, compuertas, etc., serán hechos con lámina nueva de acero galvanizados de primera calidad, en los siguientes calibres:

                
Dimensión mayor del ducto.           
Calibre

                
Hasta 30 cm.                  
        
26

                
De 31 hasta 76 cm.                    
24

                
De 77 hasta 137 cm.                   
22

                
De 138 hasta 213 cm.                  
20

                
De 214 cm. en adelante.

18

Todas las uniones longitudinales serán dobles, selladas y martilladas, las uniones transversales serán como sigue:



Ducto cuya cara horizontal sea de:



46 cm. o más pequeña.         

Cañuela plana.



Ductos de 47 a 91 cm.        

Costilla de 25mm.



Ductos de 92 a 137 cm.        

Costilla de 29mm  con ángulo

                                                



de refuerzo de 25x3mm.



Ductos de 138 a 213 cm.      

Costilla de 29mm  con ángulo

                                                



de refuerzo de 25x6mm  espa-

                                                



ciada 115 cm.



Ductos de 214 cm. en         

Costilla de 291mm con ángulo



adelante.    
                   

de refuerzo de 25x6mm  espa-

                                       



ciada 85 cm.

En todo lo aplicable deberán seguirse las recomendaciones de SMACNA para la fabricación y refuerzo de ductos.

SOPORTERÍA PARA DUCTOS

Todos los ductos serán soportados adecuadamente de los elementos estructurales del edificio utilizándose los procedimientos recomendados por SMACNA.

Los ductos rectangulares cuya dimensión sea de 30cms ó menor podrán ser suspendidos por medio de bandas de lámina galvanizada calibre 24 ó mayor, los de dimensiones mayores serán suspendidos con solera de 3mm de espesor por 13mm debiendo llevar un travesaño horizontal de fierro - ángulo de 3mm de espesor por 13mm.

La fijación de los colgantes en los elementos estructurales no metálicos podrá ser hecha con perno fijado con pistola para sujetarse de los elementos estructurales metálicos deberá pedirse a la dirección de la obra la medida aprobada y la aprobación correspondiente para fijar en los puntos que esta autorice.

DIFUSORES Y REJILLAS

El contratista suministrará e instalará los difusores que se indican en los planos, marca Tuttle & Bailey, serán de los tipos y tamaños indicados y tendrán los accesorios que se indican.

Todos los difusores tendrán un acabado final en esmalte blanco mate a menos que se especifique otro acabado.

El contratista suministrará e instalará todas las rejillas para aire que se indican en los planos, serán marca Tuttle & Bailey de los siguientes modelos indicados en los planos.

T U B E R Í A S

Se instalarán los circuitos de tubería para refrigeración de las capacidades requeridas, serán de cobre tipo “L”; de los diámetros indicados.

Todas las tuberías seguirán el recorrido indicado en los planos con las longitudes necesarias para su operación correcta y drenaje adecuado, cuando existan dificultades para sujetarse a esto, se solicitará aprobación para los cambios necesarios en la inteligencia de que todos los cambios deberán ser aprobados por escrito por el supervisor antes de proceder a hacerlos.

El contratista proporcionará e instalará los filtros y válvulas que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento, servicio y la duración de todos los aparatos, equipos y accesorios que comprende este capítulo.

Toda la tubería en el edificio, tanto la vertical como la horizontal, deberá estar correctamente soportada con abrazaderas del tipo y tamaño adecuados para resistir su peso y para evitar la transmisión de vibraciones, donde se requiera para un soporte adecuado debe suministrarse e instalarse un pie derecho u otro soporte aprobado.

Las  líneas horizontales individuales deberán ser soportadas con colgantes de columpio de dimensiones adecuadas para cada medida y con capacidad para resistir su peso, en los lugares en que corran varias líneas paralelas podrán usarse soportes comunes siempre que corran a la misma altura.

Los colgantes para tuberías horizontales deberán ser suministrados con ajustadores de tuerca tanto en la parte alta como en la baja para usarse en combinación al nivelarlas.

Todos los colgantes estarán colocados de forma que puedan soportar las líneas pero en ningún caso estarán colocados a distancias mayores que las siguientes: 1.80 m para líneas de 13 y 19mm; 2.10 m para líneas de 25 y 32mm; 2.75 m para líneas de 38mm; 3.00 m para líneas de 51 y 64mm; y 3.65 m para líneas de mayor diámetro. En donde las condiciones lo exijan, los colgantes se colocarán a menor espaciamiento. Suministre e instale las abrazaderas necesarias para impedir un excesivo desplazamiento horizontal teniendo cuidado de no restringir la expansión libre de las líneas.

Toda la tubería deberá ser instalada tomando en cuenta su expansión y contracción y el método de soporte, la localización del soporte, etc., estarán sujetos a esas condiciones.

En general, cuando las tuberías crucen las paredes a los pisos, deberán usarse mangas de tubo de acero que en las paredes tendrán una longitud tal que pasen el grueso de la pared en 3 cm. de la superficie terminada y en las losas pasarán 5 cm. arriba del piso terminado.

El diámetro de las mangas será tal que permitan la fácil inserción del tubo en cuestión; en el caso de líneas aisladas el diámetro de las mangas será como mínimo de 3 cm. más grande que el diámetro exterior del aislamiento.

Para el caso de tuberías que crucen paredes exteriores, el diámetro de las mangas también deberá ser de 3 cm mayor que el diámetro exterior de la línea que cruza y cuando esto suceda en paredes que tengan protección contra agua, las mangas deberán tener bridas soldadas que permitan sellar con la  misma protección. El espacio anular entre la manga y la línea deberá sellarse de una manera efectiva usándose plomo retacado en el lugar o un mastique sellador aprobado, por ningún motivo se colará el concreto directamente sobre la tubería.

En donde se puedan colocar tuberías de otros contratistas sobre los mismos soportes múltiples, cada  contratista cooperará con los otros para usar soportes comunes adecuados repartiéndose proporcionalmente el costo tanto de los materiales como de la obra de mano que exija la instalación, también cooperará con otras especialidades para lograr que se estandarice el tipo de colgantes en toda la obra siempre que sea práctico.

Deberán instalarse también conexiones flexibles en las juntas de construcción y donde se requieran  juntas de expansión para línea sujetas a variaciones de temperatura.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS.

Ductos de inyección.

Todos los ductos de inyección de aire acondicionado deberán ser aislados térmicamente por el interior con colchoneta de fibra de vidrio RF-4200 de 25mm de espesor. El material aislante será pegado a la lámina con adhesivo aprobado y se recubrirá con una capa antierosionante. El aislamiento será colocado a tope en todas las uniones y el recubrimiento será traslapado como mínimo 50mm en las juntas sellando éstas con CI Mastic o sellador equivalente.

Las uniones y terminales del aislamiento deberán protegerse adecuadamente para evitar que las dañe la  corriente del aire.

[image: image14.png]Auxiliaras
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	MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEBIDAMENTE FIRMADO Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE 
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SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONTRATO NÚMERO 000-00-0000-00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, REPRESENTADO POR EL ARQUITECTO ENRIQUE MEJIA ROJO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "A.S.A.", Y POR LA OTRA -----------------------------------------------, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ---------------------------------------------------, EN SU CARACTER DE ----------------------------------------------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

 D E C L A R A C I O N E S
I.
"A.S.A." declara que:

I.1
Que es un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, en los términos del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de agosto del dos mil dos, por el que se abroga el que creó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de junio de mil novecientos sesenta y cinco.

I.2
Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con la Clave ASA-650610-2U9.

I.3
Que su REPRESENTANTE, el ARQUITECTO ENRIQUE MEJIA ROJO, acredita su personalidad y manifiesta que las facultades con las que comparece no le han sido revocadas, ni en forma alguna modificadas, lo que acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número 24,145 Volumen 506 de fecha 22 DE FEBRERO DEL 2001, pasada ante la fe del Licenciado JORGE ALFREDO RUIZ DEL RIO ESCALANTE, titular de la Notaria Pública número 168 del DISTRITO FEDERAL.

1.4
La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el procedimiento de: LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 09085002-003-04, CUYO FALLO FUE EMITIDO EL DIA -------------------------- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 42 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 45 DE SU REGLAMENTO.

I.5 
La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el procedimiento de: LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 09085002-003-04, CUYO FALLO FUE EMITIDO EL DIA -------------------------- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II. 
"EL CONTRATISTA" declara que:

II.1
Que es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura número --------- de fecha -----------otorgada ante la fe del Licenciado ------------------------, titular de la Notaría Pública ------------ del -------------------- inscrita en la Registro Público de Comercio de la -----------------------, bajo el Folio Mercantil número -------------- de fecha -----------.
II.2
Que su REPRESENTANTE, el --------------------, acredita su personalidad y manifiesta que las facultades con las que comparece no le han sido revocadas, ni en forma alguna modificadas, lo que acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número -------------  de fecha ------------------, otorgada ante la fe del Licenciado --------------------------------, titular de la Notaría Pública----------------- del--------------------------------.
II.3 
Bajo protesta de decir verdad, es mexicano y conviene, para el caso de cambiar de nacionalidad, seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y, consecuentemente, no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en favor de la Nación Mexicana todo derecho emanado de este contrato.

II.4
Tiene capacidad jurídica para contratar, y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato.

II.5 
Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave ----------------------.
II.6
Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como el contenido de los anexos que a continuación se detallan:

ANEXO No. 1
DICTAMEN TECNICO.

ANEXO No. 2
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

ANEXO No. 3
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION. (FORMA C-1).

ANEXO No. 4
RESUMEN POR PARTIDAS DE LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE 
OBRA PARA LA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION. (FORMA C-2).

ANEXO No. 5
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS. (FORMA C-3).

ANEXO No. 6
NORMAS BASICAS PARA LA REVISION DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DEL CATALOGO ORIGINAL Y AJUSTE DE COSTOS.

ANEXO No. 7
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCION AL AMBIENTE.

Anexos que se agregan a este Contrato debidamente firmados por las partes para que pasen a formar parte del mismo.

II.7
Que bajo protesta de decir verdad, declara que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo que ninguna de las personas que forman parte de esta sociedad desempeña algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para desempeñarlo.

II.8
Ha inspeccionado el lugar en que habrá de ejecutarse la obra objeto del presente Contrato y, consecuentemente, ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

III
Ambas partes declaran que:

III.1
La bitácora de la obra será el único instrumento que servirá de base para constatar los cambios, modificaciones o alteraciones que se presenten durante la ejecución de la obra.

En caso de que tales circunstancias no estén explícitamente indicadas en la bitácora de obra, no serán reconocidas por las partes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan  las siguientes:


C    L    A    U    S    U    L    A    S
PRIMERA

OBJETO DEL CONTRATO.-  "A.S.A." encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en: CONSTRUCCION DEL HANGAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE AEREO DEL ALTO MANDO (UETAAM), EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos legales, normas y anexos señalados en el Punto II.6 del Capítulo de declaraciones de este Contrato, así como en las Normas de Construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas disposiciones que se tienen por reproducidas como parte integrante de este Contrato.

SEGUNDA
MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente Contrato es de: $ ---------------- (----------------------------------------PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el cual será trasladado en los términos de la ley de la materia.

TERCERA

PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 25 DE MARZO 

 DEL 2004 y a concluirlos el día 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, de conformidad con el Programa de obra, anexo número 2 (DOS) por lo que el plazo será de 188 (CIENTO OCHENTA Y OCHO) días naturales.

CUARTA

DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La ejecución de la obra materia de este contrato deberá iniciarse en la fecha señalada y para ese efecto, "A.S.A." oportunamente pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deberá llevarse a cabo.  El incumplimiento de lo anterior, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.  El diferimiento se consignará en el convenio que al efecto celebren las partes.

Asimismo, "A.S.A." pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de los trabajos del presente contrato.

QUINTA

ANTICIPOS.- Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas, y demás instalaciones y, en su caso, para efectuar los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, de acuerdo a lo que establece el Artículo 50 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "A.S.A." otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO), que importa la cantidad de: $ ------------------(---------------------------- PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el cual será trasladado en los términos de la Ley de la materia.

Dicho anticipo se otorgará en una sola exhibición a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de la garantía, lo anterior para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 50 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El anticipo a que se refiere esta cláusula será entregado contra la presentación de la factura debidamente requisitada, a la persona que acredite estar debidamente facultada por "EL CONTRATISTA" para tales efectos.

Para el caso de que "A.S.A.", por causas imputables al mismo, no entregase a "EL CONTRATISTA"  el anticipo en la fecha prevista, se podrá diferir, sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos pactado en la Cláusula TERCERA, para cuyo efecto deberá suscribirse entre las partes el convenio de diferimiento respectivo, el que contendrá las nuevas fechas de iniciación y conclusión de la obra.

El anticipo mencionado en esta cláusula, deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen.

En caso de que al terminar los trabajos materia de este contrato, exista un saldo por amortizar, éste se deberá liquidar en la última estimación que presente para pago "EL CONTRATISTA", sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

"A.S.A." podrá practicar revisiones y auditorías en cualquier tiempo para comprobar la correcta aplicación del anticipo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar a "A.S.A." las facilidades necesarias y a acreditar fehacientemente la aplicación del mismo, exhibiendo las facturas de los pagos efectuados a sus proveedores de materias primas, materiales de construcción y equipos de instalación permanente.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar por separado a la Gerencia de Obras y Conservación de “ASA”, la documentación que acredite la correcta aplicación del anticipo.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los consignados en esta Cláusula, "A.S.A." podrá optar por exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolución del anticipo y sus accesorios y, además, optar por la rescisión administrativa del Contrato.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, o si lo destina a fines distintos de los pactados, pagará a "A.S.A." gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratará del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposición de "A.S.A.".

SEXTA 

FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones y facturas con una periodicidad no mayor de un mes. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, que hubiere fijado “A.S.A.” en la bitácora de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; en términos del Artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días siguientes a su presentación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “A.S.A.”, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de que se trate, conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para tales efectos, "EL CONTRATISTA" recibirá de "A.S.A." el pago total que debe cubrírsele por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme a los términos de referencia y normas de calidad.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

La autorización de las estimaciones y facturas, se hará por conducto del área de “A.S.A.” responsable de la obra, o de la persona o personas que dicha área designe, dentro de un plazo de 6 (seis) días hábiles siguientes a su presentación.

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.

Asimismo no implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora.

"EL CONTRATISTA" acepta que "A.S.A.", al realizar el pago de las estimaciones y facturas le retenga, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, un 5 (cinco) al millar de las mismas estimaciones y facturas, por concepto de derechos de inspección de la Secretaría de la Función Pública.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, facturas y ajustes de costos, "A.S.A.", a solicitud de "EL CONTRATISTA", pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida en el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que "A.S.A." ponga las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" reciba pagos en exceso, deberá reintegrar a "A.S.A." las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  Los cargos se calcularán sobre las cantidades en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que "EL CONTRATISTA" ponga efectivamente las cantidades a disposición de "A.S.A.", de conformidad con lo establecido en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “A.S.A.” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA

LUGAR DE PAGO.- Las partes acuerdan que el lugar en que "A.S.A." cubrirá los pagos derivados de este contrato será: la Caja General  ubicada en las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, sita en la Avenida 602 número 161, Colonia San Juan de Aragón, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15620 de la Ciudad de México, Distrito Federal.

OCTAVA

GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías a que haya lugar con motivo de la celebración de este Contrato y, en su caso, convenios Modificatorios, convenios adicionales, ajustes de precios unitarios en los términos de la Cláusula Décima Segunda, y de los anticipos que le otorgue "A.S.A.", de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente instrumento.

1.-
Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización y, en su caso, devolución del anticipo que se señala en la Cláusula Quinta de este instrumento, "EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicación o siguientes a la fecha en que se le entregue copia del contrato en caso de adjudicación directa, deberá presentar a favor y satisfacción de "A.S.A." póliza de fianza por el 100% del anticipo a conceder más el I.V.A., otorgada por Institución de fianzas debidamente autorizada.

La falta de exhibición oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes a los asentados en la presente Cláusula, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y, en tal evento, no será procedente el otorgamiento de un convenio de diferimiento, y por lo tanto "EL CONTRATISTA" deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la Cláusula TERCERA

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los consignados en la Cláusula Quinta, "A.S.A." podrá optar por exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolución del anticipo y sus accesorios y, además, optar por la rescisión administrativa del Contrato, independientemente de iniciar las gestiones necesarias para exigir la póliza de garantía del anticipo.

2.-
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, así como los posibles pagos en exceso o de lo indebido, que se llegaran a suscitar dentro del plazo de ejecución de la obra, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a favor y satisfacción de "A.S.A.", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del fallo de adjudicación, o siguientes a la fecha en que se le entregue copia del contrato, en caso de Adjudicación Directa, deberá presentar a favor de “A.S.A.” una póliza de fianza otorgada por Institución debidamente autorizada, por valor del 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada.

Si “EL CONTRATISTA” no presenta la fianza en la forma y términos asentados en está Cláusula, “A.S.A.” podrá determinar la rescisión administrativa del Contrato.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento, renuncia expresamente a su derecho de compensación que pudiera hacer valer en contra de “A.S.A.”, dando cumplimiento con esta renuncia a lo establecido en el último párrafo del articulo 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La póliza de fianza de anticipo y cumplimiento que se señalan en los numerales 1 y 2 en la presente Cláusula, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a)
Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

b) 
Que la fianza se otorga en los términos del presente Contrato.

c) 
Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente.

d)
Que la fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de elaboración o responsabilidades derivadas del Contrato, y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

e)
Que la fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del Contrato citado, aún cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

f)
Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “A.S.A.”, que la producirá sólo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato.

g)
En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

h) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas otorgando la afianzadora el consentimiento a que se hace referencia en el artículo 119 del citado ordenamiento.

i) La fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

Sin perjuicio de lo citado anteriormente, las pólizas de fianzas además deberán contener las siguientes declaraciones expresas:

Para la póliza de fianza que garantice el anticipo:

· Que el monto de la fianza se encuentra integrado por el anticipo entregado por “A.S.A.” a “EL CONTRATISTA”, mismo que equivale al 30% del importe total del contrato de obra más I.V.A.


Que la fianza garantizará los accesorios en el caso de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o invertido en fines distintos de los señalados en el Contrato.


Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "A.S.A.", que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

Para la póliza de fianza que garantice el cumplimiento o vicios ocultos:

· Que la fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de construcción o responsabilidades derivadas del Contrato, y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades. 


Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia del Contrato citado, aún cuando parte de ellas se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 


Que para cancelar la fianza será  requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "A.S.A.", que la producirá sólo cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato.

Si "EL CONTRATISTA" no presenta las fianzas en la forma y términos previstos en esta cláusula o en su caso, transcurridos los plazos señalados "A.S.A." no las ha recibido, este último podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.

NOVENA

CONTRATO INTUITU PERSONAE.‑ En virtud de ser el presente un Contrato Intuitu Personae, "EL CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo para la realización de las obras a otras personas físicas o morales, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor, de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente Contrato, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que se establecen en la siguiente cláusula.

Tampoco podrá "EL CONTRATISTA" subcontratar la ejecución de la obra o parte de la misma, salvo en los supuestos y con arreglo a los requisitos previstos en el cuarto párrafo del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Siendo en este caso el contratista el único responsable de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de la obra. Los subcontratistas no tendrán ninguna relación con “A.S.A. por lo que no podrán ejercer acción o derecho que hacer valer en su contra.

DECIMA
 
CESION DE DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" que decida ceder o gravar sus derechos de cobro, deberá cumplir para ello con las siguientes condiciones.

I)
Aviso previo, expreso y por escrito a "A.S.A.", preferentemente a través de un Fedatario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas y, en su caso, contrarecibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen con el desglose correspondiente, y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera, el aviso que aquí se menciona deberá darse cuando menos con 15 (quince) días naturales de anticipación

De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar los datos y documentos que permitan su plena identificación.

El aviso se dará simultáneamente a las Gerencias de Precios Unitarios, Tesorería y Presupuesto y Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, "A.S.A." podrá solicitar cualquier otro dato o documento que estime necesario.

II)
La notificación de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a "A.S.A." dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del Contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contrarecibos materia del Contrato.

III) "A.S.A." tendrá facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el Contrato, cuando una vez notificada la cesión de derechos de crédito que comprenda, éstos sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo Titular del derecho; cuando después de ser cobradas las facturas o contrarecibos, unas u otros se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesión de crédito o de constitución de garantía prendaría, de fideicomiso en garantía, o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este Contrato o preferencia sobre dichos créditos.

IV)
Queda expresamente convenido, y así lo admite "EL CONTRATISTA", que "A.S.A." no asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgieron a su favor conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

V)
Con fundamento en el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de ningún gasto financiero.

VI)
"A.S.A." y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisión de este Contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 

1)
Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA"

2)
Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.

3)
Créditos a favor de "A.S.A.", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortización del anticipo o anticipos que se hayan otorgado a "EL CONTRATISTA" a cuenta de este Contrato.

4)
Otros créditos a favor de terceros, distintos a los referidos en los incisos anteriores.

DECIMA

PRIMERA

ABSTENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a abstenerse, por si o a través de empresas que formen parte de su mismo grupo, de presentar proposiciones o de participar de modo alguno en la licitación de un servicio, que este relacionado con la obra objeto del presente Contrato.

DECIMA

SEGUNDA
AJUSTES DE COSTOS.-  "A.S.A." y "EL CONTRATISTA" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios pactados en este Contrato, cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos establecido en la Fracción III del Artículo 57 y Fracción II del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “A.S.A.” , transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

Las normas básicas para la revisión de los precios unitarios fuera de catalogo original y ajuste de costos se señalan en el anexo número  6 (SEIS) del presente contrato.

Con fundamento en el Artículo 145 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los índices bases que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.

Cuando el atraso sea por causa imputable a " EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos  pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del presente, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.

DECIMA
TERCERA

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, manifestando que quedará como su Superintendente de Construcción, quién contará con las facultades legales suficientes, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun aquellas de carácter personal, incluyendo la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento por su parte de este Contrato.

"A.S.A." en términos del artículo 87 del Reglamento de la Ley de  Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, se reserva el derecho de su aceptación y lo podrá ejercer en cualquier momento.

"A.S.A.", en apego a lo dispuesto en los Artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, designa como su representante directo en la obra para tratar los asuntos relacionados con o derivados de los trabajos, al señor ---------------------------------, en calidad de Residente, con las facultades y obligaciones mencionadas en los artículos señalados.

DECIMA

CUARTA

RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupará para la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato, será el único responsable de los derechos y obligaciones que en materia de trabajo, seguridad social y demás ordenamientos aplicables, tengan sus trabajadores y empleados, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” conviene en responder a todas las reclamaciones administrativas y juicios de cualquier orden que éstos presenten en su contra o en contra de “A.S.A.” en razón de que en el presente contrato ha manifestado tener la capacidad jurídica, patrimonio propio para contratar, y reúne las condiciones técnicas y la solvencia económica necesaria para obligarse a responder de la relación laboral con las personas físicas que contrate para llevar a cabo los servicios objeto de este Contrato.



Para efectos del párrafo anterior, “EL CONTRATISTA” como persona moral, su o sus representantes, quienes firman el presente Contrato, se obligan a sacar a salvo y en paz  a “A.S.A.” de cualquier juicio de carácter laboral o de cualquier otro juicio que haya sido instaurado en contra de éste último, desde el momento mismo en que “A.S.A.” sea emplazada al proceso laboral, judicial o administrativo respectivo.



“EL CONTRATISTA” se obliga a reembolsar a “A.S.A.”, los gastos, daños y perjuicios, incluidos  los honorarios de abogados y demás gastos que se generen de las demandas instauradas en su contra por trabajadores o empleados que tengan la relación laboral con “EL CONTRATISTA”, para lo cual, autoriza a “A.S.A.”, para que el importe de dichos gastos, se deduzcan de las facturas o recibos que se encuentren pendientes de pago, esto independientemente de las acciones legales que pueda ejercer “A.S.A.”, en contra de “EL CONTRATISTA” o sus representantes.

DECIMA
QUINTA

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-  "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato,  cumplan  con las especificaciones generales y particulares de la obra y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "A.S.A.", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar a "A.S.A." o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato hasta por el monto total de la misma.

DECIMA 

SEXTA

IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCION AL AMBIENTE.- Las partes con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato que afecten o puedan afectar el equilibrio ecológico y protección al ambiente, están obligados a prevenir, minimizar o reparar los daños que causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique.

Asimismo “A.S.A.” y “EL CONTRATISTA”,  se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en el Proyecto de Norma Básica de Seguridad NBS-SCT2-DGAC-2000, que regula el mantenimiento de la limpieza en el área de movimiento de los Aeropuertos, en sus puntos 5.2.1. al 5.2.3. Anexo número 7 (SIETE).

La contravención a las disposiciones y procedimientos  normativos en esta materia así como el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”, dará derecho a rescisión administrativa sin responsabilidad para “A.S.A.”

DECIMA
SEPTIMA 
PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- “A.S.A.” tendrá la facultad de verificar en todo momento, por sí o por conducto de la supervisora designada, que los trabajos objeto del presente contrato se estén ejecutando en tiempo por “EL CONTRATISTA”, para lo cual “A.S.A.” comparará periódicamente el avance de los trabajos con el programa de obra anexo número 2 (DOS), en la inteligencia de que al llevarse a cabo la verificación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si en la verificación mencionada en el párrafo anterior, resulta que el importe de la obra realmente ejecutada es menor que la establecida en dicho programa, "A.S.A." retendrá el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia surgida entre dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión. La retención económica se aplicara a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas estimaciones, siempre y cuando regularice los tiempos y montos de atraso indicados en el programa de obra aprobado.

La aplicación de las retenciones antes citadas, tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido por causas imputables a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de lo citado en el párrafo precedente, si "EL CONTRATISTA" no inicia o concluye la obra en la fecha señalada en la Cláusula Tercera de este contrato, deberá pagar mensualmente como pena convencional a "A.S.A.", el equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados hasta esa fecha en términos del programa de obra, hasta en tanto no queden concluidos a satisfacción de "A.S.A.", en la inteligencia de que “A.S.A.” podrá rescindir el presente contrato, una vez que el importe de dicha pena convencional, sea igual y/o rebase el monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava anterior.

Adicionalmente a las penas convencionales antes mencionadas si “EL CONTRATISTA”, no concluye la obra en la fecha señalada, como pena convencional, deberá cubrir a “A.S.A.”, la cantidad de uno al millar sobre los montos no ejecutados, incluyendo convenios, en su caso, por cada día calendario de demora, hasta en tanto la obra quede concluida a satisfacción de “A.S.A”.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA"; en tal evento, "A.S.A." hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Independientemente de los párrafos  anteriores, "A.S.A." podrá exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo administrativamente. Para el caso de que "A.S.A.", optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta en tanto se otorgue el finiquito correspondiente, el que se hará dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión administrativa.

Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir.

No podrán considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor los retardos en la ejecución de obras originados por las condiciones climatológicas normales de la zona.

DECIMA

OCTAVA

SUPERVISION Y SERVICIOS DE APOYO.- En el caso que “A.S.A.” tenga contratados con terceros supervisión y servicio de apoyo y que estén ligados a la fecha de terminación de la obra objeto de este contrato según programa, “EL CONTRATISTA” en este acto acepta y se obliga a pagar los importes que se generen por estos conceptos, durante todo el tiempo que se exceda al plazo de ejecución del contrato original y hasta la terminación de la obra a entera satisfacción de “A.S.A.”, mismos que serán deducidos de los pagos (estimaciones o finiquitos) que “A.S.A.” deba realizar a “EL CONTRATISTA”.



Por lo tanto, “EL CONTRATISTA” acepta saber y conocer que las deducciones que “A.S.A.” llegue a realizar por estos conceptos en las estimaciones o finiquitos que estén en proceso de pago, son independientes de cualquier otra retención, deducción o concepto que se haya considerado en este contrato.

DECIMA
NOVENA

SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "A.S.A." podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

Para tal efecto, "A.S.A." emitirá un comunicado a "EL CONTRATISTA" en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, la fecha prevista para la reanudación de los trabajos y el día y hora en que debe pasar a firmar el convenio de suspensión del contrato.

"EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra a que se refiere este contrato, cuando se imposibilite la continuación de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor, es decir por circunstancias imprevisibles o inevitables, que no hayan sido propiciadas por "EL CONTRATISTA" y que impidan la ejecución de dichos trabajos. En este supuesto deberá suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato.

Si "EL CONTRATISTA" opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud escrita a "A.S.A.", quien resolverá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la misma. En caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminación anticipada de este contrato, "A.S.A." lo notificará por escrito a "EL CONTRATISTA" con 30 (treinta) días naturales de anticipación y le pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, limitándose éstos a los mencionados en el Artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA

RESCISION DEL CONTRATO.- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, dará derecho a su rescisión administrativa  inmediata sin responsabilidad para "A.S.A.".

Cuando "A.S.A." determine rescindir administrativamente el contrato dicha rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello cumplir con el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente, en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien determine rescindirlo será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Cuando "A.S.A." estime que "EL CONTRATISTA" incumplió con alguna de las obligaciones que asumió al celebrar este contrato o en su caso, incurrió en alguno se los supuestos mencionados en el Artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se le comunicará por escrito para que en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del siguiente en que reciba la comunicación, manifieste lo que a su derecho convenga. "A.S.A." por su parte, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la conclusión de dicho plazo, resolverá lo procedente pudiendo exigir a "EL CONTRATISTA" el cumplimiento del contrato y aplicar las penas convenidas en el mismo, o bien rescindir administrativamente el contrato cuya resolución hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente.

"A.S.A." iniciará los tramites para hacer efectivas las garantías correspondientes, cuando se dé por rescindido administrativamente el presente contrato.

“EL CONTRATISTA” con fundamento en el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, otorga su más amplio consentimiento que en derecho proceda para que “A.S.A.”, tome posesión inmediata del inmueble, la obra y los trabajos materia de éste instrumento sin responsabilidad alguna, quedando en total y absoluta libertad de contratar, por medio del procedimiento que estime conveniente, con otra empresa distinta los trabajos que se dejaron de ejecutar por “EL CONTRATISTA”. Esta facultad consentida será ejercida por “A.S.A.” a partir del momento en que se notifique a ”EL CONTRATISTA” la voluntad de rescindir administrativamente el presente contrato.

Para efectos de que “A.S.A.” tome posesión inmediata del inmueble, la obra y los trabajos, realizará en presencia de un fedatario público un acta circunstanciada en la que se haga constar el estado en que se encuentre la obra. Dicha acta deberá contener como mínimo lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas. 

“A.S.A.” se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito respectivo, lo que deberá efectuarse dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión administrativa. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA" por "A.S.A", de conformidad con la Fracción II del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “A.S.A.”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados.

De igual manera, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar a "A.S.A." los anticipos que tenga pendientes de amortizar en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada la rescisión de que se trata.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, cubrirá a "A.S.A." gastos financieros  conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "A.S.A.".

VIGESIMA

PIMERA

Cuando se determine la suspensión de la obra o se rescinda el contrato por causas imputables a "A.S.A.", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

VIGÉSIMA

SEGUNDA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, así como las modalidades que los mismos prevén, reservándose "A.S.A." el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, pagos en exceso o por pago de lo indebido.

Para tales efectos, el procedimiento de recepción se sujetará a lo indicado, que en forma sintetizada se describe a continuación:

1.- 
Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar en un término de 10 (diez) días naturales posteriores a la fecha de terminación real por escrito a “A.S.A.”, la terminación de ellos, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, “A.S.A.” verificará que dichos trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación.

Si durante la verificación de los trabajos, “A.S.A.” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar por escrito al contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

Una vez que "A.S.A." haya constatado la terminación de los trabajos, procederá a su recepción dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, suscribiendo un "ACTA DE RECEPCION" de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; dicha acta deberá contener cuando mínimo lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el acto de entrega física de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder de los defectos que resulten de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil Federal.

2.-
Para garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente al acto de entrega-recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% de dicho monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

3.-
Tratándose de recepción parcial, cuando a juicio de "A.S.A." existan partes de la obra que puedan considerarse  terminadas, y cada una de ellas utilizable en razón de las características de los trabajos materia del Contrato, previo acuerdo entre las partes se podrán realizar recepciones parciales.



Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.



"EL CONTRATISTA", en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso, y los respectivos rendimientos, transcurridos 12 (doce) meses a partir de la fecha de terminación de los trabajos.



Quedarán a salvo los derechos de "A.S.A" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas, conforme al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA 

TERCERA 
FINIQUITO.- En atención a lo dispuesto en los Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento que le aplica a la citada Ley, "EL CONTRATISTA" se obliga dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir del acto de entrega física de los trabajos, a presentar a "A.S.A.", toda la documentación necesaria para realizar el finiquito del Contrato, incluyendo estimaciones por concepto de obra ejecutada, conceptos y cantidades de obra fuera de catálogo, análisis de precios unitarios y solicitudes de ajustes a los costos por concepto de impacto inflacionario, todo debidamente justificado y con los apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de "A.S.A.".

"A.S.A." no estará obligado a dar trámite a las solicitudes o documentación que presente "EL CONTRATISTA" fuera del plazo establecido en esta cláusula.

De existir desacuerdo entre “A.S.A.” y “EL CONTRATISTA” respecto al finiquito, o bien, este último no presente toda la documentación necesaria para realizarlo dentro del plazo establecido en esta Cláusula, “A.S.A.” procederá a elaborar el finiquito, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión, una vez notificado el resultado a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido el término “EL CONTRATISTA” no realiza ninguna gestión, se dará por aceptado, dejando “A.S.A.” la cantidad correspondiente a su disposición en el lugar de pago citado en la Cláusula Séptima de este contrato o bien, requerirá a “EL CONTRATISTA” el pago de los importes resultantes, dejando a salvo los derechos de “A.S.A.” para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “A.S.A.”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos.

De igual manera, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar a “A.S.A.” los anticipos que tenga pendientes de amortizar en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada la rescisión de que se trata.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, cubrirá a “A.S.A.” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “A.S.A.”

VIGÉSIMA

CUARTA 

LEGISLACION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este Contrato a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este Contrato.

En lo no previsto por esta Ley  serán aplicables, supletoriamente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGESIMA
QUINTA

JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.-  Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, por lo que "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por cualquier motivo.

VIGESIMA
SEXTA

Para los efectos administrativos o legales de este Contrato, las partes señalan como su domicilio: 

“ A.S.A.", el localizado en: AVENIDA 602 NUMERO 161, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO 15620, DISTRITO FEDERAL. 

"EL CONTRATISTA", el ubicado en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio que realice, dentro de los siguientes 5 días naturales, contados a partir de que se realice éste cambio, cualquier contravención a esta cláusula será motivo suficiente para rescindir el presente contrato.

El presente Contrato se firma en la Ciudad de MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los  ------------------------ días del mes de -------------- del año DOS MIL CUATRO, en original y dos copias. 

	AEROPUERTOS Y SERVICIOS

AUXILIARES
	
	"EL CONTRATISTA"



	
	
	

	ARQ. ENRIQUE MEJIA ROJO
	
	

	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
	
	


	____________________________________

ARQ. ISAAC PEREA PERALTA

	GERENTE DE OBRAS Y CONSERVACION.
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                  SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

                                                           GERENCIA DE PROYECTOS

RELACION DE PLANOS HANGAR U.E.T.A.A.M.


	
	ARQUITECTONICO
	 
	

	No. Consecutivo
	CLAVE
	PLANO
	
	

	1
	ARQ-01
	PLANTA DE CONJUNTO
	 
	

	2
	ARQ-02
	PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO
	 
	

	3
	ARQ-03
	PLANTA DE TRAZO
	 
	

	4
	ARQ-04
	PLANTA GENERAL HANGAR
	 
	

	5
	ARQ-05
	PLANTAS HANGAR SUR
	 
	

	6
	ARQ-06
	PLANTAS HANGAR NORTE
	 
	

	7
	ARQ-07
	PLANTA GENERAL ANEXOS
	 
	

	8
	ARQ-08
	PLANTA SALA DE ESPERA Y ANEXOS
	 
	

	9
	ARQ-09
	PLANTA SALA DE ESPERA
	 
	

	10
	ARQ-10
	PLANTA DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR
	 
	

	11
	ARQ-11
	PLANTA DE ACCESO
	 
	

	12
	ARQ-12
	PLANTA ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES
	
	

	13
	ARQ-12
	PLANTA DE ESTACIONAMIENTO
	 
	

	14
	ARQ-13
	CORTES GENERALES HANGAR
	 
	

	15
	ARQ-14
	CORTES ANEXOS
	 
	

	16
	ARQ-15
	FACHADAS GENERALES HANGAR
	 
	

	17
	ARQ-16
	FACHADA HANGAR SUR
	 
	

	18
	ARQ-17
	FACHADA HANGAR NORTE
	 
	

	19
	ARQ-18
	FACHADAS ANEXOS
	 
	

	20
	ARQ-19
	ALBAÑILERIA HANGAR SUR
	 
	

	21
	ARQ-20
	ALBAÑILERIA HANGAR NORTE
	 
	

	22
	ARQ-21
	ALBAÑILERIA SALA DE ESPERA
	 
	

	23
	ARQ-22
	ALBAÑILERIA DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR
	
	

	24
	ARQ-23
	PLANTA DE MUROS HANGAR SUR 
	 
	

	25
	ARQ-24
	PLANTA DE MUROS HANGAR NORTE
	 
	

	26
	ARQ-25
	PLANTA DE MUROS ANEXOS
	 
	

	27
	AI-01
	ALZADOS INTERIORES HANGAR SUR
	 
	

	28
	AI-02
	ALZADOS INTERIORES HANGAR SUR
	 
	

	29
	AI-03
	ALZADOS INTERIORES HANGAR NORTE
	 
	

	30
	AI-04
	ALZADOS INTERIORES HANGAR NORTE
	 
	

	31
	AI-05
	ALZADOS INTERIORES DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR
	
	

	32
	AI-06
	ALZADOS INTERIORES SALA DE ESPERA
	 
	

	33
	CF-01
	CORTES POR FACHADA HANGAR
	 
	

	34
	CF-02
	CORTES POR FACHADA HANGAR
	 
	

	35
	CF-03
	CORTES POR FACHADA HANGAR
	 
	

	36
	CF-04
	CORTES POR FACHADA HANGAR
	 
	

	37
	CF-05
	CORTES POR FACHADA HANGAR
	 
	

	38
	CF-06
	CORTES POR FACHADA HANGAR
	 
	

	39
	CF-07
	CORTES POR FACHADA HANGAR
	 
	

	40
	CF-08
	CORTES POR FACHADA ANEXOS
	 
	

	41
	DET-01
	SQUASH 1
	 
	

	42
	DET-02
	SQUASH 2
	 
	

	43
	DET-03
	DETALLE SANITARIO HANGAR SUR
	 
	

	44
	DET-04
	DETALLE SANITARIO HANGAR NORTE
	 
	

	45
	DET-05
	DETALLE SANITARIO HANGAR NORTE
	 
	

	46
	DET-06
	DETALLE SANITARIO HANGAR SUR
	 
	

	47
	DET-07
	DETALLE SANITARIO SALA DE ESPERA
	 
	

	48
	DET-08
	DETALLE SANITARIO DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR
	
	

	49
	DET-09
	DETALLE TAPAS CUBIERTAS ANEXOS
	 
	

	50
	DET-10
	DETALLE COBERTIZO
	 
	

	51
	DET-11
	CANCHA DE BASKET BALL
	 
	

	52
	DET-12
	LOCALIZACIÓN DE BARDAS
	 
	

	53
	DET-13
	ACCESOS Y BARDA SEDENA
	 
	

	54
	DET-14
	DETALLE DE BARDAS TRAMOS 1 Y 2
	 
	

	55
	DET-15
	CASETA DE VIGILANCIA Y PLUMA
	 
	

	56
	ACA-01
	PLANTA HANGAR SUR ACABADOS
	 
	

	57
	ACA-02
	PLANTA HANGAR NORTE ACABADOS
	 
	

	58
	ACA-03
	PLANTA GENERAL HANGAR ACABADOS
	 
	

	59
	ACA-04
	PLANTA SALA DE ESPERA Y ANEXOS ACABADOS
	

	60
	ACA-05
	FACHADA HANGAR SUR ACABADOS
	 
	

	61
	ACA-06
	FACHADA HANGAR NORTE ACABADOS
	 
	

	62
	ACA-07
	FACHADAS ANEXOS ACABADOS
	 
	

	63
	ACA-08
	PLANTA DE DESPIECES HANGAR SUR
	 
	

	64
	ACA-09
	PLANTA DE DESPIECES HANGAR NORTE
	 
	

	65
	ACA-10
	PLANTA DESTACAMENTO DE POLICÍA MILITAR (DESPIECES)
	
	

	66
	ACA-11
	PLANTA SALA DE ESPERA (DESPIECES)
	 
	

	67
	ACA-12
	PLAFONES HANGAR SUR
	 
	

	68
	ACA-13
	PLAFONES HANGAR NORTE
	 
	

	69
	ACA-14
	PLAFONES ANEXOS
	 
	

	70
	CAN-01
	LOCALIZACIÓN DE CANCELERÍA NORTE
	 
	

	71
	CAN-02
	LOCALIZACIÓN DE CANCELERÍA SUR
	 
	

	72
	CAN-03
	CANCELERÍA
	 
	

	73
	CAN-04
	CANCELERÍA
	 
	

	74
	CAN-05
	CANCELERÍA
	 
	

	75
	CARP-01
	LOCALIZACIÓN DE CARPINTERÍA NORTE
	 
	

	76
	CARP-02
	LOCALIZACIÓN DE CARPINTERÍA SUR
	 
	

	77
	CARP-03
	LOCALIZACIÓN DE CARPINTERÍA,CANCELERIA Y HERRERÍA ANEXOS
	
	

	78
	CARP-04
	CARPINTERÍA
	 
	

	79
	CARP-05
	CARPINTERÍA
	 
	

	80
	HERR-01
	HERRERÍA
	 
	

	81
	SÑ-01
	ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
	 
	

	82
	SÑ-02
	SEÑALIZACIÓN HANGAR NORTE
	 
	

	83
	SÑ-03
	SEÑALIZACIÓN HANGAR SUR
	 
	

	84
	SÑ-04
	SEÑALIZACIÓN GENERAL HANGAR
	 
	

	85
	SÑ-05
	SEÑALIZACIÓN DESTACAMENTO
	 
	

	86
	SÑ-06
	SEÑALIZACIÓN SALA DE ESPERA
	 
	

	87
	SÑ-07
	SEÑALIZACIÓN CONJUNTO
	 
	

	88
	MOB-01
	MOBILIARIO HANGAR SUR
	 
	

	89
	MOB-02
	MOBILIARIO HANGAR NORTE
	 
	

	90
	MOB-03
	MOBILIARIO ANEXOS
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PUERTA HANGAR UETTAM
	
	

	91
	P-HAN-01
	PLANTAS DE DES DESARROLLO Y SANITARIA
	
	

	92
	P-HAN-02
	FACHA PRINCIPAL
	
	

	93
	P-HAN-03
	DETALLE DE RODAMIENTO 
	
	

	94
	P-HAN-04
	BASTIDOR CON RODAMIENTO
	
	

	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	

	95
	E-01
	CIMENTACIONES Y DETALLES
	
	

	96
	E-02
	ESCALERA METALICA Y DETALLES
	
	

	97
	E-03
	PLANTAS ESTRUCTURALES
	
	

	98
	E-04
	MARCOS ESTRUCTURALES
	
	

	99
	E-05
	MARCOS ESTRUCTURALES
	
	

	100
	E-06
	DETALLES ESTRUCTURALES
	
	

	101
	E-07
	DETALLES ESTRUCTURALES
	
	

	102
	E-08
	DETALLES ESTRUCTURALES 
	
	

	103
	E-09
	DETALLES ESTRUCTURALES
	
	

	104
	E-10
	DETALLES ESTRUCTURALES
	
	

	105
	E-11
	CIMENTACION 
	
	

	106
	E-12
	SUPERESTRUCTURA
	
	

	107
	E-13
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA
	
	

	
	
	
	
	

	
	INSTALACION HIDRAULICA
	
	

	108
	IH-0-01
	PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA HANGAR SUR
	
	

	109
	IH-0-02
	PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA HANGAR NORTE
	
	

	110
	IH-0-03
	PLANTA BAJA DESTACAMENTO Y SALON VIP
	
	

	111
	IH-IS-01
	ISOMETRICOHANGAR SUR 
	
	

	112
	IH-IS-02
	ISOMETRICO HANGAR NORTE
	
	

	113
	IH-RE-01
	PLANTA GENEERAL DE REDES EXTERIORES
	
	

	114
	IH-RR-01
	PLANTA DE CONJUNTO DE RED DE RIEGO
	
	

	115
	IH-DT-01
	DETTALLES GENERALES
	
	

	116
	IH-CM-01
	CASA DE MAQUINAS 
	
	

	
	
	
	
	

	
	INSTALACION SANITARIA
	
	

	117
	IS-0-01
	PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA HANGAR SUR
	
	

	118
	IS-0-02
	PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA HANGAR NORTE
	
	

	119
	IS-0-03
	PLANTA BAJA DESTACAMENTO Y SALON VIP
	
	

	120
	IS-IS-01
	ISOMETRICO HANGAR SUR
	
	

	121
	IS-IS-02
	ISOMETRICO HANGAR NORTE 
	
	

	122
	IS-AE-01
	PLANTA GENERAL DE ALBAÑALES EXTERIORES
	
	

	123
	IS-AZ-01
	PLANTA DE AZOTEAS
	
	

	
	
	
	
	

	
	INTALACION CONTRA INCENDIO
	
	

	124
	CI-01
	RED GENERAL, PLANTA HANGARES
	
	

	125
	CI-02
	SISTEMA DE ROCIADORES EN HANGAR
	
	

	126
	CI-03
	PLANO HANGAR SUR
	
	

	127
	CI-04
	PLANO HANGAR NORTE
	
	

	128
	CI-05
	SISTEMA DE MONITORES AGUA – ESPUMA EN HANGAR
	
	

	129
	CI-06
	SISTEMA DE HIDRANTES AGUA – ESPUMA EN HANGAR
	
	

	
	
	
	
	

	
	INTALACION DE GAS L. P 
	
	

	130
	IG-0-01
	PLANO GENERAL HANGAR
	
	

	131
	IG-0-02
	PLANTA DE ANEXOS
	
	

	
	INTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
	
	

	132
	AC-0-01
	PLANTA HANGAR
	
	

	
	
	
	
	

	
	INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
	
	

	133
	IAA01
	PLANTA DE SERVICIOS VIP
	
	

	134
	IAA-02
	PLANTA TECHO SALON VIP
	
	

	135
	IAA-03
	PLANTA HANGAR SUR
	
	

	136
	IAA-04
	PLANTA TECHO HANGAR SUR
	
	

	137
	IAA-05
	DETALLES Y CUADRO DE EQUIPOS
	
	

	
	
	
	
	

	
	INSTALACION ELECTRICA
	
	

	138
	IEA-01
	ALUMBRADO    
	
	

	139
	IEA-02
	ALUMBRADO
	
	

	140
	IEA-03
	ALUMBRADO
	
	

	141
	IEA-04
	ALUMBRADO
	
	

	142
	IEA-05
	ALUMBRADO
	
	

	143
	IEA-06
	ALUMBRADO
	
	

	144
	IEC-01
	RECEPTACULOS
	
	

	145
	IEC-02
	RECEPTACULOS
	
	

	146
	IEC-03
	RECEPTACULOS
	
	

	147
	IEC-04
	RECEPTACULOS
	
	

	148
	IEF-01
	FUERZA
	
	

	149
	IEF-02
	FUERZA
	
	

	150
	IEAG-01
	ALIMENTADORES GENERALES
	
	

	151
	IESE-01
	SUBESTACION PRINCIPAL
	
	

	152
	IEDU-01
	DIAGRAMA UNIFILAR 
	
	

	153
	IECC-01
	CUADRO DE CARGAS
	
	

	154
	IEPR-01
	SISTEMA PARA RRAYOS
	
	

	
	
	
	
	

	
	VOZ Y DATOS
	
	
	

	
	INCENDIO
	
	
	

	155
	ITDI-001
	PLANTA HANGAR NORTE
	
	

	156
	ITDI-002
	PLANTA HANGAR SUR
	
	

	157
	ITDI-003
	PLANTA GENERAL DE HANGARES
	
	

	
	
	
	

	
	RADIO
	
	

	158
	ITR-001-B
	PLANTA HANGAR SUR
	
	

	
	
	
	
	

	
	SONIDO
	
	
	

	159
	ITS-003
	PLANTA GENERAL DE HANGARES
	
	

	160
	ITS-101
	PLANTA HANGAR SUR
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TELEFONIA E INFORMATICA
	
	

	161
	ITT,I-001
	PLANTA HANGAR NORTE
	
	

	162
	ITT,I-002
	PLANTA HANGAR SUR
	
	

	163
	ITT,I-003
	PLANATA GENERAL DE HANGARES
	
	

	164
	ITT,ICE-01
	PLANTA DE CONJUNTO CANALIZACION EXTERIOR
	
	

	165
	TELEVISION
	
	

	166
	ITTV-001
	PLANTA HANGAR NORTE
	
	

	167
	ITTV-002
	PLANTA HANGAR SUR
	
	

	168
	ITTV-003
	PLANAT GENERAL DE HANGARES
	
	

	169
	ITT-004
	PLANTA DE SALA DE ESPERA
	
	

	
	
	
	
	

	
	ARQUITECTURA DE PAISAJE
	
	

	
	
	
	
	

	170
	DPL-01 
	PLANTA  DE PLANTACION GENERAL
	
	

	171
	DPL-03
	DETALLE DE PLANTACION ARBOLES Y MACETAS 
	
	

	172
	DA-01
	DETALLE DE ALBAÑILERIA
	
	

	173
	T-01
	PLANO DE TRAZO GENERAL 
	
	

	174
	T-02
	TRAZO DE BATERIA DE ESTACIONAMIENTO
	
	

	175
	T-03
	PLANO DE TALUD SUR
	
	

	176
	T-04
	TRAZO TALUD NORTE
	
	

	177
	AP-01
	PLANTA ARQUITECTONICA PAISAJISTA
	
	

	178
	AP-02
	PROYECTO DE JARDINERIA Y CORTES
	
	

	179
	AP-03
	AREAS Y ZONIFICACION 
	
	

	180
	AP-04
	OBRAS PRELIMINARES
	
	

	181
	IL-01
	PLANO DE ILUMINACION 
	
	

	182
	ACJ-01
	ACABADOS EN PISOS
	
	

	183
	RI-01
	PLANTA DE RIEGO GENERAL
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	ANEXO  No. T-15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NORMAS BÁSICAS PARA LA REVISIÓN Y DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
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NORMAS BASICAS PARA LA REVISION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS. 

1.0 BASES LEGALES.

1.0  Las presentes Normas están basadas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento.

2.0 FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la revisión y análisis de los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato y ajuste de costos, la Gerencia de Precios Unitarios utilizará las siguientes fuentes de información:

2.1  INFORMACIÓN INTERNA

Propuesta Original de Contrato.

Contrato de Obra Pública y/o de Servicios Relacionados con la Mismas.

Matrices de precios unitarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Matrices de precios unitarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Fórmulas para el cálculo del ajuste de costos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

2.2  INFORMACION EXTERNA

· Los Indices Nacionales de Precios Productor con Servicios que determine el Banco de México, y que se publiquen como éste resuelva (Cuando no se disponga de los índices, se determinarán según los precios que la Gerencia de Precios Unitarios investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México)

· Manual de costos para Constructores (PRISMA)

· Bimsa, Comunicaciones, S.A. de C.V.

· Tabulador de salarios mínimos de la Comisión Nacional de salarios Mínimos.

3.0 FLUJO DE LAS SOLICITUDES

3.1 Las solicitudes tanto de conceptos no previstos en el catalogo original del contrato como ajuste de costos, serán remitidas por “EL CONTRATISTA” a la Supervisión Externa y/o Interna ,  anexando la información y documentos indicados en estas normas.

3.2 La Supervisión Externa y/o Interna, responsables de la obra, revisarán, autorizarán los conceptos no previstos en el catalogo original del contrato o estudios de ajuste de costos y enviarán las solicitudes a la Gerencia de Responsable de obra, quien revisa y autoriza  en caso de que lo consideren procedente, y envía a la Gerencia de Precios Unitarios en un plazo máximo de seis días calendario.

 En caso de no proceder la solicitud, la Gerencia responsable lo comunicará al Contratista dentro     del plazo señalado en el párrafo anterior.

La Gerencia de Precios Unitarios estudiará, analizará, conciliará, dictaminará y enviará el resultado a las Gerencias responsables solicitantes, marcando copia para su conocimiento y aplicación a la Supervisión Externa y a “EL CONTRATISTA”.
4.0 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO.

“INSTRUCTIVO PARA AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS”

Cuando a juicio de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el contrato (proyecto y  programa), se procederá de la siguiente manera:

a).-
Si existen conceptos y precios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trata, “ASA” estará facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA“, su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).-
Si no existen precios unitarios aplicables en el catálogo original del contrato, “EL CONTRATISTA”, a requerimiento de “ASA”, presentará dentro de los treinta días naturales siguientes a que se ordene su ejecución los nuevos análisis de precios unitarios correspondientes acompañados con la documentación que los soporte y apoyos necesarios  para su revisión; su conciliación y autorización se realizara durante los treinta días naturales siguientes a su presentación

Estos conceptos serán denominados “Precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato”.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, junto con “EL CONTRATISTA”, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

I.
Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos;

II.
Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato;


Para los efectos de este inciso, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad.


La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a.
Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;

b.
Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condición anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y

c.
Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.

III.
Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de los incisos anteriores, Aeropuertos y Servicios Auxiliares solicitará a “EL CONTRATISTA” que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. “EL CONTRATISTA” deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.


“EL CONTRATISTA” podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, o

IV.
Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con “EL CONTRATISTA” respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos.


La Supervisión Externa y/o Interna deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente.
En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.


Durante la ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA” entregará en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por la Supervisión Externa y/o Interna (Gerencia Responsable de Obra) para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.


Estos documentos se enviarán a la Gerencia de Precios Unitarios con la misma periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que “EL CONTRATISTA” deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, la Gerencia Responsable de Obra deberá emitir por escrito al contratista, independiente de la anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato, en los términos del documento que para tal efecto se suscriba.

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, en un veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL  CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO

1.-
La Supervisión Externa o la Residencia de Supervisión

1.1  Ordena la ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato a través de la bitácora de obra, firmando de conformidad “EL CONTRATISTA”.

1.2
Solicita análisis de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

2.-
“EL CONTRATISTA
2.1  Elabora análisis de precios unitarios y los entrega al Supervisor Externo o al Residente de Supervisión de “ASA” dentro del plazo de treinta días calendario; a partir de la orden de ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

Deberá marcar copia del oficio de entrega a la Gerencia de Precios Unitarios para su conocimiento.

· Realizará la solicitud apegándose a los criterios empleados por el mismo en los análisis de precios unitarios del concurso y que sean aplicables a los nuevos conceptos;

· Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato;

Para los efectos de este punto, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a los originales y los costos de indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad.

· Los salarios serán los de la proposición original.

· Los costos horarios de maquinaria y equipo en su caso se analizarán utilizando el mismo criterio empleado en los análisis de precios unitarios del contrato.

· Elaborará relación de conceptos y precios unitarios propuestos, indicando las cantidades de obra y su importe total.

Presentará los análisis de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

· Con un número consecutivo desde el principio hasta el fin de la obra.

· Acompañará los análisis de los precios unitarios con copias de las facturas de los materiales o equipos involucrados en el análisis, copias de notas de bitácora, fotografías, croquis y generadores del análisis del precio unitario que faciliten el estudio de los mismos.

3.-
Supervisión Externa o Residencia de Supervisión

3.1  Recibe documentación de la propuesta de precios unitarios por parte de “EL CONTRATISTA”.

3.2  Revisa, elabora comentarios y los anota en la misma propuesta de “EL CONTRATISTA”, firma aprobando la procedencia de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y envía a la Gerencia responsable de la obra en un plazo no mayor de cuatro días calendario.

3.3  Conserva copia de toda la documentación que envió a la Gerencia responsable de la obra.

4.-
Gerencia responsable de la obra

4.1  Recibe solicitud de “EL CONTRATISTA” por conducto de la residencia de supervisión con los comentarios correspondientes revisa, autoriza la procedencia de los conceptos y, en su caso, remite la solicitud a la Gerencia de Precios Unitarios del organismo en un plazo no mayor de seis días calendario, a partir de su recepción, observando los siguientes puntos:

· Enviará siempre los originales de la documentación de “EL CONTRATISTA”, con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte de la Gerencia.

· Indicará claramente los conceptos que a su juicio procedan.

· Incluirá comentarios, notas aclaratorias y croquis con dimensiones.

· Revisará y ampliará, en su caso la descripción de los conceptos.

· Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto.

· Autorizará de que procede el concepto y la cantidad.

· En los análisis precios unitarios en el caso de haber sido observados los rendimientos y la Gerencia Responsable de la Obra este de acuerdo con los mismos, indicará en los análisis que se autorizan rendimientos observados.

5.-
Gerencia de Precios Unitarios

5.1  Recibe la documentación por parte de la Gerencia responsable de la obra.

5.3  Comunicará, por escrito a “EL CONTRATISTA” en un plazo máximo de cuatro días calendario, el inicio de la revisión de sus precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y “EL CONTRATISTA” tendrá un plazo máximo de cuatro días calendario para asistir a la Gerencia de Precios Unitarios para que, en su caso presente la documentación complementaria que apoye su solicitud. De no presentarse “EL CONTRATISTA” en el plazo señalado “ASA” procederá a elaborar la revisión en forma unilateral.

5.4  En su caso, hará participar al representante de la Gerencia responsable de la obra y, de ser necesario a la Supervisión Externa a solicitud de la propia Gerencia, así como a “EL CONTRATISTA”.

5.5  Una vez revisados, analizados y conciliados los precios unitarios se elabora el dictamen, el que es firmado por los responsables y obtiene la autorización del Subdirector de Construcción.

5.6  Envía el dictamen de Precios Unitarios a la Gerencia Responsable de la obra, en un plazo máximo de veinte días calendario a partir de la recepción de la solicitud, marcando copia de este a la Supervisión Externa y a “EL CONTRATISTA”.

6.-
Contratista.

6.1  Recibe copia del dictamen de la Gerencia de Precios Unitarios y prepara el presupuesto correspondiente con los precios unitarios autorizados por “ASA” para su presentación a la Gerencia responsable.

7.-
Gerencia Responsable.

7.1  Recibe presupuesto del contratista, revisa y autoriza, para en su caso, enviarlo  a la Gerencia de Precios Unitarios para proceder a la elaboración del convenio de conformidad con lo establecido en el Artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA.- En caso de que alguna de las instancias devuelva la documentación presentada por no reunir los requisitos establecidos, se iniciará nuevamente el cómputo de los días de trámite de la documentación.

5.0 REVISIÓN DE AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentación de propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato de acuerdo con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiese estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos

 (Artículo 56 LOPSRM)

El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

(Artículo 57 LOPSRM)

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a                                    lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.  Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.  El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y

IV.  A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.

(Artículo 58 LOPSRM)

El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva; si es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo realice.

Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la dependencia o entidad. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

La dependencia o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se  tendrá por aprobada.

(Artículo 105 RLOPSRM)

El pago de los ajustes de costos y del costo de financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.
(Artículo 106 RLOPSRM)

La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

(Artículo 144 RLOPSRM)

Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el  contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.
(Artículo 145 RLOPSRM)
Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del articulo 58  de la Ley, y con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capítulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas.

Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

(Artículo 146 RLOPSRM)

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el período de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

(Artículo 147 RLOPSRM)
LAS SOLICITUDES PARA REVISION DE AJUSTE DE COSTOS SE INTEGRARAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Solicitud por escrito del Contratista con sello y firma de acuse de recibo de la Gerencia responsable.

· Estudio del factor de ajuste de costos, elaborado por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo al procedimiento de ajuste de costos acordado entre las partes en el contrato, debidamente autorizado por la Gerencia responsable  de que procede por haberse realizado los trabajos conforme al programa vigente.

· Convenios autorizados, por causas no imputables al Contratista.

· Firma de la Supervisión Externa y de la Gerencia responsable de la obra, autorizando conceptos susceptibles de impacto, volúmenes de obra y período de los conceptos pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizada por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”.
Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,                                                           

en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del articulo 58 de la Ley;

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido;
       

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

(Artículo 148 RLOPSRM)
El procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley, para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programan convenido.

(Artículo 149 RLOPSRM)

El ajuste de costos, tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 57 de la Ley se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices aplicables de los publicados por el Banco de México.

(Artículo 150 RLOPSRM)
Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento que establece la fracción II del articulo 57 de la Ley, se desarrollará de la misma forma enunciada en el articulo anterior, con la salvedad de que solamente se analizará un grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme al programa convenido.

(Artículo 151 RLOPSRM)

Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción III del artículo 57 de la Ley, sólo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar.

En este supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado.

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente documentación justificatoria; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el articulo 105 del Reglamento.

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

(Artículo 152 RLOPSRM)

El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos de los precios unitarios, en el procedimiento señalado en la fracción III del articulo 57 de la Ley, se determinará de conformidad con lo siguiente:

I. Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra;

II. Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura técnica;

El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión;

I =( Pm x Am ) + ( Po x Ao ) + ( Pq x Aq ) + …………+ ( Pi x Ai )

Siempre que:

Pm + Po + Pq +……….+ Pi = 1

Donde:

I =
Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal.

Pm =
Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Am =
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de los materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate.

Po =
Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Ao =
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate.

Pq =
Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Aq =
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate.

Pi =
Porcentaje de participación de algún otro insumo especifico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal.

Ai =
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de algún otro insumo especifico que interviene en la obra tipo de que se trate.

Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá adicionar o substraer a la expresión los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y


 III.
Las dependencias y entidades deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomarán en cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en las bases de licitación.

[image: image18.png]Auxiliaras




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. T-16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	CRITERIOS 
	
	

	
	DETALLADOS 
	
	

	
	PARA LA
	
	

	
	ADJUDICACIÓN
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Se anexa formato
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CRITERIOS DETALLADOS PARA LA ADJUDICACIÓN

EN EL ASPECTO TÉCNICO:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y  la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A.
Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I
De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministro y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los períodos presentados en los programas;

II. 
De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b.  Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en  su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV.
De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las acondiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 

II. 
Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o  conformando la propuesta total. 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I.
Del presupuesto de obra:

a.
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevo, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que , por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto  del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

De acuerdo con el Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con lo establecido en la Regla 2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de mayo del 2002, Aeropuertos y Servicios Auxiliares no formalizará contrato si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Triburitaria notifica al Organismo que no se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, solo que exista un oficio del SAT dirigido a Aeropuertos y Servicios Auxiliares indicando que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. T-17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN AL MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES (MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS BLANCAS).
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN AL MENOS EL 80% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES

(MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS BLANCAS)

Anexo No. T-17


	FIRME DE CONCRETO f’c=100 kg/cm2, DE 10 cm DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 1 ½”, HECHO 

EN OBRA.



	C O N C E P T O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	

	1.- MATERIALES:
	
	
	
	

	a) Concreto de f’c=100 kg/cm2
	m3
	0.105
	
	

	
	
	
	
	

	2.- MANO DE OBRA:
	
	
	
	

	a) Oficial Albañil (Salario Real)
	Jor.
	0.050
	
	

	b) Peón (Salario Real)
	Jor.
	0.050
	
	

	
	
	
	
	

	3.- HERRAMIENTA DE MANO:
	
	
	
	

	1) Herramienta de mano
	%
	3.000
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


      EJEMPLO
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	ANEXO  No. T-17a
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO 

DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN 

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO 

LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO 

DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN 

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS

CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN
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	ANEXO  No. T-18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS ALCANCES DE LA OBRA, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES EMITIDAS POR A.S.A., ASÍ COMO LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE EN SUS TÉRMINOS. 
(DOCUMENTO QUE SERÁ PREPARADO POR EL LICITANTE).
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	ANEXO  No. T-19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 
(DOCUMENTO QUE SERÁ PREPARADO POR EL LICITANTE).
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	ANEXO  No. T-20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE 
(DOCUMENTACIÓN PREPARADA 

POR EL LICITANTE)
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	ANEXO No. T-21

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO No. T-21
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores  públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará entre otros:

· La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

· El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

· Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
· Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

· Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

· Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

· Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

· Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional) impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones del a Convención, implican entre  otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por lo tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.
El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.
El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga y omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente ene. Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier a otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. 
A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. 
A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, ó

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencia o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

[image: image26.png]Auxiliaras




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. E-22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CARTA COMPROMISO 

DE LA PROPOSICIÓN; 

SEÑALANDO EL MONTO 

TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

SIN INCLUÍR EL I.V.A.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Se anexa formato
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
México, D. F. a

ARQ. ERNESTO VELASCO LEON

Director General de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

P r e s e n t e.

Me refiero a la licitación Número _____________________________ relativa a:      ________________________________________________________________________________.

Sobre el particular manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogió el Pliego de Requisitos relativo a la Licitación de que se trata y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará éste y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado Pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito, en el plazo fijado en el mismo.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se refiere el Pliego de Requisitos, (Anexo A).
Asimismo manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como las Normas Generales de Construcción vigentes en la SCT y las especificaciones del Proyecto, y que acepta que tales documentos se rigen en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de:-----------$_________________ (_____________________________________ M.N.),  sin incluir el  IVA, se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece  la Cláusula Novena del Pliego de Requisitos. 

Asímismo, expreso que para la iniciación de los trabajos, el anticipo correspondiente al 30% (treinta  por ciento) del monto total de la proposición  --------------------------------------------$___________________ (___________________________________________ M.N.), deberá aplicarse exclusivamente para ______________________.

Además comunico a usted, que mi Representante Técnico en los trabajos de supervisón de obra será el                                                           C. ____________________________ con cédula número ______________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto y las especificaciones particulares y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.

A t e n t a m e n t e.
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	RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS 

UNITARIOS Y MONTO TOTAL 

DE LA PROPOSICIÓN 

(FORMA C – 1)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa formato
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	ARQUITECTONICO
	
	
	
	
	

	
	
	
	LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE SUJETARA EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE
	
	
	
	
	

	
	
	
	LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS DE
	
	
	
	
	

	
	
	
	CONSTRUCCION EN EL DISTRITO FEDERAL  NORMAS TECNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA S.E.D.E.
	
	
	
	
	

	
	
	
	RELATIVA AL SUMINISTRO Y USO DE ENERGIA ELECTRICA  NOM-001 SEDE – 99. QUE SE CONSERVARAN EN VIGOR
	
	
	
	
	

	
	
	
	EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA I
	
	OBRAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	
	032-C
	
	OBRAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	1
	1)
	
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO EN AREAS CONSTRUIDAS,  ANDADORES PERIMETRALES DE LAS ÁREAS CONSTRUIDAS. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta; estacas, mojoneras, puentes fuera de los ejes, cal, banco de nivel fijo fuera de la obra, entrega de plano topográfico de terreno natural indicando rasantes, curvas de nivel, iniciales y finales, se considera un solo nivel de cimentación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, según proyecto por unidad de obra terminada. 
	M2
	5283.00
	
	
	

	2
	2)
	
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO EN AREAS ABIERTAS, ESTACIONAMIENTO, AREAS VERDES Y ANDADORES PERIMETRALES EN AREAS ABIERTAS. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta; estacas, mojoneras, puentes fuera de los ejes, cal, banco de nivel fijo fuera de la obra, entrega de plano topográfico de terreno natural indicando rasantes, curvas de nivel, iniciales y finales, se considera un solo nivel de cimentación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, según proyecto por unidad de obra terminada. 
	M2
	4273.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA II
	
	MUROS
	
	
	
	
	

	
	032-F
	
	MUROS
	
	
	
	
	

	3
	a)
	
	TABLACEMENTO Y DUROCK
	
	
	
	
	

	4
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO A DOS CARAS DE TABLAROCA  SHEETROCK FIRECODE  DE 15.9 MM EN UNO DE LOS LADOS Y EN EL OTRO  Con placa de 15.9 mm reforzada con poste 6.35  cal 26colocado a cada 60 cm,  fijado con pija a cada 30 cm, anclado a piso y losa con taquete tipo Hilti de acuerdo a proyecto, canal 6.35 cal. 26, calafateado con perfacinta y redimix, esquineros, redorde "j", barrotes de madera de 1a. en vanos de puertas y canceles. Incluye : Colchoneta de fibra mineral Thermafiber SAFB de 2” y densidad de 2.5 LB/FT3, adherido en las caras interiores con pegamento adhesivo, suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, fletes a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, trazo, ACARREOS, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	M2
	148.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO DOS CARAS A BASE DE 1 CAPA POR CARA,  DE TABLAROCA  WATER RESISTANT  de 15.9mm reforzada con poste 6.35 cal. 26 colocado a cada 60 cm,  fijado con pija a cada 30 cm, anclado a piso y losa con taquete tipo Hilti de acuerdo a proyecto, canal 6.35 cal 26, calafateado con perfacinta y redimix, esquineros, redorde "j", barrotes de madera de 1a. en vanos de puertas y canceles. Incluye : Colchoneta de fibra mineral Thermafiber SAFB de 2” y densidad de 2.5 LB/FT3, adherido en las caras interiores con pegamento adhesivo, suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, fletes a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, trazo, ACARREOS, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.


	M2
	152.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO DOS CARAS  A BASE DE UNA CAPA DE TABLAROCA  SHEETROCK FIRECODE  Con placa de 15.9mm POR CADA LADO, reforzada con poste 6.35 cal. 26 colocado a cada 60 cm,  fijado con pija a cada 30 cm, anclado a piso y losa con taquete tipo Hilti de acuerdo a proyecto, canal 6.35 cal 26, calafateado con perfacinta y redimix, esquineros, redorde "j", barrotes de madera de 1a. en vanos de puertas y canceles. Incluye : Colchoneta de fibra mineral Thermafiber SAFB de 2” y densidad de 2.5 LB/FT3, adherido en las caras interiores con pegamento adhesivo, suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, fletes a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, trazo, ACARREOS, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.


	M2
	194.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	4)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO DOS CARAS A BASE DE 1 CAPA DE TABLAROCA  SHEETROCK FIRECODE DE 15.9MM EN UNA CARA Y 1 CAPA DE TABLAROCA SHEETROCK WATER RESISTANT de 15.9mm EN LA OTRA CARA, reforzada con poste 6.35 cal. 26 colocado a cada 60 cm,  fijado con pija a cada 30 cm, anclado a piso y losa con taquete tipo Hilti de acuerdo a proyecto, canal 6.35 cal 26, calafateado con perfacinta y redimix, esquineros, redorde "j", barrotes de madera de 1a. en vanos de puertas y canceles. Incluye : Colchoneta de fibra mineral Thermafiber SAFB de 2” y densidad de 2.5 LB/FT3, adherido en las caras interiores con pegamento adhesivo, suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, fletes a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, trazo, ACARREOS, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.


	M2
	139.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	5)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR DOS CARAS A BASE DE 1 CAPA DE TABLACEMENTO DUROCK EN AMBOS LADOS.  Con placa de 13mm reforzada con poste 9.20 cal. 20 colocado a cada 40.6 cm,  fijado con pija a cada 40.6 cm, anclado a piso y losa con taquete tipo Hilti de acuerdo a proyecto, canal 9.20 cal 22, calafateado con cinta de fibra de vidrio de 10cms de ancho y durock base coat,, esquineros,. Incluye : Colchoneta de fibra mineral Thermafiber SAFB de 2” y densidad de 2.5 LB/FT3, adherido en las caras interiores con pegamento adhesivo, suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, fletes a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, trazo, ACARREOS,  nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.


	M2
	48.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR  DOS CARAS A BASE DE 1 CARA DE TABLAROCA  SHEETROCK FIRECODE  DE 15.9MM Y  OTRA DE TABLACEMENTO DUROCK  13mm, reforzada con poste 9.20 cal. 20 colocado a cada 40.6 cm,  fijado con pija a cada 40.6 cm, anclado a piso y losa con taquete tipo Hilti de acuerdo a proyecto, canal 9.20 cal 22, calafateado con cinta de fibra de vidrio de 10cms de ancho y durock base coat en la cara de durock y con perfacinta y redimíx en la cara de tablaroca,, esquineros,. Incluye : Colchoneta de fibra mineral Thermafiber SAFB de 2” y densidad de 2.5 LB/FT3, adherido en las caras interiores con pegamento adhesivo, suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, fletes a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, trazo, ACARREOS, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.


	M2
	781.00


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	7)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR UNA CARA A BASE DE 1 CARA DE TABLAROCA  SHEETROCK WATER RESISTANT DE 15.9MM, reforzada con poste 9.20 cal. 20 colocado a cada 40.6 cm,  fijado con pija a cada 40.6 cm, anclado a piso y losa con taquete tipo Hilti de acuerdo a proyecto, canal 9.20 cal 22, calafateado con cinta de fibra de vidrio de 10cms de ancho y durock base coat en la cara de durock y con perfacinta y redimíx en la cara de tablaroca,, esquineros,. Incluye :suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y andamios, fletes a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, trazo, ACARREOS, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.


	M2
	1650.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA III
	
	ACCESORIOS
	
	
	
	
	

	
	032 – G
	
	ACCESORIOS DE BAÑO
	
	
	
	
	

	11
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADOR DE MANOS MARCA BOBRICK MODELO B – 715, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES AL SITIO DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	18.00
	
	
	

	12
	2)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE DISPENSADOR DE JABÓN MARCA BOBRICK B4112, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES AL SITIO DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	20.00
	
	
	

	13
	3)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTAROLLO GIGANTE MARCA BOBRICK 818676, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES AL SITIO DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	23.00
	
	
	

	14
	4)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE DE METAL CROMADO MARCA IDEAL STANDARD CLAVE A – 31 AMARILIS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES AL SITIO DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	24.00
	
	
	

	
	PARTIDA IV
	
	RECUBRIMIENTOS
	
	
	
	
	

	
	032-M
	
	RECUBRIMIENTOS
	
	
	
	
	

	
	032-M.02
	
	APLANADOS (INCISO 015-H.01)
	
	
	
	
	

	15
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE PASTA DURA VINICEMENT PARA INTERIORES MARCA COREV CON COLOR INTEGRAL BLANCO OSTIÓN, a cualquier altura y nivel de acuerdo a proyecto. Incluye boquillas y aristas en general, desperdicios, suministro de materiales, aditivo de liga para concreto EN CASO DE SER NECESARIO, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, fletes, limpieza del área de trabajo, protección de pisos y equipos, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	M2
	4084.00
	
	
	

	16
	2)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE PASTA DURA VINICEMENT PARA EXTERIORES  MARCA COREV CON ACA COLOR INTEGRAL BLANCO OSTIÓN, a cualquier altura y nivel de acuerdo a proyecto. Incluye boquillas y aristas en general, desperdicios, suministro de materiales, aditivo de liga para concreto EN CASO DE SER NECESARIO, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, fletes, limpieza del área de trabajo, protección de pisos y equipos, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	M2
	2816.00
	
	
	

	17
	3)
	
	APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA  PROPORCIÓN 1:6  CON ACABADO FINO ,de 2.0 cm de espesor MÁXIMO, a cualquier altura y nivel de acuerdo a proyecto. Incluye boquillas y aristas en general, desperdicios, suministro de materiales, aditivo de liga para concreto EN CASO DE SER NECESARIO, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, fletes, limpieza del área de trabajo, protección de pisos y equipos, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	M2
	1163.00
	
	
	

	18
	4)
	
	APLANADO DE  MORTERO CEMENTO ARENA  PROPORCIÓN 1:6  CON ACABADO FINO. EN MURO DE BLOCK DEL LINDERO ,de 2.0 cm de espesor MÁXIMO , a cualquier altura y nivel de acuerdo a proyecto. Incluye boquillas y aristas en general, desperdicios, suministro de materiales, aditivo de liga para concreto EN CASO DE SER NECESARIO, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, fletes, limpieza del área de trabajo, protección de pisos y equipos, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 
	M2
	2286.00
	
	
	

	19
	5)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAMBRIN DE LOSETA CERÁMICA ARUBA DE 30X30 CM COLOR HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST , a cualquier altura y nivel de acuerdo a proyecto. Incluye CORTES, AJUSTES, desperdicios, suministro de materiales, aditivo de liga para concreto EN CASO DE SER NECESARIO, mano de obra,  EQUIPO, herramienta, andamios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, fletes, limpieza del área de trabajo, protección de pisos y equipos, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	M2
	107.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA V
	
	PISOS
	
	
	
	
	

	
	032-N
	
	PISOS 
	
	
	
	
	

	
	032N.02
	
	PISOS 
	
	
	
	
	

	20
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CINTILLA GRIS SANTO TOMAS DE 10 X 30 CMS, de acuerdo a proyecto, PULIDO Y BRILLADO, asentado con cemento crest. Incluye suministro de materiales , adhesivo, cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	980.00
	
	
	

	21
	2)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CINTILLA BEIGE SANTO TOMAS DE 10 X 30 CMS ( CENEFA ) ,de acuerdo a proyecto, asentado con cemento crest. Incluye suministro de materiales , adhesivo, cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	115.00
	
	
	

	22
	3)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA ANTIDERRAPANTE INTERCERAMIC DE 30 X 30 CMS ,MODELOARUBA DE VITROMEX, COLOR HUESO, asentado con cemento crest. Incluye suministro de materiales , adhesivo, cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	200.00
	
	
	

	23
	4)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA DE LOSETA DE MÁRMOL DE 50 X 50 X 2 SAN PABLO  COLOR BEIGE, asentado con PEGAMARMOL. Incluye suministro de materiales , adhesivo, cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	44.00
	
	
	

	24
	5)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE LOSETA DE MÁRMOL DE 50 X 50 X 2 SAN MODELO Y GRIS, asentado con PEGAMARMOL. Incluye suministro de materiales , adhesivo, cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	350.00


	
	
	

	25
	6)
	
	ZOCLO DE MARMOL DE 50 X 10 X 2 SAN PABLO COLOR BEIGE a proyecto, PEGADO con cemento crest. Incluye  CHAFLAN CON SIKAFLEX BLANCO PARA RECIBIR PASTA O PINTURA, suministro de materiales , adhesivo, cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	ML
	180.00
	
	
	

	26
	7)
	
	ZOCLO DE MARMOL DE 30 X 10 X 1 CMS. SATO TOMAS , PEGADO con cemento crest. Incluye: CHAFLAN CON SIKAFLEX BLANCO PARA RECIBIR PASTA O PINTURA,  suministro de materiales , adhesivo, cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	ML
	2940.00


	
	
	

	27
	8)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  FIRME DE CONCRETO  F’C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19M, DE 8 CM DE ESPESOR Y REFORZADO  CON MALLA 6-6/10-10,  acabado  pulido fino. Incluye desperdicios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier altura y nivel, fletes, regleado, curado con membrana, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	M2
	276.00
	
	
	

	28
	9)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO PARA CANCHA DE BASQUET BALL , DE 10 CM DE ESPESOR Y REFORZADO CON MALLA 6-6/8-8, FORMANDO TABLEROS DE 3 MTS APROXIMADAMENTE CON RANURA DE 13MM  HECHA CON CORTADORA MECANICA ELABORADO DESPUÉS DEL FRAGUADO INICIAL.. Incluye: CIMBRA FALSA Y DESCIMBRA,  desperdicios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier altura y nivel, fletes, regleado, curado con membrana, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	M2
	600.00


	
	
	

	29
	10)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CANTERA GRIS AMERICA DE 50 X 50 X 2.00 CMS de acuerdo a proyecto, asentado con MORTERO cemento-ARENA PROPORCIÓN 1:5, Incluye suministro de materiales , cortes, remates, junteo, mano de obra, acarreos, fletes a cualquier distancia, desperdicios, elevaciones a cualquier nivel y altura,  herramientas, protección de muros, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	98.00
	
	
	

	30
	
 11)


	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS DE BASKET BALL INTEGRADO POR ZAPATA AISLADA DE 2.00 X 2.00 X 0.20 MTS, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN DOS CAPAS, CONCRETO F´C=250 KG/CM2, DADO Y COLUMNA SEGÚN PROYECTO, CON SECCIÓN VARIABLE DE 0.15X0.50 MTS. ARMADA CON VARILLA DEL No.6 Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15 CMS, CIMBRA COMUN EN CIMENTACION Y CIMBRA APARENTE EN COLUMNA INCLUYENDO LA OBRA FALSA CHAFLANES DE 25MM EN TODOS SUS VERTICES ACABADO MARTELINADO FINO  EL TABLERO SERA DE PTR DE 51X51 Y LAMINA CAL.18 PINTADA CON  ESMALTE A DOS MANOS, ARO CON RED, Incluye: PLANTILLA DE CONCRETO F’C=100 KG/CM2 EXCAVACIÓN, RELLENOS CON TEPETATE COMPACTADOS AL 95% PRUEBA PROCTOR, CIMBRA Y DESCIMBRADO, desperdicios, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier altura y nivel, fletes,  curado, VIBRADO, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.


	    JGO
	2.00
	
	
	

	
	PARTIDA VI
	
	PLAFONES
	
	
	
	
	

	
	032-O
	
	PLAFONES
	
	
	
	
	

	31
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA SHEETROCK DE 13 MM Con suspensión metálica oculta cal 22, cargadores, canal listón a cada 61 cm. EL ACABADO DE LAS JUNTAS DE PLACAS  SERÁ DESVANECIDO CON LIJA Y REDIMÍX. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicio, tornillos, colganteo con alambre galvanizado cal.12, remaches, perfacinta, redimix, a cuAlquier nivel y altura, fijación a losa de suspensión metálica, fletes, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, andamios, remates, HUECOS PARA LAMPARAS CON REFUERZO, soportes ESQUINEROS Y REBORDE “J”, trazo, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	1272.00


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	2)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA SHEETROCK DE 13MM  SEGÚN DISEÑO, Con suspensión metálica oculta cal 22, cargadores, canal listón a cada 61 cm. . EL ACABADO DE LAS JUNTAS DE PLACAS  SERÁ DESVANECIDO CON LIJA Y REDIMÍS. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicio, tornillos, colganteo con alambre galvanizado cal.12, remaches, perfacinta, redimix, a cuAlquier nivel y altura, fijación a losa de suspensión metálica, fletes, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, andamios, remates, HUECOS PARA LAMPARAS CON REFUERZO, soportes, ESQUINEROS Y REBORDE “J”, trazo, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	77.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	3)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA SHEETROCK WATER RESISTANT DE 13MM EN ÁREAS HÚMEDAS, Con suspensión metálica oculta cal 22, cargadores, canal listón a cada 61 cm. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicio, tornillos, colganteo con alambre galvanizado cal.12, remaches, perfacinta, redimix, a cuAlquier nivel y altura, fijación a losa de suspensión metálica, fletes, acarreos a cualquier distancia, elevaciones a cualquier nivel y altura, andamios, remates, HUECOS PARA LAMPARAS CON REFUERZO, soportes, trazo, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada
	M2
	182.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA VII
	
	CARPINTERÍA
	
	
	
	
	

	
	032-Q
	
	CARPINTERÍA
	
	
	
	
	

	34
	1)
	
	PUERTAS DE TAMBOR DE UNA HOJA DE 2.10 X .90 MTS (P1), ELABORADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, BASTIDOR A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFUERZOS DE CHAPA Y BISAGRAS , FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA  6MM DE LA MISMA CALIDAD, Incluye: PASADOR DE MAROMA OCULTO, MARCO  DE BATIENTE DE ALUMINIO ELECTROPINTADO BLANCO, TOPES, BISAGRAS, acabado con plástico laminado Ralph WILSON EN CARAS Y CANTOS Mod. D-318-60, asentado con adhesivo de contacto Lockwell PVA H20 de Ralp Wilson suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, bisagras, anclajes, adhesivo, clavos, lija, tornillos,  cajones, o medios cajones, , chambranas,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	39.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	2)
	
	PUERTAS DE TAMBOR DE UNA HOJA DE 2.10 X 1.50 MTS (P2), ELABORADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, BASTIDOR A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFUERZOS DE CHAPA Y BISAGRAS , FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA  6MM DE LA MISMA CALIDAD, Incluye: PASADOR DE MAROMA OCULTO, MARCO  DE BATIENTE DE ALUMINIO ELECTROPINTADO BLANCO, TOPES, BISAGRAS, acabado con plástico laminado Ralph WILSON EN CARAS Y CANTOS Mod. D-318-60, asentado con adhesivo de contacto Lockwell PVA H20 de Ralp Wilson suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, bisagras, anclajes, adhesivo, clavos, lija, tornillos,  cajones, o medios cajones, , chambranas,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	9.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	3)
	
	PUERTAS DE TAMBOR DE UNA HOJA DE 2.10 X 1.85 MTS (P3), ELABORADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, BASTIDOR A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFUERZOS DE CHAPA Y BISAGRAS , FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA  6MM DE LA MISMA CALIDAD, Incluye: PASADOR DE MAROMA OCULTO, MARCO  DE BATIENTE DE ALUMINIO ELECTROPINTADO BLANCO, TOPES, BISAGRAS, acabado con plástico laminado Ralph WILSON EN CARAS Y CANTOS Mod. D-318-60, asentado con adhesivo de contacto Lockwell PVA H20 de Ralp Wilson suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, bisagras, anclajes, adhesivo, clavos, lija, tornillos,  cajones, o medios cajones, , chambranas,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	3.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	4)
	
	PUERTAS DE TAMBOR DE UNA HOJA DE 2.10 X .90 MTS (P1), ELABORADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, BASTIDOR A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFUERZOS DE CHAPA Y BISAGRAS , FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA  6MM DE LA MISMA CALIDAD, Incluye: PASADOR DE MAROMA OCULTO, MARCO  DE BATIENTE DE ALUMINIO ELECTROPINTADO BLANCO, TOPES, BIBELES, acabado con plástico laminado Ralph WILSON EN CARAS Y CANTOS Mod. D-318-60, asentado con adhesivo de contacto Lockwell PVA H20 de Ralp Wilson suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, bisagras, anclajes, adhesivo, clavos, lija, tornillos,  cajones, o medios cajones, , chambranas,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	5)
	
	PUERTAS DE TAMBOR DE UNA HOJA DE 2.10 X .85 MTS (P5), ELABORADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, BASTIDOR A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFUERZOS DE CHAPA Y BISAGRAS , FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA  6MM DE LA MISMA CALIDAD, Incluye: PASADOR DE MAROMA OCULTO, MARCO  DE BATIENTE DE ALUMINIO ELECTROPINTADO BLANCO, TOPES, BIBELES, acabado con plástico laminado Ralph WILSON EN CARAS Y CANTOS Mod. D-318-60, asentado con adhesivo de contacto Lockwell PVA H20 de Ralp Wilson suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, bisagras, anclajes, adhesivo, clavos, lija, tornillos,  cajones, o medios cajones, , chambranas,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	2.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	6)
	
	PUERTAS DE TAMBOR DE UNA HOJA DE 2.10 X 1.15 MTS (P6), ELABORADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, BASTIDOR A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, REFUERZOS DE CHAPA Y BISAGRAS , FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA  6MM DE LA MISMA CALIDAD, Incluye: PASADOR DE MAROMA OCULTO, MARCO  DE BATIENTE DE ALUMINIO ELECTROPINTADO BLANCO, TOPES, BIBELES, acabado con plástico laminado Ralph WILSON EN CARAS Y CANTOS Mod. D-318-60, asentado con adhesivo de contacto Lockwell PVA H20 de Ralp Wilson suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, bisagras, anclajes, adhesivo, clavos, lija, tornillos,  cajones, o medios cajones, , chambranas,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	7)
	
	CLOSET DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE .65 X .90 X 2.40 MTS CON ENTREPAÑOS Y CAJONES DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE  16 MM. ACABADO DE FORRO CON PLASTICO LAMINADO, BARNIZ,, Incluye: CORREDORAS METÁLICAS, suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, , anclajes, adhesivo, clavos, lija, tornillos,  cajones, o medios cajones, , chambranas,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	42.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	8)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA W.C. SÓLIDO FENOLICO DE 16 MM ACABADO GREY NEVULA 4622-60 DE RALPH WILSON O SIMILAR EN CALIDAD, COMPUESTO POR FIJO DE 1.20X1.50, AJUSTE DE .30X1.50 Y PUERTA DE .70X1.50 Y PATAS DE 20 CM DE ALTURA, Incluye: suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, anclajeS, HERRAJES, FIJACIÓN AL MURO, BISAGRAS O BIBEL,  CHAPA, tornillos,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	 JGO
	16.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	9)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA MINGITORIO  SÓLIDO FENOLICO DE 16 MM ACABADO GREY NEVULA 4622-60 DE RALPH WILSON O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES DE .50X1.50 MÁS PATAS DE 20 CM DE ALTURA, Incluye: suministro de material, habilitado, armado, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, refuerzos, anclajeS, FIJACIÓN AL MURO CON BISAGRAS O BIBEL, tornillos,  colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	13.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA VIII
	
	HERRERIA
	
	
	
	
	

	
	032-R
	
	HERRERIA
	
	
	
	
	

	43
	1)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2 X 3”  A CADA 50 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRADA CON LAMINA NEGRA   CAL. 28. (  H – 1   2.10 X 1.50 MTS ) . Incluye: CHAPA DE DOBLE CILINDRO Y JALADERAS TOVER, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO,  suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	2)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS CON PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2 X 3”  A CADA 50 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON  PERFIL LOUVER,  SEGÚN DISEÑO  (  H – 2  2.10 X 1.00 MTS ) Incluye: PASADOR TIPO MAUSER, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	2.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	3)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2 X 3”  A CADA 50 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON  PERFIL LOUVER , SEGÚN DISEÑO  (  H – 3   2.10 X 1.00 MTS ) Incluye: : PASADOR TIPO MAUSER, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	2.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	4)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS CON PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2 X 3”  A CADA 50 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON  PERFIL LOUVER, SEGÚN DISEÑO  (  H – 4  2.10 X 1.65 MTS )  Incluye: CHAPA DOBLE CILINDRO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO,  suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	2.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	5)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTAS CON ANGULO DE 3 X 3” PERIMETRAL, FORRADO  CON PANEL W DE 2 ½” , ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 , DOS MANOS DE SELLADOR 5X1 Y 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.  (  H – 5  2.00 X .90 MTS ) Incluye suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, REGLEADO, FIJACIÓN, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	6)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTAS CON PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2 X 3”  A CADA 50 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON LAMINA NEGRA  CAL. 28.  (  H – 6   2.10 X .90 MTS ) Incluye suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR , herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	2.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	7)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTAS DE  DOS HOJAS CORREDIZAS CON PERFIL DE 2 X 3”  A CADA 50 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON  PERFIL LOUVER, SEGÚN DISEÑO   (  H – 7  4.50 X 4.00 MTS ) Incluye: CERRADURA, CHAPA DOBLE CILINDRO, JALADERAS, BISAGRAS , PASADOR TIPO MAUSER CON PORTACANDADO, TOPE, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO,  suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.

	PZA
	2.00
	
	
	

	50
	8)
	
	ELABORACIÓN DE PUERTAS DE DOS HOJAS CON PERFIL DE 2 X 3”  A CADA 50 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON LAMINA NEGRA  CAL. 28. (  H – 8   2.20 X 2.20 MTS ) Incluye: BARRA ANTIPANICO ADAMS RITE, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, PASADOR TIPO MAUSER CON PORTACANDADO,  suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	2.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	9)
	
	ELABORACIÓN DE REJA DE ACCESO PEATONAL  ELABORADA CON PERFILES TUBULARES  DE ACERO DE 1”X1”  Y SOLERA DE 1”  DE 2.88 X 2.20 MTS. SEGÚN DISEÑO SEDENA, Incluye: TEJUELOS, GOZAN INTERMEDIA Y SUPERIOR CON COLA DE GOLONDRINA,  suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA.
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	10)
	
	ELABORACIÓN DE HERRERÍA ARTÍSTICA CON  PERFILE TUBULAR DE ACERO DE 1” X 1”  Y SOLERA DE 1”X1/4”  SEGÚN DISEÑO SEDENA, Incluye suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo, herrajes APLICADO CON COMPRESOR, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	ML
	49.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	11)
	
	ELABORACIÓN DE REJA DE ACCESO VEHICULAR DE DOS HOJAS, ELABORADA CON PERFILES TUBULARES  DE 1”X1”  Y SOLERA DE 1”X 5/16”. DE 8.00 X  3.62MTS. SEGÚN DISEÑO SEDENA, Incluye suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.

	PZA.
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	12)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA  ABATIBLE TIPO LOUVER, ELABORADA  CON PERFILES CUADRADOS METÁLICOS DE 1 ½”, DE 0.78 X 1.00 MTS. Incluye: FIJACIÓN CON TORNILLOS DE 1”,suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, TAQUETES, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.


	PZA
	12.00
	
	
	

	55
	13)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA  ABATIBLE TIPO LOUVER, ELABORADA  CON PERFILES CUADRADOS METÁLICOS DE 1 ½”, DE 2.50 X 0.96 MTS. Incluye: JALADERA Y OREJAS PARA CANDADO, FIJACIÓN CON TORNILLOS DE 1”,suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, TAQUETES, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo, APLICADO CON COMPRESOR, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.


	PZA
	8.00
	
	
	

	56
	14)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUMA PARA ESTACIONAMIENTO DE 5.50 MTS DE LONGITUD, ELABORADA A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO DE 2” X 4”  CON CONTRAPESO METALICO EN EL EXTREMO DE .60 X .40MTS Incluye: ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO  F’C=200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CIMBRA Y DESCIMBRA,  SUMINISTRO de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, TAQUETES, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de    dos manos de pintura REFLEJANTE, herrajes, colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	15)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA COLOCADA EN LINDERO , CAL 12.5 TIPO GALVAC SUMERGIDA  A BAÑO  DE INMERSIÓN CONTRA INTEMPERIE  CON POSTE REDONDO GALVANIZADO  DE 4” CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A CADA 250CMS.INCLUYE: PROTECCIONES, POSTES. RETENIDA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAPUCHONES, ESPADAS PARA 3 HILOS DE ALAMBRE, ALAMBRE DE PÚAS, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARRE HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y  NIVEL, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.


	ML
	477.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	16)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO ELABORADO CON TUBERÍA DE ACERO CEDULA 20 DE 51MM DE DIÁMETRO, FORMANDO UN MARCO EN FORMA DE “U” INVERTIDA, FIJADA AL ESCALÓN CON SOLDADURA E7013, CURVAS SIN DAÑARSE, Incluye: FIJACIÓN, suministro de materiales, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo de corte y soldado, herramienta, cortes, desperdicio, soldadura, esmerilado, sistema de fijación, TAQUETES, anclaje, acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios a cualquier nivel y altura, fijación, aplicación de  una  mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte automotivo, , colocación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada
	ML
	40.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA IX
	
	CANCELERIA
	
	
	
	
	

	
	032-R 03
	
	CANCELERIA
	
	
	
	
	

	59
	1)
	
	ELABORACIÓN DE CANCEL DE 1.30 X 1.60 MTS CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO DE 2” X 3” Incluye: cristal filtrasol de 6mm de espesor y película de seguridad de 3mm de espesor, suministro deL material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, perfiles tubulares, anclas, tornillos, felpa, vinilos, accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	3.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	2)
	
	ELABORACIÓN DE CANCEL CIEGO DE 6.00MTS X 2.50MTS (V3) , INCLUYE:  IPR S250X36 PERIMETRAL, CON PERFIL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO COLOR DE LINEA SEGÚN PROYECTO, COLOCADO SOBRE PERFIL DE CANAL DE 3” X 2” FIJADO A PISO CON TAQUETES  Y TORNILLOS TRUPER  DE 1”  Y A VIGETA CON TORNILLOS HILTI DE 1”, cristal CLARO de 9mm de espesor A HUESO, suministro deL material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, perfiles tubulares, anclas, tornillos, felpa, vinilos, accesorios, sellador DE SILICATO ESTRUCTURAL, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	3)
	
	ELABORACIÓN DE CANCEL DE 6.00MTS X 2.50 MTS (V4) CON DOS PUERTAS CORREDIZAS, CON IPR S250X36 PERIMETRAL,  PERFIL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO COLOR DE LINEA SEGÚN PROYECTO, COLOCADO  SOBRE PERFIL DE CANAL DE 3” X 2” FIJADO A PISO CON TAQUETES  Y TORNILLOS TRUPER  DE 1”  Y A VIGETA CON TORNILLOS HILTI DE 1” , Incluye: CORREDERA, CHAPA DE SEGURIDAD , JALADERAS, cristal CLARO DE 9 de espesor, suministro de material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, perfiles tubulares, anclas, tornillos, felpa, vinilos, accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	4)
	
	ELABORACIÓN DE CANCEL DE 3.00MTS X 3.00 MTS (V5)CON IPR S250X36 PERIMETRAL, CON PERFIL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO COLOR DE LINEA SEGÚN PROYECTO, CON HERRAJES DE ALUMINIO NATURAL ESTRUCTURALES AUTOPORTANTES, CHAPA A PISO, JALADERAS  DE ENCINO AMERICANO DE 20X20X5 BOLEADOS Y BARNIZADOS CON BARNIZ SAYER LOCK SEMIMATE, FIJADO CON  TORNILLOS TRUPER  DE 1”  Y A VIGETA CON TORNILLOS HILTI DE 1” , Incluye: cristal CLARO DE 9 de espesor, BISAGRAS HIDRÁULICAS SPEEDYsuministro de material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, perfiles tubulares, anclas, tornillos, felpa, vinilos, accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	5)
	
	VENTANA BASCULANTE  ELABORADA CON ALUMINIO DE 3”X3” ELECTROPINTADO COLOR DE LINEA, DUOVENT CON CARA EXTERIOR DE VIDRIO TINTEX  E  INTERIOR CLARO ( V – 1)    DE 1.00 X 1.00 ) Incluye: HERRAJES, PASADOR DE MANIVELA,  cristal FLOTADO DE 6MM de espesor Y SEPARADOR DE 12MM,  suministro de material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, perfiles tubulares, anclas, tornillos, felpa, vinilos, accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	125.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	6)
	
	VENTANA BASCULANTE  ELABORADA CON ALUMINIO DE 3”X3” , DUOVENT CLASSIC  CON CARA EXTERIOR DE VIDRIO TINTEX  IE NTERIOR CLARO        ( V – 2    DE .50 X .50 )  INCLUYE: HERRAJES, PASADOR DE MANIVELA, cristal FLOTADO DE 6MM de espesor Y SEPARADOR DE 12MM,  suministro de material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, perfiles tubulares, anclas, tornillos, felpa, vinilos, accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	7)
	
	ELABORACIÓN DE CANCEL DOBLE VALSA O SIMILAR CON FIJO Y PUERTA CORREDIZA  Y / O EN ESCUADRA  CON UNA ALTURA DE 1.80MTS, LAS HOJAS DEL CANCEL SERÁN DE ACRILICO BLANCO DE 4MM SELLADOS CON EMPAQUES PERIMETRALES  DE 1.35 CON FIJO Y CORREDIZO X 1.80 MTS DE ALTURA, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE:  suministro de material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, anclas, tornillos,  Accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.

	PZA
	2.00
	
	
	

	
	
	
	ELABORACIÓN DE CANCEL DOBLE VALSA O SIMILAR CON FIJO Y PUERTA CORREDIZA  Y / O EN ESCUADRA  CON UNA ALTURA DE 1.80MTS, LAS HOJAS DEL CANCEL  SERÁN DE ACRILICO BLANCO DE 4MM  Y SELLADOS CON EMPAQUES PERIMETRALES CON FIJO Y CORREDIZO X 1.80 MTS DE ALTURA. CON PERFIL DOBLE DE 2” X 1”.SEGÚN PROYECTO, INCLUYE:  suministro de material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, anclas, tornillos,  Accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.

	
	
	
	
	

	66
	8)
	
	DE 2.35 X 1.80 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	67
	9)
	
	DE I.35 X 1.80 MTS.
	PZA
	3.00
	
	
	

	68
	10)
	
	DE 1.60 X 1.80 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	69
	11)
	
	DE 2.70 X 1.80 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CANCELERIA CON  PERFIL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO COLOR  BLANCO DE 3”X3”. Incluye: FIJACIÓN CON TORNILLERÍA  A CADA 40 CM, suministro deL material, trazo, alineación, armado, habilitado, mano de obra, equipo, herramientas, desperdicio, fletes, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, herrajes, perfiles tubulares, anclas, tornillos, felpa, vinilos, accesorios, sellador, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.


	
	
	
	
	

	70
	12)
	
	( C – 1 ) 3 FIJOS EN 4.45 MTS X 1.70 Y UN FIJO DE .70 X .90 MTS.
	PZA
	2.00
	
	
	

	71
	13)
	
	( C – 2 ) 2 FIJOS EN 3.35 MTS X 1.70 Y UN FIJO DE .70 X 1.50 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	72
	14)
	
	( C – 3 ) 3 FIJOS EN 4.15 MTS X 1.70 Y UN FIJO DE .70 X 1.50 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	73
	14)
	
	( C – 4 ) 4 FIJOS EN 6.04 MTS X 1.70 Y UN FIJO AL CENTRO  DE .70 X 1.50 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	74
	16)
	
	( C – 5 ) 1 FIJO DE 1.70 X1.45 MTS X 1.70 Y UN FIJO DE .70 X .90 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	75
	17)
	
	( C – 6 ) 2 FIJOS EN 2.92 MTS X 1.70 OTRO FIJO DE 1.42  X 1.70 MTS Y OTRO DE 1.50 X 1.70.
	PZA
	1.00
	
	
	

	76
	18)
	
	( C – 7 ) 1 FIJO DE 1.70 X 1.45 MTS X 1.70 Y OTRO  FIJO DE .70 X .90 MTS.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	19)
	
	CANCEL DE 17.20 X 17.50 MTS DE 24 MODULOS SEGÚN PROYECTO PLANO CAN-05, CRISTAL DE 12MM TEMPLADO TIMES VERDE CANTOS PULIDOS CON PERFORACIONES PREVIAS, SUJETADO CON ARAÑAS METALICAS SPIDER GLASS DE ACERO INOXIDABLE PULIDAS AL ALTO BRILLO DE 1,2,3 Y 4 PATAS FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO VASTAGO DE 1”, EL SELLO SERPA CON SLICÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA NIVEL Y DISTANCIA, PLANOS DE TALLER PARA APROBACIÓN  DEL ORGANISMO, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA X
	
	CERRAJERÍA
	
	
	
	
	

	
	032-S
	
	CERRAJERÍA
	
	
	
	
	

	
	032-S.01
	
	CERRADURAS
	
	
	
	
	

	78
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA MARCA YALE MODELO A- 40 –S LÍNEA TULIP  26 – D  TERMINADA EN CROMO SATINADO -  ACERO Incluye suministro de material, armado, mano de obra, equipo, herramienta, flete, acarreo hasta el sitio de su colocación, elevación a cualquier nivel y altura, colocación, desperdicio, contras, tornillos, pruebas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada. 
	PZA
	75.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA XI
	
	VIDRIERIA
	
	
	
	
	

	
	032-T
	
	VIDRIERIA
	
	
	
	
	

	
	b)
	
	DE FABRICACIÓN NACIONAL
	
	
	
	
	

	79
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO COBRIZADO DE 35 X 65 CON MARCO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16. DE 35 X 65 CMS. SEGÚN DISEÑO ASA . Incluye suministro de material, mano de obra,  equipo, herramienta, acarreo hasta el sitio de su colocación, flete, elevación y andamios, a cualquier altura y nivel, cortes, desperdicio, calzas de plomo o neopreno, vinilos adecuados, sellador, vidrio- METAL, esmerilados, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	PZA
	27.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA XII
	
	PINTURA
	
	
	
	
	

	
	032-U
	
	PINTURA
	
	
	
	
	

	80
	1)
	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA DE ACEITE MARCA COMEX 100 COLOR A ELEGIR EN PLAFON DE TABLAROCA WATER RESISTANT A DOS MANOS . Incluye suministro de material, preparación del área de aplicación, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreos hasta el sitio de su aplicación, elevación y andamios a cualquier nivel y altura, desperdicio, protección, limpieza, sellador, solventes, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	M2
	182.00


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	2)
	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA VINÍLICA  DE COMEX TIPO VINIMEX A DOS MANOS SOBRE PLAFON DE DISEÑO DE TABLAROCA SHEETROCK, COLOR A ELEGIR. A DOS MANOS Incluye suministro de material, preparación del área de aplicación, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreos hasta el sitio de su aplicación, elevación y andamios a cualquier nivel y altura, desperdicio, protección, limpieza, sellador, solventes, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	M2
	300.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	3)
	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE COMEX TIPO VINIMEX A DOS MANOS SOBRE MUROS CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO - ARENA Incluye: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1 COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA COMES VINIMEX, suministro de material, preparación del área de aplicación, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreos hasta el sitio de su aplicación, elevación y andamios a cualquier nivel y altura, desperdicio, protección, limpieza, sellador, solventes, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	M2
	1165.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	4)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE COMEX TIPO VINIMEX A DOS MANOS  SOBRE MUROS CON  APLANADO DE MORTERO CEMENTO - ARENA EN LINDERO  INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. Incluye UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1 COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA COMES VINIMEX ,suministro de material, preparación del área de aplicación, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreos hasta el sitio de su aplicación, elevación y andamios a cualquier nivel y altura, desperdicio, protección, limpieza, sellador, solventes, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	M2
	2287.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	5)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE COMEX TIPO VINIMEX A DOS MANOS  SOBRE PLAFON DE TABLAROCA SHEETROCK Incluye suministro de material, preparación del área de aplicación, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreos hasta el sitio de su aplicación, elevación y andamios a cualquier nivel y altura, desperdicio, protección, limpieza, sellador, solventes, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	M2
	1300.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	6)
	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCA Y ROJA  A DOS MANOS, EN SQUASH Y HANGAR. Incluye suministro de material, preparación del área de aplicación, mano de obra, equipo, herramienta, fletes, acarreos hasta el sitio de su aplicación, elevación y andamios a cualquier nivel y altura, desperdicio, protección, limpieza, sellador, solventes, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.
	M2
	2780.00


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA XIII
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-V
	
	SEÑALIZACIONES
	
	
	
	
	

	86
	1)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETREROS A BASE DE ALUMINIO Y TROVISEL DE 10 X 30 CMS FIJADOS CON PIJAS MARCA TRUPER DE 1/2”, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: EXTINTOR, MATERIAL INFLAMABLE, HIDRANTE, SUSTANCIAS TÓXICAS, NO FUMAR  INCLUYE: FIJACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, Acarreos hasta el sitio de su colocación, ELEVACIÓN Y ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, tornillos, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	PZA
	34.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	2)
	
	SEÑALIZACIÓN “PUNTO DE REUNIÓN” PINTADO SOBRE EL PAVIMENTO CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX PARA TRANSITO PESADO, DE 4.00 MTS DE DIÁMETRO DE ACUERDO A NORMAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTIDA XV
	
	LIMPIEZA
	
	
	
	
	

	
	032-Y
	
	LIMPIEZA
	
	
	
	
	

	88
	1)
	
	LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA  CUANDO LO ORDENE LA SUPERVISIÓN,  Incluye, , mano de obra, , herramientas, fletes, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, detergentes, solventes,  fibras, PALAS, JERGAS, ESCOBAS,agua, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.


	M2
	4200.00
	
	
	

	89
	032-Y
	a)
	LIMPIEZA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN  HANGAR Y ANEXO, INCLUYE: LIMPIEZA FINAL DE LOS, RECUBRIMIENTOS, PISOS, PLAFONES, TECHOS, CANCELERIA, CRISTALES ETC., mano de obra,  herramientas, fletes, elevación y andamios a cualquier altura y nivel, detergentes, solventes,  fibras, agua, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.

	M2
	4650.00
	
	
	

	90
	
	b)
	CARGA MANUAL Y ACARREO DE  ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE AUTORIZADO, INCLUYE CARGA, LONAS, TRANSPORTE, LIMPIEZA DEL AREA DE RECOLECCIÓN Y CARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA H, HERRAMIENTA, MEDIDO EN CAMION.


	M3
	892
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PUERTAS HANGAR 
	
	
	
	
	

	91
	
	NC.01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS  DE HANGAR TELESCOPICAS, EN DOS  PARTES, PARA CUBRIR UN CLARO DE 70.00 MTS. DE ANCHO  X  12.50 MTS.  DE ALTO CLARO LIBRE , INCLUYE PLANOS DE TALLER. SEGÚN PROYECTO (4 PLANOS) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	M2
	875.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	

	
	
	
	OBRAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	
	032 - C
	01
	TRAZO Y NIVELACION
	
	
	
	
	

	
	
	
	TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES CON TRANSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES EN PLANTA BAJA; INCLUYE LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL CONCEPTO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.
	
	
	
	
	

	92
	
	1)
	EDIFICIO TERMINAL
	m2
	4300
	
	
	

	93
	
	2)
	EDIFICIO ANEXO
	m2
	1200
	
	
	

	
	
	03
	EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN:
	
	
	
	
	

	
	
	d)


	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO “A”, A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 m EN CAJA O CEPAS DE CIMENTACION, DEPOSITANDO EL MATERIAL A PIE DE CEPA. LOS VOLÚMENES DE LA EXCAVACIÓN SERAN MEDIDOS EN BANCO (PÁRRAFO 3.01.02.022-H.01.b ); INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.

EN SU CASO EXTRACCIÓN DE AGUA CON BOMBA DE 3” DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO HORA EFECTIVA DE TRABAJO Y OPERACIÓN. ( ZAPATAS AISLADAS Y CISTERNA )
	
	
	
	
	

	94
	
	1)
	ZAPATAS AISLADAS
	m3
	140
	
	
	

	95
	
	2)
	CISTERNA
	m3
	1035
	
	
	

	
	
	01
	ACARREOS
	
	
	
	
	

	96
	
	a)


	ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA, A TIRO LIBRE AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. LOS VOLÚMENES SERAN MEDIDOS EN BANCO INCISO 3.01.01.003-H.04
	m3
	1600
	
	
	

	
	
	
	BOMBEO
	
	
	
	
	

	97
	
	b)


	BOMBEO PARA ACHIQUE DE NIVEL FREÁTICO CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACIÓN PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. BOMBA DE 76 mm ( 3” ) DE SUCCION Y CON CAPACIDAD DE 2.4 m3 / hr.
	hr.
	100
	
	
	

	
	
	06
	PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE  
	
	
	
	
	

	
	
	a)


	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 cm DE ESPESOR, CON f’c = 100 kg / cm2, RESISTENCIA NORMAL, T. M. A. DE 3/4  “ , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. ( INCISO 3.01.02.024-H.06 ); INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	
	
	
	
	

	98
	
	1)
	ZAPATAS AISLADAS
	m2
	75
	
	
	

	99
	
	2)
	CISTERNA
	m2
	501
	
	
	

	
	032 - D
	
	CIMENTACIONES
	
	
	
	
	

	
	
	01
	CIMBRA
	
	
	
	
	

	
	
	a)


	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN O APARENTE (SEGÚN EL CASO) ( INCISO 3.01.02.026-H.05 ) CON MADERA DE 2ª, INCLUYE ARRASTRES, CONTRAVENTEOS, YUGOS, SOPORTES Y REFUERZOS VERTICALES Y LATERALES, FRONTERAS, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.
	
	
	
	
	

	100
	
	1)
	ZAPATAS AISLADAS (COMUN)
	m2
	18
	
	
	

	101
	
	2)
	CISTERNA (APARENTE)
	m2
	711
	
	
	

	102
	
	3)
	BASE PARA PLUMA (APARENTE)
	m2
	9
	
	
	

	103
	
	4)
	CASETA DE VIGILANCIA (APARENTE)
	m2
	37
	
	
	

	104
	
	5)
	LOSA DE HANGAR ( CON 25 cm DE ESPESOR ) (COMUN)
	m2
	289
	
	
	

	105
	
	6)
	ZONA DE OFICINAS Y PASILLOS (COMUN)
	m2
	67
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	02
	CONCRETO
	
	
	
	
	

	
	
	g)


	CONCRETO PREMEZCLADO DE f ‘ c = 200 kg / cm 2  Y BOMBEADO A CUALQUIER DISTANCIA, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO  DE 3/4” REVENIMIENTO DE 12 cm INCISO 3.01.02.028-H.03 ) INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE SIKA, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, CANALONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	106
	
	      1)
	ZAPATAS AISLADAS
	m3
	138
	
	
	

	107
	
	2)
	CISTERNA (CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. FESTERGRAL O SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD).
	m3
	275
	
	
	

	108
	
	3)
	BASE PARA PLUMA
	m3
	1.0
	
	
	

	109
	
	4)
	CASETA DE VIGILANCIA
	m3
	1.5
	
	
	

	
	
	h)


	CONCRETO PREMEZCLADO DE f ‘ c = 250 kg / cm 2  Y BOMBEADO A CUALQUIER DISTANCIA, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO  DE 3/4” REVENIMIENTO DE 12 cm ( INCISO 3.01.02.028-H.03 ) INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE SIKA, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, CANALONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	110
	
	1)
	LOSA DE HANGAR ( CON 25 cm DE ESPESOR )
	m3
	706
	
	
	

	111
	
	2)
	ZONA DE OFICINAS Y PASILLOS ( HANGAR )
	m3
	2007
	
	
	

	
	
	j)
	CONCRETO CICLÓPEO CON f ‘ c = 200 kg / cm 2 ELABORADO CON 60% DE CONCRETO Y 40% DE PIEDRA
	
	
	
	
	

	112
	
	1)
	BASE PARA PLUMA
	m3
	1.7
	
	
	

	113
	
	2)
	BARDA PERIMETRAL
	m3
	135
	
	
	

	
	
	b)


	JUNTAS DE DILATACIÓN HECHA CON SIERRA ELECTRICA DESPUÉS DEL FRAGUADO INICIAL Y RELLENO CON MATERIAL BITUMINOSO ( INCISO 3.01.02.026-H.02 ):
	
	
	
	
	

	114
	
	1)
	NO METÁLICA ( PÁRRAFO 3.01.02.026-H.02.B )
	ml
	571
	
	
	

	115
	
	c)
	APLANADO PULIDO FINO CEMENTO ARENA 1:5 INTERIOR DE CISTERNA INCLUYE CHAFLAN.
	m2
	365
	
	
	

	
	
	05
	ACERO DE REFUERZO
	
	
	
	
	

	
	
	c)


	ACERO DE REFUERZO DE fy = 4200 kg / cm 2  ( INCISO 3.01.02.027-H.01 ) INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN, INHIBIDOR CONTRA LA CORROSION ARMATECK DE SIKA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, TRASLAPES,  GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	116
	
	1)
	VARILLA ( 1/2 ”   ( ZAPATAS AISLADAS )
	Kg
	2254 
	
	
	

	117
	
	2)
	VARILLA ( 3/8 ”   ( ZAPATAS AISLADAS )
	Kg
	1859
	
	
	

	118
	
	3)
	VARILLA ( 1/4 ”   ( ZAPATAS AISLADAS )
	Kg
	379
	
	
	

	119
	
	4)
	VARILLA ( 5/8  ”  ( CISTERNA )
	Kg
	1022
	
	
	

	120
	
	5)
	VARILLA ( 1/2  ”   ( CISTERNA )
	Kg
	37,260
	
	
	

	121
	
	6)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( CISTERNA )
	Kg
	43
	
	
	

	122
	
	7)
	VARILLA ( 1/4  ”   ( CISTERNA )
	Kg
	15
	
	
	

	123
	
	8)
	VARILLA ( 5/8  ”   ( BASE PARA PLUMA )
	Kg
	39
	
	
	

	124
	
	9)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( BASE PARA PLUMA )
	Kg
	52
	
	
	

	125
	
	10)
	VARILLA ( 5/8  ”   ( CASETA DE VIGILANCIA )
	Kg
	70
	
	
	

	126
	
	11)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( CASETA DE VIGILANCIA )
	Kg
	42
	
	
	

	127
	
	12)
	VARILLA ( 1/4  ”   ( CASETA DE VIGILANCIA )
	Kg
	16
	
	
	

	128
	
	13)
	VARILLA ( 1/2  ”   ( BARDA PERIMETRAL )
	Kg
	1422
	
	
	

	129
	
	14)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( BARDA PERIMETRAL )
	Kg
	1400
	
	
	

	130
	
	15)
	VARILLA ( 3/4  ”   ( LOSA DE HANGAR  h = 25 cm )
	Kg
	31517
	
	
	

	131
	
	16)
	VARILLA ( 1/2  ”   ( LOSA DE HANGAR  h = 25 cm )
	Kg
	43110
	
	
	

	132
	
	17)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( LOSA DE HANGAR  h = 25 cm )
	Kg
	31908
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	d)


	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.  ( PASILLOS EN EDIFICIO ANEXO )
	m2
	923
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	e)


	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( CAPA DE COMPRESIÓN EN LOSA DE OFICINAS )
	m2
	951
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	f)


	CASETÓN DE POLIESTIRENO, DIMENSIONES DE 80x160x100 Y DE  80x160x115 cm CON UNA DENSIDAD DE 17 kg / m 3, , INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA Y DESPERDICIOS. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( ZONA DE HANGAR )
	m3
	991
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	
	g)


	GALVADECK 25 CAL. 22 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA , NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( ZONA DE OFICINAS, HANGAR )
	m2
	997
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	h)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA L=90 cm DE Ø = 19 mm, CON CABEZA ROSCADA DE 15 cm, 2 JUEGOS DE TUERCAS Y RONDANAS POR ANCLA, INCLUYE ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	Pza.
	80
	
	
	

	138
	
	j)


	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS, ÁNGULOS, PLACAS Y PERFILES CON f y = 3,235 kg / cm 2  INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HAMACAS, SOLDADURA SEGÚN PROYECTO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (CUBIERTA DE HANGAR)

OR 76 x 4.8 x 10.2 kg / m

OR 102 x 4.8 x 14.02 kg / m

OR 127 x 4.8 x 17.81 kg / m

OR 152 x 102 x 4.8 x17.81 kg / m

OR 152 x 4.8 x21.62 kg / m

OR 152 x 6.4 x28.30 kg / m

OR 152 x 7.9 x34.73 kg / m

OR 203 x 102 x 6.4 x28.30 kg / m

OR 203 x 102 x 7.9 x34.73 kg / m

OR 203 x 102 x 1.27 x52.44  kg / m

OR 203 x 6.4 x38.42 kg / m

OR 203 x 4.8 x29.21 kg / m

OR 254 x 152 x 7.9 x47.38 kg / m

OR 254 x 6.4 x48.56 kg / m

OR 254 x 9.5 x71.28 kg / m

OR 356 x 7.9 x85.36 kg / m
	Ton.
	59
	
	
	

	139
	
	k)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS, ÁNGULOS, PLACAS Y PERFILES CON fy = 2,460 kg / cm 2   INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HAMACAS, SOLDADURA SEGÚN PROYECTO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( CUBIERTA DE HANGAR )

OC 89 x 5.49 x11.29 kg / m

OC 114 x 6.02 x16.08 kg / m

OC 114 x 8.56 x22.32 kg / m

OC 141 x 6.55 x21.77 kg / m

OC 219 x 6.35 x36.82 kg / m

OC 273 x 6.35 x41.77 kg / m

OC 324 x 6.35 x49.73 kg / m
	Ton.
	36
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	l)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS, ÁNGULOS, PLACAS Y PERFILES CON fy = 3,515 kg / cm 2   INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HAMACAS, SOLDADURA SEGÚN PROYECTO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( CUBIERTA DE HANGAR )

CF 152 x 12 x6.17

CF 203 x 14 x5.67

CF 254 x 14 x6.82

CF 254 x 12 x9.59
	Ton.
	24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	
	m)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS, ÁNGULOS, PLACAS Y PERFILES CON fy = 2,530 kg / cm 2   INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HAMACAS, SOLDADURA SEGÚN PROYECTO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( CUBIERTA DE HANGAR ).  

IR 305 x38.7 kg / m

IR 406 x53.7 kg / m

IR 406 x59.8 kg / m

IR 406 x67.4 kg / m

IR 457 x96.7 kg / m

IR 457 x105.3 kg / m

IR 457 x177.8 kg / m

CE 152 x15.63 kg / m

CE 254 x29.76 kg / m

CE 305 x44.64 kg / m

CE 305 x37.2 kg / m
	Ton.
	165
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	n)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS, ÁNGULOS, PLACAS Y OTROS PERFILES CON fy = 2,530 kg / cm 2 . INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HAMACAS, SOLDADURA SEGÚN PROYECTO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.  ( CUBIERTA DE EDIFICIO ANEXO )

OR 8 ” x29.21 kg / m

OR 8 ” 47.38  kg / m

CF 6 ” 4.53  kg / m
	Ton.
	25
	
	
	

	143
	
	p)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS, ÁNGULOS, PLACAS Y OTROS PERFILES CON fy = 2,530 kg / cm 2  INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HAMACAS, SOLDADURA SEGÚN PROYECTO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.  ( ESCALERAS EN ZONA DE HANGAR ) 

IR 10 “ x 28.3 kg / m

PTR 3x3 “ x 7.12 kg / m

CF 10 ” 17.9  kg / m
	Ton.
	0.98
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	q)


	PLACA ANTIDERRAPANTE ( T = 3.4 mm ), INCLUYE: TRAZO, OBRA FALSA, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, SOLDADURA SEGÚN PROYECTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	m2
	24
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	r)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA L = 55 cm DE Ø = 16 mm, CON CABEZA ROSCADA DE 15 cm, 2 JUEGOS DE TUERCAS Y RONDANAS POR ANCLA, INCLUYE ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	Pza.
	32
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	s)


	LÁMINA ENGARGOLADA TIPO ARCOCEM CAL. 18 SOLO EDIF. HANGAR CON 15% DE LAMINA TRASLUCIDA Y EDIFICO ANEXO SIN LAMINA TRASLUCIDA, INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION, TAPAJUNTAS, FLASHING, BOTAGUAS, FIJACIÓN Y SELLOS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	m2
	4680
	
	
	

	147
	
	t)


	CONTRAVENTEO DIAGONAL CON VARILLA LISA  ( Ø = 19 mm ) EN EDIFICIO ANEXO FIJADO A ESTRUCTURA CON PLACA DE 25X60X1.3 cm Y TEMPLADOR, INCLUYE: LA REALIZACION DE PLANOS DE TALLER PARA EJECUCION, MATERIALES, HABILITADO, PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, FLETE Y MONTAJE.
	ml
	233
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-E
	
	ESTRUCTURAS
	
	
	
	
	

	
	
	a)


	CONCRETO PREMEZCLADO DE f ‘ c = 200 kg / cm 2  Y BOMBEADO A CUALQUIER DISTANCIA, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO  DE 3/4” REVENIMIENTO DE 12 cm INCISO 3.01.02.028-H.03 ) INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE SIKA, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, CANALONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. A UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 m . LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	148
	
	1)
	CASETA DE VIGILANCIA
	m3
	2.5
	
	
	

	149
	
	2)
	CAPA DE COMPRESIÓN EN LOSA DE OFICINAS
	m3
	43.5
	
	
	

	150
	
	3)
	BARDA PERIMETRAL
	m3
	37.5
	
	
	

	151
	
	4)
	MUROS DE SQUASH
	m3
	6.5
	
	
	

	152
	
	5)
	MUROS DE CREI
	m3
	8.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b)


	ACERO DE REFUERZO DE fy = 4200 kg / cm 2  ( INCISO 3.01.02.027-H.01 ) INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN, INHIBIDOR CONTRA LA CORROSION ARMATECK DE SIKA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, TRASLAPES,  GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	153
	
	1)
	VARILLA ( 5/8  ”   ( CASETA DE VIGILANCIA )
	Kg
	149
	
	
	

	154
	
	2)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( CASETA DE VIGILANCIA )
	Kg
	164
	
	
	

	155
	
	3)
	VARILLA ( 1/4  ”   ( CASETA DE VIGILANCIA )
	Kg
	22
	
	
	

	156
	
	4)
	VARILLA ( 1/2  ”   ( BARDA PERIMETRAL )
	Kg
	2877
	
	
	

	157
	
	5)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( BARDA PERIMETRAL )
	Kg
	601
	
	
	

	158
	
	6)
	VARILLA ( 1/4  ”   ( BARDA PERIMETRAL )
	Kg
	717
	
	
	

	159
	
	7)
	VARILLA ( 1/2  ”   ( MUROS DE CREI )
	Kg
	82
	
	
	

	160
	
	8)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( MUROS DE CREI )
	Kg
	459
	
	
	

	161
	
	9)
	VARILLA ( 1/4  ”   ( MUROS DE CREI )
	Kg
	15
	
	
	

	162
	
	10)
	VARILLA ( 1/2  ”   ( MUROS DE SQUASH )
	Kg
	834
	
	
	

	163
	
	11)
	VARILLA ( 3/8  ”   ( MUROS DE SQUASH )
	Kg
	26
	
	
	

	164
	
	12)
	VARILLA ( 1/4  ”   ( MUROS DE SQUASH )
	Kg
	172
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-F
	
	MUROS
	
	
	
	
	

	165
	
	a)


	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 12X20X40  CON UN CASTIILOS EN CADA ESQUINA Y UNO INTERMEDIO DE 12x25 cm,  CON 4 ø ½ “ Y ESTRIBOS  DE ¼ “ A CADA 20 cm Y JUNTEADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4  CON DALA DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y DE REMATE DE 12x30 cm  CON 4 ø ½ “ Y ESTRIBOS  DE ¼ “ A CADA 20 cm; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( MUROS DE SQUASH )
	m2
	661
	
	
	

	166
	
	b)


	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 12X20X40 CON CASTILLOS DE 12x25 cm A CADA 3.5 m MAX., CON 4 ø ½ “ Y ESTRIBOS DE ¼ “ A CADA 20 cm; Y JUNTEADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 CON DALA DE REMATE DE 12x30 CON 4 ø ½ “ Y ESTRIBOS  DE ¼ “ A CADA 20 cm  Y 1 VARILLA HORIZONTAL DE ø 3/8 “ A CADA 3 HILADAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( BARDA PERIMETRAL )
	m2
	839
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	032-Y
	a)


	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTAGUAS CON LAMINA CAL. 18. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( ZONA DE HANGAR )
	m2
	220
	
	
	

	168
	
	b)


	ESTRUCTURACION PARA MURO DE DUROCK DE FACHADA, SOLDADURA E-7013 A CORDÓN CORRIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( ZONA DE HANGAR )
	Ton.
	13
	
	
	

	
	
	c)
	PINTURA
	
	
	
	
	

	169
	
	2)


	PINTURA RECUBRIMIENTO EPOXICO  EN ESTRUCTURA METALICA, INTUMESCENTE CONTRA FUEGO: MARCA PERMASOL, FUEGO ZERO O SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD PARA PROTECCION CON UN MINIMO DE PROTECCION DE TRES HORAS Y ESPESOR DE 31 MILESIMOS (0.8 MM, COMPROBADO CON EQUIPO ELECTRÓNICO) CUANDO MENOS, PREPARACION PREVIA Y APLICACIÓN DE ADHERENTE PRIMARIO, APLICADO CON PISTOLA DE AIRE Y COMPRESORA, ASÍ CON RODILLO Y BROCHA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, PROTECCION DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA DIARIA Y ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	Ton.
	310
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HIDROSANITARIA
	
	
	
	
	

	
	
	
	NORMATIVIDAD: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUJETARA EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA, O EN SU DEFECTO SE APLICARA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION  DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LAS S.E.M.I.P. RELATIVA AL SUMINISTRO Y USO DE ENERGIA ELECTRICA  NOM-001 SEMIP – 94. ASI COMO DE LAS NORMAS TECNICAS DE D.G.E. Y D.G.C.O.H.  MANUAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA N.F.P.A.. REGLAMENTO DE INGENERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE SE CONSERVARAN EN VIGOR EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS. DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-C
	
	OBRAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	
	032-C.03
	
	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO A SU CLASIFICACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.


	
	
	
	
	

	
	
	h)
	 EXCAVACIÓN A MANO O CON MAQUINARIA  EN SECO PARA CEPAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, BOMBEO EN CASO DE SER NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASPALEO, AFINE DE CEPA, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES A TIRO LIBRE, SEGÚN PROYECTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. CESARIO.
	
	
	
	
	

	170
	
	a)
	EN MATERIAL B PARA RED DE DRENAJE SANITARIO
	M3
	259
	
	
	

	171
	
	b)
	EN MATERIAL B PARA RED DE RIEGO


	M3
	124
	
	
	

	
	032-C.05
	1)
	RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01):, SUMINISTRO,  Y COMPACTACIÓN  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	
	b)
	 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O ALCANZAR NIVELES DE PISO TERMINADO, Con tepetate en capas no mayores de 15 cms y una altura de 30 cm después de la cama de arena y/o para recibir pavimento. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, traspaleo, extendido, agua, compactado al90% proctor, a cualquier profundidad y distancia, , limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, segùn proyecto por unidad de obra terminada. (PARRAFO 3.01.02.023-H.01.a): 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	
	a)
	EN ZANJA DE RED DE DRENAJE SANITARIO
	M3
	182
	
	
	

	173
	
	b)
	EN ZANJA DE RED DE RIEGO
	M3
	74.6
	
	
	

	
	
	2)
	CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90 % PROCTOR STANDARD EN CAPAS DE 15 CM 
	
	
	
	
	

	174
	
	a)
	EN ZANJA DE RED DE DRENAJE SANITARIO
	M3
	77.7
	
	
	

	175
	
	b)
	EN ZANJA DE RED DE RIEGO
	M3
	49.4
	
	
	

	
	032-C.06
	
	Plantilla sobre la superficie de desplante,. Incluye trazo, nivelación, alineamiento, preparación de la superficie de desplante, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, extendido, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada según proyecto (INCISO 3.01.02.024-H.06)


	
	
	
	
	

	176
	
	a)
	DE CONCRETO F’c. = 100 KG / CM2 DE 5 CM DE ESPESOR
	M3
	9.5
	
	
	

	177
	
	b)
	DE ARENA  (CAMA DE 10 CM) PARA RED DE DRENAJE SANITARIO
	M3
	20
	
	
	

	178
	
	c)
	DE ARENA  (CAMA DE 10 CM) PARA RED DE RIEGO
	M3
	19
	
	
	

	
	O32-G
	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	
	
	
	
	

	
	032-G.01
	
	REFERENCIAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS 032-C; RELLENOS  032-C; IMPERMEABILIZACIONES  032-U
	
	
	
	
	

	
	032-G.02
	A)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40,  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, descenso, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: ( INCISO 3.04.02.008-H.01): 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	
	1)
	DE 13 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	87.5
	
	
	

	180
	
	2)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	146
	
	
	

	181
	
	3)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	21
	
	
	

	182
	
	4)
	DE 64 MM. DE DIÁMETRO 


	M.
	6.5
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40,  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, descenso, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	
	
	2)
	CODOS:
	
	
	
	
	

	183
	
	1)
	CODO DE 90° X  13 MM.
	PZA.
	14
	
	
	

	184
	
	2)
	CODO DE 90° X  19 MM.


	PZA.
	14
	
	
	

	
	032-G.02
	
	TUBERIAS Y CONEXIONES DE ACERO SOLDABLE ( INCISO 3.04.02.008-H.01): INCLUYE EXCAVACION , CONEXIONES, DERIVACIONES, ACCESORIOS DE SUJECIÓN, SOLDADURA Y RELLENOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD.


	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE  ACERO SOLDABLE CEDULA 40  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, descenso, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:

	
	
	
	
	

	185
	
	1)
	DE 64 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	255
	
	
	

	186
	
	2)
	DE 75 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	163
	
	
	

	187
	
	3)
	DE 100 MM. DE DIÁMETRO (PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE EDIFICIOS ANEXOS  INCLUYE CANASTILLA DE ALAMBRON. DE 15 CM (10 PZA) VER PLANO DE DETALLE (IS-AZ-01) Y FORJADO DE CURVAS.
	M.
	68.5
	
	
	

	188
	
	4)
	DE 150 MM. DE DIÁMETRO (PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE HANGAR), INCLUYE CANASTILLA DE ALAMBRON DE 15 CM. (10 PZA) VER PLANO DE DETALLE (IS-AZ-01) Y FORJADO DE CURVAS.


	M.
	99
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE  ACERO SOLDABLE CEDULA 40  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, descenso, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	
	
	
	CODOS:
	
	
	
	
	

	189
	
	1)
	CODO DE 90° X  64 MM.
	PZA.
	5
	
	
	

	190
	
	2)
	CODO DE 90° X  75 MM.
	PZA
	5
	
	
	

	
	
	
	TES:
	
	
	
	
	

	191
	
	a)
	DE 64 MM. DE DIÁMETRO 
	PZA.
	2
	
	
	

	192
	
	b)
	DE 75 MM. DE DIÁMETRO 
	PZA.
	1
	
	
	

	193
	
	c)
	 DOBLE 75 X 75 MM.
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	TAPONES:
	
	
	
	
	

	194
	
	a)
	TAPON REGISTRO DE 75 MM.


	PZA.
	4
	
	
	

	
	032-G.03
	
	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE (INCISO 3.04.02.008-H.01):
	
	
	
	
	

	
	a)
	
	TUBOS SUMINISTRO E INSTALACION:
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE  COBRE TIPO M  MARCA NACOBRE O SIMILAR, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, descenso, acomodo, trazo, alineamiento, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:

	
	
	
	
	

	195
	
	a)
	DE 13 MM. DE DIÁMETRO
	M
	277
	
	
	

	196
	
	b)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	M
	156
	
	
	

	197
	
	c)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO
	M
	93
	
	
	

	198
	
	d)
	DE 32 MM. DE DIÁMETRO
	M
	157
	
	
	

	199
	
	e)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	M
	107
	
	
	

	200
	
	f)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO


	M
	77
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE COBRE SOLDABLE MARCA NACOBRE,  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, descenso, acomodo, trazo, alineamiento, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA,  PASTA FUNDENTE, ACARREO  hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	COPLES:
	
	
	
	
	

	201
	
	a)
	DE 13 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	44
	
	
	

	202
	
	b)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	25
	
	
	

	203
	
	c)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	15
	
	
	

	204
	
	d)
	DE 32 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	25
	
	
	

	205
	
	e)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	17
	
	
	

	206
	
	f)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	13
	
	
	

	
	
	2)
	CODOS:
	
	
	
	
	

	207
	
	a)
	DE 13 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	194
	
	
	

	208
	
	b)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	75
	
	
	

	209
	
	c)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	53
	
	
	

	210
	
	d)
	DE 32 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	93
	
	
	

	211
	
	e)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	24
	
	
	

	212
	
	f)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	11
	
	
	

	
	
	3)
	TES:
	
	
	
	
	

	213
	
	a)
	DE 13 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	64
	
	
	

	214
	
	b)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	18
	
	
	

	215
	
	c)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	12
	
	
	

	216
	
	d)
	DE 32 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	31
	
	
	

	217
	
	e)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	22
	
	
	

	218
	
	f)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	18
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.05
	
	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PLASTICO (INCISO 3.04.02.008-H.01): INCLUYE EXCAVACION DE ZANJAS, CONEXIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADA AL 90% PROCTOR


	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO R-26 MARCA DURALÓN O SIMILAR, Incluye suministro de material, mano de obra equipo, herramienta, seguetas, lija, limpiador, cemento PVC , seguetas, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, coples, elevaciòn a cualquier altura y nivel, EXCAVACIÓN, RELLENOS, COMPACTACIÓN, desperdicio, pruebas de acuerdo a normas, ARROPADO DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19MM, DE 10X10 CM EN CADA LADO, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	219
	
	1)
	DE 19  MM. DE DIAMETRO 
	M
	116
	
	
	

	220
	
	2)
	DE 25  MM. DE DIAMETRO
	M
	97
	
	
	

	221
	
	3)
	DE 32  MM. DE DIAMETRO
	M
	34
	
	
	

	222
	
	4)
	DE 38  MM. DE DIAMETRO
	M
	408
	
	
	

	223
	
	5)
	DE 50  MM. DE DIAMETRO 
	M
	165
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES  DE PVC HIDRÁULICO R-26 MARCA DURALÓN O SIMILAR, Incluye suministro de material, mano de obra equipo, herramienta, seguetas, lija, limpiador, cemento PVC , seguetas, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, coples, elevaciòn a cualquier altura y nivel, EXCAVACIÓN, RELLENOS, COMPACTACIÓN, desperdicio, pruebas de acuerdo a normas, ARROPADO DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19MM, DE 10X10 CM EN CADA LADO, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	COPLES:
	
	
	
	
	

	224
	
	a)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	PZA
	8
	
	
	

	225
	
	b)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	226
	
	c)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	PZA
	25
	
	
	

	227
	
	d)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA
	20
	
	
	

	
	
	2)
	CODOS:
	
	
	
	
	

	228
	
	a)
	DE 45 GRADOS DE 13 MM DE DIÁMETRO 
	PZA.
	1
	
	
	

	229
	
	b)
	DE 45 GRADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO 
	PZA.
	11
	
	
	

	230
	
	c)
	DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIÁMETRO 
	PZA.
	10
	
	
	

	231
	
	d)
	DE 90 GRADOS DE 19 MM DE DIÁMETRO 
	PZA.
	9
	
	
	

	232
	
	e)
	DE 90 GRADOS DE 25 MM DE DIÁMETRO 
	PZA.
	4
	
	
	

	233
	
	f)
	DE 90 GRADOS DE 38 MM DE DIÁMETRO 
	PZA.
	49
	
	
	

	234
	
	g)
	DE 90 GRADOS DE 50 MM DE DIÁMETRO 
	PZA.
	33
	
	
	

	
	
	3)
	CRUCES:
	
	
	
	
	

	235
	
	a)
	DE 32 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	4)
	REDUCCIONES:
	
	
	
	
	

	236
	
	a)
	DE 50 MM. A 38 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	237
	
	b)
	DE 38 MM A 32 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	238
	
	c)
	DE 38 MM A 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	239
	
	d)
	DE 32 MM A 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	3
	
	
	

	240
	
	e)
	DE 32 MM A 19 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	241
	
	f)
	DE 25 MM A 19 MM. DE DIAMETRO
	PZA
	5
	
	
	

	
	
	5)
	TES:
	
	
	
	
	

	242
	
	a)  
	DE19 MM DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	243
	
	b)
	DE 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	5
	
	
	

	244
	
	c)
	DE 32 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	245
	
	d)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	27
	
	
	

	246
	
	e)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.07
	b)
	PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE  “ ATRAQUES” (INCISO 3.01.02.024-H.06):
	
	
	
	
	

	
	
	
	DE GRAVA
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	ATRAQUE CON MORTERO DE CEMENTO
	
	
	
	
	

	247
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE TRAPEZOIDAL DE 15X30 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 EN ATRAQUES DE VÁLVULAS DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, INCLUYE: trazo, nivelación, alineamiento, preparación de la superficie de desplante, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, extendido, CIMBRA Y DESCIMBRA,  limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada según proyecto (INCISO 3.01.02.024-H.06)

	M3
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.11
	
	REGISTROS (INCISO 3.04.02.008-H.01) 
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM.,  CON BASE Y BROCAL DE CONCRETO ARMADO F/c= 150 KG/CM2, MEDIA CAÑA DE CONCRETO,  APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ½”, CON ANCLAS DE SOLERA EN CADA ESQUINA DE 7 CM. DE LONGITUD 2.54 CM. DE ANCHO Y 6 MM. DE ESPESOR CON TERMINACIÓN ABIERTA A LA MITAD(PATA DE GALLO), INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F’c= 150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No. 3  A CADA 15 CM. SOLDADA AL MARCO, SELLADO DE TUBERÍA CON MASTIQUE BOSTIK 30-30, EXCAVACIONES, ACHIQUE CON MOTOBOMBA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ADEMES, CIMBRA Y DESCIMBRA, limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada según proyecto DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:


	
	
	
	
	

	248
	
	a)
	DE 40 X 60 CM DE PROFUNDIDAD DE 60 A 100 CM 
	PZA.
	5
	
	
	

	249
	
	b)
	DE 40 X 60 CM DE PROFUNDIDAD DE 101 A 150 CM 
	PZA.
	9
	
	
	

	250
	
	c)
	DE 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD DE 151 A 200 CM 
	PZA.
	4
	
	
	

	251
	
	d)
	DE 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD DE 201 A 250 CM 
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.12
	
	
	
	
	
	
	

	252
	
	1)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA  DE PVC HIDRÁULICO ALTA DENSIDAD  DE 15CMS DE DIÁMETRO MARCA ADS TIPO N-12 O SIMILAR, Incluye suministro de material, mano de obra equipo, herramienta, seguetas, lija, limpiador, cemento PVC , seguetas, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, coples, elevaciòn a cualquier altura y nivel, EXCAVACIÓN, RELLENOS, COMPACTACIÓN, desperdicio, pruebas de acuerdo a normas, FIJACIÓN, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 
	M
	255
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.14
	
	COLADERAS (INCISO  3.04.02.008-H.01):
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERAS MARCA HELVEX O SIMILAR, incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, plomo, acarreos hasta el sitio de su colocación, flete, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, según normas y proyecto, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	
	
	
	
	

	253
	
	1)
	DE COLADERA DE PISO MOD. CH-282-35 
	PZA.
	22
	
	
	

	254
	
	2)
	DE COLADERA DE PISO MOD. CH-1342-35 
	PZA.
	14
	
	
	

	255
	
	3)
	DE COLADERA DE PISO MOD. CH-2514
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.16
	
	TUBERIAS Y CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO (INCISO 3.04.02.088-H.01):


	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE  FIERRO FUNDIDO TISA-TAR  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:

 
	
	
	
	
	

	256
	
	1)
	DE 50 MM. DE DIAMETRO
	M
	58
	
	
	

	257
	
	2)
	DE 100 MM. DE DIÁMETRO
	M
	136
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE  FIERRO FUNDIDO TISA-TAR  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	
	
	1)
	CODOS : 
	
	
	
	
	

	258
	
	a)
	DE 45 GRADOS DE 50 MM DE DIÁMETRO
	PZA.
	28
	
	
	

	259
	
	b)
	DE 45 GRADOS DE 100 MM DE DIÁMETRO
	PZA.
	20
	
	
	

	260
	
	c)
	DE 90 GRADOS DE 50 MM DE DIÁMETRO
	PZA.
	14
	
	
	

	261
	
	d)
	DE 90 GRADOS DE 100 MM DE DIÁMETRO
	PZA.
	11
	
	
	

	
	
	2)
	YES :
	
	
	
	
	

	262
	
	a)
	SENCILLA DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	16
	
	
	

	263
	
	b)
	SENCILLA DE 100 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	44
	
	
	

	
	
	3)
	TEES:
	
	
	
	
	

	264
	
	a)
	DE 100 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	14
	
	
	

	
	
	4)
	TRAMPA  P :
	
	
	
	
	

	264
	
	a)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	6
	
	
	

	265
	
	b)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	
	
	5)
	TAPON REGISTRO
	
	
	
	
	

	266
	
	a)
	DE 50 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.17
	
	EQUIPOS AUXILIARES: (INCISO 3.04.002.008-H.01):
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	BOMBAS
	
	
	
	
	

	267
	
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  MOTOBOMBA BARNES MOD. IB-11/2-71/2-2 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 7.5 H.P. A 3500 R.P.M., 480 VOLTS, 3 FASES PARA UN GASTO DE 6.52 LPS Y UNA CARGA DINAMICA DE 39 M. incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

	PZA.
	2
	
	
	

	268
	
	2)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MOD. 2SE51 FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO CON DESCARGA DE 50 MM. PASO DE SÓLIDOS DE 50 MM. ACCIONADA DIRECTAMENTE CON UN MOTOR DE 0.5 C.P. A 1750 R.P.M. 115 VOLTS Y UNA FASE. incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA.
	1
	
	
	

	269
	
	3)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE PRESION CILINDRICO HORIZONTAL DE 1.25 METROS DE DIÁMETRO Y 3.08 METROS DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 3,570 LITROS, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 7 KG / CM2. incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

	PZA.
	1
	
	
	

	270
	
	4)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESORA PARA AIRE COMPRIMIDO DEL TANQUE DE 1.0 H.P. PARA UN GASTO DE 6.5 M3/Hr. TANQUE DE PRESION CILINDRICO HORIZONTAL DE 1.25 M. DE DIÁMETRO Y 3.08 M. DE ALTURA CON UNA CAPACIDAD DE 3570 LT. PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 7 KG/CM2. incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

	PZA.
	1
	
	
	

	271
	
	5)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE HIPOCLORADOR MARCA MILTON  ROY LMI, MOD. P121-358TIC CON TANQUE DE SOLUCION INTEGRADO CON INYECTOR Y MANGUERA DE SUMINISTRO Y CONECTADO A TABLERO DEL HIDRONEUMÁTICO, 115 VOLTS Y RANGO DE 0.003-0.21 GHP. incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA


	PZA.
	1
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	6)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RIEGO MARCA “BARNES” MOD. IB-1 ½ -3-2  DE 3 H.P., 3500 RPM, 440 VOLTS, 3 FASES,  PARA UN GASTO DE 135 L.P.M. CONTRA UNA CARGA TOTAL  DE 30 M., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ARRANCADOR MAGNETICO Y CONTROL POR BAJO NIVEL EN LA CISTERNA INCLUYE; SUministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA


	PZA.
	1
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	7)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESORA MARCA MURGUIA KELLOGG, MODELO B-332-B CON MOTOR DE 5 HP PARA UN GASTO DE 29.2 m3/hr (17.2 PCM)  incluye: FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO, FILTRO SEPARADOR DE HUMEDAD, suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA


	PZA
	1
	
	
	

	274
	
	8)
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO MARCA “ WARRICK” MODELO C305WTL PARA CONTROLAR Y PROTEGER DOS BOMBAS DE 7.5 HP Y UN COMPRESOR DE 1 HP PARA LA OPERACIÓN ALTERNADA O SIMULTANEA DE LAS BOMBAS Y COMPRESOR, INCLUYE CORTE POR BAJO NIVEL SUCCION CON SWITCH DE PRESION MERCOID CON PORTA ELECTRODOS 3E4B, CON ARRANCADOR MAGNETICO TODO CONTENIDO EN UN GABINETE NEMA1, SELECTOR DE OPERACIÓN MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, incluye: ELECTRODOS, suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación,  colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA


	PZA
	1
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	9)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  BOMBA CENTRÍFUGA PARA EL CREI MARCA “BARNES” MODELO IB- 1½-3-2 DE 3 HP, 3500 RPM, 440 VOLTS, TRES FASES , PARA UN GASTO DE 454 LPM CONTRA UNA CARGA DE TRABAJO DE 21 MTS, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CON ARRANCADOR MAGNETICO Y CONTROL BAJO NIVEL EN LA CISTERNA, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo, sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA


	PZA
	1
	
	
	

	
	
	a)
	LLAVES:
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE METALICA DE NARIZ, INCluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.  
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	a)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE 13MM PARA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, INCluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.   


	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	2)
	PARA REGADERA
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	a)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE LLAVES METALICAS DE 13MM MARCA HELVEX O SIMILAR, INCluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.  


	PZA.
	18
	
	
	

	
	
	b)
	VÁLVULAS: 
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA PARA OPERAR A UNA PRESIÓN DE 8 KG/CM2, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS.
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	a)
	DE 13 MM. DE DIÁMETRO
	PZA
	8
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	b)
	DE 19 MM DE DIAMETRO
	PZA.
	12
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	c)
	DE 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
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	d)
	DE 32 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
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	e)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	PZA..
	1
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	f)
	DE 50 MM DE DIÁMETRO


	PZA
	1
	
	
	

	284
	
	2)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 50MM DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	5
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	3)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 64MM DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	2
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	4)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE RESORTE DE 64MM DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	2
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	5)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN ROSCADA DE 13MM DE DIAMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	2
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	6)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	1
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	7)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE 50MM DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	5
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	8)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE 64MM DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	2
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	9)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE 75MM DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	1
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	10)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA ANTIVIBRATORIA DE 30CM DE LONGITUD Y DE 64MM DE DIAMETRO, Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, colocación, conexión, instalación, pruebas, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	2
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	11)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE NEOPRENO DE 100CM DE LONGITUD Y DE 50MM DE DIAMETRO, Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, colocación, conexión, instalación, pruebas, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada. 


	PZA.
	1
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	12)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PIE CON COLADOR DE 64MM DE DIAMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	2
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	13)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA AMES TINSA O SIMILAR, Incluye:  suministro de materiales, mano de obra, PURGA CON FILTRO Y REGULADOR, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	9
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	14)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA AMES TINSA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, PURGA CON FILTRO Y REGULADOR, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	5
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	15)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  ASPERSOR  DE 13 MM DE DIÁMETRO, CON BOQUILLA DE 7/64”, PARA UN GASTO DE 7.08 LPM Y UNA CARGA DE 21.0 M, DE MARCA AMES TINSA MODELO 13-8E-BU PARA UN RADIO DE 8.40 M. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	14
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	16)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 20 M. DE LONGITUD, EN MATERIAL NEOPRENO REFORZADO CON HILO TRENZADO, CON CONECTOR PARA VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO, Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, colocación, conexión, instalación, pruebas, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada. 


	PZA.
	2
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	17)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK ROSCADA DE 50MM DE DIÁMETRO MARCA URREA, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	1
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	18)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 38MM  DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA
	1
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	19)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 50MM  DE DIÁMETRO MARCA URREA O SIMILAR, Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA
	1
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	20)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR DE ALTA PRESION MARCA URREA , Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, colocación, conexión, instalación, pruebas, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	2
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	21)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE TRIPLE PPP, Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, colocación, conexión, instalación, pruebas, CINTA TEFLÓN, fletes, acarreos hasta el sitio de colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, andamios, según proyecto y normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b)
	FLUXOMETRO CON SENSOR DE PRESENCIA
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	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PARA INODORO CON SENSOR DE PRESENCIA, MARCA HELVEX MODELO FPB-110-32, Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación con conectores o soldadura según proyecto, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	26
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	2)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO CON SENSOR DE PRESENCIA, MARCA HELVEX MODELO FPB-185-19, Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación con conectores o soldadura según proyecto, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	14
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	3)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PARA LAVABO CON SENSOR DE PRESENCIA DE BATERIA, MARCA DMP MODELO CLASS 821, 10 MBT, Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación con conectores o soldadura según proyecto, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación, por unidad de obra terminada.

APARENTE,  PARA LAVABO CON SENSOR ELECTRONICO DE PRESENCIA DE BATERIA MODELO CLASS 821, 10 MBT, . MARCA DMP, O  EQUIVALENTE Y/O DE MAYOR CALIDAD  
	PZA.
	26
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.18
	
	MUEBLES (INCISO 3.04.02.008-H.01)
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	INODORO
	
	
	
	
	

	307
	
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO DE FLUXOMETRO, MODELO ZAFIRO, CON ASIENTO Y TAPA BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación con conectores o soldadura según proyecto, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.
	PZA.
	26
	
	
	

	
	
	b)
	LAVABO: 
	
	
	
	
	

	308
	
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL  MODELO SORRENTO MARCA IDEAL ESTÁNDAR , incluye CESPOL CON COLECTOR, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación con conectores o soldadura según proyecto, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA
	26
	
	
	

	309
	
	2)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LAVA OJOS TIPO PEDESTAL  MODELO SORRENTO MARCA IDEAL ESTÁNDAR , incluye CESPOL CON COLECTOR, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación con conectores o soldadura según proyecto, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, seguetas, lija, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA
	2
	
	
	

	
	
	c)
	REGADERA
	
	
	
	
	

	310
	
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA  13 MM. DE DIAMETRO MODELO H-100, CAT 3-07-006, MARCA HELVEX , incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, EMPAQUES, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	16
	
	
	

	311
	
	2)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERADE 13 MM. DE DIAMETRO PRESION, MARCA HELVEX , incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, EMPAQUES, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	3
	
	
	

	
	
	f)
	MINGITORIO
	
	
	
	
	

	312
	
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO DE PISO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, TRAMPA INTEGRAL, MODELO K-4920, MARCA KOLHER BRANHAM , incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, EMPAQUES, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	14
	
	
	

	313
	
	g)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 482 x 482 x 506 MM. MARCA INDUINOX , incluye CANASTILLA TIPO TAZÓN, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, conexión, instalación, pruebas, pasta de sellado, EMPAQUES, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación de acuerdo a normas, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	h)
	ACCESORIOS 
	
	
	
	
	

	314
	
	1)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC DE 6 K DE CAPACIDAD, incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, colocación, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, acarreos hasta el sitio de colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, desperdicio, sistema de fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcta colocación ,limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, y todo lo necesario para su correcta colocación según normas, por unidad de obra terminada.


	PZA
	26
	
	
	

	315
	
	2)
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCALERA MARINA EN CISTERNA, FORMADA POR TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CODO DE 90° DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM. DE DIAMETRO, TEE DE FIERRO GALVANIZADO  DE 19 MM. DE DIÁMETRO, ANCLA DE ANGULO DE 25.4 x 25.4 x 6.32 MM SOLDADO A PLACA  DE FIERRO DE 10 x 10 CM. DE 6.35 MM DE ESPESOR AHOGADA EN CONCRETO DE 0.60 x 2.30 M. Incluye: suministro de materiales, soldadura, equipo de soldadura, mano de obra, cortes, fijación, desperdicios, andamios a cualquier altura, acarreos verticales y horizontales,  limpieza diaria de la zona de trabajo hasta la recepción final, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada, según proyecto.
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-K
	
	INSTALACIONES DE GAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	032-K.01
	
	REFERENCIAS: TUBERÍAS Y CONEXIONES DE COBRE 032-G; MUEBLES Y EQUIPOS AUXILIARES 032-G
	
	
	
	
	

	
	032-G.03
	
	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE (INCISO 3.04.02.008-H.01): . INCLUYE COPLES, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	DE TIPO “ FLEXIBLE “: 
	
	
	
	
	

	316
	
	a)
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METALICA FLEXIBLE  DE 13  MM. DE DIÁMETRO, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	M
	4
	
	
	

	
	
	2)
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE DE TIPO “ L  MARCA NACOBRE O SIMILAR, , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	317
	
	a)
	DE TUBERÍA DE 13  MM. DE DIÁMETRO "
	M
	3.5
	
	
	

	318
	
	b)
	DE TUBERÍA DE 19  MM. DE DIÁMETRO "
	M
	99
	
	
	

	319
	
	c)
	DE TUBERÍA DE 25  MM. DE DIÁMETRO "
	M
	65
	
	
	

	320
	
	d)
	DE CODO DE 90 GRADOS Y  13 MM DE DIÁMETRO
	PZA
	4
	
	
	

	321
	
	e)
	DE CODO DE 90 GRADOS Y  19 MM DE DIÁMETRO
	PZA
	14
	
	
	

	322
	
	f)
	DE CODO DE 90 GRADOS Y  25 MM DE DIÁMETRO
	PZA
	3
	
	
	

	323
	
	g)
	DE “TE” DE 25MM  DE DIÁMETRO


	PZA
	1
	
	
	

	324
	
	h)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE BRONCE DE 19 MM MARCA  SARCO,  MODELO 400, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	PZA
	4
	
	
	

	325
	
	i)
	SUMINISTRO  EINSTALACIÓN DE TANQUE DE GAS CON CAPACIDAD 300 LITROS, MARCA TESA, CON REGULADOR PRIMARIO DE BAJA PRESION, REGO MODELO 2403 C-2, CAPACIDAD 1.68 M3 / HORA, PRESION 27.94 GR/CM2.   Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, CONEXIÓN, PRUEBAS, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	3
	
	
	

	326
	
	j)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR  PARA AGUA, DE GAS, MARCA CAL-O-REX, MODELO G-60, CAPACIDAD 0.84 M3/HORA,  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, CONEXIÓN, PRUEBAS, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	5
	
	
	

	327
	
	k)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR  PARA AGUA, DE GAS, MARCA CAL-O-REX, MODELO G-100, CAPACIDAD 0.88 M3/HORA,  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, CONEXIÓN, PRUEBAS, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	1
	
	
	

	 328
	
	l)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR  PARA AGUA, ELECTRICO, MARCA CAL-O-REX, MODELO E-10, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, CONEXIÓN, PRUEBAS, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	1
	
	
	

	329
	
	m)
	SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO DE BRONCE DE 19 MM, MARCA URREA, O EQUIVALENTE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, CONEXIÓN, PRUEBAS, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	4
	
	
	

	330
	
	n)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LLAVE DE PASO DE 19 MM, MARCA URREA, O EQUIVALENTE,  Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA, PASTA FUNDENTE, acarreos hasta el sitio de su colocación, CONEXIÓN, PRUEBAS, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. 


	PZA
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CI-01
	
	RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-53 CON COSTURA CED. 30 MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	331
	
	1)
	DE 203 MM. DE DIÁMETRO 


	M.
	61
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-53 CON COSTURA CED. 40 MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	332
	
	2)
	DE 102 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	48
	
	
	

	333
	
	3)
	DE 64 MM. DE DIÁMETRO 


	M.
	14
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SOLDABLES A-234 WPB MARCA TUBE TURN, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	334
	
	4)
	CODO DE 90° X  203 MM. CED. 30
	PZA.
	4
	
	
	

	335
	
	5)
	CODO DE 90° X  102 MM. CED. 40
	PZA.
	2
	
	
	

	336
	
	6)
	CODO DE 90° X  64 MM. CED. 40
	PZA.
	3
	
	
	

	337
	
	7)
	TEE  203 MM. CED. 30
	PZA.
	1
	
	
	

	338
	
	8)
	TEE  102 MM. CED. 40
	PZA.
	2
	
	
	

	339
	
	9)
	REDUCCION CONCENTRICA DE 203 MM. X 102 MM. CED. 40
	PZA.
	1
	
	
	

	340
	
	10)
	REDUCCION CONCENTRICA DE 102 MM. X 64 MM. CED. 40


	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	d)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SOLDABLES A-105 MARCA TUBE TURN , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	341
	
	11)
	BRIDA SLIP-ON DE 203 MM.
	PZA.
	2
	
	
	

	342
	
	12)
	BRIDA SLIP-ON DE 102 MM.
	PZA.
	2
	
	
	

	343
	
	13)
	BRIDA SLIP-ON DE 64 MM.


	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	e)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES RANURADAS A-536 MARCA TYCO , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	344
	
	14)
	CODO DE 90° X  102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	345
	
	15)
	CODO DE 90° X  64 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	346
	
	16)
	TEE RECTA DE   64 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	347
	
	17)
	BRIDA ADAPTADOR DE 102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	348
	
	18)
	BRIDA ADAPTADOR DE 64 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	349
	
	19)
	COPLE RIGIDO DE 102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	350
	
	20)
	COPLE RIGIDO DE 64 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	351
	
	21)
	COPLE REDUCIDO DE 64 MM. X 38 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	f)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MARCA POTTER-ROEMER O SIMILAR , incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. DE LOS SIGUIENTES TIPOS:


	
	
	
	
	

	352
	
	22)
	GABINETE TIPO SOBREPONER PARA RACK DE MANGUERA DE 38 MM. Ø X 30 MTS. Y CONEXIÓN PARA BOMBEROS  DE 64 MM. Ø MODELO 1558
	PZA.
	2
	
	
	

	353
	
	23)
	ENSAMBLE DE RACK PARA MANGUERA DE 38 MM. Ø MODELO 2510
	PZA.
	2
	
	
	

	354
	
	24)
	VÁLVULA ANGULAR DE 64 MM. Ø MODELO 4065
	PZA.
	2
	
	
	

	355
	
	25)
	TAPON CAP Y CADENA DE 64 MM. Ø MODELO 4625
	PZA.
	2
	
	
	

	356
	
	26)
	TOMA DE BOMBEROS DE 102 MM. X 64 MM. X 64 MM. CON PLACA DE IDENTIFICACION MODELO 5751
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	g)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MARCA TYCO O SIMILAR , incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	357
	
	27)
	VÁLVULA DE RETENCION RANURADA DE 102 MM.  Ø  MODELO 590F
	PZA.
	1
	
	
	

	358
	
	28)
	SOPORTE PARA GABINETE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 


	PZA.
	2
	
	
	

	359
	
	29)
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA PARA TUBERIA , CONEXIONES Y EQUIPO ACABADO EN COLOR ROJO BERMELLÓN, incluye: DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, SOLVENTES, suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, ANDAMIOS, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

 
	LTE.
	1
	
	
	

	360
	
	30)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN TUBERÍA ENTERRADA MARCA 3M O SIMILAR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA


	LTE.
	1
	
	
	

	
	CI-02
	
	SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-135 CON COSTURA CED. 10 MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	361
	
	1)
	DE 203 MM. DE DIÁMETRO CON APROBACION NFPA.


	M.
	61
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-795 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	 362
	
	2)
	DE 152 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	201
	
	
	

	363
	
	3)
	DE 50  MM. DE DIÁMETRO 


	M.
	994
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-135 CON COSTURA BLT MARCA AMERICAN TUBE & PIPE, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	364
	
	4)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	34
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	d)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES RANURADAS MARCA TYCO, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	365
	
	5)
	CODO DE 90° X  203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	366
	
	6)
	CODO DE 90° X  152 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	367
	
	7)
	CODO DE 90° X  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	50
	
	
	

	368
	
	8)
	TEE MECANICA DE  203 X 102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	369
	
	9)
	TEE MECANICA DE  152 X 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	45
	
	
	

	370
	
	10)
	TEE MECANICA DE  152 X 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	5
	
	
	

	371
	
	11)
	CRUZ MECANICA DE  152 X 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	372
	
	12)
	CONEXIÓN DE SALIDA PARA ROCIADOR DE 51 X 13 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	240
	
	
	

	373
	
	13)
	BRIDA ADAPTADOR DE 203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	374
	
	14)
	BRIDA ADAPTADOR DE 152 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	375
	
	15)
	COPLE RIGIDO DE 203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	8
	
	
	

	376
	
	16)
	COPLE RIGIDO DE 152 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	35
	
	
	

	377
	
	17)
	COPLE RIGIDO DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	240
	
	
	

	378
	
	18)
	COPLE FLEXIBLE DE 203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	379
	
	19)
	COPLE FLEXIBLE DE 152 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	380
	
	20)
	COPLE FLEXIBLE DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	381
	
	21)
	COPLE REDUCIDO DE 203 X 152 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	382
	
	22)
	COPLE REDUCIDO DE 152 X 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	383
	
	23)
	COPLE REDUCIDO DE 51 X 38 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	384
	
	24)
	TAPON RANURADO DE 152 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	
	
	e)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES ROSCADAS  MARCA TYCO, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:

	
	
	
	
	

	385
	
	25)
	CODO DE 90° X  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	386
	
	26)
	CODO DE 90° X  25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	387
	
	27)
	CODO DE 45° X  25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	388
	
	28)
	TEE DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	389
	
	29)
	REDUCCION BUSHING DE 51 X  25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	390
	
	30)
	REDUCCION BUSHING DE 25 X  13 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	391
	
	31)
	TAPON CAP DE 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	
	
	f)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE EQUIPO MARCA POTTER-ROEMER O SIMILAR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	392
	
	32)
	ENSAMBLE DE RACK PARA MANGUERA DE 38 MM. Ø MODELO 2510


	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	g)
	SUMINISTROE INSTALACIÓN DE EQUIPO MARCA  ANSUL O SIMILAR , incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	393
	
	33)
	EDUCTOR PARA ESPUMA DE 38 MM. Ø MODELO 4065
	PZA.
	2
	
	
	

	394
	
	34)
	BIDON DE CONCENTRADO DE ESPUMA TIPO AFFF AL 3% DE 5 GAL. DE CAP.


	PZA.
	4
	
	
	

	
	
	h)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO MARCA TYCO O SIMILAR , incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases antivibratorias, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	395
	
	35)
	VÁLVULA DE COMPUERTA O.S. & Y BRIDADA DE 152 MM Ø INCLUYE: INTERRUPTOR SUPERVISOR DE VALVULA
	PZA.
	1
	
	
	

	396
	
	36)
	VÁLVULA DE ALARMA PARA ROCIADORES DE 152 MM. Ø MODELO A INCLUYE: TRIM DE CONEXIONES Y MANOMETROS, CAMPANA DE ALARMA CON MOTOR HIDRAULICO Y DETECTOR DE FLUJO.
	PZA.
	1
	
	
	

	397
	
	37)
	ROCIADOR AUTOMATICO HACIA ARRIBA MODELO TY-B TIPO RESPUESTA RAPIDA DE ½” DE ORIFICIO Y ½” NPT CON UN RANGO DE TEMPERATURA  DE 200°F EN BRONCE.
	PZA.
	260
	
	
	

	398
	
	38)
	GABINETE PARA ROCIADORES DE RESERVA CON UNA CAPACIDAD PARA 12 ROCIADORES.
	PZA.
	1
	
	
	

	399
	
	39)
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 25 MM Ø.
	PZA.
	3
	
	
	

	400
	
	40)
	MIRILLA DE INSPECCION ROSCADA DE 25 MM Ø.
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401
	
	41)
	SOPORTE PARA RACK DE MANGUERA DE 38 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 51 MM. Ø, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	4
	
	
	

	402
	
	42)
	SOPORTE CONTRA OSCILACION DE 4 VIAS PARA RISER DE 152 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 152 MM. Ø, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 13 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS. 
	PZA.
	2
	
	
	

	403
	
	43)
	SOPORTE CONTRA OSCILACION DE 2 VIAS PARA CABEZAL DE 203 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 203 MM. Ø, ABRAZADERA TIPO C4, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 13 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	2
	
	
	

	404
	
	44)
	SOPORTE CONTRA OSCILACION DE 2 VIAS PARA CABEZAL DE 152 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 152 MM. Ø, ABRAZADERA TIPO C4, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 13 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	30
	
	
	

	405
	
	45)
	COLGADOR PARA TUBERIA DE 203 MM. Ø INCLUYE: ANILLO AJUSTABLE PARA COLGADOR DE 203 MM. Ø, MORDAZA PARA VARILLA DE 13 MM. Ø, VARILLA ROSCADA DE 13 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	3
	
	
	

	406
	
	46)
	COLGADOR PARA TUBERIA DE 152 MM. Ø INCLUYE: ANILLO AJUSTABLE PARA COLGADOR DE 152 MM. Ø, MORDAZA PARA VARILLA DE 10MM. Ø, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	35
	
	
	

	407
	
	47)
	COLGADOR PARA TUBERIA DE 51 MM. Ø INCLUYE: ANILLO AJUSTABLE PARA COLGADOR DE 305 MM. Ø, ANILLO AJUSTABLE PARA COLGADOR DE 51 MM. Ø MORDAZA PARA VARILLA DE 10MM. Ø, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.


	PZA.
	170
	
	
	

	408
	
	48)
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA PARA TUBERÍA Y CONEXIONES , CONEXIONES Y EQUIPO ACABADO EN COLOR ROJO BERMELLÓN, incluye: DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, SOLVENTES, suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, ANDAMIOS, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	LTE.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CI-03
	
	SISTEMA DE HIDRANTES EN AREAS DE SERVICIO (AREA SUR)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-795 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	409
	
	1)
	DE 50  MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	54
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-135 CON COSTURA BLT MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	410
	
	2)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES RANURADAS  A-536 MARCA TYCO , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	411
	
	3)
	CODO DE 90° X  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	412
	
	4)
	TEE RECTA DE  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	413
	
	5)
	COPLE RIGIDO DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	25
	
	
	

	414
	
	6)
	COPLE FLEXIBLE DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	415
	
	7)
	COPLE REDUCIDO DE 51 X 38 MM. DE DIÁMETRO


	PZA.
	3
	
	
	

	
	
	d)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE EQUIPO MARCA POTTER-ROEMER O SIMILAR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	416
	
	8)
	GABINETE TIPO SOBREPONER PARA RACK DE MANGUERA DE 38 MM. Ø X 30 MTS. MODELO 1500
	PZA.
	3
	
	
	

	417
	
	9)
	ENSAMBLE DE RACK PARA MANGUERA DE 38 MM. Ø MODELO 1500 INCLUYE: RACK DE DESPLIEGE RAPIDO, VALVULA ANGULAR DE 38 MM. Ø, NIPLE ADAPTADOR, MANGUERA DE 38 MM. Ø X 30.0 MTS. Y CHIFLON AJUSTABLE DE 3 POSICIONES DE 38 MM. Ø
	PZA.
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	418
	
	10)
	SOPORTE PARA GABINETE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 
	PZA.
	3
	
	
	

	419
	
	11)
	SOPORTE PARA BAJADA DE TUBERIA DE 51 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 51 MM. Ø, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	6
	
	
	

	420
	
	12)
	SOPORTE CONTRA OSCILACION DE 2 VIAS PARA TUBERIA DE 51 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 51 MM. Ø,  UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.


	PZA.
	10
	
	
	

	421
	
	13)
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA PARA TUBERÍA Y CONEXIONES , CONEXIONES Y EQUIPO ACABADO EN COLOR ROJO BERMELLÓN, incluye: DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, SOLVENTES, suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, ANDAMIOS, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	LTE.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CI-04
	
	SISTEMA DE HIDRANTES EN AREAS DE SERVICIO (AREA NORTE)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-795 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	422
	
	1)
	DE 50  MM. DE DIÁMETRO 


	M.
	54
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-135 CON COSTURA BLT MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	423
	
	2)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES RANURADAS  A-536 MARCA TYCO , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	424
	
	3)
	CODO DE 90° X  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	425
	
	4)
	TEE RECTA DE  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	426
	
	5)
	COPLE RIGIDO DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	25
	
	
	

	427
	
	6)
	COPLE FLEXIBLE DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	428
	
	7)
	COPLE REDUCIDO DE 51 X 38 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	d)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE EQUIPO MARCA POTTER-ROEMER O SIMILAR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	429
	
	8)
	GABINETE TIPO SOBREPONER PARA RACK DE MANGUERA DE 38 MM. Ø X 30 MTS. MODELO 1500
	PZA.
	3
	
	
	

	430
	
	9)
	ENSAMBLE DE RACK PARA MANGUERA DE 38 MM. Ø MODELO 1500 INCLUYE: RACK DE DESPLIEGE RAPIDO, VALVULA ANGULAR DE 38 MM. Ø, NIPLE ADAPTADOR, MANGUERA DE 38 MM. Ø X 30.0 MTS. Y CHIFLON AJUSTABLE DE 3 POSICIONES DE 38 MM. Ø
	PZA.
	3
	
	
	

	431
	
	10)
	SOPORTE PARA GABINETE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 
	PZA.
	3
	
	
	

	432
	
	11)
	SOPORTE PARA BAJADA DE TUBERIA DE 51 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 51 MM. Ø, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	6
	
	
	

	433
	
	12)
	SOPORTE CONTRA OSCILACION DE 2 VIAS PARA TUBERIA DE 51 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 51 MM. Ø,  UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.


	PZA.
	10
	
	
	

	434
	
	13)
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA PARA TUBERÍA Y CONEXIONES , CONEXIONES Y EQUIPO ACABADO EN COLOR ROJO BERMELLÓN, incluye: DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, SOLVENTES, suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, ANDAMIOS, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	LTE.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CI-05
	
	SISTEMA DE MONITORES AGUA-ESPUMA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE DE  ACERO AL CARBÓN A-795 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS
	
	
	
	
	

	435
	
	1)
	DE 102  MM. DE DIÁMETRO 


	M.
	229
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES GALVANIZADA EN CALIENTE DE  ACERO AL CARBÓN TIPO RANURADAS A-536 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS
	
	
	
	
	

	436
	
	2)
	CODO DE 90° X  102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	23
	
	
	

	437
	
	3)
	TEE RECTA DE  102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	438
	
	4)
	COPLE RIGIDO DE 102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	65
	
	
	

	439
	
	5)
	COPLE FLEXIBLE DE 102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	15
	
	
	

	440
	
	6)
	BRIDA ADAPTADOR DE 102 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	441
	
	7)
	TEE MECANICA DE 102 X 51 MM.  DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE EQUIPO MARCA ANSUL O SIMILAR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	442
	
	8)
	TANQUE DE VEJIGA PARA CONCENTRADO DE ESPUMA DE 1100 GALONES DE CAPACIDAD, CON PROPORCIONADOR DE ESPUMA DE 102 MM. Ø PRE-ENSAMBLADO.
	PZA.
	1
	
	
	

	443
	
	9)
	CONCENTRADO DE ESPUMA TIPO ANSULITE 3% AFFF EN TAMBOS DE 55 GALONES DE CAPACIDAD.
	PZA.
	20
	
	
	

	444
	
	10)
	CONCENTRADO DE ESPUMA PARA PRUEBAS EN TAMBOS DE 55 GALONES DE CAPACIDAD.
	PZA.
	4
	
	
	

	445
	
	11)
	MONITOR DE OSCILACION AUTOMÁTICA MODELO WOM-3 CONEXIÓN DE ENTRADA DE 102 MM. Ø Y DESCARGA DE 64 MM. Ø INCLUYE BASE SOPORTE.
	PZA.
	3
	
	
	

	446
	
	12)
	BOQUILLA PARA MONITOR MODELO WOM-3 TIPO INDUSTRIAL Ó SIIMILAR PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE 75 A 100 PSI Y UN GASTO DE 700 A 1000 GPM. DE 64 MM. DE DIAMETRO.
	PZA.
	3
	
	
	

	447
	
	13)
	VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA TIPO O.S.&Y. DE 102 MM. DE DIAMETRO 125 #.
	PZA.
	2
	
	
	

	448
	
	14)
	VÁLVULA DE DILUVIO MODELO DV-1 BRIDA-RANURA DE 102 MM. Ø INCLUYE: TRIM DE VALVULAS Y MANOMETROS, ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA E INTERRUPTOR DE PRESIÓN.
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	449
	
	15)
	SOPORTE PARA BAJADA DE TUBERIA DE 102 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 102 MM. Ø, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	16
	
	
	

	450
	
	16)
	SOPORTE CONTRA OSCILACION DE 2 VIAS PARA TUBERIA DE 102 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 102 MM. Ø,  UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CI-06
	
	SISTEMA DE MANGUERAS MANUALES AGUA-ESPUMA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE DE  ACERO AL CARBÓN A-795 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS
	
	
	
	
	

	451
	
	1)
	DE 51  MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	147
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES GALVANIZADA EN CALIENTE DE  ACERO AL CARBÓN TIPO RANURADAS A-536 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS
	
	
	
	
	

	452
	
	2)
	CODO DE 90° X  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	15
	
	
	

	453
	
	3)
	TEE RECTA DE  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	1
	
	
	

	454
	
	4)
	COPLE RIGIDO DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	45
	
	
	

	455
	
	5)
	COPLE FLEXIBLE DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	456
	
	6)
	COPLE REDUCIDO DE 51 MM. X 38 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	457
	
	7)
	BRIDA ADAPTADOR DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE EQUIPO MARCA ANSUL O SIMILAR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	458
	
	8)
	BOQUILLA MANUAL MODELO HL-60 CON DISPOSITIVO DE CIERRE PARA MANGUERA DE 38 MM. Ø.
	PZA.
	2
	
	
	

	459
	
	9)
	VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA TIPO O.S.&Y. DE 51 MM. DE DIAMETRO 125 #.
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	d)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE EQUIPO MARCA POTTER-ROEMER O SIMILAR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, bases, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	460
	
	10)
	ENSAMBLE DE CARRETE PARA MANGUERA DE 38 MM. Ø MODELO 2868 INCLUYE: CARRETE PARA MANGUERA DE 38 MM. Ø X 30 MTS. CON BASE SOPORTE, MANGUERA DE 38 MM. Ø X 30 MTS. Y VÁLVULA ANGULAR DE 38 MM. Ø.
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	461
	
	11)
	SOPORTE PARA BAJADA DE TUBERIA DE 51 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 51 MM. Ø, UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	10
	
	
	

	462
	
	12)
	SOPORTE CONTRA OSCILACION DE 2 VIAS PARA TUBERIA DE 51 MM. Ø INCLUYE: ABRAZADERA TIPO “U” DE 51 MM. Ø,  UNICANAL, VARILLA ROSCADA DE 10 MM. Ø, TUERCAS Y ROLDANAS.
	PZA.
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CI-07
	
	CUARTO DE MAQUINAS (BOMBAS CONTRA INCENDIO)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-135 CON COSTURA BLT CEDULA 10. MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	463
	
	1)
	DE 250 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	64
	
	
	

	464
	
	2)
	DE 203 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	19
	
	
	

	
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE DE  ACERO AL CARBÓN A-795 CON COSTURA DYNA-FLOW MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS
	
	
	
	
	

	465
	
	2)
	DE 152 MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	12
	
	
	

	466
	
	3)
	DE 50  MM. DE DIÁMETRO 
	M.
	26
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NEGRA DE  ACERO AL CARBÓN A-135 CON COSTURA BLT MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	467
	
	4)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO 


	M
	26.
	
	
	

	
	
	d)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES TIPO RANURADAS A-536 MARCA AMERICAN TUBE & PIPE , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS
	
	
	
	
	

	468
	
	1)
	CODO DE 90° X  250 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	469
	
	2)
	CODO DE 90° X  203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	6
	
	
	

	470
	
	3)
	CODO DE 90° X  152 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	6
	
	
	

	471
	
	4)
	CODO DE 90° X  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	472
	
	5)
	TEE RECTA DE  250 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	473
	
	6)
	TEE RECTA DE  203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	474
	
	7)
	TEE MECANICA DE  152 X 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	52
	
	
	

	475
	
	8)
	TEE MECANICA DE  250 X 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	476
	
	9)
	MANGUERA FLEXIBLE RANURADA DE 250 X 600 MM. DE LONGITUD
	PZA.
	2
	
	
	

	477
	
	10)
	BRIDA ADAPTADOR DE 250 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	478
	
	11)
	BRIDA ADAPTADOR DE 203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	479
	
	12)
	COPLE RIGIDO DE 250 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	30
	
	
	

	480
	
	13)
	COPLE RIGIDO DE 203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	481
	
	14)
	COPLE RIGIDO DE 152 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	482
	
	15)
	COPLE FLEXIBLE DE 250 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	6
	
	
	

	483
	
	16)
	COPLE FLEXIBLE DE 203 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	484
	
	17)
	COPLE FLEXIBLE DE 152 MM. DE DIÁMETRO


	PZA.
	2
	2
	
	

	
	
	e)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES ROSCADAS A-47 MARCA TYCO , Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, FIJACIÓN, acomodo, trazo, alineamiento, junteo, desperdicio, SOLDADURA, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS
	
	
	
	
	

	485
	
	25)
	CODO DE 90° X  51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	486
	
	26)
	CODO DE 90° X  25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	10
	
	
	

	487
	
	27)
	CODO DE 45° X  25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	488
	
	28)
	TEE DE 51 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	489
	
	29)
	REDUCCION BUSHING DE 51 X  25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	490
	
	30)
	REDUCCION BUSHING DE 25 X  13 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	2
	
	
	

	491
	
	31)
	TAPON CAP DE 25 MM. DE DIAMETRO
	PZA.
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE EQUIPO MARCA “ARMSTRONG” O DE LA MISMA CALIDAD O SUPERIOR, incluye suministro de materiales y equipos, mano de obra, herramientas, equipo , sistema de fijación, base ANTIVIBRATORIA, colocación DE ACUERDO A PROYECTO, conexión, sellado de conexiones, puesta en marcha, pruebas, acarreos hasta el sitio de su colocación, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a  normas, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,. DE LOS SIGUIENTES TIPOS


	
	
	
	
	

	492
	
	1)
	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA “ARMSTRONG” MODELO 10 X 8 X 14 HF PARA UN GASTO DE 2500 GPM CONTRA UNA CARGA TOTAL DE 125 PSIG, ACCIONADA POR UN MOTOR DE COMBUSTION A DIESEL DE 300 H.P. A 2100 RPM, INCLUYE TABLERO DE CONTROL MARCA “CUTLER HAMMER” SERIE FD-100 A 3 FASES, 60 HZ, Y 120 VOLTS, Y LINEA SENSORA, ACCESORIOS, TANQUE DE DIESEL DE 350 GAL., Y TODOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE ACUERDO A  NFPA 20
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	493
	
	2)
	BOMBA TIPO TURBINA MARCA “ARMSTRONG”   MODELO SERIE 4700 VMS 15  ACCIONADA POR MOTOR ELECTRICO DE 5 H.P. A 3600 RPM DE 3 FASES, 60 HZ., Y 440 VOLTS, INCLUYE TABLERO DE CONTROL MARCA “CUTLER HAMMER” SERIE FD 20, LINEA SENSORA, ACCESORIOS  Y TODOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE ACUERDO A  NFPA 20
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	494
	
	3)
	VÁLVULA DE MARIPOSA RANURADAS CON OPERADOR DE ENGRANES Y TERMINALES DE SUPERVISION DE 250 MM. DE DIAMETRO MARCA “GRUVLOK” FIG. 7700 PARA UNA PPRESION DE TRABAJO DE 125 PSIG..
	PZA.
	5
	
	
	

	495
	
	4)
	VÁLVULA DE MARIPOSA RANURADAS CON OPERADOR DE ENGRANES Y TERMINALES DE SUPERVISION DE 51 MM. DE DIAMETRO MARCA “GRUVLOK” FIG. 7700 PARA UNA PPRESION DE TRABAJO DE 125 PSIG.
	PZA.
	2
	
	
	

	496
	
	5)
	VÁLVULA DE RETENCION TIPO DUO-CHECK DE RESORTE DE 250 MM. MARCA “GRUVLOK” FIG. 400G PARA UNA PRESION DF DE TRABAJO DE 125 PSIG.
	PZA.
	1
	
	
	

	497
	
	6)
	VÁLVULA DE RETENCION “DUO- CHECK” DE RESORTE DE 250 MM MARCA “GRUVLOK” FIG. 400G PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 PSIG.
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	AIRE ACONDICIONADO
	
	
	
	
	

	
	
	
	NORMATIVIDAD 
	
	
	
	
	

	
	
	
	LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUJETARA EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LASECRETARIA
	
	
	
	
	

	
	
	
	DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZARA
	
	
	
	
	

	
	
	
	LA OBRA, O EN SU DEFECTO SE APLICARA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y  
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LA S.E.M.I.P. RELATIVA AL SUMINISTRO  
	
	
	
	
	

	
	
	
	Y USO DE ENERGIA ELECTRICA NOOM-001 SEMIP-94. ASI COMO LAS NORMAS TECNICAS DE D.G.C.O.H., REGLAMENTO DE 
	
	
	
	
	

	
	
	
	INGENIERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE SE CONSERVARAN EN VIGOR EN CUANTO NO CONTRAVENGAN 
	
	
	
	
	

	
	
	
	AL PROYECTO Y LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CORPORATIVO 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-J
	
	INSTALACIONES DE CONTROL. DEL MEDIO MAMBIENTE , POR UNIDAD DE  TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	032-J.01
	
	REFERENCIAS:
	
	
	
	
	

	
	
	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS  Y SANITARIAS 032-G; INSTALACIONES ELECTRICAS 032-H
	
	
	
	
	

	
	032-J.01
	
	EQUIPOS ( INCISO 3.04.02.011-H.01 )
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	UNIDAD DE REFRIGERACION INTREGAL
	
	
	
	
	

	498
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADA TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, MODELO MCW-530, CON SERPENTINES ESTANDAR PARA ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE, MANEJANDO 812 CFM CON MOTOR ELECTRICO DE 0.35 AMP. (220/1/60) (UMS-01 Y 02). LA MARCA Y EL MODELO INDICAN QUE SON DE CONTROL REMOTO SIN EMBARGO SE PUEDE INDICAR QUE ESTOS MODELOS SON DE CONTROL REMOTO, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.


	PZA
	2
	
	
	

	499
	2)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADA TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, MODELO MCW-530, CON SERPENTINES ESTANDAR PARA ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE, MANEJANDO 812 CFM CON MOTOR ELECTRICO DE 0.35 AMP. (220/1/60) (UMS-01 Y 02). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	3
	
	
	

	500
	3)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADA TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, MODELO MCW-536, CON SERPENTINES ESTANDAR PARA ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE, MANEJANDO 883 CFM CON MOTOR ELECTRICO DE 0.45 AMP. (220/1/60) (UMS-04). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	501
	4)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADA TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, MODELO MCW-524, CON SERPENTINES ESTANDAR PARA ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE, MANEJANDO 550 CFM CON MOTOR ELECTRICO DE 0.30 AMP. (220/1/60) (UMS-05). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	502
	5)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADA TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, MODELO MCW-518, CON SERPENTINES ESTANDAR PARA ENFRIAMIENTO CON REFRIGERANTE, MANEJANDO 400 CFM CON MOTOR ELECTRICO DE 0.25 AMP. (220/1/60) (UMS-07 Y 08). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	503
	6)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TTB030C, PARA TRABAJAR CON REFRIGERANTE, PARA UNA CAPACIDAD DE 30,000 BTU/HR Y UN CONSUMO ELECTRICO DE 18.0 AMP. (220/1/60) (UC-01 Y 02).
	PZA
	2
	
	
	

	504
	7)
	DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TTB012C, PARA TRABAJAR CON REFRIGERANTE, PARA UNA CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR Y UN CONSUMO ELECTRICO DE 11.0 AMP. (220/1/60) (UC-03,06 Y 09). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	3
	
	
	

	505
	8)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TTB036C, PARA TRABAJAR CON REFRIGERANTE, PARA UNA CAPACIDAD DE 30,000 BTU/HR Y UN CONSUMO ELECTRICO DE 22.0 AMP. (220/1/60) (UC-01 Y 02). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	506
	9)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TTB024C, PARA TRABAJAR CON REFRIGERANTE, PARA UNA CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR Y UN CONSUMO ELECTRICO DE 15.0 AMP. (220/1/60) (UC-05). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	507
	10)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TTB030C, PARA TRABAJAR CON REFRIGERANTE, PARA UNA CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR Y UN CONSUMO ELECTRICO DE 11.0 AMP. (220/1/60) (UC-07 Y 08). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	508
	11)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO PARA EXTRACCION DE AIRE MARCA S&P, MODELO TD-500 PARA MANEJAR 207 CFM, CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 0.13”C.A. Y MOTOR DE 68 WATTS, (127/1/60) (VE-01 Y 02). Incluye: BASE ANTIVIBRATORIA, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	509
	12)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO PARA EXTRACCION DE AIRE MARCA S&P, MODELO TD-500 PARA MANEJAR 207 CFM, CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 0.13”C.A. Y MOTOR DE 68 WATTS, (127/1/60) (VE-01 Y 02). Incluye: BASE ANTIVIBRATORIA, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	510
	13)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO PARA EXTRACCION DE AIRE MARCA S&P, MODELO TD-500 PARA MANEJAR 207 CFM, CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 0.13”C.A. Y MOTOR DE 68 WATTS, (127/1/60) (VE-01 Y 02). Incluye: BASE ANTIVIBRATORIA, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	511
	14)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO PARA EXTRACCION DE AIRE MARCA S&P, MODELO TD-500 PARA MANEJAR 207 CFM, CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 0.13”C.A. Y MOTOR DE 68 WATTS, (127/1/60) (VE-01 Y 02). Incluye: BASE ANTIVIBRATORIA, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	512
	15)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO PARA EXTRACCION DE AIRE MARCA S&P, MODELO TD-500 PARA MANEJAR 207 CFM, CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 0.13”C.A. Y MOTOR DE 68 WATTS, (127/1/60) (VE-01 Y 02). Incluye: BASE ANTIVIBRATORIA, suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, PRUEBAS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-J.03
	
	DUCTOS: (INCISO 3.04.02.011 – H.01): SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE : ANDAMIOS, SOPORTERIA SEGÚN PROYECTO, ACCESORIOS, TAQUETES, ROLDANAS PLANAS Y TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS.
	
	
	
	
	

	513
	
	1)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS CONSTRUIDOS EN LAMINA GALVANIZADA NUEVA DE 1ª CALIDAD TIPO ZINTRO CALIBRE # 26, Rolada en frío galvanizada 3 milésimas de espesor. Incluye: suministro de material, mano de obra, equipo herramienta, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, desperdicio, grapas, refuerzos, tapas, cuellos, andamios, pijas, trazo, medición, corte, dobleces, engargolado, armado, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	KG
	97
	
	
	

	514
	
	2)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN FLEXIBLE DE LONA AHULADA, Incluye: suministro de material, mano de obra, equipo herramienta, acarreos hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, desperdicio, andamios, pijas, trazo, medición, nivelación, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	14
	
	
	

	
	a)
	
	REJILLAS Y DIFUSORES
	
	
	
	
	

	514
	
	1)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA EXTRACCION DE AIRE CONSTRUIDA EN ACERO, DE 10” X 8”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T80, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	515
	
	2)
	DE REJILLA PARA EXTRACCION DE AIRE CONSTRUIDA EN ACERO, DE 8” X 8”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T80, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	516
	
	3)
	DE REJILLA PARA EXTRACCION DE AIRE CONSTRUIDA EN ACERO, DE 10” X 6”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T80, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	517
	
	4)
	DE REJILLA PARA EXTRACCION DE AIRE CONSTRUIDA EN ACERO, DE  6”X 6”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T80, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	3
	
	
	

	518
	
	5)
	DE REJILLA PARA EXTRACCION DE AIRE CONSTRUIDA EN ACERO, DE 6” X 4”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T80, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	519
	
	6)
	DE REJILLA PARA DESFOGUE DE AIRE DEFLEXION SENCILLA, CONSTRUIDA EN ACERO, DE 12” X 10”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T60, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	520
	
	7)
	DE REJILLA PARA DESFOGUE DE AIRE DEFLEXION SENCILLA, CONSTRUIDA EN ACERO, DE 10” X 8”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T60, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	521
	
	8)
	DE REJILLA PARA DESFOGUE DE AIRE DEFLEXION SENCILLA, CONSTRUIDA EN ACERO, DE  8” X 8”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T60, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	522
	
	9)
	DE REJILLA PARA DESFOGUE DE AIRE DEFLEXION SENCILLA, CONSTRUIDA EN ACERO, DE 8” X 6”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T60, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	523
	
	10)
	DE REJILLA PARA DESFOGUE DE AIRE DEFLEXION SENCILLA, CONSTRUIDA EN ACERO, DE 8” X 4”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO T60, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	524
	
	11)
	DE REJILLA PARA PASO DE AIRE TIPO NO VISION, CONSTRUIDA EN ALUMINIO, DE 12” X 10”, MARCA TUTTLE & BAILEY, MODELO A990-VF, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	525
	12)
	DE REJILLA PARA PASERE TIPO NO VISION, CONSTRUIDA  EN ALUMINIO, DE 10” X 8”. MARCA TUTTLE &BAILEY, MODELO A990-VF, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	1
	
	
	

	526
	13)
	DE REJILLA PARA PASO DE AIRE TIPO NO VISION, CONSTRUIDA EN ALUMINIO, DE 8” X 8”. MARCA TUTTLE &BAILEY, MODELO A990-VF, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	527
	14)
	DE REJILLA PARA PASO DE AIRE TIPO NO VISION, CONSTRUIDA EN ALUMINIO, DE 8” X 6”. MARCA TUTTLE &BAILEY, MODELO A990-VF, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.


	PZA
	1
	
	
	

	528
	15)
	DE REJILLA PARA PASO DE AIRE MARCA TUTTLE &BAILEY, MODELO A990-VF, TIPO NO VISION, CONSTRUIDA EN ALUMINIO, de 6” X 4”, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, pijas acarreo hasta el sitio de su colocación, fletes, elevación a cualquier altura y nivel, andamios, ajustes, alineación, nivelación, balanceo, limpieza diaria de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que ordene la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a normas; colocado de acuerdo a proyecto.  Por unidad de obra terminada.
	PZA
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G
	
	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE  ( INCISO 3. 04. 02.008 – H.01 ):
	
	
	
	
	

	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA  DE COBRE SOLDABLE TIPO L MARCA NACOBRE, PARA INTERCONEXIÓN DE LOS CONDENSADORES Y “MINISPLIT” Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO,  trazo, alineamiento, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA,  PASTA FUNDENTE, ACARREO  hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:


	
	
	
	
	

	529
	
	a)
	DE ¾” DE DIAMETRO
	M
	22
	
	
	

	530
	
	b)
	DE 5/16” DE DIAMETRO
	M
	22
	
	
	

	531
	
	c)
	DE 7/8” DE DIAMETRO
	M
	8
	
	
	

	532
	
	d)
	DE 3/8” DE DIAMETRO
	M
	8
	
	
	

	533
	
	e)
	DE 5/8” DE DIAMETRO
	M
	22
	
	
	

	534
	
	f)
	DE ¼” DE DIAMETRO
	M
	22
	
	
	

	
	b)
	CONEXIONES, 
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODOS DE COBRE SOLDABLE TIPO L MARCA NACOBRE, PARA INTERCONEXIÓN DE LOS CONDENSADORES Y “MINISPLIT” Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO, , trazo, alineamiento, junteo desperdicio, SOLDADURA, LIJA,  PASTA FUNDENTE, ACARREO  hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	535
	
	a)
	DE ¾” DE DIAMETRO
	PZA
	15
	
	
	

	536
	
	b)
	DE 5/16” DE DIAMETRO
	PZA
	15
	
	
	

	537
	
	c)
	DE 7/8” DE DIAMETRO
	PZA
	5
	
	
	

	538
	
	d)
	DE 3/8” DE DIAMETRO
	PZA
	5
	
	
	

	539
	
	e)
	DE 5/8” DE DIAMETRO
	PZA
	20
	
	
	

	540
	
	f)
	DE ¼” DE DIAMETRO
	PZA
	20
	
	
	

	
	C)
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  ACCESORIOS Y CONTROLADORES MARCA “ALCO CONTROL” Y EL MODELO LO INDICA EL NUMERO DE TONELADAS DE REFRIGERACION, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, EQUIPO,  ACARREO  hasta el sitio de su colocación, fletes, elevaciones a cualquier altura y nivel, limpieza de la zona de trabajo, retiro de escombro y sobrantes al sitio de acopio que indique la supervisión, por unidad de obra terminada. DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	541
	
	1)
	DE MIRILLA DE LIQUIDO PARA UNA CAPACIDAD DE 3.0 TR.  
	PZA
	1
	
	
	

	542
	
	2)
	DE MIRILLA DE LIQUIDO PARA UNA CAPACIDAD DE 2.5 TR.  
	PZA
	2
	
	
	

	543
	
	3)
	DE MIRILLA DE LIQUIDO PARA UNA CAPACIDAD DE 2.0 TR.  
	PZA
	1
	
	
	

	544
	
	4)
	DE MIRILLA DE LIQUIDO PARA UNA CAPACIDAD DE 1.5 TR.  
	PZA
	2
	
	
	

	545
	
	5)
	DE MIRILLA DE LIQUIDO PARA UNA CAPACIDAD DE 1.0 TR.  
	PZA
	3
	
	
	

	546
	
	6)
	DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNA CAPACIDAD DE 3.0 TR.
	PZA
	1
	
	
	

	547
	
	7)
	DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNA CAPACIDAD DE 2.5 TR.
	PZA
	2
	
	
	

	548
	
	8)
	DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNA CAPACIDAD DE 2.0 TR.
	PZA
	1
	
	
	

	549
	
	9)
	DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNA CAPACIDAD DE 1.5 TR.
	PZA
	2
	
	
	

	550
	
	10)
	DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNA CAPACIDAD DE 1.0 TR.
	PZA
	3
	
	
	

	
	032-H
	
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	

	
	032-H.01
	
	CONDUCTORES (INCISO 3.04.02.009-H.01): POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	b)
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE  DE COBRE  DESNUDO
	
	
	
	
	

	
	
	2)
	DE GRADO SEMI-DURO ELECTROLITICO, PARA SISTEMA  DE  TIERRAS, MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY
	
	
	
	
	

	
	
	
	O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CINTURONES PLASTICOS, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, COCAS, DESPERDICIOS, ACARREOS ELEVACIONES A CUALQUIER DISTACIA NIVEL O ALTURA, ANDAMIOS CINTA DE AISLAR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL TERMINACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.  
	
	
	
	
	

	551
	
	a)
	DEL No. 3/ 0 AWG
	M
	1220
	
	
	

	552
	
	b)
	DEL No. 2/ 0 AWG
	M
	10
	
	
	

	553
	
	c)
	DEL No. 1/ 0 AWG
	M
	365
	
	
	

	554
	
	d)
	DEL No. 2 AWG
	M
	6
	
	
	

	555
	
	e)
	DEL No. 4 AWG
	M
	265
	
	
	

	556
	
	f)
	DEL No. 6 AWG
	M
	660
	
	
	

	557
	
	g)
	DEL No. 8  AWG
	M
	55
	
	
	

	558
	
	h) 
	DEL No. 10 AWG
	M
	255
	
	
	

	559
	
	i)
	DEL No. 12 AWG
	M
	3726
	
	
	

	
	      d)
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS PARA OPERAR A UNA TEMPERATURA DE 75° CENTIGRADOS EN AMBIENTE SECO, 600,VOLTS , ANTILLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, MARCA  CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR Y/O DE MAYOR CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CINTURONES PLASTICOS, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, COCAS, DESPERDICIOS, ACARREOS ELEVACIONES A CUALQUIER DISTACIA NIVEL O ALTURA , ANDAMIOS, CINTA DE AISLAR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL TERMINACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS SIGUIENTES  CALIBRES:
	
	
	
	
	

	560
	
	1)
	DEL No. 12 
	M
	5145
	
	
	

	561
	
	2)
	DEL No. 10 
	M
	4380
	
	
	

	562
	
	3)
	DEL No. 8    
	M
	1705
	
	
	

	563
	
	4)
	DEL No. 6   
	M
	165
	
	
	

	564
	
	5)
	DEL No. 4   
	M
	1490
	
	
	

	565
	
	6)
	DEL No. 2  
	M
	5
	
	
	

	566
	
	7)
	DEL No. 1/ 0   
	M
	1655
	
	
	

	567
	
	8)
	DEL No. 2/ 0
	M
	1585
	
	
	

	568
	
	9)
	DEL No. 3/ 0   
	M
	725
	
	
	

	569
	
	10)
	DEL No. 350 KCM   
	M
	4872
	
	
	

	570
	
	11)
	DEL No. 400 KCM   
	M
	1448
	
	
	

	571
	
	12)
	DEL No.  12 T (FORRO COLOR VERDE)
	M
	200
	
	
	

	
	              e)       
	  
	SUMINISTRO  E INSTALACION DE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO XLP. PARA 25 KV MARCA CONDUMEX , CONDUCTORES  MONTERREY  O SIMILAR Y/O DE MAYOR  CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CINTURONES PLASTICOS, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, COCAS, DESPERDICIOS ACARREOS ELEVACIONES A CUALQUIER DISTACIA NIVEL O ALTURA , ANDAMIOS, CINTA AISLAR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL TERMINACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	572
	                     
	1)
	DEL No 1/0 AWG.
	M
	729
	
	
	

	
	              f)
	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE  USO RUDO TIPO SJT. MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES  MONTERREY  O SIMILAR Y/O DE MAYOR CALIDADINCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CINTURONES PLASTICOS, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, COCAS, DESPERDICIOS, ACARREOS ELEVACIONES A CUALQUIER DISTACIA NIVEL O ALTURA , ANDAMIOS CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL TERMINACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	573
	
	1)
	DEL  No 3×12 AWG.
	M
	190
	
	
	

	
	           g)
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES, CON AISLAMIENTO TIPO XHHW-2 PARA OPERAR A UNA TEMPERATURA DE 90° CENTIGRADOS EN AMBIENTE SECO, 600,VOLTS , ANTILLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, MARCA  CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR Y/O DE MAYOR CALIDAD. DE LOS SIGUIENTES  CALIBRES:
	
	
	
	
	

	574
	
	1)
	DEL No. 8 WATTS
	M
	370
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  032-H.03
	
	TUBERIAS (INCISO 3.04.02.009 H – 01)POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	              a)
	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA, GALVANIZADA, CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y UN COPLE CADA 3 M. MARCA CUAUHTEMOC Y/O SIMILAR DE MAYOR CALIDAD, INCLUYE: 2 CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIAS. COMBINACIONES Y ABRAZADERAS; VARRILLA ROSCADA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  SEGÚN PROYECTO, CORTES,  CEGADO, DESVIACIONES, EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS (EN PLANOS TABLA DE DIAMETROS  COMERCIALES): ACARREOS ELEVACIONES ACUALQUIER DISTACIA O ALTURA, DESPERDICIOS, ESCALERAS Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	575
	
	1)
	DE 16 MM DE DIÁMETRO ½”
	M
	2638
	
	
	

	576
	
	
	a) EN PISO
	M
	331
	
	
	

	577
	
	2)
	DE 21 MM DE DIÁMETRO  ¾”
	M
	600
	
	
	

	578
	
	
	a) EN PISO
	M
	192
	
	
	

	579
	
	3)
	DE 27 MM DE DIÁMETRO 1”
	M
	300
	
	
	

	580
	
	
	a) EN PISO
	M
	101
	
	
	

	581
	
	4)
	DE 35 MM DE DIÁMETRO 1 ¼”  
	M
	97
	
	
	

	582
	
	
	a) EN PISO
	M
	17
	
	
	

	583
	
	5)
	DE 53 MM DE DIÁMETRO 2”
	M
	435
	
	
	

	584
	
	
	a) EN PISO
	M
	17
	
	
	

	585
	
	6)
	DE 63 MM DE DIÁMETRO 2 ½”
	M
	111
	
	
	

	586
	
	7) 
	DE 78 MM  DE DIÁMETRO 3”
	M
	687
	
	
	

	587
	
	8)
	DE 91 MM DE DIÁMETRO  3 ½”
	M
	208
	
	
	

	
	           b)
	
	Y ELEMENTOS DE FIJACIÓNINCLUYE: 2 CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIAS. COMBINACIONES Y ABRAZADERAS; VARRILLA ROSCADA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  SEGÚN PROYECTO, CORTES,  CEGADO, DESVIACIONES, EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS (EN PLANOS TABLA DE DIAMETROS  COMERCIALES): ACARREOS ELEVACIONES ACUALQUIER DISTACIA O ALTURA, DESPERDICIOS, ESCALERAS Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( EN PLANOS   TABLA  DIAMETRO COMERCIALES):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	588
	
	1)
	DE  16 MM DE DIÁMETRO ½”
	M
	55
	
	
	

	589
	
	2)
	DE  27 MM DE DIÁMETRO 1”
	M
	104
	
	
	

	590
	
	3)
	DE  35 MM DE DIÁMETRO 1 ¼”
	M
	55
	
	
	

	591
	
	4)
	DE  53 MM DE DIÁMETRO 2”
	M
	326
	
	
	

	592
	
	5)
	DE  63 MM DE DIAMETRO 2 ½”
	M
	77
	
	
	

	593
	
	6)
	DE 78 MM  DE DIAMETRO 3”
	M
	530
	
	
	

	594
	
	7)
	DE 91 MM  DE DIAMETRO 3 ½”
	M
	154
	
	
	

	595
	
	8)
	DE 104 MM DE DIAMETRO 4”
	M
	582
	
	
	

	
	         c)
	
	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE. MARCA PEASA, CON 2 CONECTORES RECTOS POR CADA METRO. INCLUYE: 2 CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIAS. COMBINACIONES Y ABRAZADERAS; VARRILLA ROSCADA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  SEGÚN PROYECTO, CORTES,  CEGADO, DESVIACIONES, EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS (EN PLANOS TABLA DE DIAMETROS  COMERCIALES
	
	
	
	
	

	596
	
	      1)
	 DE 16 MM DE DIAMETRO ½”
	M
	22
	
	
	

	597
	
	      2)
	DE 21 MM DE DIAMETRO ¾”
	M
	5
	
	
	

	598
	
	      3)
	DE 27 MM DE DIAMETRO 1”
	M
	1
	
	
	

	
	              j)
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET MARCA CROUSE  HINDS DOMEX O SIMILAR O DE MAYOR CALIDAD, USO INTERIOR O DE INTEMPERIE  PARA TUBERÍA  CONDUIT  PARED GRUESA: INCLUYE: ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION,: ACARREOS ELEVACIONES ACUALQUIER DISTACIA O ALTURA, DESPERDICIOS, SELLO  DE NEOPRENO TORNILLERIA ESCALERAS Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EN PLANOS TABLA DIAMETROS COMERCIALES)PARA LOS SIGUIENTES  DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	SERIE OVALADA:
	
	
	
	
	

	599
	
	          a)
	CAT. L-17
	PZA
	13
	
	
	

	600
	
	          b)
	CAT. T-17
	PZA
	1
	
	
	

	601
	                                         
	c)
	CAT. LB-17
	PZA
	2
	
	
	

	602
	
	d)
	CAT. LB-27
	PZA
	5
	
	
	

	603
	
	e)
	CAT. LB –37
	PZA
	6
	
	
	

	604
	
	f)
	CAT. LB –67
	PZA
	2
	
	
	

	605
	
	g)
	CAT. LBH-60
	PZA
	2
	
	
	

	
	
	2)
	SERIE RECTANGULAR
	
	
	
	
	

	606
	
	a)
	CAT. FS-1 
	PZA
	5
	
	
	

	607
	
	b)
	CAT. FS-2
	PZA
	4
	
	
	

	608
	
	c)
	CAT. FSL-1
	PZA
	2
	
	
	

	609
	
	d)
	CAT. FSR-2
	PZA
	1
	
	
	

	610
	
	e)
	CAT. FSR-3
	PZA
	1
	
	
	

	611
	
	f)
	CAT. FSC-1
	PZA
	1
	
	
	

	612
	
	g)
	CAT. FSCT-1
	PZA
	32
	
	
	

	613
	
	h)
	CAT. FSX-1
	PZA
	1
	
	
	

	614
	
	i)
	CAT. FSL-2
	PZA
	1
	
	
	

	615
	
	j)
	CAT. FSC-2
	PZA
	8
	
	
	

	616
	
	k)
	CAT. FSCL
	PZA
	2
	
	
	

	617
	
	l)
	CAT. FSCT-2
	PZA
	2
	
	
	

	618
	
	m)
	CAT. FSC-3
	PZA
	4
	
	
	

	
	
	3)
	SERIE PARA USO EN AREAS  CLASIFICADAS PELIGROSAS
	
	
	
	
	

	619
	
	a)
	CAT. GUAL-16
	PZA
	6
	
	
	

	620
	
	b)
	CAT. GUAT- 16
	PZA
	4
	
	
	

	621
	
	c)
	CAT. GUAL – 26
	PZA
	1
	
	
	

	622
	
	d)
	CAT. GUAT- 26
	PZA
	1
	
	
	

	623
	
	e)
	CAT. GUAL- 49
	PZA
	10
	
	
	

	624
	
	f)
	CAT. GUAT- 49
	PZA
	6
	
	
	

	
	
	4)
	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CONDULETS
	
	
	
	
	

	625
	
	a)
	SELLADOR  CAT. EYS- 16, INCLUYENDO COMPUESTO  “CHICO”
	PZA
	2
	
	
	

	626
	
	b)
	SELLADOR  CAT. EYS- 46, INCLUYENDO COMPUESTO  “CHICO”
	PZA
	34
	
	
	

	627
	
	c)
	SELLADOR  CAT. EYS- 66, INCLUYENDO COMPUESTO  “CHICO”
	PZA
	6
	
	
	

	628
	
	d)
	SELLADOR  CAT. AZS- 2, INCLUYENDO COMPUESTO  “CHICO”
	PZA
	2
	
	
	

	629
	
	e)
	REDUCCION  CAT. RE- 32
	PZA
	5
	
	
	

	
	
	II
	REGISTROS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	SUMINISTROS Y FABRICACIÓN DE REGISTROS  DE MAMPOSTERIA  DE TABIQUE ROJO RECOSIDO 6 X  12 X 24 ACENTADO CON MORTERO ARENA 1:5 INCLUYE LOSA INFERIOR DE 10 CMS. ARMADA CON VARILLA No. 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS APLANO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO TAPA DE CONCRETO ARMADO MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANCLAS DE SOLERA EN CADA ESQUINA DE 7 CM DE LONGITUD,2.54 CM. DE ANCHO Y 6 MM. DE ESPESOR, CON TERMINACIÓN ABIERTA A LA MITAD (PATA DE GALLO). FIJADAS A CADENA O LOSA DE CONCRETO  INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F’c=150 KG/CM2 ARMADO CON ALAMBRON DE ¼” A CADA 15 CM. SOLDADA AL MARCO, SELLADO DE TUBERÍA CON MASTIQUE BOSTIK 30- 30, EXCAVACIONES, ACHIQUE CON  MOTOBOMBA, ADEMES, CIMBRA, RELLENOS, MATERIAL EQUIPO HERRRAMIENTAS MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y A CARREO DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
	
	
	
	
	

	630
	
	a)
	DE 0.40 x 0.60 x 0.60 M.
	PZA
	13
	
	
	

	631
	
	b)
	DE 0.60 x 0.60 x 0.60 M.
	PZA
	17
	
	
	

	632
	
	c)
	De 0.40 x 0.40 x 0.60 M
	PZA
	2
	
	
	

	633
	
	d)
	DE 1.20 X 1.20 X 1.00 M  (ESTE REGISTRO DEBE  CONSIDERARSE CON TAPA METALICA REDONDA INCLUIDOS EL MARCO Y CONTRAMARCO, TIPO L Y F)
	PZA
	5
	
	
	

	634
	
	e)
	CAJA REGISTRO DE CONEXIONES GALVANIZADA DE 10 X 10 X 5.3 CMS TAPA CIEGA.
	PZA
	67
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-G.05
	
	TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PLASTICO (INCISO 3.04.02.008-H.01):
	
	
	
	
	

	
	
	t)
	APAGADORES: 
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES DE 10 A. 120 V. LINEA INTERCAMBIABLE,  TIPO BALANCÍN, CON PLACA DE CUBIERTA INCLUIDA, DE LA MCA. BTICINO 0 SIMILAR O DE MAYOR CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS Y ELEVACIONES ACUALQUIER NIVEL DISTACIA Y ALTURA, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD POR OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	635
	
	1)
	DE APAGADOR SENCILLO CAT. 5001 N
	PZA
	105
	
	
	

	636
	
	2)
	DE APAGADOR DE TRES VIAS CAT. 5003 N.
	PZA
	6
	
	
	

	
	
	u)
	CONTACTOS (RECEPTACULOS)
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULOS. DE LAS CARACTERISTICAS  QUE SE INDICAN INCLUYENDO LAS PLACAS DE CUBIERTA, DE LOS NUMEROS DE CATALOGO Y LAS MARCAS INDICADAS O SIMILAR  Y/ 0 DE MAYOR CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS Y ELEVACIONES ACUALQUIER NIVEL DISTACIA Y ALTURA, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD POR OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	637
	
	a)
	 DE RECEPTÁCULO  POLARIZADO DOBLE, CON TERMINAL DE PUESTA A TIERRA GRADO COMERCIAL, CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO 20 A, 125 V, CAT. No. BR-20 –1, MCA. LEVITON.
	PZA
	152
	
	
	

	638
	
	          b)   
	DE RECEPTÁCULO POLARIZADO DOBLE, GRADO COMERCIAL, CON PROTECCION POR FALLA A TIERRA 20 A.  125V, CAT. No.6898 – 1 MARCA LEVITON.
	PZA
	11
	
	
	

	639
	
	c)
	 DE RECEPTÁCULO  POLARIZADO DOBLE, CON CONEXIÓN DE TIERRA FISICA AISLADA 20 A, 125V, COLOR NARANJA, CAT. No. IG5362  MARCA HUBBELL.
	PZA
	34
	
	
	

	640
	
	d)
	 DE RECEPTÁCULO  CON TERMINAL DE PUESTA A TIERRA, 3 POLOS,  4 HILOS, 220V CAT. No 2410 MARCA LEVITON
	PZA
	1
	
	
	

	641
	
	e)
	DE RECEPTÁCULO  A PRUEBA DE EXPLOSION CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCO 100 A, 220V, 3F, 4H, CAT. EPC-66042-WT-70-3 MARCA DOMEX ó SIMILAR EQUIVALENTE EN CALIDAD. VER ESPECIFICACION  PARTICULAR COMPLEMENTARIA.
	PZA
	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	642
	
	f)
	DE RECEPTACULO A PRUEBA DE EXPLOSION SENCILLO, DE ACCION RETARDADA, SELLADO DE FABRICA, TIPO CPS 1F-2H Y TIERRA 127V, CAT. CPS-532-101 MARCA DOMEX  ó SIMILAR EQUIVALENTE EN CALIDAD, VER ESPECIFICACIÓN PARTICULAR COMPLEMENTARIA.
	PZA
	8
	
	
	

	643
	
	g)
	 DE RECEPTÁCULO  3F, 4H, 440V, A PRUEBA DE EXPLOSION, CAT. EPC-604- - 2042 – WT – 125 – 3 MARCA DOMEX Ó SIMILAR EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA LA MAQUINA  HOBART DE 90 KVA. VER ESPECIFICACION PARTICULAR COMPLEMENTARIA
	PZA
	4
	
	
	

	
	             y)
	
	LUMINARIOS
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES  DE ILUMINACION, INCLUIDO  BALASTRO ELECTRONICO BRITANY, LAMPARAS, BASES, SOCKETS, ELEMENTOS DE SUJECION Y MISELANEOS DE PRIMERA CALIDAD LUMINARIOS DE LAS MARCAS INDICADAS O SU SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y / O  DE MAYOR CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO ANDAMIOS, ESCALERAS CINTA DE ASILAR, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA, SISTEMA DE FIJACION  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	644
	
	          1)
	DE LUMINARIA  PRISMALUME CAT. NPSC10MH62PB39EML MARCA HOLOPHANE O DE IGUAL CALIDAD. CON LAMPARA DE ADITIVOS  METALICOS DE 1000W. COLOR CLARO, AUTOBALASTRADA DE ALTO FACTOR DE POTENCIA DE FABRICACION NACIONAL PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 1000WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ., TIPO REFLECTOR INDUSTRIAL ABIERTO, USO INTERIOR FABRICADO CON ARMADURA DE ALUMINIO, TRATADO MEDIANTE PRODUCTOS QUIMICOS PARA ELIMINAR HUELLA DE GRASA, ASÍ COMO UNA PELICULA DE FOSFATO DE FIERRO PARA EVITAR LA PREMATURA OXIDACION, CON REFLECTOR DE CRISTAL PRISMATICO ENDURAL TERMO RESISTENTE DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA BRILLANTEZ, CONSISTEMA AUXILIAR DE ILUMINACION TIPO HOLOPACK DE 150 WATTS, HALOGENO A 220 VOLTS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	32
	
	
	

	645
	
	          2)
	DE LUMINARIO MODELO WALLPACK CAT. NPSC10MH62PB39EML MARCA HOLOPHANE O DE IGUAL CALIDAD, PARA MONTAJE SOBRE MURO USO EXTERIOR CON LAMPARA VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE  150WATTS, 220VOLTS. CON BALASTRO INTEGRAL AUTORREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ALTA INTENSIDADDE VAPOR DE SODIO DE 150WATTS, CON REFRACTOR PRISMATICO DE VIDRIO BOROSILICATO ENDURAL GARANTIZADO CONTRA DEFORMACIONES Y DECOLORACION POR RADIACION ULTRAVIOLETA Y CONTRA INTEMPERIE. INSTALADAS A UNA ALTURA DE MONTAJE 5 MTS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	8
	
	
	

	646
	
	          3)
	DE LUMINARIO FLUORESCENTE  A PRUEBA DE EXPLOSION, MONTAJE DE SOBREPONER PARA USO EN AREA CLASIFICADA CLASE 1 DIVISIONES 2, CON DOS LAMPARAS FLUORESENTES COMPLETAS DE 32W, CON BALASTRO ELECTRONICODE 2 X  32W. DE ALTO FACTOR DE POTENCIA. 127V. 60HZ., INCLUIRA GLOBO O REFRACTOR, GUARDA Y LOS SELLOS CORRESPONDIENTES, MARCA APPLETON MODELO MERCMASTER III. CAT. MLCF64-2JIN-AIL. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	2
	
	
	

	647
	
	          4)
	DE LUMINARIO HOLOPHANE FLUORESCENTE  TIPO EMPOTRAR EN PLAFON LISO DE 60 X 1.23 CMS. USO INTERIOR, FABRICADO CON GABINETE CON MARCO DE LAMINA DE ACERO ESMALTA CON PINTURA ACRILICA EN POLVO, APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTRÓNICO Y SECADO AL HORNO CON UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 94%, CONTROLENTE 100% ACRÍLICO DE HEMISFERIOS PARABOLICOS TIPO REFRACTORIO Y BALASTRO ELECTRÓNICO PARA OPERAR DOS LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VOLTS, 60HZ, CAT. NEGF-042-H24-6R-E1-LM. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	4
	
	
	

	648
	
	          5)
	DE LUMINARIO HOLOPHANE, FLUORESCENTE  TIPO INDUSTRIAL COLGANTE, DE FORMA RECTANGULATR DE 30 X 1.22 CM, USO INTERIOR GABINETE FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ESMALTADO, ACABADO CON PINTURA ACRILICA EN POLVO COLOR BLANCO (CON UNA REFLECTANCIA MINIMA DEL 94%). APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y SECADO AL HORNO. UN BALASTRO ELCTRONICO PARA OPERAR DOS LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA DE 32 WATTS, T-8, 6100°K. A 127 VOLTS, 60 HZ. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	28
	
	
	

	649
	
	6)
	DE LUMINARIO HOLPHANE FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR EN PLAFON LISO DE 30 X 1.23 CMS. USO INTERIOR, FABRICADO CON GABINETE CON MARCO DE LAMINA DE ACERO ESMALTADA CON PINTURA ACRILICA EN POLVO, APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y SECADO AL HORNO AL HORNO CON UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 94%, CONTROLENTE 100% ACRÍLICO DE HEMISFERIOS PARABOLICOS TIPO REFRACTOGRID Y UN BALASTRO ELECTRÓNICO PARA OPERAR DOS LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VOLTS, 60 HZ, CAT. NEGF-042-H24-6R-EI-LM.  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	60
	
	
	

	650
	
	         7)
	DE LUMINARIO HOLOPHANE FLUORESCENTE TIPO ENPOTRADA 1T-13 w. TIPO CAMPANA PARA EMPOTRAR TEMPERATURA DE COLOR 2700°K BALASTRO, ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA MODELO 35/60 CONSTRULITA DIMENSIONES. 17 cm DE DIAMETRO. CUERPO DE ALUMINIO ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICO EN COLOR BLANCO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	186
	
	
	

	651
	
	8)
	DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-26w. TIPO CAMPANA PARA EMPOTRAR TEMPERATURA DE COLOR 2700°K BALASTRO ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA MODELO 32/604B  CONSTRULITA DIMENSIONES. 20 cm DE DIAMETRO. CUERPO DE ACERO FOSFATIZADO, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	652
	
	          9)
	DE LUMINARIO HOLOPHANE FLUORESCENTE USO INTERIOR PARA EMPOTRAR DE FORMA CUADRADA DE 30 X 30 CM., FABRICADO CON GABINETEDE LAMINA DE ACERO ESMALTADO CON PINTURA ACRILICA EN POLVO, APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y SECADO AL HORNO CON UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 94%. CONTROLENTE DE CRISTAL PRISMATICO PLANO, EQUIPADO CON UN BALASTRO PARA OPERAR UNA LAMPARA PL-C DE 13 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ. CAT. F568-P13. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	653
	
	10)
	DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13W TIPO EMPOTRAR A PRUEBA DE VAPOR MODELO H221 MCA. COOPER LIGHTING DIMENSIONES 30 x 30 cm. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	33
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	654
	
	11)
	DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13w  TIPO ARBOTANTE MODELO 87/80 MARCA CONSTRULITA CUERPO EN FUNCIÓN DE ALUMINIO A PRESION, CON POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	PZA
	30
	
	
	

	655
	
	12)
	DE LUMINARIO FLUORESCENTE 1T-13 w TIPO ARBOTANTE MARCA FIDE. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	6
	
	
	

	656
	
	13)
	DE LUMINARIO DE ADITIVOS METALICOS 100 w 120 V TIPO EMPOTRAR MARCA LITHONIA. CAT. LGH100M7RWT73120 CON BALASTRO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, 120V., 60HZ. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	6
	
	
	

	657
	
	        14)
	DE LUMINARIO TIPO CANAL DE 1 x 32 w.  LAMPARA T8  TEMPERATURA DE COLOR 4100 K. BALASTRO ELECTRÓNICO, 127V., DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE ALIMENTARA CON MEDIO BALASTRO DE 2x32 w. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	658
	
	        15)
	LUMINARIO TIPO ARBOTANTE, CON LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 20W. 127V,MARCA CONSTRULITA MOD.52/401-B. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	13
	
	
	

	659
	
	        16)
	LUMINARIO CON LAMPARA DE 250w. DE SODIO ALTA PRESIÓN CON BALASTRO A 220V. MARCA HOLOPHANE CAT. 1629 MONTADO CON BRAZO SENCILLO MN-19 EN POSTE METALICO DE 7 MTS. DE ALTURA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	1
	
	
	

	660
	
	        17)
	LUMINARIO DOBLE CON LAMPARAS  DE 250W DE SODIO ALTA PRESION CON BALASTRO A 220V. MARCA HOLOPHANE CAT. 1629 MONTADO CON BRAZO DOBLE CRT-19 EN POSTE METALICO DE 7MTS. DE ALTURA.  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	661
	
	18)
	DE LUMINARIO INCANDESCENTE DOBLE (LUZ DE OBSTRUCCION) CON  LAMPARA DE 100W. 125V. CON GUARDA Y GLOBO COLOR ROJO TIPO VAW. CAT. 43961, CON RELEVADOR DE TRANSFERENCIA, CAT. No. TLR-43902, MARCA CH. DOMEX. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	10
	
	
	

	662
	
	19)
	DE REFLECTOR CON LAMPARA DE 1000 WATTS DE ADITIVOS METALICOS, CON BALASTRO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, 220 VOLTS, CAT. N° NPB2 C10MH62 65N LAMP F2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	9
	
	
	

	663
	
	20) 
	DE LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD MARCA HOLOPHANE CAT. NHB 042 EB6RTPSD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-H.06
	
	ELEMENTOS ESPECIALES ( INCISO 3.04.02.009.H.01 ) : POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	TABLEROS DE DISTRIBUCION SEGÚN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS ESCALERAS SISTEMA DE FIJACION CINTURONES PLASTICOS ETIQUETAS MARCADORAS CINTA DE AISLAR ACARREO ELEVACIONES A CUALQUIER DISTACIA NIVEL Y ALTURA, ESCALERAS ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS AL LUGAR DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	
	
	
	
	

	664
	
	1)
	TABLERO GENERAL “GN” TIPO AUTOSOPORTADO QDPACT, 3F, 4H, 220/127V. CON UN INTERRUPTOR  PRINCIPAL TABLEROS DE LA MARCA SQUARE’D DEL NUMERO DE CATALOGO INDICADO O SIMILAR Y/O DE MAYOR CALIDAD TIPO ELECTROMAGNÉTICO DE POTENCIA MASTER PACT NW, MONTAJE REMOVIBLE, OPERACIÓN ELECTRICA DE 3P. 1600 A. NW16 CON EQUIPO DE MEDICION POWER LOGIC. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	665
	
	2)
	TABLERO SUBGENERAL “GE-1” TIPO AUTOSOPORTADO QDPACT, 3F, 4H 220/127V CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TIPO TERMOMAGNETICO: 1 DE 3P40A,(FH), 2 DE 3P175A(KA), 1 DE 3P300A(LA), 1 DE 3P. 350 A. (LA), 11 DE 3P. 500 A. (MA) Y DE 2 ESPACIOS DE 3P. (KA). POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	666
	
	3)
	TABLERO SUBGENERAL “SGE-1” TIPO I-LINE CAT. MA600 M83A, 3F, 4H, 2207127V CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-500 A, 2 DERIVADOS DE 3P-50 A, 1 DERIVADO DE 3P-70A,  1 DERIVADO DE 3P-100 A, 1 DERIVADO DE 3P. 225 A. Y 2 ESPACIOS DE 3P. (KA). POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	667
	
	          4) 
	TABLERO SUBGENERAL”SGE-2”  TIPO I - LINE CAT. LA400 M62A, 3F, 4H, 2207127V,CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-300A, 1 DERIVADO DE 2P-15A, 2 DERIVADO DE 3P-40A, 1 DERIVADO DE 3P-100A Y 1 DERIVADO DE 3P-125A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	668
	
	5)
	TABLERO DE FUERZA “H y S”  CAT NQOD30 4AB22 3F, 4H, 220/127V  CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-175A , 2 DERIVADOS DE 3P-100A, 2 ESPACIOS LIBRES DE 3P TIPO I-LINE. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	669
	
	6)
	TABLERO DE FUERZA “GE” TIPO I-LINE, CAT. ML40062A, 3F, 4H, 440/254V, CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 A. 2 DERIVADOS DE 3P-150A Y Y 2 ESPACIOS LIBRES DE 3P. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b)
	TABLEROS DE CONTROL Y  DISTRIBUCION ( SUMINSTRO E INSTALACIÓN). SEGÚN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS ESCALERAS SISTEMA DE FIJACION CINTURONES PLASTICOS ETIQUETAS MARCADORAS CINTA DE AISLAR ACARREO ELEVACIONES A CUALQUIER DISTACIA NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO ACARREO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS AL LUGAR DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	670
	
	1)
	TABLERO “AE”  CAT. NQOD30-4AB12F  3F, 4H, 220/127V,     CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  50A, 13 DERIVADOS DE 1P-15A;   8 DERIVADOS  DE 1P-20A,  9 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	671
	
	
	
	
	
	
	
	

	672
	
	2)
	TABLERO “BE”  CAT. NQOD30-4AB12F  3F, 4H, 220/127V,     CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  70 A 13 DERIVADOS DE 1P-15A;   14 DERIVADOS DE 1P-20A,  3 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	673
	
	3)
	TABLERO “CE”  CAT. NQOD30-4AB12F  3F, 4H, 220/127V,     CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  40 A 11 DERIVADOS DE 1P-15A;   7  DERIVADOS DE 1P-20A,  ;   1  DERIVADOS DE 3P-30A , 9  EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	674
	
	4)
	TABLERO “DE”  CAT. NQOD24--4AB12F  3F, 4H, 220/127V,     CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  40 A 8 DERIVADOS DE 1P-15A;   9 DERIVADOS  DE 1P-20A; 7 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	675
	
	5)
	TABLERO “CR”  TIPO QO6 – 12L100S,  1F, 3H, 120/240V.,        ZAPATAS PRINCIPALES  DE 100  A 2 DERIVADOS DE 1P-20A;  4 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	676
	
	6)
	TABLERO “EE”  CAT. NQOD30-4AB12F 3F, 4H, 220/127V, CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  100 A  1 DERIVADO DE 3P-15A;   6 DERIVADOS  DE 3P-20A;  1 DERIVADO 3P- 20 A   1 DERIVADO IPISA, 6  EN VACIO.  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	677
	
	7)
	TABLERO “FE”  CAT. NQOD30-4AB22F 3F, 4H, 220/127V,  CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P - 100 A, CON  2   DERIVADOS 1P-20 A ; 4 DERIVADOS 2P–15 A ; 1 DERIVADO 2P–20 A ; 1 DERIVADO 2P–40 A ; 2 DERIVADO 3P–30 A ; 2 DERIVADO 3P–70 A ; 1 GENERAL 3P–1000 A . 4 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	678
	
	8)
	TABLERO “JE”  CAT. NQOD24 -4AB22S  3F, 4H, 220/127V,      CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  125A. 1 DERIVADO  DE 1P-30A;   1 DERIVADO  DE 3P-30A;  2 DERIVADOS 3P- 70 A,   2 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	679
	
	9)
	TABLERO “HE”  CAT. NQOD30 -4AB12S  3F, 4H, 220/127V,      CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  100A. 1 DERIVADO  DE 3P-15A;   6 DERIVADOS  DE 3P-20A, 7 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	680
	
	10)
	TABLERO “KE”  CAT. NQOD30 –4AB22F   3F, 4H, 220/127V,      CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  175A. 2 DERIVADOS  DE 2P-20A;  2 DERIVADOS  DE 2P-30ª. 1 DERIVADO 3P3OA, 9 DERIVADOS 1P20, 7 DERIVADOS 1P15, Y 9 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	681
	
	11)
	TABLERO “AR”  CAT. NQOD12 -4AB12F   3F, 4H, 220/127V,      CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  50A. 5 DERIVADOS  DE 1P-20A;  2 DERIVADOS  DE 1P-30A;  1 DERIVADO DE 3P-30A.,  2 EN VACIO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	682
	
	12)
	TABLERO “BR”  CAT. NQOD12 -4AB12F   3F, 4H, 220/127V,      CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P  30A. 7 DERIVADOS  DE 1P-20A;    5  EN VACIO.. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	683
	
	13)
	TABLERO “SCT”  CAT. QO4 – L7OS   1F, 2H, 127V,  ZAPATAS PRINCIPALES 70A 1 DERIVADOS  DE 1P-20A;    3  EN VACIO.. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	684
	
	14)
	TABLERO “ASA”  CAT. QO4 – L7OS   1F, 2H, 127V,  ZAPATAS PRINCIPALES 70A, 2 DERIVADOS DE 1P. 20 A, 2 EN VACIO 
	PZA
	1
	
	
	

	685
	
	15)
	TABLEROS “KE I” Y “SE” CAT. Q02S IF, 2H. 127V ZAPATAS PRINCIPALES 40A, 1 DERIVADO DE IPI5A, 1 DERIVADO DEIP20A. 
	PZA
	2
	
	
	

	
	
	c)
	SISTEMA DE TIERRAS  INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO ESCAVACION A MANO, RELLENO COMO INDICA EL PROYECTO ACARREO DE ESCOMBRO ASTA EL LUGAR DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONPOR UNIDAD DE OBRA DETERMINADA
	
	
	
	
	

	686
	
	1)
	CABLE DE COBRE DESNUDO  No 4 / 0 AWG. INSTALACION EMPOTRADA EN PISO A 60 CM. DE PROFUNDIDAD
	M
	79
	
	
	

	687
	
	2)
	CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 AWG. PARA CONEXIÓN A GABINETES  DE EQUIPO.
	M
	14
	
	
	

	688
	
	3)
	ELECTRODO DE TIERRA, VARILLA COPPERWELD DE 16 mm DE DIAMETRO Y 3.05 M. DE LONGITUD
	M
	11
	
	
	

	689
	
	4)
	MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE  DE CABLE A VARILLA  DE TIERRA  MCA.CADWELD. CAT. GTC-162Q.
	PZA
	1
	
	
	

	690
	
	5)
	MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE “T”  DE CABLE A CABLE (4/0, A 4/0)MCA, CADWELD. CAT. TAC-2Q2Q
	PZA
	1
	
	
	

	691
	
	6)
	MOLDE PARA CONECTO SOLDABLE DERIVACION CABLE 4/0 A 2 AWG, MCA. CADWELD, CAT. PCC-2QIV
	PZA
	1
	
	
	

	692
	
	7) 
	MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE ”X”  DE CABLE A CABLE (4/0 A 4/0),MCA. CADWELD. CAT. XBM-2Q2Q.
	PZA
	1
	
	
	

	 693
	
	8)
	CARGA O CARTUCHO PARA CONEXION SOLDABLE  MCA. CADWELD CAT. No115
	PZA
	22
	
	
	

	694
	
	9)
	CARGA O CARTUCHO PARA CONEXION  SOLDABLE MCA. CADWELD CAT. No. 150.
	PZA
	12
	
	
	

	695
	
	10)
	CARGA O CARTUCHO PARA CONEXION SOLDABLE MCA CADWELD CAT. No 250
	PZA
	5
	
	
	

	696
	
	11)
	CONECTOR MECANICO TIPO ZAPATA. MCA CADWELD CAT. BQAIC-B
	PZA
	11
	
	
	

	697
	
	12)
	REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO ALBAÑAL, PARA  VERIFICACION DE SISTEMA DE TIERRAS , MCA, AMESA, CAT-AME-149
	PZA
	3
	
	
	

	698
	
	13)
	COMPUESTO QUIMICO INTENSIFICADOR CAT. GAP
	KG.
	330
	
	
	

	
	
	d)
	SISTEMA DE PARARRAYOS. TIERRAS  INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO ESCAVACION A MANO, RELLENO COMO INDICA EL PROYECTO ACARREO DE ESCOMBRO ASTA EL LUGAR DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONPOR UNIDAD DE OBRA DETERMINADA.
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA SISTEMA DE PARARRAYO, MARCA ANPASA
	
	
	
	
	

	699
	
	1)
	PUNTA IONIZANTE TIPO PREVECTRON S6.60 CU CHROME S.6.60
	PZA
	1
	
	
	

	700
	
	2)
	MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6 mts. CAT. MIN-C
	PZA
	1
	
	
	

	701
	
	3)
	BASE DE ACERO INOXIBABLE (PARA MONTAJE DE MASTIL). CAT. BASE.
	PZA
	1
	
	
	

	702
	
	4)
	CABLE DE COBRE DE 13 mm CAT. C-40.
	MTO
	73
	
	
	

	703
	
	5)
	TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE  CAT. FUI 10
	PZA
	30
	
	
	

	704
	
	6)
	RONDANA DE NEOPRENO CAT. CRN3414.
	PZA
	30
	
	
	

	705
	
	7)
	CONECTOR DE TUBERIA CAT. C-306
	PZA
	2
	
	
	

	706
	
	8)
	CONECTOR DE TUBERIA CAT. C-306 A
	PZA
	1
	
	
	

	707
	
	9) 
	CONECTOR  “T” MECANICO CAT. 304
	PZA
	1
	
	
	

	708
	
	10)
	CONECTOR RECTO MECANICO  CAT. 305
	PZA
	I
	
	
	

	709
	
	11)
	ABRAZADERA PARA TIERRA, CAT. C297A. 
	PZA
	3
	
	
	

	710
	
	12)
	REHILETE PARA TIERRA, CAT. C585.
	PZA.
	3
	
	
	

	711
	
	13)
	ELEMENTO QUÍMICO INTENSIFICADOR, CAT. GAP
	KG
	90
	
	
	

	712
	
	14)
	DESCONECTADOR PARA TIERRA, CAT. C 303 X
	PZA
	1
	
	
	

	713
	
	15)
	TUBO PVC PROTECTOR DE BAJADA, CAT. TP – 25
	PZA
	30 
	
	
	

	714
	
	16)
	ABRAZADERA DE UÑA DE 19MM. CAT. AC19 
	PZA.
	30
	
	
	

	715
	
	17)
	BAYONETA COPPERWELD DE 16 MM DE DIÁMETRO POR 3.05 M DE LONGITUD, INCLUYE CONECTORES
	PZA
	3
	
	
	

	
	
	e)
	EQUIPO COMPLEMETARIO  INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA  NIVEL Y ALTURA ANDAMIOS ESCALERAS SISTEMA DE FIJACION CINTA DE AISLAR CINTURONES PLASTICOS, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECICION POR UNIDAD OBRA TERMINADA.
	
	
	
	
	

	716
	
	1)
	CONTACTOR MAGNETICO DE 3P 60 A Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR PARAR CON LUZ PILOTO SQUARE D  CLASE 
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	8903, TIPO SPG-1
	
	
	
	
	

	717
	
	2)
	CONTACTOR MAGNETICO DE 3P 60 A CLASE B903. TIPO SPG-2Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR PARAR CON LUZ PILOTO SQUARE D  CLASE 9001, TIPO BG-308
	PZA
	1
	
	
	

	718
	
	3)
	CONTACTOR MAGNETICO DE 3P30A MARCA SQUAR’D CLASE 8903 TIPO SMG-2
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-H.07
	
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (INCISO 3.04.02.09-H.01)  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	719
	
	1)
	SUBESTACIÓN ELECTRICA PRINCIPALCOMPACTA SERVICIO INTERIOR NEMA-1 , MARCA STROM O SIMILAR Y/O MAYOR CALIDAD CON ACA BADO COLOR GRIS, 23KV, 3F, 3H, 60Hz, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPOS HERRAMIENTAS ACARREOS ACUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA SISTEMA DE FIJACION O ANTIVIBRATORIOS ANDAMIOS ESCALERAS SEÑALIZACION ESPECIALIZADA (PELIGRO ALTA TENSIÓN) COMBUSTIBLE CONEXIÓN PRUEBAS PUESTA EN MARCHA GARANTIAS CATALOGOS DE MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPUESTA POR:
	EQUIPO
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	GABINETE PARA RECIBIR ALIMENTADOR EN  M. T. 23 KV Y CONTENIENDO SECCIONADOR  TRIPOLAR DE OPERACIÓN EN 
	
	
	
	
	

	
	
	
	GRUPO Y SIN CARGA.
	
	
	
	
	

	
	
	2)
	GABINETE CON INTERRUPTOR EN AIRE 23 KV. TIPO TKL400A, 3P, 1 TIRO, CON 3 FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE
	
	
	
	
	

	
	
	
	 DE 25 A Y 1000 MVA DE C. I. Y CON 3 APARTARRAYOS DE OXIDO DE ZINC.
	
	
	
	
	

	
	
	3)
	GABIENTE DE ACOPLAMIENTO M. T.
	
	
	
	
	

	
	
	4)
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 500 KVA, TIPO SECO MARCA VIRGINIA TRANSFORMER CURP. O SIMILAR Y/O DE MAYOR CALIDAD EN GABINETE PARA SERVICIO INTERIOR, DE 23 KV. A 
	
	
	
	
	

	
	
	
	220/127V, (VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES COMPLEMENTARIAS)
	
	
	
	
	

	
	
	5)
	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (DIESEL) DE EMERGENCIA, DE 350 KW/437 KVA SERVICIO CONTINUO 
	
	
	
	
	

	
	
	
	24 HS, 3F,4H, 220/127V, 60HZ (VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES COMPLEMENTARIAS) MARCA OTTOMOTORES O SIMILAR Y/O DE MAYOR CALIDAD
	
	
	
	
	

	
	
	6)
	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 3P.1600  A
	
	
	
	
	

	
	
	7)
	TANQUE DE DIA DE COMBUSTIBLE DIESEL 500  LTS.
	
	
	
	
	

	
	
	8)
	TRANSFORMADOR TIPO SECO EN B.T. DE 112.5 KVA DE CAPACIDAD DE 220 V EN EL PRIMARIO A 440/254 V
	
	
	
	
	

	
	
	
	 EN EL SECUNDARIO CON 4 DERIVACIONES DEL 2.5% CADA UNA DEL VOLTAJE NOMINAL PRIMARIO
	
	
	
	
	

	
	
	9)
	INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO TERMOMAGNETICO DE 3P.175 A, (KA) EN GABINETE INDIVIDUAL NEMA-1
	
	
	
	
	

	
	
	       10)
	GABINETE CONTENIENDO EQUIPOS PARA MANIOBRAS EN M. T. 25KV, INCLUYENDO PERTIGA PARA EXTRACCIÓN Y 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 REPOSICION DE FUSIBLES.
	
	
	
	
	

	
	
	11)
	TARIMA AISLANTE SIN PARTES METALICAS, CON TAPETE DE HULE ESTRIADO ANTIDERRAPANTE,
	
	
	
	
	

	
	
	        12)
	BASE DE CONCRETO DE 10 CM. DE ALTURA PARA MONTAJE DE LOS EQUIPOS
	
	
	
	
	

	
	
	13)
	REGISTRO DE MAMPOSTERIA (2) EN PISO, DE 70X80X100 CM. Y DE 50X70X80 CM.
	
	
	
	
	

	
	
	14)
	TRAYECTORIA CON 4 TUBOS CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 101 MM DE DIAMETRO PARA ACOMETIDA
	
	
	
	
	

	
	
	
	DE L Y F DEL CENTRO (LONGITUD APROXIMADA 6M).
	
	
	
	
	

	
	
	15)
	EXTINTORES  (2) DE INCENDIOS A BASE DE POLVO QUIMICO SECO CO2, 6 Kg.
	
	
	
	
	

	
	
	16)
	CHAROLA PORTACABLES CH.  DOMEX DE 30 CM (17.5 M.) CAT. TR-23, CON CURVAS VERTICALES EXTERIORES (4), 
	
	
	
	
	

	
	
	
	CAT. CVE-411, CURVAS HORIZONTALES (3) CAT. CH-341, CONECTORES ESCALERA-CAJA (4) CEC-3
	
	
	
	
	

	
	
	17)
	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO 10X100CM., SQUARE’D DE 61 CM, CAT.-LD-42(2), CON CODOS DE 90° (4)  CAT. LD-490LM, 
	
	
	
	
	

	
	
	
	ADAPTADORES  (4) CAT. LD44AM 
	
	
	
	
	

	
	
	18)
	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS 75° C DE 400 KCM (330m)
	
	
	
	
	

	
	
	19)
	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS 75° C  DEL 2/0 AWG. (30m)
	
	
	
	
	

	
	
	20)
	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS 75° C  DEL 3/0 AWG. (12 m)
	
	
	
	
	

	
	
	21)
	CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG. (30 m)
	
	
	
	
	

	
	
	22)
	CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2 AWG (5m)
	
	
	
	
	

	
	
	23)
	CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG (3 m)
	
	
	
	
	

	
	
	24)
	TERMINAL (3) PARA CABLE 1/0 AWG. XLP 25 KV, MARCA INDAEL, CAT. TIP-2
	
	
	
	
	

	720
	           2)
	 
	SUBESTACION ELECTRICA RECEPTORA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPUESTA POR:
	EQUIPO
	1
	
	
	

	
	
	1)
	GABINETE PARA RECIBIR ACOMETIDA Y CONTENER EQUIPO DE MEDICION DEL SUMINISTRADOR
	
	
	
	
	

	
	
	2)
	GABINETE CON SECCIONADOR TRIPOLAR DE OEPRACIÓN EN GRUPO Y SIN CARGA
	
	
	
	
	

	
	
	3)
	GABINETE CON INTERRUPOR EN AIRE M. T. 23 KV, TIPO TKL 400 A, 3 POLOS 1 TIRO OPERACIÓN EN GRUPO Y CON CARGA.
	
	
	
	
	

	
	
	
	CON TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE 25 A Y CON TRES APARTARRAYOS DE OXIDO ZINC.
	
	
	
	
	

	
	
	4)
	GABINETE CON EQUIPOS PARA MANIOBRAS EN M. T. 25 KV INCLUYENDO PERTIGA PARA EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN DE
	
	
	
	
	

	
	
	
	FUSIBLES.
	
	
	
	
	

	
	
	5)
	TARIMA AISLANTE SIN PARTES METALICAS, CON TAPETE DE HULE ESTRIADO ANTIDERRAPANTE.
	
	
	
	
	

	
	
	6)
	EXTINTOR DE INCENDIOS A BASE DE POLVO QUIMICO SECO CO2 
	
	
	
	
	

	
	
	7)
	REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN PISO (2) DE 100 X 100 X 100 cm Y DE 70 X 80 X 100 cm.
	
	
	
	
	

	
	
	8)
	BASE DE CONCRETO DE 10 cm. DE ALTURA PARA  MONTAJE DE GABINETES.
	
	
	
	
	

	
	
	9)
	TERMINAL (3) PARA CABLE 1/0 XLP 25 KV, MARCA INDAEL CAT. TIP-2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	TRAMITES
	
	
	
	
	

	
	H-032-H
	
	INSTALACIONES ELECTRICAS  (INCISO 3.04.02.09-H.01)  INSTALACIONES Y/O  EQUIPOS ESPECIALES
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO, MATERIALES Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO  ACARREOS  A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA SISTEMA DE FIJACION CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECICION DE ACUERDO A LOS  NUMEROS DE CATALOGOS Y MARCAS NDICADAS , QUE SERAN  SIMILARES DE IGUAL O  MAYOR CALIDAD. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	
	
	I
	
	
	
	
	

	721
	
	1)
	DE SENSORES DE PRESENCIA INSTALADO EN MURO A UNA ALTURA DE 1.20 m. S. N. P. T. TECNICA INFRARROJA PARA CONTROLAR CARGA FLUORESCENTE 180° DE VISION ACABADO EN COLOR BLANCO CAT. No. 6775 MCA. LEVITON. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	722
	
	2)
	DE ESTACIÓN DE BOTONES ARRANCAR-PARAR CON LUZ PILOTO  MARCA SQUARE’D, CLASE 9001 TIPO BG 308 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	2
	
	
	

	723
	
	3)
	DE COMBINACIÓN DE ARRANCADOR MAGNETICO E INTERRUPOR TERMOMAGNETICO, EN GABINETE INDIVIDUAL NEMA-1, TAMAÑO 1 MARCA SQUARE’D , CLASE 8539, CAT. No. SCGIV03 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	724
	
	4)
	DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN GABINETE NEMA-1, DE 3P. 50 A, 24OV, MARCA SQUARE’D, CLASE 650, CAT. No. FAL-32050, EN CAJA  CAT. No. FA100SMX. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	725
	
	5)
	DE DESCONECTADOR DE SEGURIDAD CON FUSIBLES 3P30A EN GABINETE NEMA-1, MARCA SQUARE’D, CLASE 3130 CAT. No. D321N. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6)
	DE DESCONECTADOR DE SEGURIDAD SIN FUSIBLE EN GABINETE INDIVIDUAL, MARCA SQUARE’D POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	 
	
	
	

	726
	
	a)
	DE 2P30A CLASE  3130, CAT. . No. D22IN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	8
	
	
	

	727
	
	b)       
	DE 2P30A NEMA 3R CLASE 3130, CAT. No. D221NRB POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	4
	
	
	

	728
	
	c)
	DE 2P60A NEMA 3R CLASE 3130 , CAT. NO. D222NRB POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	4
	
	
	

	 729
	
	7)
	DE ACONDICIONADOR DE LINEA 15KVA, 3F, 4H, 220/127 V. 60Hz MARCA VOGAR MODELO LAN-315. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	1
	
	
	

	730
	
	        8)
	DE ACONDICIONADOR DE LINEA 2KVA, 2F.3H. 220/127V, 60Hz MARCA VOGAR MODELO LAN-22 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	1
	
	
	

	731
	
	         9)
	DE CONTROL FOTOELECTRICO MARCA CH-DOMEX CAT. No. 51711 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	2
	
	
	

	732
	
	       10)
	DE CONTROL FOTOELECTRICO MARCA TORK. CAT. No. 2000 A. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	2
	
	
	

	733
	
	        11)
	DE CONECTOR TIPO AMERICANO (PARA CABLE USO RUDO 3X12) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	PZA
	32
	
	
	

	
	
	      12)
	DE SOPORTE ESPECIAL PARA LUMINARIO EN HANGAR CENTRAL, HECHO CON SOLERA DE FIERRO DE 2” X 1/8”, CON TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 2” X 5/16”, CON  TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANAS PLANA Y DE PRESIÓNINCLUYE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS PRIMER POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA  (VER DETALLE EN PLANO IEA-01)
	
	
	
	
	

	734 
	
	a)
	DE 2.5 m
	PZA
	8
	
	
	

	735
	
	b)
	DE 5.0 m
	PZA
	8
	
	
	

	736
	
	c)
	DE 7.5 m
	PZA
	8
	
	
	

	737
	
	d)
	DE 8.0 m
	PZA
	8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	738
	H-32-H-13
	
	UNIDAD VERIFICADA DE INSTALACION ELECTRICA UVEI E INCLUYE PREVIA AL PROYECTO  REVISIÓN  PROYECTO, REVISIÓN Y EJECUCION  DE LA OBRA VERIFICACION Y AUTORIZACION FINAL, APROVACION Y DICTAMEN  ASÍ COMO LA JESTORIA NECESARIA ANTE LYF
	SERVICIO
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	032-L
	
	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.

1- TELEFONIA / INFORMATICA/ CABLEADO ESTRUCTURADO. 

2- DETECCIÓN DE INCENDIO.

3- COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE.

4- SONIDO.

5- TELEVISION.   
	
	
	
	
	

	
	032-L.01
	
	REFERENCIAS:
	
	
	
	
	

	
	
	
	CONDUCTORES  032-H
	
	
	
	
	

	
	
	
	DUCTOS  032-H
	
	
	
	
	

	
	
	
	TUBERÍAS 032-H
	
	
	
	
	

	
	
	
	ACCESORIOS  032-H
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       
	032-H
	
	INSTALACIONES ESPECIALES CONDUCTORES (INCISO 3.04.02.009-H.01)
	
	
	
	
	

	739
	
	a)
	CABLE DE FIBRA DE ÓPTICA DE 6 PARES. (ENLACE MDF e IDF). ADMINISTRACIÓN VOIP Y DATOS. MULTIMODO, DIÁMETRO 62.5/125 MICRONES. USO RUDO CON ARMADURA DE ACERO PARA INTERIORES Y EXTERIORES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 A 85 GRADOS CENTÍGRADOS. TEMPERATURA DE ALMACENAJE: -55 A 85 GRADOS CENTÍGRADOS. LONGITUDES ESTÁNDARES:  1.0, 1.5, 2.0 KM. DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE 0.583" (14.8MM), PESO DEL CABLE 235 LB/FT (350 KG/KM), MÍNIMO RADIO DE DOBLADO AL INSTALAR 8.7" (22.2), CARGA MÁXIMA AL INSTALAR 645 LB ( 2,872N). CARACTERÍSTICA ÓPTICAS: (MULTIMODO) ATENUACIÓN MÁXIMA  @ 850 NM/1300 NM   6.5/1.0 DB (62.5/125). ANCHO DE BANDA MÍNIMO @ 850 NM /1300 NM   160/500 (62.5/125).
	M.
	140
	
	
	

	740
	
	b)
	DE CABLE DUPLEX  POLARIZADO TIPO POT CALIBRE 14 AWG. PARA CONEXIÓN  DE ALARMAS AUDIO-VISUALES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y TROMPETAS DEL SISTEMA DE SONIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, EMPALMES, CINTA DE AISLAR, COCAS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS. 
	M
	600
	
	
	

	741
	
	c)
	DE CABLE DE SEÑAL THW ANTIFLAMA DUPLEX POLARIZADO CALIBRE 16 AWG. PARA CONEXION DE DETECTORES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, EMPALMES, CINTA DE AISLAR, COCAS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS.  
	M.
	1200
	
	
	

	742
	
	d)
	DE CABLE MULTIPAR BLINDADO DE 25 PARES CALIBRE 24 AWG.. (ENLACE ENTRE MDF e IDF/VOZ): LAS INSTALACIONES DE ENLACE SON LA PARTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SIRVE PARA ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE VOZ ANALÓGICA DEL HANGAR. PARA USO EN RISER CON CUBIERTA RETARDANTE A LA FLAMA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE NEC. CORAZÓN (MANOJO) DE CABLES SÓLIDOS DE COBRE CALIBRE 24 AWG, AISLADOS INDIVIDUALMENTE CON POLIETILENO Y UNA PIEL DE PVC, EL MANOJO ESTA CUBIERTO POR UNA PELÍCULA DE POLIETILENO Y UNA CORAZA DE ALUMINIO CORRUGADO, QUE A SU VEZ ESTA PEGADO A LA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC PARA FORMAR UN BLINDAJE ALVYN (ALUMINIO-PVC). 0.015 CM DE ESPESOR DEL AISLANTE INDIVIDUAL DE CADA ALAMBRE. 0.114 CM DE ESPESOR DE LA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. COLOR NEGRO. MÁXIMA RESISTENCIA PROMEDIO C.D. DE 8.7 OHMS/100 m. DESBALANCE MÁXIMO DE RESISTENCIA PROMEDIO CD DE 1.5 %.
	M
	120
	
	
	

	743
	
	e)
	DE CABLE ESTRUCTURADO DE 4 PARES “UTP” CATEGORIA 6, FRECUENCIA DE 250 MHz. CALIBRE 24 AWG. PARA LA RED DEL SISTEMA DE TELEFONIA E INFORMATICA (VOZ/DATOS EN UN MISMO CABLE) Y PREPARACION. DEBERA PRESENTAR EN FORMA IMPRESA EN EL RECUBRIMIENTO DEL CABLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE DEL FABRICANTE; CATEGORÍA DEL CABLE Y CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE LA ISO/IEC DIS 11801 Y LA EIA/TIA. EN CASO CONTRARIO, DEBERA COMPROBAR ESTA INFORMACION POR MEDIO DE FOLLETO O CATALOGO, SIEMPRE Y CUANDO EL NUMERO DE PARTE O CODIGO PRESENTADO EN FOLLETO ESTE IMPRESO EN EL CABLE. EL CABLEADO A INSTALAR DEBE SER DE UN MISMO FABRICANTE EN TODOS SUS COMPONENTES (CORDONES DE PARCHEO Y DE USUARIO FINAL, REGLETAS, JACKS, PANELES DE PARCHEO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, COCAS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS.  
	M
	1200
	
	
	

	744
	
	 f)
	CABLE SCEeEBH DE 30 PARES CATEGORÍA 3. (ACOMETIDA TELMEX, EXTERIOR). CONDUCTORES DE COBRE SUAVE, CALIBRE 24 AWG (0.51MM DE DIÁMETRO). AISLAMIENTO DE POLIETILENO CELULAR CON CAPA EXTERNA SÓLIDA.  CONDUCTORES PAREADOS CON PASOS DISTINTOS PARA REDUCIR LA DIAFONÍA. PARES CABLEADOS EN GRUPOS. COMPUESTO DE RELLENO.  CINTA REUNIDORA NO HIGROSCÓPICA.  BLINDAJE DE ALUMINIO CORRUGADO. CUBIERTA DE POLIETILENO EN COLOR NEGRO.  ATENUACIÓN (EN DB/100M) DE: 2.6 DB. A 1 MHZ., 5.6 DB. A 4 MHZ., 9.7 DB. A 10 MHZ. Y 13.1 DB. A 16  MHZ. IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA Zo DE 1 A 16 MHZ DE 100 ( 15(. RESISTENCIA A C.D POR CONDUCTOR A 20O C. ES DE 90.5(/KM. ATENUACIÓN DE PARADIAFONÍA MÍNIMA (EN DB/100M) DE: 41 DB. A 1 MHZ, 32 DB. A 4 MHZ., 26 DB. A 10 MHZ. Y 23 DB. A 16 MHZ.
	M.
	80
	
	
	

	745
	
	g)
	DE CABLE COAXIAL RG-59/u DE 75 OHMS, PARA PREPARACIONES DE CONEXION DEL SISTEMA DE TELEVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, EMPALMES, CINTA DE AISLAR, COCAS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS.  
	M.
	530
	
	
	

	
	032-H.03 
	
	TUBERIAS (INCISO 3.04.02.009-H.01): INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, COPLES, TORNILLERIA, SOPORTERIA, NIVELACIÒN, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS.  
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	CONDUIT RIGIDA PARED GRUESA GALVANIZADA, INCLUYE CONDULETS DE LA SERIE OVALADA , CROUSE-HIND ( EN 
	
	
	
	
	

	
	
	
	INSTALACIÓN APARENTE) , CONEXIONES Y ELEMENTOS DE INSTALACION DE LA MARCA CUAUHTEMOC O SIMILAR Y DE IGUAL
	
	
	
	
	

	
	
	
	CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS:
	
	
	
	
	

	746
	
	1)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	M
	1450
	
	
	

	747
	
	2)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO
	M
	150
	
	
	

	748
	
	3)
	DE 32 MM. DE DIÁMETRO
	M
	180
	
	
	

	749
	
	4)
	DE 38 MM. DE DIÁMETRO
	M
	25
	
	
	

	750
	
	5)
	DE 51 MM. DE DIÁMETRO
	M
	30
	
	
	

	751
	
	b)
	DE PLASTICO:
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	CONDUIT DE PVC TIPO PESADO, INCLUYENDO ZANJAS, RELLENO CON MATERIAL PODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CONEXIONES DE LA MARCA DURALON O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD, EN BANCO DE DUCTOS,  DEL NUMERO DE VIAS INDICADO.
	
	
	
	
	

	752
	
	a)
	DE 1 VIA DE 19 MM DE DIÁMETRO
	M
	15
	
	
	

	753
	
	b)
	DE 1 VIA DE 25 MM DE DIÁMETRO
	M
	10
	
	
	

	754
	
	c)
	DE 1 VIA DE 51 MM DE DIÁMETRO
	M
	15
	
	
	

	755
	
	d)
	DE 2 VIAS DE 51 MM DE DIÁMETRO
	M
	70
	
	
	

	756
	
	e)
	DE 4 VIAS DE 51 MM. DE DIAMETRO
	M.
	40
	
	
	

	
	032-H.04
	
	ACCESORIOS (INCISO 3.04.02.009-H.01)
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	REGISTROS: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	EN PISOS (ACOMETIDA DE TEL-MEX Y CANALIZACIÓN EXTERIOR):
	
	
	
	
	

	757
	
	a)
	REGISTROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 1.10 X  0.90 X 0.70 m. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, FLETES, DESPERDICIO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO EN MUROS, PLANTILLA LOSA Y TAPA DE F´C=150 KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR LOSA TAPA CON Ø NO. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRA MARCO DE ÁNGULO 1 1/2 Y 1 1/4, DESPERDICIOS, DREN DE GRAVA, GANCHOS, TRASLAPE, DESPERDICIO, ESCUADRAS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, OBRA FALSA, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, DESMOLDANTE, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES AL SITIO DE ACOPIO  QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.
	PZA
	7
	
	
	

	
	
	2)
	EN MURO.
	
	
	
	
	

	758
	
	b)
	REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADO DE PARED GRUESA  DE 10 X 10 X 3.8 CM. CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO (SISTEMA DE TELEVISIÓN)  INCLUYE PLACA TERMINAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE TELEVISIÓN MODELO PAG-70/3 O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD.
	PZA.
	50
	
	
	

	759
	
	c)
	REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADO DE PARED GRUESA  DE 10 X 10 X 3.8 CM. CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO DE 13 Y 19 mm. (SISTEMA DE TELEFONIA E INFORMATICA)  
	PZA.
	50
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	d)
	REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADO DE PARED GRUESA  DE 12 X 12 X 5.5 CM. CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO DE 19 Y 25 mm. (SISTEMA DE TELEFONIA E INFORMATICA)  
	PZA.
	3
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	d)
	REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADO DE PARED GRUESA  DE 10 X 10 X 3.8 CM. CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO (SISTEMA DE TELEVISIÓN)  INCLUYE PLACA TERMINAL PAG-70/3.
	PZA.
	22
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	762
	
	e)
	REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DEL No. 18 (TROPICUAZADA) DE  30X 30 X 13 CM.  CON FONDO DE MADERA DE ¾” SIN NUDOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD COLOCADO A UNA ALTURA DE 0.40 m. Y 10.00 m. S.N.P.T.
	PZA.
	28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c)
	SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN LOCAL:
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	1)
	PLACA FRONTAL DE PARED (FACEPLATE) DE PVC ANTIFLAMA CON DOS MODULOS CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS. DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 PULGADAS DE ANCHO POR 4.47 PULGADAS DE ALTO. CON CARGA FRONTAL. (NO INCLUYE JACK`s).


	PZA.
	28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	764
	
	2)
	PLACA FRONTAL DE PARED (FACEPLATE) DE PVC ANTIFLAMA CON UN MODULO CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. UN ESPACIO PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS. DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 PULGADAS DE ANCHO POR 4.47 PULGADAS DE ALTO. CON CARGA FRONTAL. (NO INCLUYE JACK).
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	765
	
	3)
	CORDONES DE PARCHEO EN RACK`s. CATEGORÍA 6 (JUMPERS) DE COBRE PROBADO Y VERIFICADO POR ETL. ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON CONECTORES RJ-45 - RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS, CON PLUGS DE 8 POSICIONES, 8 CONTACTOS. PROBADOS AL 100 % EN FÁBRICA QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA 6. COMPATIBLE CON LAS CATEGORÍAS EXISTENTES (BACKWARD COMPATIBILITY). LIBERADOR DE ESFUERZO PARA INCREMENTAR LA RETENCIÓN DEL PLUG CON EL CABLE INSERTADO TOTALMENTE EN EL PLUG. CONDUCTOR MULTIFILAR DE ALTO DESEMPEÑO. CON GUÍA INTERIOR PARA MANTENER LOS PARES ALINEADOS HASTA EL PUNTO DE CONTACTO. CON ESPACIO PARA ICONO EN LA BOTA PROTECTORA. DE 2.13 M. (7 PIES) DE LARGO.
	PZA.
	57
	
	
	

	
	
	
	.
	
	
	
	
	

	766
	
	4)
	 CORDONES DE LINEA USUARIO FINAL. CATEGORÍA 6 (JUMPERS) DE COBRE PROBADO Y VERIFICADO POR ETL. ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON CONECTORES RJ-45 - RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS, CON PLUGS DE 8 POSICIONES, 8 CONTACTOS. PROBADOS AL 100 % EN FÁBRICA QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA 6. COMPATIBLE CON LAS CATEGORÍAS EXISTENTES (BACKWARD COMPATIBILITY). LIBERADOR DE ESFUERZO PARA INCREMENTAR LA RETENCIÓN DEL PLUG CON EL CABLE INSERTADO TOTALMENTE EN EL PLUG. CONDUCTOR MULTIFILAR DE ALTO DESEMPEÑO. CON GUÍA INTERIOR PARA MANTENER LOS PARES ALINEADOS HASTA EL PUNTO DE CONTACTO. CON ESPACIO PARA ICONO EN LA BOTA PROTECTORA. DE 2.13 M. (7 PIES) DE LARGO.
	PZA.
	27
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	767
	
	5)
	PLACA FRONTAL DE PVC ANTIFLAMA CON UN MODULO: INCLUYE UN JACK RJ-11 CATEGORIA 3 PARA CONEXIÓN DE LINEA PUBLICA DE TELMEX (APARATO DE DEBITO) EN CAJA SENCILLA ESTÁNDAR.
	PZA
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	768
	
	6)
	CONECTOR TIPO RJ-45. JACK MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL. ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568-A o 568-B. 8 POSICIONES, 8 CONDUCTORES. CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL, (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA). CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 Y 5E). 750 CICLOS DE INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK. 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG. DIMENSIONES DE 18.5 MM ANCHO POR 23.3 MM DE ALTO POR 26.6 MM DE PROFUNDIDAD FABRICADOS EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTANCIA PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICROPULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE) DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTA DE IMPACTO. LISTADO UL.
	PZA.
	58
	
	
	

	769
	
	7)
	APARATO ANALÓGICO, TIPO UNILINEA CON UNA EXTENSIÓN. (CONECTABLE A DOS HILOS), QUE SOPORTE TODAS LAS FACILIDADES QUE BRINDA EL CONMUTADOR TALES COMO: CONTROL DE FLASH CALIBRADO, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, CAPTURA DE LLAMADAS, MARCACIÓN POR CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS CON CÓDIGOS DE SEGURIDAD, CÓDIGOS DE AUTORIZACIÓN, RESTRICCIÓN P/ MARCACIÓN DE LARGA DISTANCIA. PARA COLOCARSE EN ESCRITORIO Y/O PARED CON LAS SIGUIENTES FACILIDADES: TIPO DE MARCACIÓN POR TONOS / PULSOS. CORDÓN DE ENROLLADO EXTRALARGO. INTERRUPTOR DE TELÉFONO. BOTÓN PARA MARCAR OTRA VEZ. CONTROL DEL VOLUMEN DEL TIMBRADO (ALTO, BAJO, APAGADO).


	PZA.
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	770
	
	8)
	APARATO TELEFÓNICO IP SEMI EJECUTIVO C/DISPLAY. TELÉFONO DIGITAL SEMI EJECUTIVO IP CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR CATEGORÍA 6. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO Ú OTRO DISPOSITIVO DE LA RED. QUE PUEDA SER FÁCILMENTE ADMINISTRABLE Y PERSONALIZABLE A TRAVÉS DE WEB-BROWSER Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

· SOPORTE CALIDAD DE SERVICIO ( QOS) PARA VOZ EN EL ESTÁNDAR 802.1 P/Q.

· OPERACIÓN A MANOS LIBRES ( HALF DUPLEX )

· DISPLAY (LCD) REFLECTIVO (BACKLIT) DE 2 LÍNEAS X 20 CARACTERES CON AJUSTE DE CONTRASTE.

· 06 TECLAS DE FUNCIÓN FIJAS : RETENCIÓN, SUPERTECLA PARA ACCESO A FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN DE MENSAJES, TRANSFERENCIA / CONFERENCIA, CAMBIOS Y CANCELACIONES.

· JACK DEDICADO PARA DIADEMA ( SIN AMPLIFICADOR )

· ANUNCIAMIENTO DE LLAMADA EN COLGADO Y MARCACIÓN AUTOMÁTICA A TRAVÉS DEL TECLADO.

· 07 TECLAS DE MULTIFUNCIÓN PROGRAMABLES CON LED INDICADOR DUAL DE COLOR PARA : MARCACIÓN RÁPIDA, GRUPOS DE BROADCAST, LÍNEAS APARENTES Y ACCESO A CARACTERÍSTICAS.

· TELÉFONO ERGONÓMICO, MONTABLE EN PARED.

· QUE MANEJE COMPRESIÓN G.729, TEMPERATURA DE : 4° C A 40° C (OPERACIONAL), HUMEDAD RELATIVA : 34%.

· COLOCANDO LA LLAMADA EN RETENCIÓN, Y MARCACIÓN RÁPIDA.

· MARCACIÓN RÁPIDA Y EN DESCOLGADO.

· MANEJO DE CONFERENCIA DE LLAMADAS.

· LÁMPARA DE MENSAJES EN ESPERA PARA ACCESO A CORREO DE VOZ.

· CONTROL DEL VOLUMEN DEL TIMBRADO.

· VOCEO A GRUPO DE EXTENSIONES.

· IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA LLAMANTE.

· SOPORTE LA POSICIÓN PARA AGENTE / SUPERVISOR PARA ACD.

LOS APARATOS DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEFINIDOS REGULATORIOS DE EMC: CLASS B (FCC-PART 15), NETWORK: FCC-PART 68(US) Y CS-03.

QUE EL APARATO SOPORTE ALIMENTACIÓN EN LÍNEA Y UNA FUENTE DE ENERGÍA SEPARADA.


	PZA.
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	771
	
	9)
	APARATO TELEFÓNICO IP SÚPER EJECUTIVO C/DISPLAY : LENTE TRANSCEPTOR INFRARROJO PARA USARSE CON TELÉFONO DIGITAL SÚPER EJECUTIVO IP CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO Ú OTRO DISPOSITIVO DE LA RED. QUE PUEDA SER FÁCILMENTE ADMINISTRABLE, PERSONALIZABLE A TRAVÉS DE WEB-BROWSER, QUE INCLUYA APLICACIONES: HTML BROWSING E INTERNET, ADMINISTRACIÓN DE DIRECTORIO, APLICACIONES INTEGRADAS DE IP Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

· SOPORTE CALIDAD DE SERVICIO ( QOS) PARA VOZ EN EL ESTÁNDAR 802.1 P/Q.

· OPERACIÓN A MANOS LIBRES ( FULL DUPLEX )

· DISPLAY AMPLIO VGA DE 320 X 240 CON CONTROL DE CURSOS INTEGRADO PARA NAVEGAR EN INTERNET.

· HTML BROWSING CON BOOKMARKS PERSONALES

· FIDELIDAD DE AUDIO EN MANOS LIBRES (FULL DUPLEX Y HI-FI)

· DIRECTORIO PERSONAL Y CORPORATIVO

· LAS APLICACIONES PDA.

· 6 TECLAS DE COMANDO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CONTEXTO SENSITIVO A TRAVÉS DEL DISPLAY.

· 9 TECLAS RÁPIDAS PARA INTERACCIÓN CON ITEM´S MOSTRADOS EN EL DISPLAY VGA.

· 4 TECLAS DE NAVEGACIÓN QUE ACTIVAN CUATRO POSICIONES DEL CURSOS EN EL DISPLAY VGA.

· 3 TECLAS FIJAS PARA LAS FUNCIONES DEL TELÉFONO : RETENCIÓN, RECONOCIMIENTO DE VOZ Y OPERACIÓN A MANOS LIBRES.

· LÁMPARA INDICADORA DE TIMBRADO Y MENSAJE DE ESPERA

· 8 TECLAS DE APLICACIONES PARA ACCESO A LAS FUNCIONES : SERVICIOS ON-LINE, SETTING, BOOKMARKS, PHONE VIEW, DIRECTORIO PERSONAL, CALL LOGS, MARCACIÓN RÁPIDA Y CORREO DE VOZ.

· JACK DEDICADO PARA DIADEMA ( SIN AMPLIFICADOR )

· ANUNCIAMIENTO DE LLAMADA EN COLGADO Y MARCACIÓN AUTOMÁTICA A TRAVÉS DEL TECLADO.

· 4 CONTROLES DE DISPOSITIVOS DE AUDIO : CONTROL DE DIADEMA Y AURICULAR, CONTROL DE MICRÓFONO, CONTROL DE VOLUMEN MAYOR Y MENOR.

· TELÉFONO ERGONÓMICO Y POSICIÓN DE BASE ANGULAR.

· QUE MANEJE COMPRESIÓN G.729, TEMPERATURA DE 4° C A 40° C (OPERACIONAL), HUMEDAD RELATIVA : 34%.

· CONTROL DEL VOLUMEN DEL TIMBRADO.

· VOCEO A GRUPO DE EXTENSIONES

· IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA LLAMANTE

· SOPORTE LA POSICIÓN PARA AGENTE / SUPERVISOR PARA ACD

LOS APARATOS DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEFINIDOS REGULATORIOS DE EMC: CLASS B (FCC-PART 15), NETWORK: FCC-PART 68(US) Y CS-03.

QUE EL APARATO SOPORTE ALIMENTACIÓN EN LÍNEA Y UNA FUENTE DE ENERGÍA SEPARADA.


	PZA.
	7
	
	
	

	
	
	
	DISPOSITIVO DE LA RED. 
	
	
	
	
	

	
	
	j)
	CAJAS CONDULETS:
	
	
	
	
	

	
	
	1)
	CAJA TIPO CONDULET SERIE OVALADA INSTALADA A 10 M. S.N.P.T.  DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:
	
	
	
	
	

	772
	
	a)
	DE 19 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	15
	
	
	

	773
	
	b)
	DE 25 MM. DE DIÁMETRO
	PZA.
	15
	
	
	

	
	032-H.06
	
	EQUIPOS AUXILIARES (INCISO 3.04.02.009-H.01)
	
	
	
	
	

	774
	
	a)
	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERUMPIBLE PARA 20 MINUTOS CON BANCO DE BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO. 
	PZA
	3
	
	
	

	
	
	
	CON UN CONSUMO MÁXIMO DE 1,000 WATTS. PARA LOS EQUIPOS DEL M.D.F. e I.D.F.
	
	
	
	
	

	775
	
	b)
	TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO CON RESPALDO DE BATERIAS, PARA TODO EL SISTEMA INCLUYE: ESTACION MANUAL DE DISPARO Y DE ABORTO.
	PZA..
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	776
	
	c)
	PAQUETERÍA Y LICENCIA DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. INCLUYE:  P.C. PENTIUM IV, 3.0 Mhz., 512 Mb. EN RAM, DISCO DURO DE 80 Gb., UNIDAD COMBO, MONITOR PLANO 17”
	PZA..
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	777
	
	d)
	ALARMA ACUSTICA Y VISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, INTEGRADA POR LUZ ESTROBOSCOPIA DE 15 CANDELAS Y BOCINA DE 25 db.  INSTALADA EN LAS SALIDAS DE EMERGENCIA.
	PZA.
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	778
	
	e)
	DETECTOR INTELIGENTE TIPO MÚLTIPLE (FOTOELÉCTRICO/IONICO/TERMICO) CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN

 DIGITAL CON EL TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTERIA PARA ESTRUCTURA METALICA DE LA TECHUMBRE DEL HANGAR.
	PZA.
	154
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	779
	
	f)
	RELEVADOR (RELAY) PARA LA ACTIVACION DEL SISTEMA DE VÁLVULA DE CABEZAL  Y BOQUILLAS DE DESCARGA DE ESPUMA.
	PZA.
	10
	
	
	

	780
	
	g)
	INTERFASE PARA ACTIVACION DE MOTORES ENCARGADOS DE LA APERTURA DE PUERTAS DEL HANGAR EN CASO DE CONATO 
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	
	DE INECENDIO. 
	
	
	
	
	

	
	032-L.02
	
	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS (INCISO  3.04.02.013-H.01): 
	
	
	
	
	

	
	
	a)
	AMPLIFICADORES PARA GRANDES ESPACIOS.:
	
	
	
	
	

	781
	
	1)
	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN  MODELO  TAB-BN. O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD. 
	PZA.
	2
	
	
	

	782
	
	2)
	DIVISOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN (SPLITTER) CON UNA ENTRADA Y CUATRO SALIDAS DEL SISTEMA DE TELEVISION MODELO DF-774 O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD.
	PZA.
	5
	
	
	

	
	
	b)
	SISTEMA DE  LOCALIZACIÓN O DE ANUNCIO
	
	
	
	
	

	783
	
	3)
	AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 100 WATTS (RMS) DE POTENCIA, CON ENTRADAS PARA MICRÓFONO, GRABADORA, TOCACINTAS, SINTONIZADOR REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO Y BOOSTER, SALIDAS PARA 4, 8 Y 16 OHMS Y LINEA DE 70 VCA. CONTROLES DE ENCENDIDO – APAGADO  VOLUMEN MAESTRO, VOLUMEN INDIVIDUAL PARA CADA CANAL , GRAVES AGUDOS LLAVE  MUSICAL PARA VOZ Y MUSICA CON UN 1% MÁXIMO DE DISTORSION ARMONICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 127 VCA 60 HZ. MARCA PHILIPS O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD.
	PZA.
	1
	
	
	

	784
	
	4)
	BOCINA TIPO INTEMPERIE DE ALUMINIO CON UNIDAD DE 12 WATTS. MARCA PHILIPS O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, EMPALMES, CINTA DE AISLAR, COCAS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS.  
	PZA.
	8
	
	
	

	785
	
	5)
	MICRÓFONO DINAMICO DIRECCIONAL RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 60 HZ. A 18 KHZ. BAJA IMPEDANCIA CON CUELLO FLEXIBLE, BASE DE MESA PESADA INTERRUPTOR PARA HACER EL CAMBIO DE VOZ-MUSICA, INCLUYE RECEPTÁCULO PARA MICRÓFONO CONECTOR HEMBRA, TIPO CANON Y MONTAJE EN PLACA TIPO PILOTO.
	PZA.
	1
	
	
	

	786
	
	6)
	BASTIDOR GABINETE METALICO (RACK) PARA ALOJAR EL EQUIPO PRINCIPAL DE SONIDO, AMPLIFICADOR, REFORZADOR, ETC DE 4 PIES DE ALTO POR 19 PULGADAS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, EMPALMES, CINTA DE AISLAR, COCAS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS.  .
	PZA.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	787
	
	7)
	REUBICACIÓN DE EQUIPO Y ANTENA EXISTENTE DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE, INCLUYE: PRUEBAS EN CAMPO PARA DETERMINAR SU ALTURA Y MEJOR UBICACIÓN, TORRE DE ESTRUCTURA METALICA DE SECCION TRIANGULAR DE 3 EN 3 METROS TIPO ARRIOSTRADA, RESISTENCIA AL VIENTO DE 120 Km./Hr., RETENIDAS DE ALTURA VARIABLE, CABLEADO DE CONEXION, CONECTORES. EL FABRICANTE DEBERA ENTREGAR LA TORRE COMPLETA INCLUYENDO ACCESORIOS E INFORMACIÓN PARA EL ANCLAJE DE LA TORRE Y SISTEMA DE TIERRA.
	LOTE
	1
	
	
	

	
	
	d)
	SISTEMA DE REPRODUCCIÓN
	
	
	
	
	

	
	032-L.03
	
	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE TELEFONIA E INFORMATICA.
	
	
	
	
	

	788
	
	1)
	RACK METALICO EN ALEACIÓN LIGERA DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, ANCLADO FIRMEMENTE CONTRA SISMOS, EN PISO Y/O TECHO DE 7 PIES (213.38 CM.) DE ALTO POR 19 PULGADAS (48.26 CM)  DE ANCHO Y 3 PULGADAS (7.62) DE FONDO CON PATRÓN EIA,  PARA 44 UNIDADES  DE RACK. PERFORACIONES PARA MONTAJE DE PANELES Y CHAROLAS CAPACIDAD DE CARGA DE 500 LBS. CON ORGANIZADOR SUPERIOR CON RADIO DE CURVATURA PARA CATEGORIA 6. INCLUYE: 

BARRA MULTICONTACTO DE 6 RECEPTÁCULOS ATRÁS, PARA MONTARSE EN RACKS DE 19”, RECEPTÁCULOS (CONTACTOS) NEMA 5-15R 15 AMPS/125VAC. INTERRUPTOR DE 16 AMPS/125 VAC. DERMOPROTECTOR A 15 AMPS.  REESTABLECIBLE ESTÁNDAR UL 1077. CABLE TOMA CORRIENTE SJT 3X14 AWG 105º 300V CON PLUG INYECTADO CP300. PINTURA DE LA CAJA Y TAPA APLICADA CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO PREVIAMENTE PREPARADO CON PROCESO DE FOSFATIZADO. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE 350 HRS. EN CÁMARA SALINA. RESISTENCIA A CAMBIOS DE TONALIDAD DE 350 HRS. EN CÁMARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, CINCHOS DE VELCRO Y ORGANIZADORES DE CABLEADO HORIZONTAL BAJO EL ESTÁNDAR DE EIA/TIA 588- A Y 505.
	PZA.
	4
	
	
	

	789
	
	2)
	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (8 HORAS) PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA. CON BANCOS DE BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PTO. SERIAL PARA CONTROL Y ESTADÍSTICAS A TRAVÉS DE LAN SERVER. ACONDICIONADOR DE LÍNEA INTEGRADO. RECEPTÁCULOS DE SALIDA: ONDA 100% SENOIDAL PURA. ON-LINE. TIEMPO DE RECARGA AL 90% EN 7 HRS. PANEL DE DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE CARGA Y BATERÍA, ASÍ COMO ESTADO DE LA LÍNEA. CON UN CONSUMO MÁXIMO DE  2,000   WATTS.
	PZA.
	1
	
	
	

	790
	
	3)
	RUTEADOR (BRIDGE/ROUTER) MULTIPROTOCOLO. EL CUAL INCLUYE: TARJETA  1 PUERTO. ETHERNET / 1 WAN’S, GABINETE SDM 9360, TARJETA DE MEMORIA SIMM, CABLES Y ACCESORIOS. DETALLES DEL SISTEMA: 2 PUERTOS SERIALES (USUARIO O ENLACE), UN PUERTO 10/100 BASE TX, 4 SLOTS PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN. CONECTORES SERIALES: HD-26. INTERFACES SERIALES: RS-232C, X.21/V.11, V.35/V.11, RS-530, RS-449/RS-422 (SOFTWARE CONFIGURABLE). POWER: AUTOSENSING 100-240 VAC, 50/60 HZ. NETWORK TOPOLOGY: PUBLIC AND PRIVATE FRAME RELAY, MESH, HIERARCHICAL, STAR, AND POINT-TO-POINT.
	PZA.
	1
	
	
	

	791
	
	4)
	UNIDAD DE SERVICIOS (UASU). BRINDA SOPORTE DE CONECTIVIDAD PARA LÍNEAS TRONCALES ANALÓGICAS, MÁQUINAS DE FAX, MÓDEMS Y OTROS DISPOSITIVOS ANALÓGICOS POR MEDIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ANALÓGICOS. LA UNIDAD SE CONECTA AL SERVIDOR IP Y SE PUEDEN CONECTAR HASTA 4 UNIDADES A UN SOLO SERVIDOR. LA UNIDAD DE SERVICIOS ANALÓGICOS TAMBIÉN OFRECE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA POR FALLA DEL SISTEMA, LOCALIZADOR Y MÚSICA EN LLAMADAS RETENIDAS (MUSIC ON HOLD). DE 4 LÍNEAS TRONCALES, 16 PUERTOS PARA EXTENSIONES ANALÓGICAS, 1 PUERTO PARA MÚSICA EN RETENCIÓN, 1 PUERTO DE VOCEO EXTERNO Y 4 PUERTOS PARA TRANSFERENCIA POR FALLA DE ENERGÍA. 
	PZA.
	1
	
	
	

	792
	
	5)
	SERVIDOR DE COMUNICACIONES “IP” CONECTABLE A UNA RED LAN Y/O WAN CON ARQUITECTURA DISTRIBUIDA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA (8 MÓDULOS DE FIBRA MULTIMODO TX, RX), BRINDANDO SERVICIOS DE CONTROL DE LLAMADAS COMPLETAMENTE FUNCIONALES. DEBE CONTAR CON UN SWITCH DE 4 PUERTOS AUTOSENSING 10/100 MB Y 4 PUERTOS. RJ-45 PARA APILAMIENTOS DE MÓDULOS PERIFÉRICOS (UNIDADES DE SERVICIOS ANALÓGICOS). CON SERVICIOS  DE   CONTROL  DE LLAMADAS COMPLETAMENTE FUNCIONALES DESDE 27 TELÉFONOS IP. EN ESTE CONTEXTO, COMPLETAMENTE FUNCIONAL SIGNIFICA TODAS LAS PRESTACIONES Y LA FUNCIONALIDAD ASOCIADAS CON UNA PBX TRADICIONAL, COMO MÚLTIPLES NIVELES DE REDIRECCIONAMIENTO DE LLAMADAS, MENSAJES EN ESPERA, MENSAJES DE ASESORAMIENTO, LLAMADAS EN CONFERENCIA, CÓDIGOS DE CUENTA, PROHIBICIÓN DE LLAMADAS, ENRUTAMIENTO DE MENOR COSTO, SERVICIO NOCTURNO EN UNA PLATAFORMA DE VoIP, QUE EL SISTEMA SOPORTE EL ESTÁNDAR 802.1P PARA PRIORIDAD DE VOZ.

 
	PZA.
	1
	
	
	

	793
	
	6)
	NODO PERIFÉRICO. DEBE SOPORTAR LA CONECTIVIDAD PARA LÍNEAS TRONCALES ANALÓGICAS, MÁQUINAS DE FAX, MÓDEMS Y OTROS DISPOSITIVOS ANALÓGICOS. EL NODO PERIFÉRICO  SE CONECTA AL SERVIDOR IP A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OFRECIENDO 128 CANALES DE COMUNICACIÓN. SOPORTA 192 PUERTOS UNIVERSALES (12 SLOTS X 16 CIRCUITOS.) A TRAVÉS DE TARJETAS DE: TRONCALES ANALÓGICAS (8 CIRCUITOS.), EXTENSIONES ANALÓGICAS (16 CIRCUITOS.), EXTENSIONES DIGITALES (16 CIRCUITOS.) Y TRONCALES E&M (04 CIRCUITOS.). CON EQUIPAMIENTO DE UNA TARJETA DE 8 TRONCALES Y UNA DE 16 EXTENSIONES.


	PZA.
	1
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	7)
	SWITCH CON 24 PUERTOS RJ-45 CATEGORIA 6. DE FRONTERA DE TECNOLOGÍA NO BLOQUEABLE, PUERTOS 10/100 BASE TX AUTOSENSING Y DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET ACTIVOS Y DOS REDUNDANTES, CON INTERFACES REMOVIBLES, MISMOS QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

· TENGA LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN LA CAPA 3 DEL MODELO OSI.

· INCLUYA PUERTOS 10/100BASE TX AUTOSENSABLES (DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VELOCIDAD, AUTOCONFIGURABLES EN CADA PUERTO)

· SOPORTE DE 4 GRUPOS DE RMON

· SOPORTE DE AL MENOS 4 COLAS DE PRIORIDAS DE QOS

· SOPORTE DE UNA MATRIZ DE CONMUTACIÓN DE 17 GIGABITS POR SEGUNDO

· PUEDA MANEJAR POR LO MENOS 10 MILLONES DE PAQUETES POR SEGUNDO EN CAPA 3

· SOPORTE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3, 802.3U, 802.1D, 802.3Z, 802.1P, 802.1Q Y 802.3AD

· SOPORTE 128,000 DIRECCIONES MAC COMO MÍNIMO Y 256 VLANS

· SOPORTE GRABAR LA CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE UN SERVIDOR TFTP A UN ARCHIVO EN FORMATO ASCII.

· TENGA UNA ARQUITECTURA DE SWITCHEO NON-BLOCKING.

· DEBERA ESTAR INTEGRADO EN BASE A UNA ARQUITECTURA WIRE SPEED PARA EL PROTOCOLO IP.

· DEBERA SOPORTAR LA FAMILIA DE PROTOCOLOS DE TCPIP TALES COMO: RIP, RIP V2, OSPF,  DVMRP Y PIM-DM.

· DEBERA SOPORTAR FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 PARA CONTROL DE MULITCAST MEDIANTE IGMP SNOOPING, Y SOPORTE DE VLANS MEDIANTE GVRP.

· DEBERA SOPORTAR MULTIPLES DOMINIOS DE SPANNING TREE

· SOPORTAR PUERTOS GIGABIT ETHERNET EN LAS MODALIDADES DE 1000BASE SX Y 1000BASE LX, ADEMÁS DE PROVEER PUERTOS DE LARGO ALCANCE DE POR LO MENOS 70 KMS. SOBRE FIBRA OPTICA MONOMODAL.

· DEBERA PODER SER ADMINISTRADO SOBRE UNA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION BASADA EN EL PROTOCOLO SNMP.

· SOPORTE DE CONFIGURACIÓN MEDIANTE UN WEB BROWSER, PLATAFORMA DE ADMINISTRACION, CONSOLA Y TELNET.

· DEBERA SOPORTAR FUNCIONES DE PORT MIRRORING PARA FINES DE ANALISIS DE TRAFICO.

· DEBERA PODER MONTARSE EN UN RACK DE 19 PULGADAS Y TENER LA CAPACIDAD PARA CONECTAR UNA FUENTE DE PODER REDUNDANTE.

· DEBERA CONTAR CON MECANISMOS DE REDUNDANCIA FISICA O A NIVEL DE CAPA 2 DE LOS DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET REQUERIDOS, ESTO IMPLICA QUE ADEMAS DE ESTOS, DEBEN PROVEERSE LA CAPACIDAD DE AGREGAR POR LO MENOS DOS PUERTO GIGABIT ETHERNET ADICIONAL COMO RESPALDO FISICO DE LOS DOS PRINCIPALES.

· DEBERA SOPORTAR AGREGACION DE ANCHO DE BANDA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTANDAR IEEE 802.1AD, Y MANEJAR ESQUEMAS DE BALANCEO DE CARGA SOBRE LOS ENLACES AGREGADOS.

· LOS ENLACES AGREGADOS DEBERAN SOPORTAR LA CREACION DE TRONCALES DE DOS PUERTOS MINIMO EN EL CASO DE LOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y OCHO PUERTOS MINIMO EN EL CASO DE LOS PUERTOS 10/100BASE TX.

· DEBERA MANEJAR ESQUEMAS DE CALIDAD DE SERVICIO MEDIANTE EL ESTANDAR 802.1P  Y POLITICAS DE SERVICIO.

· SE DEBERAN ENTREGAR TODOS LOS MANUALES PARA LA COMPLETA OPERACIÓN DEL EQUIPO.

· SE DEBERÁ INCLUIR INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN CERTIFICADA.


	PZA.
	1
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	8)
	SWITCH CON 48 PUERTOS RJ-45 CATEGORIA 6. DE FRONTERA DE TECNOLOGÍA NO BLOQUEABLE, PUERTOS 10/100 BASE TX AUTOSENSING Y DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET ACTIVOS Y DOS REDUNDANTES, CON INTERFACES REMOVIBLES, MISMOS QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

· TENGA LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN LA CAPA 3 DEL MODELO OSI.

· INCLUYA PUERTOS 10/100BASE TX AUTOSENSABLES (DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VELOCIDAD, AUTOCONFIGURABLES EN CADA PUERTO)

· SOPORTE DE 4 GRUPOS DE RMON

· SOPORTE DE AL MENOS 4 COLAS DE PRIORIDAS DE QOS

· SOPORTE DE UNA MATRIZ DE CONMUTACIÓN DE 17 GIGABITS POR SEGUNDO

· PUEDA MANEJAR POR LO MENOS 10 MILLONES DE PAQUETES POR SEGUNDO EN CAPA 3

· SOPORTE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3, 802.3U, 802.1D, 802.3Z, 802.1P, 802.1Q Y 802.3AD

· SOPORTE 128,000 DIRECCIONES MAC COMO MÍNIMO Y 256 VLANS

· SOPORTE GRABAR LA CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE UN SERVIDOR TFTP A UN ARCHIVO EN FORMATO ASCII.

· TENGA UNA ARQUITECTURA DE SWITCHEO NON-BLOCKING.

· DEBERA ESTAR INTEGRADO EN BASE A UNA ARQUITECTURA WIRE SPEED PARA EL PROTOCOLO IP.

· DEBERA SOPORTAR LA FAMILIA DE PROTOCOLOS DE TCPIP TALES COMO: RIP, RIP V2, OSPF,  DVMRP Y PIM-DM.

· DEBERA SOPORTAR FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 PARA CONTROL DE MULITCAST MEDIANTE IGMP SNOOPING, Y SOPORTE DE VLANS MEDIANTE GVRP.

· DEBERA SOPORTAR MULTIPLES DOMINIOS DE SPANNING TREE

· SOPORTAR PUERTOS GIGABIT ETHERNET EN LAS MODALIDADES DE 1000BASE SX Y 1000BASE LX, ADEMÁS DE PROVEER PUERTOS DE LARGO ALCANCE DE POR LO MENOS 70 KMS. SOBRE FIBRA OPTICA MONOMODAL.

· DEBERA PODER SER ADMINISTRADO SOBRE UNA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION BASADA EN EL PROTOCOLO SNMP.

· SOPORTE DE CONFIGURACIÓN MEDIANTE UN WEB BROWSER, PLATAFORMA DE ADMINISTRACION, CONSOLA Y TELNET.

· DEBERA SOPORTAR FUNCIONES DE PORT MIRRORING PARA FINES DE ANALISIS DE TRAFICO.

· DEBERA PODER MONTARSE EN UN RACK DE 19 PULGADAS Y TENER LA CAPACIDAD PARA CONECTAR UNA FUENTE DE PODER REDUNDANTE.

· DEBERA CONTAR CON MECANISMOS DE REDUNDANCIA FISICA O A NIVEL DE CAPA 2 DE LOS DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET REQUERIDOS, ESTO IMPLICA QUE ADEMAS DE ESTOS, DEBEN PROVEERSE LA CAPACIDAD DE AGREGAR POR LO MENOS DOS PUERTO GIGABIT ETHERNET ADICIONAL COMO RESPALDO FISICO DE LOS DOS PRINCIPALES.

· DEBERA SOPORTAR AGREGACION DE ANCHO DE BANDA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ESTANDAR IEEE 802.1AD, Y MANEJAR ESQUEMAS DE BALANCEO DE CARGA SOBRE LOS ENLACES AGREGADOS.

· LOS ENLACES AGREGADOS DEBERAN SOPORTAR LA CREACION DE TRONCALES DE DOS PUERTOS MINIMO EN EL CASO DE LOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y OCHO PUERTOS MINIMO EN EL CASO DE LOS PUERTOS 10/100BASE TX.

· DEBERA MANEJAR ESQUEMAS DE CALIDAD DE SERVICIO MEDIANTE EL ESTANDAR 802.1P  Y POLITICAS DE SERVICIO.

· SE DEBERAN ENTREGAR TODOS LOS MANUALES PARA LA COMPLETA OPERACIÓN DEL EQUIPO.

· SE DEBERÁ INCLUIR INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN CERTIFICADA.


	PZA.
	1
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	9)
	CONSOLA DE OPERADORA IP BASADA EN PC CON  INTERFASE GRÁFICA ALTAMENTE INTUITIVA, CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR,. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO Ú OTRO DISPOSITIVO DE LA RED. QUE PUEDA SER FÁCILMENTE ADMINISTRABLE, PERSONALIZABLE A TRAVÉS DE WEB-BROWSER, QUE INCLUYA APLICACIONES: HTML BROWSING E INTERNET, ADMINISTRACIÓN DE DIRECTORIO, APLICACIONES INTEGRADAS DE IP Y QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

· CONSOLA MEJORADA Y DEPARTAMENTAL PARA MAYOR RAPIDEZ Y FÁCIL ACCESO A LAS FACILIDADES DEL PROCESAMIENTO DE LAS LLAMADAS.

· TECLADO TELEFÓNICO ESPECIALIZADO PARA MARCACIÓN, MANEJO DEL PROCESAMIENTO DE LA LLAMADA Y ACCESO DIRECTO Y AUTOMÁTICO A LAS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DEL ICP :  DIRECTORIO INTEGRADO, REDES, CORREO DE VOZ, RECONOCIMIENTO DE VOZ, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA; ETC.

· JACK DOBLE PARA AURICULAR Y DIADEMA

· INTERFASE GRÁFICA PARA EL USUARIO ALTAMENTE INTUITIVA INCLUYENDO PANTALLAS ORIENTADAS AL STATUS DE LA LLAMADA Y PROMPTS INTUITIVOS PARA EL MANEJO DE LA LLAMADA.

· UN BOTÓN DE ACCESO A FUNCIONES DE TECLAS PROGRAMABLES

· UNA PANTALLA CON PAD EN WINDOWS PARA TOMAR NOTAS Y MENSAJES Y ALMACENAR NÚMEROS DE MARCACIÓN RÁPIDA.

· UNA PANTALLA CON BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESPLEGAR MENSAJES A TODAS LAS CONSOLAS QUE ESTÉN EN USO EN EL SERVIDOR ICP.

· TECLA DE RECUPERACIÓN QUE PERMITA A LA CONSOLA RECUPERAR LLAMADAS HECHAS A EXTENSIONES EQUIVOCADAS.

· TECLA SIMPLE PARA TRANSFERENCIA AL CORREO DE VOZ.

· PRIORITIZACIÓN PARA LA CONTESTACIÓN DE LA LLAMADA PERMITIÉNDOLE A LA CONSOLA CONECTARSE A LAS LLAMADAS QUE LLEVEN UN MAYOR TIEMPO DE ESPERA DESDE EL ORIGEN.

· CAPACIDAD PARA MANEJAR UMBRALES EN LA LLAMADA DE ESPERA PERMITIENDO A LAS LLAMADAS ENTRANTES SER EN RUTADAS A OTRAS CONSOLAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA.

· INTERFACES GRÁFICAS PARA EL USUARIO QUE LE PERMITAN CONTESTAR Y TRANSFERIR LLAMADAS, COLOCAR LLAMADAS EN RETENCIÓN Y TODAS LAS OTRAS FUNCIONES PARA EL MANEJO DE LAS LLAMADAS ASÍ COMO OPERACIONES SIMPLES POINT – AND – CLICK.

· SOPORTE SOCKET EN IP PARA DIRECCIONAR : SMDR, PMS, ACD, ADMINISTRACIÓN.

CON UNIDAD CPU PENTIUM 4 A 2 GHZ, PANTALLA VGA, MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESIONAL, 256 MB RAM, 80 GB DISCO DURO, MANEJADOR CD-ROM, TECLADO MEJORADO 101 AT CON MOUSE Y CONEXIÓN LAN.


	PZA.
	1
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	10)
	PANEL DE PARCHEO CON 24 PUERTOS PREALIMENTADOS. SUMINISTRA ALIMENTACIÓN ININTERRRUMPIBLE A LOS TELÉFONOS IP Y A LOS ACCESS POINT  SPECTRUM PARA TELEFONÍA IP EN WIRELESS. CON ESTA UNIDAD DE PREALIMENTACIÓN SE REDUCE EL COSTO DE INSTALACIÓN EN LOS TELÉFONOS IP, PUES LA ALIMENTACIÓN VIENE INTRÍNSECA POR EL CABLE Y CONECTOR RJ-45 NIVEL 6, PINES 7 Y 8 EN LOS ESTÁNDARES DE LA NORMA EIA/TIA 568-B. CADA UNIDAD PUEDE PROVEER PREALIMENTACIÓN REMOTA A 24 TELÉFONOS IP. 
	PZA.
	3
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	11)
	PANEL DE PARCHEO PARA 48 PUERTOS RJ-45 CATEGORIA 6. DIMENSIONES 19” DE ANCHO PARA PUERTOS DE 8 PANELES CON MÓDULOS DE 6 PUERTOS TIPO RJ-45 CATEGORÍA 6. QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORÍA 6. PROBADO Y VERIFICADO POR ETL. CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA. ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568-A o 568-B, QUE INCLUYA ETIQUETAS DE ADMINISTRACIÓN. CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO QUE INCLUYA BARRA ADMINISTRADORA DE CABLE POSTERIOR DE METAL. CON PANEL DE ALUMINIO DE 2.38 MM DE ESPESOR PINTADO EN NEGRO CON PINTURA EN POLVO CON CIRCUITO IMPRESO (TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE) CON PRUEBA DE FLAMABILIDAD UL 94V-0 LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICROPULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE) DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. 750 CICLOS DE INSERCIÓN MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK

TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTA DE IMPACTO. 
	PZA.
	1
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	12)
	PANEL DE PARCHEO PARA 24 PUERTOS RJ-45 CATEGORIA 6. DIMENSIONES DE :  48.26 CM (19.0”) DE ANCHO POR 4.44 CM (1.75”) DE ALTO, DOS UNIDADES DE RACK. CON MÓDULOS DE 6 PUERTOS TIPO RJ-45 CATEGORÍA 6. QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORÍA 6. PROBADO Y VERIFICADO POR ETL. CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA. ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568-A o 568-B, QUE INCLUYA ETIQUETAS DE ADMINISTRACIÓN. CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO QUE INCLUYA BARRA ADMINISTRADORA DE CABLE POSTERIOR DE METAL. CON PANEL DE ALUMINIO DE 2.38 MM DE ESPESOR PINTADO EN NEGRO CON PINTURA EN POLVO CON CIRCUITO IMPRESO (TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE) CON PRUEBA DE FLAMABILIDAD UL 94V-0 LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICROPULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE) DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. 750 CICLOS DE INSERCIÓN MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTA DE IMPACTO. 
	PZA.
	8
	
	
	

	800
	
	13)
	PANEL DE PARCHEO PARA 12 FIBRAS OPTICAS. (ENLACEA MDF e IDF), PARA MONTARSE EN RACK DE 19 PULGADAS DE ANCHO  
	PZA.
	2
	
	
	

	
	
	
	CON GUIAS PARA ENRUTAR EL CABLEADO, CON FRENTE ABATIBLE PARA ACCESO A AMBOS EXTREMOS DEL CONDUCTOR DE 3.4 PULGADAS DE ANCHO POR 11 PULGADAS DE FONDO.
	
	
	
	
	

	801
	
	14)
	CHAROLA METALICA DE 19 PULGADAS DE ANCHO PARA SOPORTAR EQUIPOS DE VOZ Y DATOS EN RACK`s. 
	PZA
	5
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	15)
	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RED. DEBERÁ PODER CONFIGURARSE POR MEDIO DE UN SOLO PUERTO DE CONSOLA CON INTERFASE RS-232 (DB-9) (PUERTO SERIAL) A FIN DE CONECTAR UN MÓDEM PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA. DE IGUAL MANERA, PODRÁ CONFIGURARSE POR MEDIO  DE UNA SESIÓN DE TELNET, O UNA SESIÓN DE NAVEGADOR DE INTERNET (WEB BROWSER), MEDIANTE EL PROTOCOLO HTTP. EL SOFTWARE DEL SISTEMA Y EL DE LOS MÓDULOS DE SERVICIO DEBERÁ PODER SER MIGRADO A NUEVAS VERSIONES DE MANERA REMOTA Y LOCAL EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

EL SOFTWARE DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD PARA DEFINIR UN PUERTO DE ANÁLISIS PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS (PROBES) Y/O ANALIZADORES DE PROTOCOLOS. EL SOFTWARE DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD :

RFC 1157 SNMP V1/V2C.


EXTREMEWARE VLAN CONFIGURATION PRIVATE.

RFC 1213 MIB II.



MIB.

RFC 1354 IP FORWARDIN TABLE MIB. 
RFC 2021 RMON PROBE CONFIGURATION.

RFC 1493 BRIGDE MIB. 


RFC 2239 802.3 MAU MIB.

RFC 2037 ENTITY MIB. 


RFC 1724 RIP V2 MIB.

RFC 1573 EVOLUTION OF INTERFACE. 

EXTREMEWARE ENTERPRISE MIB.

RFC 1643 ETHERNET MIB. 


HTML AND TELNET MANAGEMENT.

RFC2338 VRRP. 



RFC 2138 RADIUS.

RFC 1757 FOUR GROUPS DE RMON. 
RFC 2925 PING MIB.


	LICENCIA
	1
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	16)
	SOFTWARE DEL SISTEMA DE TELEFONIA VoIP: PARA SOLUCIONES DE VOZ SOBRE IP DESARROLLADO EN VXWORKS PARA TIEMPO REAL, OFRECIENDO MEJORES CARACTERÍSTICAS QUE LOS MÁS AVANZADOS SISTEMAS TELEFÓNICOS PBX EXISTENTES. QUE MANEJE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS :

· PAQUETIZACIÓN ENTRE DIFERENTES REDES QUE ESTÉN VINCULADAS EN FORMA LOCAL Y/O REMOTAS.

· QUE PROPORCIONE QOS (CALIDAD DE SERVICIO) Y MANEJE PROTOCOLOS : RIP V1/V2 Y RIP DE ACTIVACIÓN (TRIGGER RIP) PARA ENRUTAMIENTO ESTÁTICO Y DINÁMICO.

· EL SOFTWARE DEL SISTEMA VOIP DEBE INCLUIR LAS LICENCIAS IP PARA LOS; TELÉFONOS IP, CONSOLAS IP, BUZONES DE CORREO DE VOZ Y ACCESO DE VOCEO IP.

· FUNCIONALIDAD DE SERVIDOR DE DHCP PARA ASIGNAR DIRECCIONES IP A OTROS DISPOSITIVOS IP EN LAS REDES CONECTADAS EN FORMA LOCAL Y/O REMOTAS.

· UTILIZAR NAT EN REDES CONECTADAS EN FORMA REMOTA. SOPORTARÁN UBICACIONES WAN REMOTAS POR MEDIO DE SERVICIOS DE LÍNEAS ARRENDADAS, XDSL, FRAME RELAY O CONEXIONES PPP DE ACCESO TELEFÓNICO. LOS ENLACES QUE UTILIZAN PPP PODRÁN SER COMPRIMIDOS UTILIZANDO LOS ALGORITMOS DE COMPRESIÓN STAC, SI SE LOS CONFIGURA Y NEGOCIA.  

· CONECTARSE CON SOPORTE DE X.25 PARA CONEXIONES TIPO POS (PUNTO DE VENTA).


	LICENCIA
	1
	
	
	

	804
	
	17)
	BLOCK DE CONEXIÓN 110 CATEGORIA 3. PARA PUNTOS DE PRUEBA (TELMEX-HANGAR), CON HERRAJES PARA INSTALAR EN REGISTRO CON FONDO DE MADERA CON CAPACIDAD DE 50  PARES/ TRK. 


	PZA.
	2
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	18)
	BLOCK DE CONEXIÓN 110 CATEGORIA 3. PARA PUNTOS DE PRUEBA (TELMEX-HANGAR), CON HERRAJES PARA INSTALAR EN REGISTRO CON FONDO DE MADERA CON CAPACIDAD DE 20  PARES/ TELEFONOS PÚBLICOS.


	PZA.
	1
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	19)
	PROTECTORES DE LINEA, PÀRA ACOMETIDA DE TELMEX: PROTECTORES DE SOBRE CORRIENTE DE TUBO DE GAS CON BOBINAS DE PROTECCIÓN DE CORRIENTES PARÁSITAS TIPO 4B-EW MOLDEADOS EN TERAPTALATO DE POLIBUTILENO REFORZADO CON VIDRIO CON LOS BORNES DE LÍNEA RECUBIERTOS DE ORO Y LOS DE TIERRA CON SOLDADURA CON DIMENSIONES DE 5.08 CM DE ALTO POR 1.9 CM DE ANCHO Y 1.3 CM DE PROFUNDIDAD, ENTRE 265 Y 425 V DE VOLTAJE DE CORTE EN DC A 2 KV/SEG, ENTRE 200 Y 800 V DE SOBREVOLTAJE DE CORTE A 100 V/µ SEG., 20 VOLTS TÍPICOS DE VOLTAJE DE ARCO EN DC, CAPACITANCIA ATÍPICA DE 10 PF, DESCARGA AC A 65 A (11 CICLOS A 60 HZ.), IMPULSO DE DESCARGA MÁXIMO DE 20 KA, PARA CIRCUITO ESTÁNDAR.


	PZA.
	30
	
	
	

	807
	
	20)
	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED. ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL HANGAR DE LA U.E.T.A.A.M.
	PZA.
	1
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	21)
	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA INDEPENDIENTE PARA ATERRIZAR LOS RACK`S DEL SISTEMA DE TELEFONIA E INFORMATICA INCLUYE: EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, CONECTORES, PLACAS DECOBRE, CABLE THW CALIBRE 1/0 FORRADO PARA CABLEADO VERTICAL, VARILLA COOPER-WELD DE 19 mm. DE DIÁMETRO X 3.05 m DE LONGITUD, CABLE TWH CALIBRE No. 6 FORRADO PARA CABLEADO DE DISTRIBUCIÓN HACIA LOS RACK`S, MEZCLA DE CARBON MINERAL (COQUE), CLORURO DE SODIO (SAL COMUN), VIRUTA DE HIERRO Y TIERRA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. LA RESISTENCIA DEL SISTEMA NO DEBERA EXCEDER LOS 2 OHMS.  
	LOTE
	2
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	22)
	CERTIFICACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA DE TELEFONIA E INFORMATICA. INCLUYE: PRUEBAS PASIVAS AL 100 % DE LOS NODOS DE LA RED MEDIANTE UN ANALIZADOR NIVEL III (Ejemplo DSP 4300) PARA REDES, DEBERA CARACTERIZARSE EL MEDIDOR PARA EL METODO DE PRUEBA EN BASE A LA EIA/TIA e ISO/IEC 11801 DE ACUERDO A LA CATEGORÍA 6.

LAS PRUEBAS SE HARAN CON UN MEDIDOR CERTIFICADO Y CALIBRADO PARA PRUEBAS DE CABLEADOS EN BASE AL BOLETÍN TIA/EIA TSB 67 NIVELII MOSTRANDO EL MARGEN DE LA MEDICION EN DECIBELES (Db) PARA CADA COMBINACIÓN DE PARES. LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEBERAN REFLEJAR:

MAPEO, LONGITUD, IMPEDANCIA DEL CANAL, ATENUACIÓN, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL, DELAY, DELAY SKEW, LR. ANEXANDO EN FORMA IMPRESA Y EN MEDIO MAGNETICO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS AL CABLEADO A LA MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN. 
	LOTE
	1
	
	
	

	
	
	
	NOTAS IMPORTANTES:
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.- COMO COMPLEMENTO, VER LAS ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS MENCIONADOS.
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.- A CONTINUACIÓN:   SE INDICAN POR CADA SISTEMA, LAS MARCAS A INSTALAR O EQUIVALENTE Y DE SUPERIOR CALIDAD. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	                           INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE:                                                                               MARCA PROPUESTA
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.- a) TELEFONIA   b) INFORMATICA   c)  CABLEADO ESTRUCTURADO                         a) VAYA     b) CISCO      
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.- DETECCIÓN DE INCENDIO.                                                                                                          JHONSONS CONTROLS
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.- COMUNICACIÓN TIERRA-AIRE.                                                                                                      (EQUIPO EXISTENTE)
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	LIMPIEZA POR UNIADAD DE OBRA TERMINADA
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	LIMPIEZA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA ( INCISO 3.04.03.027-H.01)
	
	
	
	
	

	810
	
	
	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA.
	PAQUETE
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ARQUITECTURA DE PAISAJE
	
	
	 
	 
	 

	
	
	OBRAS PRELIMINARES 
	
	
	
	
	

	811
	Pre-01
	EXCAVACIÓN EN TERRENO CLASE I, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, PARA CEPAS DE PALMERA Y JACARANDA.  INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, ACARRÉOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, MANIOBRAS; HERRAMIENTAS, CINTAS PARA MEDIR, FLEXÓMETROS, HILOS, ESTACAS, EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREANDO EL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO HASTA EL LUGAR QUE INDUQUE LA SUPERVISIÓN; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M3
	165.31
	
	
	

	812
	Pre-02
	TALA DE ÁRBOL CON DIÁMETRO DE TRONCO DE 0.10 A 0.40 M. INCLUYE DERRIBE, DESRAME, TROCEADO, ESTIBA, CARGA, ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA.
	PZ
	31.05
	
	 
	 

	 813
	Pre-03
	TRAZO  MANUAL EN TERRENO  PARA PLANTACION Y PAVIMENTOS; ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIAS DEFINITIVAS, CRUCETAS, ESTACAS, LINEAS CON SALERO DE CAL. INCLUYE: MATERIALES, CAL; ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, CINTAS PARA MEDIR, FLEXÓMETROS, HILOS, ESTACAS, EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	4,106.65
	
	 
	 

	 814
	PV-01
	CONCRETO  F'C=200KG/CM2,  PARA FIRME DE ANDADORES, A BASE DE CEMENTO GRIS 2.02% Y CEMENTO BLANCO TOLTECA 20.20%, AGREGADO DE CERO FINO PEÑUELA CLARO 11.55%, CERO GRUESO AMARILLO OAXACA 5.77%, GRAVA 3/8´´  AMARILLO OAXACA 32.02%, CERO GRUESO GRANO DE MARMOL BLANCO APASCO 5.77%, GRAVA DE 3/8´´ DE MARMOL BLANCO APASCO 19.21%, DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA  6*6*10*10; . INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA, ESTACAS, CURADO, ACABADO OXIDADO, LAVADO Y SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M2
	2334.5
	
	 
	 

	815


	G-01
	GUARNICIÓN DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19MM. DE SECCIÓN REGULAR 10X80, CON VARILLAS DEL NÚMERO 3 A CADA 20 CM, EN DOBLE PARRILLA CUATRAPEADA, CON ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 15 CM .  INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA APARENTE Y OBRA FALSA, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M L
	260.981
	
	 
	 

	816 
	G-02
	GUARNICIÓN DE CONCRETO COMÚN F'C=200 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X30. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACABADO OXIDADO, LAVADO, CURADO Y SELLADO, CIMBRA APARENTE, RECTA O CURVA, DESCIMBRA OBRA FALSA, ACABADO CON VOLTEADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M L
	872.804
	
	 
	 

	 817
	G-03
	MURO PIÑON EN TALUDES DE 15 CM DE ESPESOR Y ALTURA VARIABLE, DE CONCRETO  F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE EMPARRILADO CUETRAPEADO, RETÍCULA DE VARILLAS DEL 3 A CADA 20 CM, MEZCLA DE CONCRETO A BASE DE CEMENTO GRIS 2.02% Y CEMENTO BLANCO TOLTECA 20.20%, AGREGADO DE CERO FINO PEÑUELA CLARO 11.55%, CERO GRUESO AMARILLO OAXACA 5.77%, GRAVA 3/8´´  AMARILLO OAXACA 32.02%, CERO GRUESO GRANO DE MARMOL BLANCO APASCO 5.77%, GRAVA DE 3/8´´ DE MARMOL BLANCO APASCO 19.21% .  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACABADO OXIDADO, CURADO, LAVADO Y SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M³
	6.8885
	
	 
	 

	 818
	G-04
	CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN DE MURO INDICADO EN CONCEPTO G-04.  INCLUYE CHAFLANES, ATIEZADORES, SEPARADORES, OBRA FALSA, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, REMOCIÓN DE REBABAS Y DESAPARICIÓN DE JUNTAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.50 M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	92.2875
	
	 
	 

	 819
	G-05
	PRETIL DE 15 CM DE ESPESOR Y 25 CM DE ALTO, PARA ESPEJO DE AGUA, DE CONCRETO  F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE EMPARRILADO CUATRAPEADO, RETÍCULA DE VARILLAS DEL NÚMERO 3 A CADA 15 CM,  ANCLADAS EN EL ACERO DE LA LOSA; MEZCLA DE CONCRETO A BASE DE CEMENTO GRIS 2.02% Y CEMENTO BLANCO TOLTECA 20.20%, AGREGADO DE CERO FINO PEÑUELA CLARO 11.55%, CERO GRUESO AMARILLO OAXACA 5.77%, GRAVA 3/8´´  AMARILLO OAXACA 32.02%, CERO GRUESO GRANO DE MARMOL BLANCO APASCO 5.77%, GRAVA DE 3/8´´ DE MARMOL BLANCO APASCO 19.21% .  INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACABADO OXIDADO, CURADO, LAVADO Y SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M L
	51.75
	
	 
	 

	 820
	G-06
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMELLA EN RED DE 50 X 50, PARA CONCRETO DE 2", PARA FIJACIÓN DE ALAMBRE EN MURO DE ACCESO VEHICULAR, CON TAQUETE DE 6 X 38 MM. LA PRIMER LÍNEA DE ARMELLAS A 30 CM DEL NIVEL DE PISO DE JARDÍN. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	 PIEZA
	1118.95
	
	 
	 

	 821
	G-07
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE- GUIA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE18, PARA ESPECIE VEGETAL CISSUS, EN RETÍCULA DE 50 X 50, CON UNA VUELTA EN ARMELLA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,  SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M
	1052.25
	
	 
	 

	 822
	EA-01
	LOSA DE CONCRETO  F'C=200 KG/CM2, PARA ESPEJO DE AGUA,  ARMADO CON VARILLA NÚMERO 3 EN AMBOS SENTIDOS; DE 10 CM DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4'', HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL, ACABADO PULIDO FINO SIN AGREGAR CEMENTO AL INICIO DEL FRAGUADO. INLCUYE MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	71.65
	
	 
	 

	 823
	EA-02
	APLANADO DE INTERIOR DE ESPEJO DE AGUA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1;4 DE 2 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, BOQUILLAS, REGLAS DE METAL, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	84.66
	
	 
	 

	 824
	EA-03
	MARTELINADO FINO DE PRETIL DE ESPEJO DE AGUA, HECHO MECÁNICAMENTE. INLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	84.66
	
	 
	 

	 825
	AL-01
	LOSA DE CIMENTACIÓN PARA CONTENEDOR DE BASURA, DE CONCRETO ARMADO, F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL NUMERO 3 A CADA 15 CM, CON PENDIENTE AL 2% INTEGRADA AL COLADO DE LA LOSA, ACABADO PULIDO FINO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CURADO Y SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	6.90
	
	 
	 

	 826
	AL-02
	CONTRATRABES PARA CONTENEDOR DE BASURA, SECCIÓN 15 CM X 30 CM, DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3, ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 15 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M L
	13.80
	
	 
	 

	 827
	AL-03
	MURO DE TABIQUE PARA CONTENEDOR DE BASURA DE 0.12 M DE ESPESOR Y 1.60 M DE ALTURA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	28.98
	
	 
	 

	 828
	AL-04
	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, SECCIÓN DE 15 X 15 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRICOS DEL NÚMERO 2 A CADA 20 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M L
	12.08
	
	 
	 

	829
	Gra-01
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE 15 CM DE ESPESOR DE GRAVA DE SELLO GRIS DE 3/4´´ SOBRE MALLA  PLASTICA  EN ÁREAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO 01, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE MATERIALES Y DESECHOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M3
	11.5
	
	 
	 

	830


	Gra-02
	PIEDRA BOLA DE 50 A 100 MM DE DIÁMETRO, PARA RECUBRIMIENTO DE ESPEJO DE AGUA, INSTALADA SIN MORTERO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA Y LAVADO DE LA PIEDRA ANTES DE SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M²
	71.7255
	
	 
	 

	831


	Ter-01
	TENDIDO DE CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE TIERRA PREPARADA MANUALMENTE  (50% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; Y 50% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS), MEDIDO EN BANCO Y COLOCADO EN TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO; PARA PLANTACIÓN DE HERBÁCEA PASTO FORNIO  (ACORUS GRAMINEUS).  INCLUYE: SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, RIEGO, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS, MANGUERAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	M³
	97
	
	 
	 

	832
	Ter-02
	TENDIDO DE CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE TIERRA PREPARADA MANUALMENTE (50% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; Y 50% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS), MEDIDO EN BANCO Y COLOCADO EN TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO; PARA PLANTACIÓN DE HERBÁCEA AJILLO.  INCLUYE: SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, RIEGO, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS, MANGUERAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	266
	
	 
	 

	833


	Ter-03
	TENDIDO DE CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE TIERRA PREPARADA MANUALMENTE (50% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; Y 50% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS), MEDIDO EN BANCO Y COLOCADO EN TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO; PARA PLANTACIÓN DE HERBÁCEA LIRIO AFRICANO  (DIETES IRIDIOIDES).  INCLUYE: SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, RIEGO, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS, MANGUERAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	298.03
	
	 
	 

	 834
	Ter-04
	TENDIDO DE CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE TIERRA PREPARADA MANUALMENTE (50% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; Y 50% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS), MEDIDO EN BANCO Y COLOCADO EN TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO; PARA PLANTACIÓN DE ENREDADERA CISUS (CISSUS ANTARTICA).  INCLUYE: SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, RIEGO, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS, MANGUERAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	37.651
	
	 
	 

	 835
	Ter-05
	TENDIDO DE CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE TIERRA PREPARADA MANUALMENTE (50% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; Y 50% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS), MEDIDO EN BANCO Y COLOCADO EN TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO; PARA PLANTACIÓN DE ENREDADERA DEDO MORO (CARPOBRUTUS EDULIS).  INCLUYE: SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, RIEGO, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS, MANGUERAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	41.791
	
	 
	 

	 836
	Ter-06
	RELLENO DE CAJA PARA PLANTACIÓN DE JACARANDA  (JACARANDA MIMOSIFOLIA), DE 2.50 M X 2.50 M X2.00M DE PROFUNDIDAD, CON 10 CM. DE GRAVILLA DE TEZONTLE PARA DRENAJE, 10 CM DE CAL PARA CONTENER SALINIDAD;  CON TIERRA PREPARADA EN PROPORCIÓN 30% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; 40% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS; Y 30% TIERRA NEGRA VEGETAL, CON ENRAIZADOR RAIZOL 3000; MEDIDO EN BANCO; MANUALMENTE. INCLUYE: FILTRO DE MALLA PLÁSTICA GRAND COVER, SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	316.25
	
	 
	 

	 837
	Ter-07
	TENDIDO DE CAPA DE 40 CM DE ESPESOR DE TIERRA PREPARADA MANUALMENTE (50% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; Y 50% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS), MEDIDO EN BANCO Y COLOCADO EN TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO; PARA PLANTACIÓN DE ARBUSTO PAMPA GRASS (CAR).  INCLUYE: SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, RIEGO, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS, MANGUERAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	112.13
	
	 
	 

	 838
	Ter-08
	RELLENO DE CAJA PARA PLANTACIÓN DE CICCA, DE 0.90 M X 0.90 M X 1M DE PROFUNDIDAD, CON 10 CM. DE GRAVILLA DE TEZONTLE PARA DRENAJE, CON TIERRA PREPARADA EN PROPORCIÓN 30% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; 40% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS; Y 30% TIERRA NEGRA VEGETAL, CON ENRAIZADOR RAIZOL 3000; MEDIDO EN BANCO; MANUALMENTE. INCLUYE: FILTRO DE MALLA PLÁSTOCA GRAND COVER, SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	22.36
	
	 
	 

	839 
	Ter-09
	RELLENO DE CAJA PARA PLANTACIÓN DE PALMA CAMEDORA, DE 0.90 M X 0.90 M X 1M DE PROFUNDIDAD, CON 10 CM. DE GRAVILLA DE TEZONTLE PARA DRENAJE, CON TIERRA PREPARADA EN PROPORCIÓN 30% TIERRA LAMA: MIGAJÓN FRANCO, LIGÉRAMENTE ÁCIDO, COLOR CAFÉ OSCURO CUANDO HÚMEDO, TEXTURA MEDIA; 40% TIERRA DE HOJA: HOJAS DE PINO, ENCINO, FRESNO FINAMENTE MOLIDAS; Y 30% TIERRA NEGRA VEGETAL, CON ENRAIZADOR RAIZOL 3000; MEDIDO EN BANCO; MANUALMENTE. INCLUYE: FILTRO DE MALLA PLÁSTOCA GRAND COVER, SUMINISTROS; PREPARACIÓN DE MEZCLA, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	13.973
	
	 
	 

	 840
	Ter-10
	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE TALUD DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR PARA PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES, DE PROFUNDIDAD VARIABLE. INCLUYE: SUMINISTROS;  ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA; MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, CARRETILLAS, PALAS, RASTRILLOS, ESCOBAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; DESPERDICIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M³
	595.83
	
	 
	 

	 841
	Veg-01
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEA "AJILLO"  ;  ALTURA 15M, FRONDA 15CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	17699
	
	 
	 

	 842
	Veg-02
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEA "PASTO FORNIO" (ACORUS GRAMINEUS) ;  ALTURA 10-15 CM, FRONDA 10-15 CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	9085
	
	 
	 

	 843
	Veg-03
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEA "LIRIO AFRICANO" (DIETES IRIDIOIDES) ;  ALTURA 30 CM, FRONDA 25 CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	13110
	
	 
	 

	 844
	Veg-04
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENREDADERA "CISUS" (CISSUS ANTARTICA) ;  ALTURA 30 CM, FRONDA 20 CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	345
	
	 
	 

	 845
	Veg-05
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO "PAMPA GRASS" (CISCA) ;  ALTURA 1.00 M, FRONDA 1.00 CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	69
	
	 
	 

	 846
	Veg-06
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS "DEDO MORO"    (CAPOBRUTUS EDULIS) ;  ALTURA 0.15 CM, FRONDA 0.10 CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; PRIMER RIEGO; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	2357.5
	
	 
	 

	 847
	Veg-07
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "JACARANDA"  (JACARANDA MIMOSIFOLIA);  ALTURA 8 M, FRONDA 3.5 M., TRONCO 10-12 CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; PRIMER RIEGO; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	25
	
	 
	 

	 848
	Veg-08
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "PALMA CAMEDORA (CHAMAEDORA ELEGANS)";  ALTURA 1.50 M, FRONDA 1.5 M.. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; PRIMER RIEGO; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	15
	
	 
	 

	849 
	Veg-09
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "CICCA";  ALTURA 2.00 M, FRONDA 1.5 M., TRONCO 10 CM. PLANTA VIGOROSA, SANA Y ENRAIZADA; PRIMER RIEGO; EN TERRENO APROPIADO O EN CAJA PREVIAMENTE RELLENADA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO, RIEGO INICIAL Y TODO EL NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE VEGETAL, HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	PIEZA
	24
	
	 
	 

	 850
	M-08
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA PLÁSTICA GRAND COVER PARA SEPARACIÓN DE SUSTRATOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ANCLAJE PARA FIJACIÓN A PARED DE EXCACVACIÓN O TALUD, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	M²
	1766.4
	
	 
	 

	 851
	Mac-01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN M1 DE PREFABRICADO DE POLÍMEROS, DE 0.90X0.90X1.00 M, EN ACABADO LISO IMITACIÓN CANTERA GRIS, CON ESPESOR DE 7 CM, EL CONCRETO SE INTEGRA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA (BASTIDOR), A BASE DE VARILLA DE 3/8'' CON ESTRIBOS @20CM,  SOLDADO EN SUS UNIONES CON SOLDADURA E-70/18 Y CUBIERTO CON UNA PINTURA ANTICORROSIVA , EL MODULO TERMINADO TIENE UN ESPESOR DE 7 A 8 CM.   INCLUYE: MATERIALES,  FERTILIZANTES, AGUA DE RIEGO, DREN DE TEZONTLE Y MALLA GEOTEXTIL; ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA,  NIVEL O ALTURA CON DIABLOS Y/O CARRETILLAS, CARGA Y  DESCARGA DE EQUIPOS CON PRODUCTOS DE DESECHO Y TRANSPORTE A TIRO LIBRE; MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS, PALAS, PLASTICO PARA PROTECCIÓN, BOTES, REGADERAS; EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.                                                            
	PIEZA
	39
	
	 
	 

	 852
	Lum-01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  LUMINARIA CON VICERA ANTIRREFLEJANTE COLOR GRIS METÁLICO- GM DE 130 V,  ALUMINIO, BASE E-26, CON LAMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA ECOTONE 15WATTS.  INCLUYE: MATERIALES, ACARRÉOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL O ALTURA, CARGA Y DESCARGA DE EQUIPOS CON PRODUCTOS DE DESECHO Y TRANSPORTE A TIRO LIBRE; MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS; HERRAMIENTAS,  EQUIPOS NECESARIOS PARA FLETES, TRANSPORTES Y DIVERSOS; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	PIEZA
	43
	
	 
	 

	 853
	Lum-02
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CABLE DE COBRE TIPO THW ANTIFLAMA PARA 600 VOLTZ Y 75° CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 COLOCADO EN TUBERIA PVC DE 2''  DE DIAMETRO
	M
	300
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	ANEXO  No. E-24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RESUMEN POR PARTIDAS DE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS 

UNITARIOS Y MONTO TOTAL 

DE LA PROPOSICIÓN

(FORMA C – 2)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa formato
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	
	ARQUITECTONICO
	1
	A
	26
	1
	A
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	PUERTAS HANGAR
	26
	A
	26
	91
	A
	91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	ESTRUCTURA
	26
	A
	38
	91
	A
	169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	INSTALACION HIDROSANITARIA
	39
	A
	64
	170
	A
	330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	INSTALACION CONTRA INCENDIO
	64
	A
	82
	331
	A
	497
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
	82
	A
	92
	498
	A
	550
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	INSTALACION ELECTRICA
	92
	A
	111
	551
	A
	738
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	   VOZ Y DATOS
	111
	A
	131
	739
	A
	810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	     ARQITECTURA DE PAISAJE
	131
	A
	139
	811
	
	853
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	ANEXO  No. E-25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS 

(FORMA C – 3)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa formato
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE   TOTAL  
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. E-26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN AL MENOS EL 80 % DEL MONTO DE LA PROPUESTA ,INCLUIDOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE 

AL ANEXO E-22, DETERMINADOS Y ESTRUCURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	              
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
	
	

	GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS
	
	

	SUBGERENCIA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	
	

	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
	
	

	
	
	
	
	Anexo No. E-
	26
	

	 
	 
	 
	 
	UNIDAD
	
	

	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C O N C E P T O
	UNIDAD
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	CANTIDAD
	PRECIO
	COSTO DIR.
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	 
	 
	COSTO INDIRECTO
	%
	 
	
	

	 
	 
	SUMA
	
	 
	
	

	 
	 
	COSTO DE FINANCIAMIENTO       %
	 
	
	

	
	
	SUMA
	
	
	
	

	
	
	UTILIDAD
	      %
	
	
	

	
	
	SUMA
	
	
	
	

	
	
	CARGOS ADICIONALES
	
	
	

	
	
	PRECIO UNITARIO......................
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	ANEXO  No. E-26a
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUERIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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	RELACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LA OBRA

	LICITACION No.
	
	
	                    ANEXO  No. E-26a

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	C O N C E P T O
	CANTIDAD
	UNIDAD
	COSTO PUESTO EN OBRA
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A
	
	NOMBRE Y FIRMA
	
	
	
	
	

	
	
	
	DEL REPRESENTANTE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image32.png]Auxiliaras




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. E-26b
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE CÁLCULO, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS COMO NUEVOS Y SU RELACIÓN.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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	ANALISIS DE COSTO HORARIO DE LA MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ANEXO  No. 26b
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Constructora:
	
	
	
	
	
	MAQUINA: Revolvedora de un saco
	
	
	HOJA NUM.:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	MODELO:
	
	
	
	
	
	CALCULO:
	
	
	

	
	Obra:
	
	
	
	
	
	
	DATOS ADICIONALES
	
	
	
	
	REVISO:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DATOS GENERALES:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.-
	Valor de adquisición (Va)=
	
	
	12,550.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.-
	Horas usuales de uso (Ha)=
	
	
	1,400.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.-
	Vida económica (Ve)=
	
	
	4,200.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.-
	Tasa de seguro (s)=
	
	
	2.00
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.-
	Mantenimiento (Q)=
	
	
	90.00
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.-
	Rescate (Vr)=
	
	
	10.00
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.-
	Interés (i)=
	
	
	12.00
	%
	
	
	
	
	Costo Horario
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Activo
	
	Inactivo
	

	
	CARGOS FIJOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	a) Depreciación
	
	D = (Va - Vr) / Ve
	
	
	
	
	
	$2.69
	15%
	$0.40
	

	
	
	
	
	
	b) Inversión
	
	I  =  i  * ((Va + Vr )  / (2 * Ha))
	
	
	
	$0.59
	100%
	$0.59
	

	
	
	
	
	
	c) Seguros
	
	S = s * ((Va + Vr )  /  (2 * Ha))
	
	
	
	$0.10
	100%
	$0.10
	

	
	
	
	
	
	d) Mantenimiento
	
	M = Q * D
	
	
	
	
	
	$2.42
	0%
	$0.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL CARGOS FIJOS:
	
	$5.80
	
	$1.09
	

	
	CONSUMOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Concepto
	
	Unidad
	
	Cantidad
	
	Costo
	
	
	Importe
	
	
	

	
	Gasoli
	na
	
	
	Lt.
	
	
	0.86
	
	
	$2.90
	
	
	$2.49
	5%
	$0.12
	

	
	Aceite lubricante
	
	
	
	
	
	0.01
	
	
	$14.00
	
	
	$0.14
	5%
	$0.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL CONSUMOS:
	
	
	$2.63
	
	$0.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OPERACIÓN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Operador Revolvedora
	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	$71.55
	
	
	$10.73
	100%
	$10.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL OPERACIÓN:
	
	
	$10.73
	
	$10.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL COSTO HORARIO:
	
	
	$19.17
	
	$11.96
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RELACION DE COSTOS HORARIOS

Anexo No. E-26b

	
	
	
	COSTO HORARIO

	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	ACTIVO
	INACTIVO

	
	
	
	
	


	NOMBRE DE LA EMPRESA
	NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE
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	ANEXO  No. E-26c
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR 

JORNADA DIURNA DE 

OCHO HORAS E 

INTEGRACIÓN DE 

LOS SALARIOS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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	RELACION DE SALARIOS REALES DEL PERSONAL

	QUE SE REQUERIRA EN LA OBRA

	
	
	
	ANEXO  No. E-26c

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SALARIO
	FACTOR DE
	SALARIO
	

	
	C A T E G O R I A
	CANTIDADES
	BASE
	SALARIO REAL
	REAL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 LICITANTE:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO:
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	ANEXO  No. E-26d
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE  CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. (DOCUMENTO ELABORADO POR EL LICITANTE).
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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	ANEXO  No. E-26e
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS DETALLADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS QUE ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO SE DESGLOSARÁN LOS CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y, SEGUROS Y FIANZAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 180, 181 Y 182 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
	ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS




ANÁLISIS DETALLADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO

Análisis detallado para la determinación de los costos indirectos, costos que estarán representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo se desglosarán los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales, seguros y finazas de conformidad con los Artículos 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo.  Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables, y dividiendo el resultado de esa suma entre el costo directo total de la obra que se trate.

Para nuestro ejemplo, a continuación se enlistan como ilustración, los gastos generales más frecuentes de posible aplicación, que deberán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto.  Estos gastos son supuestos, por lo que el licitante aplicará datos reales de su empresa, así como datos productos de su experiencia.
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	ANEXO  No. E-26f
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS DETALLADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO; CARGO QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ EN LA TASA DE INTERÉS, LA CUAL DEBERÁ CALCULARSE POR EL CONTRATISTA EN BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, EL CUAL NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 183, 184 Y 185 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
	ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS




EXPRESIÓN DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO,  UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

A) CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de éste costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.

Para éste ejemplo: = 0.1662%

B) CARGOS POR UTILIDAD

Corresponden a la ganancia que recibe el contratista por la ejecución satisfactoria del concepto de trabajo, será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los cargos directos, indirectos y de financiamiento. En el documento E-21a deberá consignarse el cargo por utilidad correspondiente en porcentaje.

Para éste ejemplo: = 10%

Estos cargos deberán sujetarse a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

C) CARGOS ADICIONALES

 Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidos como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento, ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SECODAM        0.5%

	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

	Anexo No. E –26f 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MESES
	

	CONCEPTO
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	TOTALES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mano de obra
	 
	10.00
	20.00
	30.00
	40.00
	50.00
	50.00
	40.00
	30.00
	20.00
	10.00
	 
	 
	300.00

	Materiales
	 
	100.00
	95.00
	105.00
	130.00
	125.00
	120.00
	110.00
	85.00
	85.00
	50.00
	 
	 
	1005.00

	Maquinária y equipo
	 
	10.00
	20.00
	25.00
	15.00
	15.00
	15.00
	20.00
	10.00
	15.00
	8.00
	 
	 
	153.00

	COSTO DIRECTO
	 
	120.00
	135.00
	160.00
	185.00
	190.00
	185.00
	170.00
	125.00
	120.00
	68.00
	 
	 
	1458.00

	COSTO INDIRECTO
	 
	21.60
	24.30
	28.80
	33.30
	34.20
	33.30
	30.60
	22.50
	21.60
	12.24
	 
	 
	262.44

	COSTO DIRECTO + INDIRECTO
	 
	141.60
	159.30
	188.80
	218.30
	224.20
	218.30
	200.60
	147.50
	141.60
	80.24
	 
	 
	1720.44

	Erogaciones acumuladas
	 
	141.60
	300.90
	489.70
	708.00
	932.20
	1150.50
	1351.10
	1498.60
	1640.20
	1720.44
	 
	 
	 

	Estimaciones de obra
	 
	141.94
	189.25
	198.71
	217.64
	236.56
	274.41
	246.02
	198.71
	123.01
	66.24
	 
	 
	1892.48

	Estimaciones acumuladas
	 
	141.94
	331.18
	529.90
	747.53
	984.09
	1258.50
	1504.52
	1703.24
	1826.25
	1892.48
	 
	 
	 

	Anticipo
	 
	567.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cobros con anticipo y amortización
	 
	0.00
	0.00
	99.36
	132.47
	139.10
	152.34
	165.59
	192.09
	172.22
	139.10
	86.11
	46.37
	1324.74

	Cobros acumulados
	 
	0.00
	0.00
	99.36
	231.83
	370.93
	523.27
	688.86
	880.95
	1053.17
	1192.26
	1278.37
	1324.74
	 

	Diferencia entre erogaciones y cobros
	 
	426.15
	266.85
	177.40
	91.57
	6.47
	-59.48
	-94.49
	-49.90
	-19.29
	39.57
	 
	 
	 

	Tasa de interés 15.40% / 12=1.2833
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0.76
	-1.21
	-0.64
	-0.25
	 
	 
	 
	 

	Interes acumulado
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0.76
	-1.98
	-2.62
	-2.86
	 
	 
	 
	 

	(MILES DE PESOS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
% DE COSTO DE FINANCIAMIENTO =


	
	
	
	
	
	COSTO FINANCIERO 
	
	 2.86 X  100
	= 0.1662%
	
	

	
	
	
	
	
	
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
	
	1720.44
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	ANEXO  No. E-26g
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL CONCURSANTE MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
	ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS




EXPRESIÓN DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO,  UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

D) CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de éste costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.

Para éste ejemplo: = 0.1662%

E) CARGOS POR UTILIDAD

Corresponden a la ganancia que recibe el contratista por la ejecución satisfactoria del concepto de trabajo, será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los cargos directos, indirectos y de financiamiento. En el documento E-21a deberá consignarse el cargo por utilidad correspondiente en porcentaje.

Para éste ejemplo: = 10%

Estos cargos deberán sujetarse a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

F) CARGOS ADICIONALES

 Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidos como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento, ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SECODAM        0.5%
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	ANEXO  No. E-27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES  CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y LAS CARACTERÍSTICAS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUIBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA DE EROGACIONES  CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y LAS CARACTERÍSTICAS
ANEXO No. E-27
	No.
	CONCEPTO
	PROGRAMA
	TOTAL HORAS EFECTIVAS

	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	

	
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Excavación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tractor Komatou D53a-17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cargador CAT 926E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Formación y compactación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tractor Komatsu D155A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Motoconformadora CAT 14-G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Compactador Dinapac CA25D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Notas para el llenado de la presente forma:

	

	 1)  Se deberán enlistar todos los conceptos con su respectivo número contenidos en la Forma C-1, Documento

	 2)  La descripción del concepto y del equipo a utilizar, en su caso, deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón

	 3)  No deje renglones en blanco.

	 4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total ( pág. 01 de 0_ )

	

	_______________________________________________________       _____________________________________         ______________________________

                                             LICITANTE                                                     NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO             FECHA DE TERMINACIÓN, PROPUESTA
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	ANEXO  No. E-28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE  LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESÁNDOLO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESÁNDOLO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

ANEXO No. 28
	No.
	C O N C E P T O
	UNIDAD
	P   R   O   G   R   A   M   A
	TOTAL VOLUMEN
	TOTALES

	
	
	
	MAR.
	ABR.
	MAY.
	JUN.
	JUL.
	AGO.
	SEP.
	
	
	
	
	

	
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CEMENTO
	Ton.
	35,000.00
	5,000.00
	15,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AGREGADOS
	m3
	8,000.00
	1,000.00
	3,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	INSTALACION HIDROSANITARIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TUBO DE ACERO
	m
	12,000.00
	30,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VÁLVULAS Y ACCESORIOS
	pza
	
	3,000.00
	13,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOMBAS CENTRÍFUGAS
	Pza
	
	25,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACABADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTES
	lt
	
	300.00
	700.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TABLEROS DE CONTROL
	Pza
	
	45,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CONDUCTORES ELÉCTRICOS
	M
	
	15,000.00
	5,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UNIDADES DE ILUMINACIÓN
	Pza
	
	1,000.00
	3,000.00
	1,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	5,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LOSETA VINÍLICA
	m2
	
	
	1,000.00
	3,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	4,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	S  U  M  A  S
	
	55,000.00
	125.300.00
	40,700.00
	4,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	225,000.00
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	ANEXO  No. E-29a
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE PERSONAL DE LA MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ANEXO  No. E-29b
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Se anexa ejemplo
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

 

SUBDIRECCION DE CONST

RUCCION

 

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

 

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL 

 

DE LA MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

 

 

ANEXO  No

. 29a

 

P R O G R A M A

 

MM.

 

CONCEPTO

 

CANTIDAD

 

MZO.

 

ABR.

 

MAY.

 

JUN.

 

TOTALES

 

01

 

PEON

 

10

 

12,000.00

 

12,000.00

 

12,000.00

 

12,000.00

 

48,000.00

 

02

 

AYUDANTE

 

4

 

8,000.00

 

8,000.00

 

8,000.00

 

8,000.00

 

32,000.00

 

03

 

CABO

 

15

 

45,000.00

 

65,000.00

 

2

5,000.00

 

15,000.00

 

150,000.00

 

04

 

ALBAÑIL

 

10

 

23,000.00

 

33,000.00

 

13,000.00

 

23,000.00

 

92,000.00

 

S  U  M  A  S

 

88,000.00

 

118,000.00

 

58,000.00

 

58,000.00

 

322,000.00

 

Notas para el llenado de la presente forma:

 

1) Se deberán enlistar todas las c

ategorías del personal necesario para la ejecución  de la obra.

 

2) La descripción del concepto, deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón.

 

3) No dejar renglones en blanco.

 

4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total 

(pág. 1 de 8).

 

5) En la última hoja anotar el importe mensual y total.

 

PRELIMINARES
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

 

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

 

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

 

GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS

 

GERENCIA DE CONCURSOS, CONTRATOS Y PRECIOS UNITARIOS

 

SUBG

ERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 

SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE

 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION  DEL PERSONAL TECNICO, ADM

INISTRATIVO Y OBRERO

 

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,

 

 

ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

 

 

ANEXO No. 29b

 

P R O G R A M A

 

P R O G R A M A

 

MM.

 

CONCEPTO

 

CANTIDAD

 

MZO.

 

ABR.

 

MAY.

 

JUN.

 

TOTALES

 

01

 

R

ESIDENTE

 

1

 

12,000.00

 

12,000.00

 

12,000.00

 

12,000.00

 

48,000.00

 

02

 

AUXILIARES DE RESIDENTE

 

2

 

8,000.00

 

8,000.00

 

8,000.00

 

8,000.00

 

32,000.00

 

03

 

CONTADOR

 

1

 

5,000.00

 

5,000.00

 

5,000.00

 

5,000.00

 

20,000.00

 

04

 

APOYO SECRETARIAL

 

2

 

3,000.00

 

3

,000.00

 

3,000.00

 

3,000.00

 

12,000.00

 

05

 

VELADOR

 

1

 

2,000.00

 

2,000.00

 

2,000.00

 

2,000.00

 

8,000.00

 

06

 

CHOFER

 

1

 

2,000.00

 

2,000.00

 

2,000.00

 

2,000.00

 

8,000.00

 

S  U  M  A  S

 

0

 

32,000.00

 

32,000.00

 

32,000.00

 

32,000.00

 

128,000.00

 

S  U  M  A 

 S

 

Notas para el llenado de la presente forma:

 

1) Se deberán enlistar todas las categorías del personal necesario para la ejecución  de la obra.

 

2) La descripción del concepto, deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón.

 

3) No dejar renglone

s en blanco.

 

4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total (pág. 1 de 8).

 

5) En la última hoja anotar el importe mensual y total.
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	ANEXO  No. E-30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














=























							ADMON.	ADMON


							CENTRAL	DE OBRA





1.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.





1.1	PERSONAL DIRECTIVO				  30.00		    0.00


1.2.	PERSONAL TECNICO				  80.00		280.00


1.3.	PERSONAL ADMINISTRATIVO			  20.00		120.00


CUOTA PATRIMONIAL DEL SEGURO SOCIAL 	


E INFONAVIT; PARA REMUNERACIONES 


PAGADAS EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3;		  29.40		   90.50


PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY 


FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL


	ENUNCIADO EN LOS INCISOS1.1 A 1.3;		  38.70		119.00


PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL 		   20.00		  0.00


LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE 


CONTRATOS, PARA PERSONAL ENINCIADO 


EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3			     2.00		  2.00





2. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS





2.1	EDIFICIOS Y LOCALES;				  10.00		  30.00


2.2	LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA;	    0.00		    0.00	


2.3	BODEGAS					    0.00		  12.00


2.4	INSTALACIONES GENERALES;			    0.00		    4.00


2.5	EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		  20.00		    6.00


DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE 	  67.50		135.00


VEHICULOS, Y


2.7	CAMPAMENTOS					    0.00		    0.00




















ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS





					R  E  S  U  M  E  N





ADMINISTRACION CENTRAL:					4.39 %





ADMINISTRACION DE OBRA:					9.62 %





							==================


 








A)	SUMA CARGO INDIRECTO:				14.01%


B)	CARGO POR FINANCIAMIENTO:				  0.1662 %


C)	CARGO POR UTILIDAD:					10.00 %


D)	CARGOS ADICIONALES:					  0.50%





==================








						TOTAL		   26.25%





NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL





SIGNATARIO





LICITANTE





SIGNATARIO





LICITANTE





SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION





ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION





LICITANTE








							ADMON.	ADMON


							CENTRAL	DE OBRA





8. SEGURO Y FIANZAS; Y				10.00		0.00





9.0 	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS 


	SIGUIENTES TRABAJOS:





CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE 


CAMINOS DE ACCESOS;				  0.00		15.00


MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE 


EQUIPO , Y					  0.00		5.00


CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 


GENERALES					  0.00	 	0.00





DE CAMPAMENTOS				0.00		5.00


DE EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00		5.00


DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA 		0.00		0.00


INSTALACIONES				





						SUMAS	395.42		865.70








ADMINISTRACION CENTRAL





    395.42/9,000.00 (Monto total Obra A.C.D.) = 4.39 % 





ADMINISTRACION DE OBRA





    865.70/9,000.00 (Monto total Obra A.C.D.) = 9.62 %  





SIGNATARIO





ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS





NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL





SIGNATARIO








� EMBED PBrush  ���





							ADMON.	ADMON


							CENTRAL	DE OBRA








SERVICIOS





CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS 


Y LABORATORIOS				10.00		  0.00


3.2	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			   0.00		12.00





4 FLETES Y ACARREOS





4.1.	DE CAMPAMENTO				0.00		0.00


4.2.	DE EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00		5.00


DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA


INSTALACIONES Y;				0.00		0.00


4.4.	MOBILIARIO					0.00		1.50  





GASTOS DE OFICINA





5.1.	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		2.00		3.00


CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS	5.62		3.00


RADIO:


EQUIPO DE COMPUTACION			24.00		8.00


SITUACION DE FONDOS;			0.00		0.00


COPIAS Y DUPLICADOS				1.20		1.20


LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y		4.00		3.50


GASTOS DE LICITACION				15.00		0.00


	 


6 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO;			  6.00		0.00





7 SEGURIDAD E HIGIENE				  0.00		0.00


 





LICITANTE





SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION





LICITANTE





NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL





SIGNATARIO











					R  E  S  U  M  E  N





ADMINISTRACION CENTRAL:					4.39 %





ADMINISTRACION DE OBRA:					9.62 %





							==================


 








A)	SUMA CARGO INDIRECTO:				14.01%


B)	CARGO POR FINANCIAMIENTO:				  0.1662 %


C)	CARGO POR UTILIDAD:					10.00 %


D)	CARGOS ADICIONALES:					  0.50%





==================








						TOTAL		   26.25%





EJEMPLO





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS








SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION








SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





ANÁLISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS





NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL





SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.





Documento No. 


     T-6





Aeropuertos y Servicios Auxiliares





Corporativo


A S A





AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES


SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS









































35,000.00






































NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL















































MAAG’APC’csb.

















SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS











Central Termoeléctrica


de 


C. F. E.








SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES


SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





50,000.00





125,000.00





135,000.00





75,000.00





75,000.00





135,000.00





125,000.00





50,000.00





35,000.00





S U M A :                             420,000.00





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS


SUBGERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS





Notas para el llenado de la presente forma:





1)  Se deberán enlistar los materiales significativos para la ejecución de la obra.                                                  5)  En la última hoja anotar el importe mensual y total.


2)  La descripción del material deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón.                                       6)  Anotar unidades convencionales.


3)  No dejar renglones en blanco.                                                                                                                               7)  Anotar sólo volúmenes requeridos


4)  Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total  (Pág. 1 de __)
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES







SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION







GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS







SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS







PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL 







DE LA MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.















ANEXO  No. 29a







P R O G R A M A







MM.







CONCEPTO







CANTIDAD







MZO.







ABR.







MAY.







JUN.







TOTALES







01







PEON







10







12,000.00







12,000.00







12,000.00







12,000.00







48,000.00







02







AYUDANTE







4







8,000.00







8,000.00







8,000.00







8,000.00







32,000.00







03







CABO







15







45,000.00







65,000.00







25,000.00







15,000.00







150,000.00







04







ALBAÑIL







10







23,000.00







33,000.00







13,000.00







23,000.00







92,000.00







S  U  M  A  S







88,000.00







118,000.00







58,000.00







58,000.00







322,000.00







Notas para el llenado de la presente forma:







1) Se deberán enlistar todas las categorías del personal necesario para la ejecución  de la obra.







2) La descripción del concepto, deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón.







3) No dejar renglones en blanco.







4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total (pág. 1 de 8).







5) En la última hoja anotar el importe mensual y total.







PRELIMINARES
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES







AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES







SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION







SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION







GERENCIA DE PRECIOS UNITARIOS







GERENCIA DE CONCURSOS, CONTRATOS Y PRECIOS UNITARIOS







SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS







SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS







PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE







PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION  DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO







PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 







ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS















ANEXO No. 29b







P R O G R A M A







P R O G R A M A







MM.







CONCEPTO







CANTIDAD







MZO.







ABR.







MAY.







JUN.







TOTALES







01







RESIDENTE







1







12,000.00







12,000.00







12,000.00







12,000.00







48,000.00







02







AUXILIARES DE RESIDENTE







2







8,000.00







8,000.00







8,000.00







8,000.00







32,000.00







03







CONTADOR







1







5,000.00







5,000.00







5,000.00







5,000.00







20,000.00







04







APOYO SECRETARIAL







2







3,000.00







3,000.00







3,000.00







3,000.00







12,000.00







05







VELADOR







1







2,000.00







2,000.00







2,000.00







2,000.00







8,000.00







06







CHOFER







1







2,000.00







2,000.00







2,000.00







2,000.00







8,000.00







S  U  M  A  S







0







32,000.00







32,000.00







32,000.00







32,000.00







128,000.00







S  U  M  A  S







Notas para el llenado de la presente forma:







1) Se deberán enlistar todas las categorías del personal necesario para la ejecución  de la obra.







2) La descripción del concepto, deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón.







3) No dejar renglones en blanco.







4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total (pág. 1 de 8).







5) En la última hoja anotar el importe mensual y total.
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