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FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO




Concorrência nº - 05/0101/09/01


A  T  E  N  Ç  Ã  O  !

A V I S O   I M P O R T A N T E !

O EDITAL ANEXO SEGUE UM NOVO MODELO PADRONIZADO DA FDE, REVISADO EM JULHO/2008 E, PORTANTO, DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE ANALISADO PELOS INTERESSADOS, ANTES DA ELABORAÇÃO DAS FUTURAS PROPOSTAS.

GOVERNO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO

FDE   AVISA:

CONCORRÊNCIA  Nº 05/0101/09/01

OBJETO: REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES, DE SALA DE AULA EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

A  FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE comunica às empresas interessadas que se acha aberta licitação para execução das intervenções no(s) prédio(s) escolar(es) que abriga(m) a(s) escola(s) abaixo discriminada(s): 

	ESCOLA(S) / ENDEREÇO(S)
	INTERVENÇÃO 
	PRAZO (dias)
	ÁREA DE ADAPTAÇÃO INTERNA
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO NOVA
	EQUIPAMENTO

	EE TEREZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECÁRIA)
Rua Ushikichi Kamiya, 1.300 - Furnas/SP
	Ampliação/Substituição(Construção/Adaptação/Demolição de Ambientes)/Adequação (Construção de Ambientes)/Reforma
	210
	332,16
	1.697,62
	ELEVADOR 03 PARADAS


	PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO P/PARTICIPAR (em R$)
	GARANTIA  DE PARTICIPAÇÃO (em R$)
	PREÇO DO EDITAL (em R$)

	367.821,00
	36.782,00
	50,00


As empresas interessadas poderão obter informações e verificar o Edital e o respectivo Caderno de Encargos e Composição do BDI na SEDE DA FDE na Supervisão de Licitações, na Avenida São Luís nº 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001 ou através da Internet pelo endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br 

Qualquer documento referente a esta licitação deverá ser entregue no horário do expediente da FDE.

As informações disponibilizadas no mencionado endereço eletrônico são meramente supletivas, não dispensando a  consulta das publicações efetuadas no Diário Oficial do Estado, que prevalecerão sobre quaisquer outras. 

Os interessados poderão adquirir o Edital completo através de CD-ROM a partir de  10 / 03 / 2009,  na SEDE DA FDE, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de expediente, das 08:30 às 17:00 horas, mediante pagamento não reembolsável, conforme valor indicado acima.

Os interessados deverão retirar o Disco Compacto – CD  referente às Planilhas, que deverá, necessariamente, acompanhar a proposta.

Todas as propostas deverão estar acompanhadas de garantia de participação, a ser apresentada à Supervisão de Licitações da FDE até 1 (um) dia útil anterior à data da abertura da licitação, conforme valor indicado acima.

Os invólucros contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL deverão ser entregues na SEDE DA FDE, até 30 minutos antes da abertura da licitação, que se dará às  09:30  horas do dia  13 / 04 / 2009.
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93  suas alterações, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE.
As propostas deverão obedecer o estabelecido no edital.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

CONCORRÊNCIA  Nº 05/0101/09/01

OBJETO: REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES, DE SALA DE AULA EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1 – PREÂMBULO

1.1.
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, doravante designada simplesmente FDE, situada na Avenida São Luís nº 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001, por seu Presidente, torna público que se encontra instaurada LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, de nº 05/0101/09/01, do tipo MENOR PREÇO, com execução na forma  indireta – no regime empreitada por preço global e unitário a qual será processada em conformidade com a LEI 8.666/93 e suas alterações, com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I, bem como nestas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS que, juntas, compõem o presente edital.

1.2.
Os invólucros contendo os documentos de Habilitação e a(s) Propostas(s) deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Supervisão de Licitações - SLI na SEDE DA FDE, até 30 minutos antes da abertura da licitação, que se dará às 09:30  horas do dia  13 / 04 / 2009.

1.3.
A data de abertura dos invólucros contendo a(s) Propostas(s) será divulgada por publicação no Diário Oficial do Estado.

1.3.1.
A abertura dos invólucros contendo a(s) Proposta(s), no mesmo dia da abertura dos invólucros com os documentos de Habilitação, fica condicionada à desistência expressa de interposição de recursos por parte de todos os participantes.

2 – OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitação as intervenções no(s) prédio(s) escolar(es) que abriga(m) a(s) escola(s) abaixo discriminada(s): 

	ESCOLA(S) / ENDEREÇO(S)
	INTERVENÇÃO 
	PRAZO (dias)
	ÁREA DE ADAPTAÇÃO INTERNA
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO NOVA
	EQUIPAMENTO

	EE TEREZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECÁRIA)
Rua Ushikichi Kamiya, 1.300 - Furnas/SP
	Ampliação/Substituição(Construção/Adaptação/Demolição de Ambientes)/Adequação (Construção de Ambientes)/Reforma
	210
	332,16
	1.697,62
	ELEVADOR 03 PARADAS


	PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO P/PARTICIPAR (em R$)
	GARANTIA  DE PARTICIPAÇÃO (em R$)
	PREÇO DO EDITAL (em R$)

	367.821,00
	36.782,00
	50,00


conforme especificações contidas nos anexos listados no subitem 2.3. 

2.2. Constitui, também, escopo desta contratação, a elaboração do detalhamento do(s) projeto(s) básico(s), que compreende a apresentação dos projetos executivos, aprovados pelo autor do projeto básico, nas áreas técnicas de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica e combate a incêndio, dos quais constam planta e cortes de terraplanagem, plantas dos pavimentos e da cobertura, cortes, elevações, detalhes construtivos, formas e armação de elementos estruturais, esquemas isométricos de água fria, detalhes complementares ou substitutivos aos padronizados pela FDE, memoriais de cálculo, diagramas e tabelas de cargas, pastas de aprovação do Projeto de Combate a Incêndios junto ao Corpo de Bombeiros e às concessionárias de água, gás, energia e meio ambiente, tabelas e relação de materiais e especificações técnicas complementares ou substitutivas às padronizadas pela FDE, bem como as autorizações para ligações junto às concessionárias de água, esgoto, gás e energia. e meio ambiente. 

2.2.1.
Constitui ainda, escopo desta contratação, a apresentação do Levantamento Topográfico/Cadastral atualizado para recebimento definitivo da obra; do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e do Laudo Técnico de Inspeção do SPDA.

2.2.1.1.
Os projetos acima citados deverão ser entregues em formato digital (AUTOCAD 2000; ARQUIVOS DWG e PLT), acompanhados de plotagens em papel sulfite (para análise da FDE) e vegetal, de acordo com os Catálogos e Normas publicados pela FDE..

2.3.
Integram este edital, como partes indissociáveis:

a)
Anexo I
CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

b)
Anexo II
- Minuta de Contrato

c)
Anexo III
- Modelo de Solicitação de Participação

d)
Anexo IV
- Modelo de Proposta

e)
Anexo V
- Orçamento FDE

f) Anexo VI
- Especificações Técnicas dos Equipamentos (Elevador) 



- Memoriais Descritivos 



- Memorial Descritivo de Cálculo de Módulo de Verba Orçado

- Cronograma(s) de Execução da(s) Obra(s)

- Laudo Técnico de Inspeção do SPDA



- Projeto(s) Arquitetônico(s) em CD-ROM

g) Anexo VII
- Termo de Ciência e de Notificação

h) Anexo VIII
- Guia de Depósito em Caução

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.
Esta licitação está aberta a todas às empresas interessadas, que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto, subitem 2.1 acima, e que atendam aos requisitos exigidos nas CONDIÇÕES GERAIS e nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  do presente edital.

3.1. Não será admitida a participação de empresas em consórcio.

4 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1.
O invólucro n.º 01 – HABILITAÇÃO deverá ser único e discriminar a obra, ou todos os lotes de obras para os quais está sendo apresentada a documentação.

4.1.1.
A apresentação dos documentos de Habilitação deverá obedecer ao disposto nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I, em seu CAPÍTULO IV – DA HABILITAÇÃO.

4.2. A documentação de Habilitação deverá ser apresentada capeada por carta assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, solicitando sua participação, conforme Anexo III, acompanhada dos seguintes documentos:

4.2.1.
Em complementação ao subitem 4.3 das CONDIÇÕES GERAIS, o LICITANTE deverá ainda apresentar no invólucro HABILITAÇÃO, a seguinte documentação para qualificação técnica:

4.2.1.1.
Comprovação de aptidão equivalente ou superior, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, mediante:

A –
comprovação da licitante de possuir no seu quadro permanente, na data da entrega da documentação, profissional (ais) de nível superior detentor (es) de atestado (s) ou certidão (ões) emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado e que comprove(m) a execução dos serviços de maior relevância técnica ou valores significativos

A1 -
Execução de obra de edificação com características construtivas similares ao objeto. 

A2 -
Execução de estrutura pré-moldada em concreto.
A3 -
Execução de instalações elétricas, hidráulicas, combate a  incêndio, rede de telefonia, rede de  lógica e rede de iluminação externa.

A4 -
Execução de urbanização e/ou paisagismo.

A5 -
Execução de estrutura metálica em edificações.

A6 -
Construção de obra com elevador.

B –
Comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado (s) ou certidão (ões) emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado e que comprove(m) a execução dos serviços de maior relevância técnica ou valores significativos.

B1 -
Execução de obra (s) de edificação, com características construtivas similares ao objeto, com área construída de no mínimo 848  m2.

B2 - Execução de estrutura pré-moldada, em concreto com volume de, no mínimo, 78 m³

B3 -
Execução de instalações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, rede de telefonia, rede de lógica e rede de iluminação externa, em edificação com área de no mínimo 848  m2
B4 -
Execução de urbanização e/ou paisagismo em escolas, parques, praças, centros de lazer, com área superior a 290 m2

B5 -
Execução de estrutura metálica em edificações de, no mínimo, 9 t.

B6 -
Construção de obra com elevador.
B7 -  Execução de serviços de terraplanagem com volume equivalente.
Admitir-se-á o somatório dos quantitativos consignados em atestados que comprovem a simultaneidade da execução das obras.

4.2.1.1.1.
O atestado e complementos técnicos deverão explicitar claramente todos os serviços relacionados pela participante em atendimento aos subitens 4.2.1.1. A e B. A Comissão, a título meramente sugestivo, solicita que a participante destaque no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento às exigências acima.

4.2.1.2.
A condição de sócio-proprietário, ou de diretor, ou ainda, a comprovação do vínculo empregatício do profissional com a empresa, dar-se-á nos termos do disposto no subitem 4.3. das Condições Gerais.

4.2.1.3.
Os ates​tados compro​ba​tó​rios de desem​penho de que trata este item, caso não tenham sido emitidos pela FDE, deverão ser acompanhados de certidão expedida pela entidade profissional competente

4.2.2.
Guia de Depósito em Caução, conforme Anexo VIII, devidamente preenchida em todos os seus campos e protocolada na SLI da FDE;

4.3.
Os interessados deverão prestar garantia de participação no valor indicado em 2.1. 

4.3.1.
A garantia de participação de que trata este item deverá ser realizada nas mesmas modalidades dispostas nas CONDIÇÕES GERAIS. 

4.3.2.
O prazo de validade de qualquer garantia prevista neste item deverá estender-se, no mínimo, por 30 (trinta) dias após a data de vencimento da validade da proposta garantida. 

4.3 2.1.
Caso a validade da proposta venha a ser estendida, por qualquer razão, a garantia de participação deverá ser estendida correspondentemente pela licitante, em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação pela SLI. 

5 – PROPOSTA

5.1.
A licitante deverá realizar visita prévia e inspecionar o local das obras e cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da Proposta. Todos os custos relacionados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante.

5.2.
O invólucro PROPOSTA será único ou tantos quantos forem os lotes escolhidos para participação. Cada invólucro PROPOSTA deverá discriminar a(s) obra(s), ou o(s) lote(s) de obras, a que se refere(m).

5.3. O(s) invólucro(s) PROPOSTA deverá(ão) conter:

5.3.1. A(s) Proposta(s) da licitante, apresentada(s) na forma disposta nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I e conforme modelo apresentado no Anexo IV.

5.3.2.
Planilha(s) de Insumos de Materiais e Mão de Obra impressa(s), preenchida(s) com os preços unitários ofertados pela licitante. Tratando-se de grandezas monetárias, os valores deverão ser preenchidos até a segunda casa decimal (centavos). 

5.3.2.1.
Os preços dos Insumos deverão ser os praticados no mercado para pagamento à vista.

5.3.2.2.
Os salários de homens/ hora deverão respeitar os pisos salariais estabelecidos pelo Sindicato das Categorias.

5.3.2.2.1.
No caso de obras que deverão ser executadas fora da Capital e da Grande São Paulo, serão aceitos os valores dos pisos salariais das categorias na região em que será realizada a obra, comprovados através da apresentação  de cópias autenticadas das últimas Convenções Coletivas ou últimos Acordos Coletivos, em vigor, celebrados na região, indicando os pisos estabelecidos..

5.3.3.
Composição(ões) de Preços Unitários, impressa(s) e gerada(s) a partir do preenchimento das Planilhas de Insumos de Materiais e Mão de Obra, prevista no item 5.3.2. 

5.3.3.1.
As composições de preços unitários deverão ser demonstradas para todos os itens na planilha da proponente, devendo ter como premissa básica os coeficientes de produtividade da FDE. 

5.3.4.
Planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços impressa(s) e gerada(s) a partir do preenchimento das Planilhas de Insumos de Materiais e Mão de Obra, prevista no item 5.3.2. 

5.3.4.1.
A data base dos preços propostos deverá ser a mesma constante do Orçamento da FDE – Anexo V.

5.3.4.2. Os preços constantes do Anexo V, são considerados preços máximos admissíveis para os fins da presente licitação.

5.3.5.
Relação(ões) de Insumos em Ordem de Relevância, impressa(s) e gerada(s) a partir do preenchimento das Planilhas de Insumos de Materiais e Mão de Obra, prevista no item 5.3.2. 

5.3.6.
Curva ABC da licitante impressa(s) e gerada(s) a partir do preenchimento das Planilhas de Insumos de Materiais e Mão de Obra, prevista no item 5.3.2. 

5.3.6.1.
A(s) Curva(s) ABC de Insumos de Materiais, incluídos os Insumos de Mão de Obra deverá(ão) ser apresentada(s) com sua totalização

5.3.6.2.
As Curvas ABC de Insumos de Materiais, incluídos os Insumos de Mão de Obra deverão ser apresentadas sem o BDI e Leis Sociais.

5.3.6.3.
Curva ABC de Insumos de Materiais e Insumos de Mão-de-Obra para cada obra.
5.3.7.
Todas as planilhas acima citadas deverão ser dispostas em formato de planilha eletrônica, geradas através do programa “Microsoft Excel” (formato .xls) inseridas no CD disponibilizado  pela FDE, serão entregues  com a proposta. 

5.3.8.
O arquivo que contém a planilha eletrônica poderá ser aberto pelo programa  “Microsoft Excel” ou programa similar à planilha “Open Office” .

5.3.9. O CD constante da proposta da licitante deverá ser o mesmo que foi entregue pela FDE. 

5.3.9.1.
Havendo divergência entre as Planilhas apresentadas em papel e as apresentadas em meio digital pela licitante, prevalecerá a primeira.

5.4.
Tributos relativos às Leis Sociais e Riscos do Trabalho fixados em 122% (cento e vinte e dois por cento).

5.5.
Composição do BDI fixado em 23% (vinte e três por cento).

6 – PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

6.1.
A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento indicado nas CONDIÇÕES GERAIS.

6.2.
A classificação das propostas se fará pela ordem crescente dos valores considerados exeqüíveis, propostos como “PREÇO TOTAL DA OBRA”  pelas licitantes, observado o disposto no subitem 6.23 das CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I. 
7 – CONTRATO

7.1.
O Contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficarão subordinados às normas da LEI 8.666/93 e suas alterações, ao disposto no Capítulo VII das CONDIÇÕES GERAIS e aos termos da Minuta de Contrato, Anexo II.

7.2.
O(s) prazo(s) de execução da(s) obra(s) será(ão) o(s) constante(s) do subitem 2.1, contado(s) a partir da(s) data(s) de emissão da(s) respectivas Ordem(ns) de Início de Serviço(s) - OIS.

7.2.1.
O prazo máximo para emissão de qualquer OIS será igual à terça parte do prazo de execução correspondente, conforme subitem 2.1. Caso essa terça parte seja fracionária, o prazo será arredondado para o maior número inteiro  subseqüente.  Ultrapassado esse prazo máximo, sem que a OIS tenha sido emitida, a FDE suspenderá o contrato decorrente desta licitação.

7.3.
A obra objeto desta licitação deverá ser iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da data de emissão da ordem de Início de Serviço, sem prejuízo do prazo para conclusão estabelecido em 7.2 acima.

7.4.
O(s) preço(s) será(ão) o(s) valor constante(s) da(s) Proposta(s), apresentada(s) pela licitante vencedora, ressalvado o disposto no subitem 6.23 das CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I.

7.4.1.
O(s) preço(s) inclui(em) todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituir(em ) a única e total contraprestação pela execução do objeto do contrato.
7.5.
A adjudicatária deverá oferecer garantia contratual equivalente a 5% (cinco  por cento) do valor do contrato, numa das modalidades indicadas nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I. 

7.5.1.
O prazo de validade desta garantia deverá ser, no mínimo, igual ao prazo de vigência do contrato.

São Paulo,  06 de Março de 2009
______________________________________________________

ALEXANDRE HAGGE DOS SANTOS

Presidente da Comissão Julgadora de Licitações
LMS/SLI

ANEXO - I

CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

CAPÍTULO I. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.
As licitações e contratações realizadas pela FUNDAÇÃO PARA O DESEN​VOL​VI​MENTO DA EDUCAÇÃO - FDE obe​de​cerão à Lei Fede​ral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modifi​ca​ções in​troduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e legislação posterior, à Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, às normas regulamen​tares vigentes, às presentes CONDIÇÕES GERAIS e as CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, Anexos e Minuta de Contrato de cada edital.

1.1.1.
Prevalecerá o disposto nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital sempre que conflitarem com as CONDIÇÕES GERAIS, anexos do edital e respectivo contrato, ou não forem aplicáveis à licitação em questão.

1.2.
DEFINIÇÕES

Nestas CONDIÇÕES GERAIS, bem como nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital e nos contratos firmados pela FUNDAÇÃO PARA O DESEN​VOL​VI​MENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, sem​pre que em maiúsculas e salvo se do con​​texto resultar cla​ra​mente sentido dife​rente, os ter​mos seguintes significarão:

1.2.1.
FDE - a FUN​DA​ÇÃO PARA O DESEN​VOL​VI​MENTO DA EDU​CA​ÇÃO.

1.2.2.
SEDE DA FDE - Avenida São Luís nº 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001.

1.2.3.
SLI – Supervisão de Licitações, unidade administrativa da FDE, responsável pelo processamento das licitações, localizada na SEDE DA FDE.

1.2.4.
CJL - Comissão Jul​gadora de Licitações, designada por ato do Presidente.

1.2.5.
DCA – Departamento de Cadastro e Arquivo da FDE.

1.2.6.
LEI 8.666/93 - a Lei Fede​ral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modifi​ca​ções in​troduzidas pelas Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e posteriores alterações.

1.2.7.
PRÉ-QUALIFICAÇÃO - o procedimento destinado a estabelecer previamente a aptidão de uma empresa para participar em licitações promovidas pela FDE ou para a execução de um objeto contratual.

1.2.8. CRC - o Certificado de Registro Cadastral da FDE.

1.2.9. REPRESENTANTE LEGAL  

1.2.9.1. Sócio ou Diretor, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

1.2.9.2. Procurador, acompanhado de procuração pública ou particular, das quais constem poderes específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame, além de um dos documentos elencados no subitem 1.2.9.1. acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

1.2.9.2.1. Em caso de dúvida de autenticidade poderá ser exigido o reconhecimento da firma da procuração particular apresentada.

1.2.10.
Horário de expediente da FDE: 08:30 às 17:00 horas.

CAPÍTULO II. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.
Poderão participar das lici​ta​ções e firmar contratos para a execução de obras, ser​viços e compras com a FDE, pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se enquadrarem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e satis​fi​zerem plenamente a todos os termos e condi​ções dispostas nas respectivas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital e nestas CONDIÇÕES GERAIS.

2.2.
As empresas estrangeiras deverão ter, na data de apresentação da docu​men​ta​ção, repre​sentação legal no Brasil com poderes expres​sos para receber citação e res​pon​der adminis​trativa e judicial​mente.

2.3.
As CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital disporão sobre a possibilidade  de participação de empresas em consórcio.

2.3.1.
Caso admitida a participação de consórcios na licitação, a empresa consorciada fica impedida de participar de outro ou outros consórcios, na mesma licitação, bem como de concorrer isoladamente.

2.4.
Serão vedados o registro, a participação em licitações e a contratação de empresas:

I. declaradas ini​dô​neas por ato do Poder Público, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8666/93.

II. com falên​cia decretada;

III. impedidas de licitar e contratar com a Administração direta ou indi​reta;

IV. das quais par​ti​cipem, seja a que título for, dirigentes ou funcionários da FDE.

2.5.
A participação na licitação implica a integral e in​condicional aceitação de todos os termos e condições dispostas no respectivo edital e nestas CONDIÇÕES GERAIS.

2.6.
A prestação de serviços de gerenciamento, de fiscalização e de controle de qualidade por uma determinada empresa impede-a de prestar serviços, de qualquer natureza, seja a que título for, à empresa contratada para a execução de projetos, obras ou serviços, que lhe incumbe gerenciar, fiscalizar ou controlar, durante a vigência do contrato.

2.7.
A garantia de participação, quando prevista nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  de cada licitação, nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá deixar explícita a cobertura integral da Proposta, inclusive quanto ao pagamento imediato à FDE das penalidades moratórias e/ou punitivas aplicadas à Licitante. Os pagamentos decorrentes não caracterizarão reposição de despesas e serão devidas pelo Segurador ou pelo Fiador sempre que resultar infrutífera a intimação administrativa ou extrajudicial feita à Licitante  inadimplente, sem necessidade de qualquer outra interpelação.

2.7.1.
Para a realização da garantia na modalidade caução em dinheiro, a licitante deverá recolher o valor correspondente junto ao Banco Nossa Caixa S.A., Agência – 1355-2 PAB FDE - Conta “C” da FDE nº 13-000100-5, informando a razão social e o CNPJ da empresa, bem como o número do processo licitatório e a que se destina (participação).

2.7.2.
Para a realização da garantia na modalidade caução em títulos da dívida pública não serão aceitos títulos cujo resgate dependa de implemento de prazo ou de condição.

CAPÍTULO III. – DAS LICITAÇÕES

3.1.
Salvo indicação contrária nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do edital, a FDE adotará como tipo de licitação a de MENOR PREÇO.

3.2.
Os editais de licitação poderão ser consultados pelos interessados na SLI, na SEDE DA FDE, durante o prazo e nos horários fixados nos respectivos Avisos de Licitação, podendo ser obtidos através do site www.fde.sp.gov.br ou adquiridos em mídia de CD mediante o pagamento de taxa da mesma forma fixada.

3.2.1.
A partir do recebimento do edital, os seus adquirentes terão 24 (vinte e quatro) horas para verificar o conteúdo dos documentos que o integram, não sendo admitidas reclamações posteriores.

3.3.
Os interessados poderão encaminhar, em até 10 (dez) dias corridos para Concorrência e Tomada de Preços e em até 3 (três) dias corridos para Convite, antes da data fixada para a apresentação das propostas, solicitação de esclarecimentos e informações sobre a licitação, desde que a enviem por escrito, à SEDE DA FDE, dirigida ao Presidente da CJL, pelo e-mail <sli@fde.sp.gov.br>.

3.3.1.
A CJL responderá as questões formuladas em até 2 (dois) dias corridos antes da data de apresentação das propostas, afixando os esclarecimentos em quadro de avisos localizado no átrio de entrada da FDE e no site <www.fde.sp.gov.br>, sem citar a fonte da consulta.

CAPÍTULO IV. - DA HABILITAÇÃO

4.1.
Para a habilitação, os interes​sados deverão apresentar:

I. documentação de habilitação jurídica;

II. documentação de qualificação técnica;

III. documentação de qua​li​fi​cação eco​nô​mico-finan​ceira; e

IV. documentação de regu​laridade fiscal.

V. declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

4.2.
Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a docu​men​ta​ção relativa à habi​​li​ta​ção jurídica, con​forme o caso, deverá ser constituída de:

I. cédula de identidade do interessado, no caso de pessoa física, ou do titular, no caso de empresa individual;

II. registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;

III. esta​tuto ou contrato social em vigor, devida​mente regis​trado, em se tratando de socie​dades comerciais, sendo, no caso de socie​dades por ações, acom​panhado das atas, comprovadamente arquivadas, de eleição de seus admi​nistra​dores;

IV. inscrição do ato cons​ti​tutivo, no caso de sociedades civis, acom​​pa​nhada da cópia da ata da assembléia, referente à sua investidura no cargo ou o contrato social da diretoria em exer​cício;

V. decreto de auto​ri​za​ção, em se tratando de empresa ou sociedade estran​geira em fun​cio​namento no País, e ato de registro ou auto​riza​ção para funcio​na​mento expedido pelo órgão compe​tente, quando a ativi​dade assim o exigir.

4.3.
Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a docu​men​ta​ção relativa à quali​ficação técnica, conforme o caso, deverá ser constituída de:

I. registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II. atestado de capacidade técnico operacional da licitante, comprobatório da execução de serviços de características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto da presente licitação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O atestado deverá estar em nome da licitante;

III. atestado de capacidade técnico profissional, comprobatório que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior, que tenha sido responsável técnico pela execução de serviços de características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto da presente licitação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Quando se tratar de dirigentes ou sócios-proprietários da empresa, tal comprovação deverá ser feita através da cópia da ata da assembléia, referente à sua investidura no cargo ou do contrato social. Quando for empregado, a comprovação do vínculo empregatício do profissional relacionado neste item será feita mediante apresentação da cópia da Carteira Profissional do Empregado, onde consta a qualificação e o registro do empregado e da Guia de Recolhimento (GFIP) acompanhada da respectiva Relação de Empregados (RE) ou por contrato de prestação de serviços.

4.3.1.
Os ates​tados compro​ba​tó​rios de desem​penho de que trata este item, caso não tenham sido emitidos pela FDE, deverão, quando cabível, ser acompanhados de certidão expedida pela entidade profissional competente.

4.4. Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a documenta​ção relativa à quali​fica​ção econômico-finan​​ceira da licitante, conforme o caso, deverá ser constituída de:

I. Cópia autenticada da publi​cação do último balanço, incluindo a demons​tração da conta “Lucros e Perdas”, ou, caso o participante não seja obrigado a publicar seus balan​ços, cópia autenticada das páginas do Livro Diário onde tenham sido transcri​tos o balanço patrimonial e a demons​tração do resultado do último exer​cício;

II. Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribui​dor da sede da empresa, com pra​zo de vali​dade em vigor.

III.
Patrimônio Líquido, conforme indica o seu Balanço apresentado com a Documentação de Habilitação ou calculado com dados extraídos do balanço patrimonial apresentado pela licitante para obtenção do seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, no  valor mínimo estabelecido nas CONDIÇÔES ESPECÍFICAS

IV.
Possuir Índice de Liquidez Geral igual ou maior do que 1,50, Índice de Liquidez Corrente igual ou  maior do que 1,50 e Índice de Endividamento igual ou menor do que 0,50 conforme indica o seu balanço apresentado com a Documentação de Habilitação ou calculados com dados extraídos do balanço patrimonial apresentado pela licitante para obtenção do seu CRC.

4.4.1.
As demonstrações financeiras mencionadas no inciso I deste item pode​rão, no que couber, ser atua​​li​zadas por índices ofi​ciais, quan​do encerradas há mais de 3 (três) meses da data de apre​sentação da documentação.

4.4.2.
A documentação mencionada no inciso I deste item, referente ao último exercício, deverá ser assinada pelos representantes legais da empresa e pelo contador responsável,  com os respectivos Termos de Abertura e de Encer​ra​mento registrados na Junta Comercial da sede da licitante ou em Cartório de Regis​tro.

4.5.
Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a documenta​ção relativa à regu​laridade fiscal da licitante, conforme o caso, deverá ser cons​ti​tuída de:

I. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II. prova de inscrição nos cadastros fiscais muni​cipal e/ou esta​dual, relativos ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatí​vel com o objeto da licitação;

III. certidão de regu​la​ri​dade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor;

IV. certidão negativa  de débito (CND) expe​dida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com prazo de vali​dade em vigor;

V. certidões de regu​la​ri​dade de situação para com as Fazendas Federal, Esta​dual e Municipal do domi​cí​lio ou da sede da licitante, com prazo de validade em vigor;

VI. Certidão Negativa da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

4.6.
O consórcio, quando admitido, deverá apresentar os termos de sua instituição e atender às seguintes condições:

I. ser constituído na forma dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76;

II. ter prazo de duração, no mínimo, igual ao prazo previsto para a execução do objeto do contrato;

III. caber a liderança a empresa brasileira, no caso de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras;

IV. seus membros responderem solidariamente por todos os atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação como na de execução do contrato;

V. ser impedido de ter sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada, sem a prévia e expressa autorização da FDE;

VI. ser a empresa líder necessariamente a consorciada de maior patrimônio líquido, ressalvado o disposto no inciso III deste item;

VII. ser a empresa líder constituída como única representante legal do consórcio perante a FDE, com plenos poderes para receber notificações, intimações e citações sobre assuntos relativos à licitação ou ao contrato; e

VIII.
cada um de seus membros atender plenamente aos requisitos exigidos no Edital e apresentar a documentação mencionada nos subitens 4.2 a 4.5 destas CONDIÇÕES GERAIS. Para efeito de qualificação econômico-financeira, o patrimônio líquido mínimo será calculado pelo somatório das parcelas resultantes da multiplicação do percentual de participação no consórcio de cada um de seus membros, pelo valor do respectivo patrimônio líquido na data de apresentação das propostas. Para efeito de qualificação técnica, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

4.7.
Os documentos necessários à habili​tação poderão ser apre​sen​tados no original ou em cópias autenticadas por tabelião de notas ou por servidor da FDE, devidamente autorizado, mediante a apresentação dos originais para confronto, ou ainda por publica​ção em órgão de imprensa oficial.

4.7.1.
Não serão aceitas cópias autenticadas de outras cópias, ainda que autenticadas.

4.8.
Não constando no documento prazo de validade, este terá sua validade estipulada em 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição.

4.9.
Os documentos de habi​li​ta​ção apresentados por pessoas físicas ou jurídicas bra​si​lei​ras, bem como por consór​cios, deverão ser redigi​dos em português.

4.10.
Os documentos de habi​li​ta​ção apresentados por pessoas físicas ou jurídicas estran​geiras deve​rão ser redi​gi​dos em idioma de seu país de ori​gem, acompa​nhados de tradução feita por tradutor jura​mentado e devida​mente nota​ri​a​dos e consu​la​ri​zados.

4.10.1.
No caso de divergência entre o docu​mento no idioma original e a tradução, pre​​​​valecerá o texto do primeiro.

4.11.
Os avisos e comunicados relativos às licitações e contratações efetuadas entre os interessados e a FDE se darão por meio eletrônico..


4.11.1.
A manutenção e a atualização do endereço eletrônico são de responsabilidade do interessado, que deverá comunicar à FDE qualquer modificação.

4.12.
O CRC, em plena validade, supre os documentos necessários à habilitação exigidos nestas CONDIÇÕES GERAIS, exceto os atestados de que trata o inciso III do item 4.3.

4.12.1.
As CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital poderão, nos casos de convite, substituir pela apresentação do CRC, ou dispensar, no todo ou em parte, a documentação exigida acima.

CAPÍTULO V. – DA PROPOSTA

5.1.
Além de outras informações que o edital poderá exigir, a proposta comercial deverá ser elaborada em 01 (uma) via impressa ou datilografada e conterá:

I.
a razão social, o endereço completo, e-mail e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa;

II.
o número da licitação;

III.
o(s) preço(s) para a execução do objeto da licitação, expresso(s) em moeda corrente nacional, na data básica especificada no edital;

IV.
o prazo de validade da proposta;

V.
data, rubrica em todas as folhas e assinatura do representante legal, no final.

CAPÍTULO VI. - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

6.1.
As licitações serão processadas e julgadas de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da LEI  8.666/93, com outros dispositivos aplicáveis, com estas CONDIÇÕES GERAIS e com as CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital.

6.1.1.
Os casos omissos serão analisados pela CJL e decididos conforme a lei.

6.2.
Deverão constar na face externa de cada um dos invólucros:

I. o nome da FDE;

II. a razão social da empresa isolada, ou a razão social de cada uma das empresas partici​pantes do consórcio, ou o nome adotado para o consórcio e a razão social da empresa líder;

III. o endereço completo da empresa isolada ou da empresa líder do con​​sórcio;

IV. o número e o objeto da licitação;

V. a data e o horário da abertura da licitação.

6.3.
Os invólucros Habilitação e Proposta, de que trata esta cláusula, deverão ser indevassáveis e estarem fechados e rubricados. 

6.4. A título meramente sugestivo, propõe-se que os documentos constantes de cada invólucro deverão estar presos entre si, for​mando cadernos.

6.5.
Todo ato formal de qualquer licitante, durante o processo licitatório, só poderá ser praticado por representante legal.

6.6.
As páginas que compõem a documentação da licitante deverão ser numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo seu representante legal.

6.7.
Após a entrega dos invólucros, não serão aceitos adendos, acréscimos ou supressões no conteúdo deles, bem como sua substituição ou sua retirada, até a data de publicação da habilitação.

6.8.
É facultado à CJL ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente dos invólucros.

6.9.
No início da sessão, os invólucros entregues, serão rubricados, obriga​to​ria​mente, por um  membro da CJL presente e, facultati​vamente, pelos representantes legais das licitantes.

6.10.
Encerrado o recebimento da docu​men​ta​ção e das propostas, a CJL procederá à abertura dos invólucros referentes à habilitação, em ato público a ser reali​zado na SEDE DA FDE, com a presença de, no mínimo, 3 (três) membros da CJL e dos eventuais repre​sen​tantes legais das licitantes.

6.11.
Os documentos serão rubri​cados por um membro da CJL e exa​mi​nados e rubri​ca​dos pelos repre​sen​tantes legais das licitantes, que desejarem fazê-lo.

6.12.
Após examinados os documentos, um único repre​sentante legal de cada licitante poderá usar da palavra para solicitar escla​re​cimentos, registrar pro​testos ou obser​vações, sendo tudo tomado a termo no ato da reunião. 

6.12.1.
Solicitações posteriores de esclarecimento não serão aceitas.

6.13.
Será lavrada ata da sessão que, após lida e aprovada, será assi​nada por todos os membros da CJL obrigatoriamente, e pelos representantes legais das licitantes presentes quando da lavratura da ata. 

6.14.
A CJL examinará a documentação apresentada e decidirá da habilitação de cada uma das licitantes, dando ciência aos interessa​dos dos resultados, inclusive dos motivos que deram causa a eventuais inabilita​ções, na própria sessão ou em publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, consignando todas as ocorrências em ata.

6.14.1.
Será declarada inabilitada a licitante:

I. que estiver incursa em qual​quer das vedações dispostas no item 2.4.;

II. que não satisfizer quaisquer das con​dições esta​be​​le​ci​das no edital de licitação;

III. que deixar de apresentar validamente algum dos documentos exigidos no edital de licitação.

IV. que incluir qualquer parte da Proposta no invólucro HABILITAÇÃO. 

V.
que tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório, em contrato anteriormente mantido com a FDE, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes.
6.15.
Transcorrido “in albis” o prazo recur​sal, ou apreciados os recursos cabíveis, será fixada e publicada a data de abertura dos invólucros PROPOSTA.

6.16.
Os invólucros PROPOSTA serão devolvidos inviolados, mediante re​cibo, às licitantes inabili​tadas, per​manecendo à dispo​si​ção destas na SLI pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data de abertura do último invólucro previsto na licitação, quando então serão destruídos.

6.17.
A CJL poderá, a seu critério, solicitar a qual​quer licitante docu​mentos e/ou infor​ma​ções adi​cio​nais para dirimir dúvidas sus​ci​tadas no exame da documentação de habilitação, vedada a inclusão de documentos ou de informações que deveriam constar originalmente da documen​tação.

6.17.1.
O não aten​di​mento a essas solici​ta​ções no prazo de 5 (cinco) dias corridos para Concorrência ou Tomada de Preços e 2 (dois) dias corridos para Convite, importará na inabi​litação da licitante.

6.18.
Na data fixada pela CJL, em ato público revestido das mesmas características dis​pos​tas para a sessão de recebimento dos envelopes, serão abertos os invólu​cros PROPOSTA das licitantes habilitadas.

6.19.
A CJL procederá à análise e ao julgamento das Propostas das licitantes habi​litadas. 

6.20.
Será desclassificada a Proposta que:

I. não atender as exigências do edital;

II. não estiver assinada pelo representante legal; 

III. não estiver redigida em por​tu​guês, à exceção de ter​mos técnicos que sejam de uso corrente no Brasil;

IV. apresentar emendas, borrões ou rasuras em lugar essencial;

V. estiver em descon​formidade com o modelo constante do edital;

VI. não estiver totalmente expressa em Reais (R$);

VII. apresentar qualquer preço superior ao correspondente preço previsto pela FDE em sua estimativa de custos;

VIII. apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceção feita quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, caso em que poderá ser solicitada comprovação;

IX. for baseada em proposta(s) de outra(s) licitante(s);

X. contiver vícios; 

XI. apresentar prazo de validade inferior à 60 (sessenta) dias.

XII. omitir o preenchimento de qualquer item da Planilha de Insumos de Materiais e Mão de Obra, no caso de Obra e Serviço de Engenharia.

XIII. não vier acompanhada do disco compacto – CD referente às Planilhas, no caso de Obra e Serviço de Engenharia.   

6.21.
Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor, dos seguintes valores:

a)
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela FDE, ou

b) valor orçado pela FDE.

6.22.
Os licitantes classificados, cujo valor global da proposta for inferior a 80% ( oitenta por cento ) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do subitem acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre 80% ( oitenta por cento ) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta.

6.23.
Havendo diferenças aritméticas nos valores constantes da(s) Planilha(s) de Insumos de Materiais e Mão de Obra, resultantes de critérios de arredondamento, prevalecerá o valor obtido pela FDE.

6.24. Havendo divergência entre o preço indicado em algarismos, o grafado por extenso, e o constante da Planilha Quantitativa de Serviço e Preço apresentada pela licitante, prevalecerá o terceiro.

6.25. No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do art. 3º, da LEI 8.666/93, o desempate será feito por meio de sorteio em sessão pública, com a presença dos membros da CJL, dos licitantes empatados que assim o desejarem e demais interessados, em dia e hora a serem divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, exceto no caso de Convite, em que a publicidade se dará via fax ou e-mail, ou na própria sessão se os participantes empatados estiverem presentes. 

6.26. A CJL dará ciên​cia dos resultados aos interessados, em publi​cação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, exceto no caso de Convite, em que a publicidade se dará via fax ou e-mail. 

6.27. A CJL proporá a adjudicação do objeto da licitação à licitante classificada em primeiro lugar no julgamento. 

6.28. No interesse da FDE, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, uma licitação poderá:

a)
ter adiada sua abertura; ou

b)
ter alterado seu edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

No caso de alteração do edital, a FDE publicará comunicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizará a versão atualizada do edital nos sites da FDE e da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, exceto na modalidade Convite, na qual o comunicado será encaminhado aos interessados que já o haviam adquirido.

CAPÍTULO VII. - DO CONTRATO

7.1. PRELIMINARES

7.1.1.
A minuta do contrato faz parte integrante do presente Edital de licitação.

7.1.2.
Adjudicado o objeto e homologada a licitação, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o vencedor será convocado para, no prazo estipulado, efetuar o depósito de garantia da execução do contrato, quando exigido no edital, e comparecer à SEDE DA FDE para assinar o respectivo termo.

7.1.2.1.
O prazo concedido para a assinatura dos contratos poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela convocada, e desde que ocorram motivos justificados e aceitos pela FDE.

7.1.2.2.
A FDE poderá, na hipótese de  qualquer convocada deixar de assinar o contrato no prazo fixado, convidar as demais proponentes classificadas segundo a ordem estabelecida, para fazê-lo em igual prazo, nos termos da proposta do primeiro colocado.

7.1.3.
Até a data da celebração do ajuste, conforme o caso, o convocado deverá providenciar:

I. a garantia contratual por ele eleita, no valor estabelecido no edital de licitação;

II. carta de apresentação do(s) responsável(eis) pela execução do con​trato, que responderá(ão) também, perante a FDE, por todos os atos e comunicações formais;

III. via quitada do documento de “ANOTAÇÃO DE RESPON​SA​BILIDADE TÉCNICA” - (ART), do CREA/SP, bem como o nome do(s) engenheiro(s) responsável(eis) pelos projetos e pelas obras. Quando se tratar de empresa registrada no CREA de outra região, apresentar o registro junto ao CREA - São Paulo, ou comprovação de haver requerido as averbações necessárias;

IV. garantia adicional, nos moldes do parágrafo 2º do inciso II do artigo 48 da Lei 8.666/93, se for o caso;

V. Certidão Negativa de Débito - CND perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Certidão de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  - FGTS, com prazo de validade em vigor;

VI. Termo de Ciência e de Notificação, conforme Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, anexo ao Edital.

7.1.4.
A garantia da execução do contrato e seus reforços poderão ser realizados, a critério da contratada, em uma das seguintes modalidades:

I.
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública do Estado de São Paulo

II.
seguro-garantia, acompanhado da respectiva apólice, devidamente quitada; ou

III.
fiança bancária.

7.1.4.1.
Para a realização da garantia na modalidade caução em dinheiro, a licitante deverá recolher o valor correspondente junto ao Banco Nossa Caixa S.A., Agência – 1355-2 PAB FDE - Conta “C” da FDE nº 13-000100-5, informando a razão social e o CNPJ da empresa, bem como o número do processo licitatório e a que se destina (execução contratual).

7.1.4.2.
Para a realização da garantia na modalidade caução em títulos da dívida pública, mencionada no inciso I deste item, não serão aceitos títulos cujo resgate dependa de implemento de prazo ou de condição.

7.1.4.3.
A garantia de execução contratual prevista, quando na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária, deverá deixar explícita a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato à FDE das penalidades moratórias e/ou punitivas aplicadas à Contratada. Os pagamentos decorrentes não caracterizarão reposição de despesas e serão devidas pelo Segurador ou pelo Fiador sempre que resultar infrutífera a intimação administrativa ou extrajudicial feita à Contratada inadimplente, sem necessidade de qualquer outra interpelação.

7.1.5.
Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de até 3 (três) dias úteis, completar o valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual.

7.1.6.
A garantia e seus reforços referidos no item anterior responderão por todas as multas que forem impostas e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela Contratada à FDE; se este total for insuficiente, será a contratada notificada mediante correspondência simples, para, em 24 (vinte e quatro) horas, completar o valor das multas,  sob pena de rescisão contratual.

7.1.7.
No caso de alteração contratual, com acréscimos nos valores previstos e/ou prorrogação de prazo, a CONTRATADA deverá complementar o valor caucional em correspondência ao acréscimo ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementação da garantia será pré-condição para assinatura do Termo de Aditamento.

7.1.8
O que restar da garantia da execução do contrato e seus reforços serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas e até 15 (quinze) dias da data de emissão do Termo de Encerramento de Obrigações Contratuais ou documento equivalente.

7.1.9.
A não assinatura do contrato pelo vencedor caracterizará sua desistência de contratar, sujeitando-o à multa por inexecução total e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração.

7.2.
As condições estabelecidas no edital farão parte do Contrato, independentemente de sua transcrição nele.

ANEXO  -  II
MINUTA DE CONTRATO  Nº  05/0101/09/01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES, DE SALA DE AULA EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR QUE, ENTRE SI, FIRMAM A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.D.E.  E A EMPRESA ___________.
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, situada na Avenida São Luís, 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001, C.N.P.J. nº 60.509.015/0001-01, doravante denominada FDE, neste ato representada por seu Diretor de Obras e Serviços, Sr. Pedro Huet de Oliveira Castro, RG. 5.502.982 – SSP/SP e por seu Gerente de Obras, Sr. Décio Jorge Tabach, portador do R.G. nº 3.786.770 – SSP/SP e a empresa _____________________ situada na  ________________, C.N.P.J. nº ________________, doravante denominada CONTRATADA, por seu(s) representante(s) legal(ais), ao final nominado(s), resolvem firmar o presente ajuste, regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, alterada pelas Leis n.os 8.883, de 8 de junho de 1.994 e 9.032 de 28 de abril de 1.995 e legislação aplicável, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 05/0101/09/01, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES, DE SALA DE AULA EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR na forma de execução indireta, no regime empreitada por preço global e unitário, conforme proposta da CONTRATADA, compreendendo a provisão de todos os materiais e execução de todos os serviços, que permitam a(s) intervenção(ões) a ser(em) realizada(s) no(s) prédio(s) escolar(es) que abriga(m) a(s) escola(s):
	ESCOLA(S) / ENDEREÇO(S)
	INTERVENÇÃO 
	PRAZO (dias)
	ÁREA DE ADAPTAÇÃO INTERNA
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO NOVA
	EQUIPAMENTO

	EE TEREZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECÁRIA)
Rua Ushikichi Kamiya, 1.300 - Furnas/SP
	Ampliação/Substituição(Construção/Adaptação/Demolição de Ambientes)/Adequação (Construção de Ambientes)/Reforma
	210
	332,16
	1.697,62
	ELEVADOR 03 PARADAS


1.1. Constitui, também, escopo desta contratação, a elaboração do detalhamento do(s) projeto(s) básico(s), que compreende a apresentação dos projetos executivos, aprovados pelo autor do projeto básico, nas áreas técnicas de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica e combate a incêndio, dos quais constam planta e cortes de terraplanagem, plantas dos pavimentos e da cobertura, cortes, elevações, detalhes construtivos, formas e armação de elementos estruturais, esquemas isométricos de água fria, detalhes complementares ou substitutivos aos padronizados pela FDE, memoriais de cálculo, diagramas e tabelas de cargas, pastas de aprovação do Projeto de Combate a Incêndios junto ao Corpo de Bombeiros e às concessionárias de água, gás, energia e meio ambiente, tabelas e relação de materiais e especificações técnicas complementares ou substitutivas às padronizadas pela FDE, bem como as autorizações para ligações junto às concessionárias de água, esgoto, gás e energia. e meio ambiente. 

1.2.1.
Constitui ainda, escopo desta contratação, a apresentação do Levantamento Topográfico/Cadastral atualizado para recebimento definitivo da obra; do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e do Laudo Técnico de Inspeção do SPDA.

1.2.1.1.
Os projetos acima citados deverão ser entregues em formato digital (AUTOCAD 2000; ARQUIVOS DWG e PLT), acompanhados de plotagens em papel sulfite (para análise da FDE) e vegetal, de acordo com os Catálogos e Normas publicados pela FDE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1.
O(s) prazo(s), em dias, para execução dos serviços objeto do presente contrato será(ão) o(s) indicado(s) no subitem 1.1. acima, contado(s) a partir da(s) data(s) de emissão da(s) respectiva(s) Ordem(ens) de Início de Serviço (OIS), emitida(s) pela Gerência de Obras (GOB) da FDE. 

2.1.1.
Todos os prazos constantes deste contrato serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento.

2.1.2.
A(s) Ordem(ens) de Início de Serviço (OIS) emitida(s) será(ão) específica(s) para a(cada) escola(s) constante(s) da Cláusula Primeira deste Contrato.

2.1.3.
O prazo máximo para emissão de qualquer OIS será igual à terça parte do prazo de execução correspondente, conforme Cláusula Primeira deste Contrato. Caso essa terça parte seja fracionária, o prazo será arredondado para o maior número inteiro  subseqüente.  Ultrapassado esse prazo máximo, sem que a OIS tenha sido emitida, a FDE suspenderá o contrato decorrente desta licitação.

2.1.4.
Os projetos executivos relativos à(s) intervenção(ões) e referentes a movimento de terra, fundações, muro(s) de arrimo e formas/memória de cálculo de superestrutura deverão ser entregues para análise e aprovação da FDE e do autor do projeto básico no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da OIS e o restante, ou seja, projetos executivos de arquitetura, superestrutura (armação), hidráulica, elétrica e combate a incêndio, no prazo de 55 (cinqüenta e cinco), dias após a emissão da OIS, caracterizando-se duas fases de entrega de projetos.

2.1.5. A FDE analisará os projetos executivos de cada uma das fases citadas no subitem 2.1.4. em 5 (cinco) dias, contados a partir da entrega dos mesmos na Gerência de Projetos (GPR).

2.1.5.1. Após a aprovação dos projetos da  primeira fase, a Gerência de Obras (GOB) emitirá a Ordem de Preparação do Terreno (OPT), autorizando a CONTRATADA a iniciar os serviços de Movimentação de Terra, Fundações e Muro(s) de Arrimo.

2.1.5.2. Após a aprovação dos projetos da  segunda fase, a Gerência de Obras (GOB) emitirá a Ordem de Início de Construção (OIC), autorizando a CONTRATADA a iniciar os demais serviços de construção.

2.1.5.3. Não havendo elaboração de projeto como parte do objeto contratual, a obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 5(cinco) dias contados da data de emissão da respectiva OIS, sem prejuízo do prazo estabelecido no subitem 1.1 da Cláusula Primeira 

2.1.6. A OPT somente será emitida contra a entrega, na GOB, do comprovante de aprovação da primeira fase de projetos, a ser fornecido à CONTRATADA pela GPR, bem como das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.

2.1.7. A OIC somente será emitida contra a entrega, na GOB, do comprovante de aprovação da segunda fase de projetos, a ser fornecido à CONTRATADA pela GPR, bem como das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.  

2.1.8.
A inobservância dos prazos acima estabelecidos implicará na aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira.

2.2.
Os prazos de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, a critério da FDE, desde que os motivos sejam devidamente justificados, mantidas as demais cláusulas do contrato e desde que ocorram as seguintes circunstâncias:

2.2.1.
alteração de projeto ou especificação, pela Administração;

2.2.2.
superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

2.2.3.
interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da FDE;

2.2.4.
aumento significativo das quantidades inicialmente previstas no contrato;

2.2.5.
impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela FDE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

2.2.6.
omissão ou atraso de providências a cargo da FDE, obedecidos os ditames legais, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

2.3.
Do Recebimento da OBRA CIVIL.

2.3.1.
A CONTRATADA deverá solicitar, através de correspondência em 02 (duas) vias, protocolada na Diretoria de Obras e Serviços da FDE, o recebimento da(s) obra(s), tendo a FDE, o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o(s) Termo(s) de Recebimento Provisório.

2.3.2.
Qualquer Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos após vistoria efetuada pelo FISCAL e/ou GESTOR da FDE, conforme designados e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da(s) obra(s).

2.3.3.
Decorridos 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, e entregues na FDE o Alvará de Funcionamento do equipamento emitido por órgão municipal competente, ou em sua inexistência, documento que o substitua emitido pelo Corpo de Bombeiros ou por Organismo Certificador com notória especialização, a FDE lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, desde que seja cumprido o subitem 6.1.1.23. , cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

2.3.4.
O Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais será emitido após a apresentação, pela CONTRATADA, da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, ressalvado para os casos previstos no item 5.9.1., em que a CONTRATADA deverá apresentar a GFIP específica, com o código 150 ou 907, conforme Instruções Normativas do INSS, acompanhada do comprovante de recolhimento do valor devido para o INSS.

2.3.4.1.
O prazo para apresentação da CND será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega à CONTRATADA do Ofício encaminhando o Termo de Recebimento Definitivo ou, no caso da impossibilidade de localização da CONTRATADA para entrega desse ofício, contados a partir da publicação, no DOE, de aviso colocando o Termo de Recebimento Definitivo à disposição da CONTRATADA. Após a apresentação da CND a FDE emitirá o Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais. No caso da não apresentação da CND, no prazo determinado, a FDE imporá as sanções, conforme estipulado na Cláusula Décima Primeira, subitem 11.1., alínea “g”.

2.3.4.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que seja apresentado documento hábil a comprovar o impedimento da apresentação da certidão por ato ou fato de terceiro, até o limite máximo de 6 (seis) meses.

2.3.5.
Após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato, por parte da FDE e da CONTRATADA e após o atendimento ao disposto no item 2.3.4.1., lavrar-se-á o Termo de Encerramento de Obrigações Contratuais, no prazo de 15 (quinze) dias do atendimento de todas as condições estabelecidas neste item, inclusive as condições de fornecimento e projeto.

2.3.6.
Os Termos de Recebimento Provisório, Definitivo e de Encerramento de Obrigações Contratuais não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da Legislação em vigor.

2.4.
Do Recebimento do EQUIPAMENTO. 

2.4.1.
O recebimento dos trabalhos se fará individualmente por unidade escolar, com o equipamento instalado e testado pelo fabricante, através de atestado de recebimento a ser emitido pela FDE;

2.4.1.1. A emissão de cada atestado, somente se fará quando cumpridas as exigências técnicas e apresentada a seguinte documentação, de acordo com as condições estabelecidas no contrato:

(a) - Alvará de Instalação (ou documento que o substitua)

(b) - Garantia técnica;

(c) - Contrato de Manutenção entre fabricante e a Diretoria de Ensino;

(d) - Dossiê Técnico;

(e) - Manual de Instruções;

(f ) - Laudos de inspeções, ensaios e verificações (quando solicitados).

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

3.1.
Os serviços constantes das Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, pertinentes às etapas 01 – Serviços Preliminares, 02 – Infra-Estrutura, 16 – Serviços Complementares, bem como os serviços extracontratuais, serão executados na modalidade de preço unitário.

3.1.1.
Os serviços mencionados no item anterior serão pagos pelos preços ofertados nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços constantes da Proposta apresentada pela CONTRATADA, podendo haver variação, para menos ou para mais, em relação às quantidades previstas.

3.2.
Os serviços constantes das Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços que não aqueles dispostos no item 3.1, anterior, serão executados na modalidade de preço global e pagos pelos preços ofertados nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços constantes da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sendo considerados fixos e certos.

3.2.1. Os serviços executados por preço global incluem a execução de todas as etapas, atividades e serviços que, embora não expressamente discriminados nas referidas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, estejam previstos nos projetos e/ou memoriais da obra, ou sejam tecnicamente recomendáveis.

3.3.
No caso de reforma, todos os serviços  serão executados na modalidade  de preço unitário e pagos pelos preços ofertados nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços constantes da Proposta apresentada pela CONTRATADA, podendo haver variação, para menos ou para mais, em relação às quantidades previstas.

3.4.
Os serviços extracontratuais serão pagos pelos preços unitários constantes da Listagem de Preços da FDE de mesma data base que o Anexo V do edital – Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, de pleno conhecimento da CONTRATADA, ajustados por um fator resultante da relação entre o “PREÇO TOTAL DA OBRA” proposto pela CONTRATADA e o correspondente valor total estimado pela FDE. 

3.4.1.
Os preços dos serviços extracontratuais não constantes da Listagem de Preços da FDE serão propostos pela CONTRATADA por ocasião da execução dos serviços e analisados pela FDE utilizando os mesmos critérios e parâmetros (BDI, Leis Sociais e insumos) adotados pela FDE nas composições de preços unitários constantes daquela Listagem correspondente ao mês da realização do serviço, estabelecendo-se de comum acordo entre as partes o preço do serviço. Será então calculada a quantidade de Módulos de Verba necessária para a execução desse serviço, como resultado da divisão do preço assim definido pelo valor do Módulo de Verba utilizado pela FDE nesse mesmo mês. O valor a ser pago será o resultante do produto dessa quantidade de Módulos de Verba pelo valor do Módulo de Verba ofertado pela CONTRATADA em sua proposta.

3.4.1.1.
Caso as Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços não apresentem valor de Módulo de Verba, sobre o preço estabelecido  de comum acordo entre as partes será aplicado o fator de ajuste previsto no item 3.3, calculando-se a quantidade de Módulos de Verba necessária  para a execução do serviço como disposto no subitem 3.3.1. e aplicando-se para efeito de pagamento o valor do Módulo de Verba adotado pela FDE na data base do Anexo V do edital.

3.5.
Os preços ofertados pela CONTRATADA incluem todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução das obras e serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.
As medições dos serviços contratados deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias, após a emissão da OIS.

4.2.
A CONTRATADA deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregá-la à Gerência de Obras, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

4.2.1.
No caso da não aceitação da medição realizada, a Gerência de Obras a devolverá à CONTRATADA, para retificação, devendo esta emitir nova medição no prazo de 05 (cinco) dias. A Gerência de Obras terá o prazo de 05 (cinco) dias, para confirmar ou não o aceite.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1.
As faturas deverão ser emitidas e entregues à FDE, pela CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias, contado a partir das datas das aprovações das correspondentes medições.


5.2.
O pagamento de qualquer fatura dar-se-á em 30 (trinta) dias, contado a partir da data de aprovação da medição. 

5.3.
Fatura apresentada fora do prazo estabelecido em 5.1., terá seu vencimento em 30 (trinta) dias, contado a partir da data de sua apresentação e aceite por parte da FDE.

5.4.
As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas aos emitentes e seus vencimentos ocorrerão em 30 (trinta) dias após as datas de suas reapresentações, caso estas se dêem após o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no item 5.1. acima.

5.4.1.
A devolução de qualquer fatura relativa a medição que não seja aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

5.5.
O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

5.6.
Dos pagamentos devidos à CONTRATADA serão descontados os valores de multas ou eventuais débitos daquela para com a FDE.

5.7.
Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta-corrente aberta em nome e no número do CNPJ da empresa Contratada, no Banco Nossa Caixa S/A., na forma do disposto no Decreto Estadual nº 43.060, de 27/04/1998, e de acordo com instruções específicas a serem emitidas pela Gerência Financeira da FDE.

5.8.
Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipótese, aporá aceites em duplicatas, triplicatas ou letras de câmbio e que somente liquidará títulos que contiverem a cláusula “vinculado à verificação de cláusulas do contrato Nº  05/0101/09/01, firmada pelo emitente do título e eventuais endossatários.

5.9. A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a apresentação, pela CONTRATADA, do comprovante de inscrição da obra no INSS e da apólice de seguro definida no subitem 6.1.1.3.

5.9.1.
Para as obras cujo valor total não ultrapasse o valor de 20(vinte) vezes o limite máximo do salário de contribuição para o INSS, ficará a CONTRATADA dispensada da apresentação do comprovante de inscrição da obra no INSS.

5.10.
A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (GFIP) e ISS, já exigíveis, relativas aos meses anteriores, bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As guias de recolhimento do INSS e o CRF deverão estar acompanhados de declaração do Contador da CONTRATADA informando que os funcionários locados na obra estão incluídos nestes comprovantes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1.
Da CONTRATADA
6.1.1.
Com relação à OBRA CIVIL

6.1.1.1.
Fornecer, no local de sua aplicação ou utilização, toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalização;

6.1.1.2.
Utilizar, desde que pertinente ao objeto do contrato, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no edital;

6.1.1.3.
Manter seguro para garantia de pessoas e bens no valor deste contrato, cuja apólice (cópia) deverá ser apresentada à Diretoria Administrativa e Financeira da FDE.

6.1.1.4.
Manter, na direção da(s) obra(s), profissional(ais) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que será(ão) seu(s) preposto(s).

6.1.1.5.
Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presença nos locais dos serviços for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsável(eis) pela(s) obra(s).

6.1.1.6.
Analisar do ponto de vista executivo e desde que pertinente ao objeto do contrato, os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar por escrito, à Diretoria de Obras e Serviços da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicação fora do prazo acima ou a ausência de comunicação, não ensejará à CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro, quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente.

6.1.1.7.
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado.

6.1.1.8.
Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catálogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentação de Projetos – Arquitetura / Estrutura / Hidráulica / Elétrica, Catálogos de Ambiente, Catálogo de Componentes e Catálogo de Serviços), bem como cumprir as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora nº 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os serviços e obras objeto da licitação de acordo com as melhores técnicas disponíveis, com a regulamentação brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução.

6.1.1.9.
Manter nos locais dos serviços os Livros de Ocorrências, para uso exclusivo da FDE, e jogos completos de todos os documentos técnicos.

6.1.1.10.
Realizar, às suas expensas, obrigatoriamente desde que pertinente ao objeto do contrato, os ensaios tecnológicos de concreto, aço, bloco de concreto ou cerâmico, grout (micro concreto) e compactação de aterros, de acordo com o estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado pela fiscalização os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as especificações técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessário e a critério da FDE, laboratório de campo que permita a execução dos ensaios para controles tecnológicos;

6.1.1.11.
Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado, execução em desacordo com a boa técnica ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicável.

6.1.1.12.
Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à FDE ou terceiros.

6.1.1.13.
Comunicar à Diretoria de Obras e Serviços da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais dos serviços.

6.1.1.14.
Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela FDE nos Livros de Ocorrências.

6.1.1.15.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pela FDE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

6.1.1.16.
Paralisar, por determinação da FDE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

6.1.1.17.
Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigada a fazer em conseqüência da negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

6.1.1.18.
Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato.

6.1.1.19.
Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento, para ligações provisórias desses suprimentos, desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.20.
Prover todos os funcionários envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de segurança, EPI’s, definidos pela legislação trabalhista e na Norma Regulamentadora nº 6 (Ministério do Trabalho).

6.1.1.21.
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

6.1.1.22.
A contratada deverá apresentar Levantamento Topográfico/Cadastral atualizado para recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE e desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.23.
Manter o local da obra e/ou dos serviços isolado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorização da FDE. A não observância desta norma acarretará a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuízos decorrentes, nos termos do item 6.1.1.12. desta cláusula.

6.1.1.24.
Apresentar, desde que pertinente ao objeto do contrato, em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Início dos Serviços,  documento comprobatório de aquisição do equipamento a ser instalado, devendo ainda, apresentar documento que comprove que o fornecedor do equipamento encontra-se cadastrado como empresa conservadora junto ao CONTRU, com prazo de validade da licença em vigor.

6.1.1.25.
Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.26.
Apresentar as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica e civil pelos projetos executivos e suas especificações, desde que pertinente ao objeto do contrato. 

6.1.1.27.
Detalhar o projeto básico, desde que pertinente ao objeto do contrato, de acordo com a Norma NBR 9050 de setembro de 1994, relativa à adequação de edifícios ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, com o Decreto Estadual 46.076, de 31/08/2001, relativo ao sistema de proteção e combate a incêndio e com a legislação ambiental no que diz respeito à área de proteção aos mananciais, supressão de vegetação e interferências em áreas de proteção permanente, sendo de sua responsabilidade a aprovação na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou órgãos correlatos das Prefeituras Municipais, bem como a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a ser exigido para recebimento definitivo da obra, e nas Concessionárias de água e energia.

6.1.1.28.
Empregar tecnologia que possibilite redução e uso racional da água potável, visando melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiência no consumo da água potável.

6.1.1.29.
Fornecer Laudo Técnico de Inspeção do SPDA, após execução dos serviços, assinado por Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato. 

6.1.1.30.
Apresentar, em 30 (trinta)dias da assinatura do contrato, o estudo de cores para pintura externa da U.E. para aprovação, desde que pertinente ao objeto do contrato, e quando não fornecido pela FDE.

6.1.1.31.
A CONTRATADA será a única responsável pelo(s) equipamento(s) que faz(em) parte do objeto contratual, desde que pertinente ao objeto do contrato, obrigando-se a fornecer com relação a ele(s): garantia técnica, licenciamento, manutenção, dossiê técnico, manual de instruções, inspeções, ensaios e verificações em estrita conformidade com as especificações técnicas anexas ao edital da licitação mencionada no preâmbulo deste contrato.

6.2.
Da FDE.

6.2.1.
Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s).

6.2.2.
Elaborar as planilhas de apontamento de obras, para fins de processamento dos serviços executados, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

6.2.3.
Liberar os locais onde serão executados as obras, a partir da data de emissão da OIS.

6.2.4.
Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.

6.2.5.
Fornecer à Contratada o(s) projeto(s) básicos da(s) obra(s) e da(s) caixa(s) do(s) equipamento(s).

6.2.6.
Disponibilizar para compra catálogos técnicos da FDE atualizados em consonância com os produtos e insumos oferecidos pelo mercado.

6.2.7.
Notificar a empresa sempre que ocorrer uma irregularidade na execução do objeto, alertando-a da possibilidade de aplicações das sanções estabelecidas na cláusula décima primeira deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1.
Não obstante o fato da CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, objeto deste contrato, a FDE, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

7.2.
As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços deverão ser registradas pela FDE ou seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na(s) obra(s), até 50% (cinqüenta por cento) do(s) seu(s) valor(es) original(ais) em se tratando de reforma e até 25% (vinte e cinco por cento) em se tratando de construção.

8.2.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o(s) limite(s) estabelecido(s) no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1.
A CONTRATADA ofereceu, a título de garantia do contrato e conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

9.2.
Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 3(três) dias úteis, complementar o valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual. À FDE cabe descontar da garantia toda a importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.

9.3.
O saldo da garantia prestada será liberado, ou restituído, até 15 (quinze) dias após a emissão do Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais (TEOC).

9.4.
No caso de alteração contratual que resulte em acréscimo no preço total da obra e/ou prorrogação de prazo, a contratada deverá complementar o valor caucional em correspondência ao acréscimo de preço ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementação da caução será pré-condição para assinatura do Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1.
A rescisão contratual poderá ser:

10.1.1.
Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

10.1.1.1.
o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

10.1.1.2.
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

10.1.1.3.
a lentidão do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade de conclusão da(s) obra(s), no(s) prazo(s) estipulado(s);

10.1.1.4.
o atraso injustificado para início da(s) obra(s) após a assinatura da OIS;

10.1.1.5.
a paralisação da(s) obra(s);

10.1.1.6.
a subcontratação do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não previstas no edital e no contrato;

10.1.1.7.
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

10.1.1.8.
o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

10.1.1.9.
a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

10.1.1.10. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

10.1.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

10.1.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.1.13. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

10.1.2.
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência da FDE.

10.1.3.
No caso de rescisão pelas razões enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

10.1.3.1.
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

10.1.3.2.
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

10.1.3.3.
a supressão, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na Cláusula Oitava.

10.1.3.4.
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

10.1.3.5.
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE decorrentes da(s) obra(s) ou serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, graves perturbações da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada, por escrito, à FDE;

10.1.3.6.
a não liberação, por parte da FDE, das áreas, locais ou objetos para execução da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.4.
A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, acarreta as seguintes conseqüências:

10.1.4.1.
assunção imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se encontrarem, por ato próprio da FDE;

10.1.4.2.
ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade;

10.1.4.3.
execução da garantia contratual, para ressarcimento da FDE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

10.1.4.4.
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à FDE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1.
Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa;

a) advertência por escrito, através de ofício da Gerência de Obras, constatada irregularidade, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da FDE;

b) desde que pertinente ao objeto do contrato, multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da obra penalizada, por dia de atraso no seu início, a partir do 2º (segundo) dia contado da emissão da Ordem de Preparação do Terreno (OPT), até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da obra penalizada, após o que, a critério da FDE, este poderá ser rescindido, ser executada a garantia referida na Cláusula Nona  e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

c) desde que pertinente ao objeto do contrato, multa de 2% (dois por cento) do valor total correspondente aos projetos executivos, conforme indicado nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, apresentadas pela CONTRATADA em sua Proposta, por dia de atraso na entrega dos projetos de movimento de terra, fundações, muro(s) de arrimo e formas/memória de cálculo de superestrutura, com relação ao prazo estipulado no subitem 2.1.4. para estes projetos,  até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total correspondente a aqueles mesmos projetos executivos;

d) desde que pertinente ao objeto do contrato, multa de 2% (dois por cento) do valor total correspondente aos projetos executivos, conforme indicado nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, apresentadas pela CONTRATADA em sua Proposta, por dia de atraso na entrega dos projetos de arquitetura, superestrutura (armação), hidráulica, elétrica e combate a incêndio, com relação ao prazo estipulado no subitem 2.1.4. para estes projetos,  até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total correspondente à aqueles mesmos projetos executivos;

e) no caso previsto na Cláusula Segunda, subitem 2.1.5.3. e, após uma advertência, conforme alínea “a”, multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da obra por dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, contado da emissão da respectiva OIS até o limite de 20% (vinte por cento)  sobre o valor da obra. A critério da FDE, o contrato poderá ser rescindido e executada a garantia referida na Cláusula Nona e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

f) multa, calculada na forma indicada  no parágrafo primeiro desta cláusula, na  hipótese de atraso na conclusão dos serviços , em até 30 (trinta) dias. Após esse prazo, a multa  será de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no parágrafo terceiro desta cláusula;

g) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipótese de descumprimento de qualquer das condições contratuais cujas sanções não estejam previstas nesta cláusula;

h) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipótese da não apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND, no prazo estabelecido na Cláusula Segunda, subitem 2.3.4.1., bem como suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

i) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecução total e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

j) além da aplicação das multas e demais penalidades avençadas acima, a FDE poderá  rescindir o presente contrato por qualquer um dos motivos elencados na cláusula décima e seus  parágrafos, bem como aplicar à CONTRATADA suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

k) quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida da má-fé, a juízo da FDE, será declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o cálculo da multa a que se refere a alínea "f" desta cláusula, será utilizada a seguinte fórmula:


M = 0,4 (n/p)2 v.
onde:


M = Valor da multa


n = número de dias de atraso


v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso


p = prazo contratual, em dias.


* a relação (n/p) será calculada com 4 (quatro) casas decimais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alínea “h” é aplicável na sua totalidade, independentemente do limite  estabelecido no PARÁGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” desta cláusula, são cumulativas e serão aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) do valor total da(s) obra(s) penalizada(s), quando este contrato poderá ser rescindido e aplicada a suspensão temporária ao direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades moratórias serão, sempre que possível, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA, da garantia prestada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas previstas nesta cláusula, com exceção das alíneas “b”, “e” e  “i”,  não têm caráter compensatório, mas sim moratório e, consequentemente, o seu pagamento não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à FDE.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária do direto de licitar e contratar com a Administração será inscrita no site: www.sancoes.sp.gov.br, em conformidade com o Decreto Estadual 48.999/2004.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.1.
Responderá a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo”, pela solidez e segurança da(s) obra(s), que se obrigou a executar pelo presente contrato, de conformidade com o disposto no art. 618, do Novo Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO

13.1. De acordo com a Lei nº 10.192 de 14/02/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, os preços referidos na Cláusula Terceira serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contado a partir da data base do orçamento a que se refere a Proposta da CONTRATADA, ou seja, da data base das Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços FDE – Anexo V, após o que serão reajustados pela variação apresentada pelo Índice de Preços de Edificações - Escolas, elaborado pela FIPE e publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo no D.O.E., nos períodos equivalentes, variação esta calculada sobre os preços unitários de cada serviço contratado e respeitando-se, para cada atividade de obra (obras com cronograma), os prazos de início e término do cronograma de execução. 

Para efeito do cálculo da parcela a ser reajustada, será utilizada a seguinte fórmula:

	R = P0 [  (  I  )  - 1 ]

         I 0


onde:

R =
Valor do reajuste

Po =
Parcela a ser reajustada

I =
Índice de preços de obras públicas – coluna Escolas, da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referente ao mês da execução dos serviços

Io =
Índice de preços de obras públicas – coluna Escolas, da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referente ao mês da data base do orçamento FDE (anexo V), constante do Edital. 

13.1.1.
Na hipótese de o índice não estar disponível por ocasião do faturamento, poderá a CONTRATADA reajustar o mesmo pelo índice imediatamente anterior disponível, fazendo-se o acerto pelo índice definitivo tão logo este seja publicado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os atrasos verificados e não justificados ou cujas justificativas da CONTRATADA não forem aceitas pela FDE, não serão computados para os fins da periodicidade prevista nesta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

14.1.
As despesas  decorrentes do presente instrumento onerarão as Autorizações de Execução nº  005/09 e 027/08 e Projetos nº 037/08 e 057/07- Funcionais Programáticas: 12.122.0814.2033 e 12.122.0814.2034 - Elementos das Despesas: 44.90.51.30 e 33.90.39.81. Dotação Orçamentária 2010.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALOR DO CONTRATO

15.1.
Pela execução objeto do presente contrato a FDE pagará os seguintes valores

	ESCOLA(S)
	INTERVENÇÃO 
	VALOR R$

	EE TEREZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECARIA)
	Ampliação/Substituição (Construção/Adaptação de Ambientes) 
	

	
	Adaptação(Demolição de Ambientes)/Reforma 
	

	TOTAL GERAL
	


15.2.
As partes atribuem a este contrato, para efeito de direito, o valor total de R$ _____________ (______________), na data base indicada no Anexo V do edital – Orçamento FDE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

16.1.
Independentemente do prazo previsto na Cláusula Segunda, subitem 2.1., o presente contrato terá vigência por 330 (trezentos e trinta)  dias, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1.
Será competente o Foro da Fazenda Pública de São Paulo, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1.
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, alterada pelas Leis nºs 8.883, de 8 de junho de 1.994 e 9.032 de 28 de abril de 1.995 e legislação aplicável, no que couber.

São Paulo, 

PELA FUNDAÇÃO

ANEXO III

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

	Proponente:-

	Endereço:- 

	Cidade:-                                                 Estado:-                                           CEP:-                                  

	Telefone:-                                               FAX:-                                         E-MAIL:- 

	CNPJ:-                                                                    Insc. Estadual:-


	CONCORRÊNCIA  Nº -


Solicitamos a participação na licitação em referência, declarando que:

a)
sob as penas da lei, inexiste fato impe​di​tivo de sua habi​li​ta​ção;

b)
está ciente e aceita todas as condi​ções da licitação expres​sas no edital;

c)
se res​pon​sa​bi​liza pela autenticidade dos documentos apre​​​sentados e pela vera​ci​dade das infor​mações pres​tadas;

d)
fornecerá docu​men​tação complementar que lhe seja exigida;

e) 
autoriza a FDE a proceder a quais​quer dili​gên​cias visando à com​provação das infor​mações prestadas;

f) em atenção ao Decreto n.º 4.358/02, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

g)
para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto desta licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, conforme disposto no Decreto n.º 49.674 de 06/06/2005.
Data e Assinatura

ANEXO IV

MODELO  DE  PROPOSTA

	Proponente:-

	Endereço:- 

	Cidade:-                                                 Estado:-                                           CEP:-                                  

	Telefone:-                                               FAX:-                                                EMAIL:- 

	CNPJ:-                                                                    Insc. Estadual:-


	CONCORRÊNCIA  Nº -


	ESCOLA(S)
	INTERVENÇÃO 
	VALOR R$

	EE TEREZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECARIA)
	Ampliação/Substituição (Construção/Adaptação de Ambientes) 
	

	
	Adaptação(Demolição de Ambientes)/Reforma 
	

	TOTAL GERAL
	


Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de .............................................., de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo edital e seus anexos, pelo PREÇO TOTAL DA OBRA de R$ _____________ (_____________), incluindo todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas na Concorrência da licitação em referência e em seus anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com servidor ou dirigente da FDE.

Declaramos, para os devidos fins, que visitamos e inspecionamos o local dos serviços e/ou das obras objeto da presente licitação, tendo pleno conhecimento das condições locais da região onde estes serão executados, da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução.

                                                                       Data

                                                                       Assinatura
ANEXO  - V

ORÇAMENTO FDE

	
	                   00.09.149 - TEREZINE ARANTES FERRAZ(BIBLIOTECARIA) - DATA BASE: 12/08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QUANT.
	VR.UNIT.
	VR.TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	I - SERVIÇOS EXECUTADOS NA MODALIDADE PREÇO UNITÁRIO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01.00.00
	SERVICOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	01.01.00
	LIMPEZA DO TERRENO
	
	
	
	

	01.01.01
	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM
	M2
	1.000,00
	2,23
	2.230,00

	01.03.00
	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
	
	
	
	

	01.03.01
	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO
	M3
	201,72
	5,78
	1.165,94

	01.03.02
	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M
	M3
	1.995,78
	8,36
	16.684,72

	01.03.05
	TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X
	KM
	39.915,60
	0,76
	30.335,85

	02.00.00
	INFRA ESTRUTURA
	
	
	
	

	02.01.00
	ESCAVACAO
	
	
	
	

	02.01.01
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	M3
	302,60
	20,59
	6.230,53

	02.01.10
	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
	M2
	705,50
	3,58
	2.525,69

	02.01.12
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	705,50
	4,88
	3.442,84

	02.01.15
	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM
	M2
	144,60
	19,80
	2.863,08

	02.01.25
	REATERRO INTERNO APILOADO
	M3
	187,60
	31,34
	5.879,38

	02.02.00
	FUNDACAO PROFUNDA
	
	
	
	

	02.02.26
	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES
	M
	120,00
	43,71
	5.245,20

	02.02.27
	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES
	M
	402,00
	65,63
	26.383,26

	02.02.70
	ESTACA TIPO HELICE DN 25CM PARA CARGAS ATE 25 TF
	M
	208,00
	45,14
	9.389,12

	02.02.72
	ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF
	M
	768,00
	71,84
	55.173,12

	02.03.00
	FORMA
	
	
	
	

	02.03.01
	FORMA DE MADEIRA MACICA
	M2
	580,30
	39,16
	22.724,54

	02.04.00
	ARMADURA
	
	
	
	

	02.04.02
	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
	KG
	10.331,00
	7,85
	81.098,35

	02.04.03
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
	KG
	185,00
	8,26
	1.528,10

	02.04.05
	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
	KG
	955,00
	8,04
	7.678,20

	02.05.00
	CONCRETO
	
	
	
	

	02.05.18
	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA
	M3
	124,80
	417,98
	52.163,90

	02.05.50
	CONCRETO GROUT
	M3
	2,60
	417,81
	1.086,30

	02.06.00
	EMBASAMENTO
	
	
	
	

	02.06.01
	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS
	M3
	10,60
	330,88
	3.507,32

	02.07.00
	IMPERMEABILIZACOES
	
	
	
	

	02.07.01
	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO
	M2
	218,90
	28,13
	6.157,65

	16.00.00
	SERVICOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	16.01.00
	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES
	
	
	
	

	16.01.09
	FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT H=185CM/BROCA
	M
	3,05
	325,05
	991,40

	16.01.80
	PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM)
	UN
	1,00
	2.931,68
	2.931,68

	16.02.00
	PISOS
	
	
	
	

	16.02.07
	PISO DE CONCRETO CAMURCADO - FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA
	M2
	671,59
	92,87
	62.370,56

	16.02.21
	PLACA CIMENTICIA NAT ASSENT C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA
	M2
	6,63
	174,84
	1.159,18

	16.02.31
	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO
	M
	21,60
	43,22
	933,55

	16.02.70
	LASTRO DE CONCRETO - 5CM
	M2
	103,03
	19,80
	2.039,99

	16.02.71
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	774,62
	4,88
	3.780,14

	16.02.90
	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG
	M2
	96,40
	31,51
	3.037,56

	16.03.00
	GRAMADOS/PAISAGISMO
	
	
	
	

	16.03.03
	GRAMA BATATAIS EM PLACAS
	M2
	300,00
	7,68
	2.304,00

	16.05.00
	DRENAGEM DE ACABAMENTO
	
	
	
	

	16.05.12
	CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA
	UN
	3,00
	240,09
	720,27

	16.05.32
	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)
	M
	102,00
	82,77
	8.442,54

	16.05.43
	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)
	M
	6,00
	310,37
	1.862,22

	16.05.44
	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)
	M
	102,00
	341,74
	34.857,48

	16.06.00
	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
	
	
	
	

	16.06.22
	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS
	CJ
	1,00
	4.035,95
	4.035,95

	16.06.23
	AL-01 ABRIGO PARA LIXO
	UN
	1,00
	2.378,92
	2.378,92

	16.06.35
	PI-01 BASE P/PORTICO DE IDENTIFICACAO
	UN
	1,00
	147,45
	147,45

	16.06.51
	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M
	M2
	47,19
	242,53
	11.444,99

	16.06.62
	TAPUME FIXO
	M2
	120,00
	26,79
	3.214,80

	16.06.86
	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)
	UN
	2,00
	9,80
	19,60

	16.06.87
	INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA
	UN
	94,00
	3,92
	368,48

	16.06.88
	INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA
	UN
	33,00
	1,96
	64,68

	16.06.90
	INSTALACAO DE LOUSA (LG-07)
	UN
	9,00
	19,60
	176,40

	16.06.91
	INSTALACAO DE MURAL (MR-02)
	UN
	12,00
	4,90
	58,80

	16.06.93
	INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO
	UN
	1,00
	4,90
	4,90

	16.06.94
	INSTALACAO DE PORTICO DE INDENTIFICACAO
	UN
	1,00
	4,47
	4,47

	16.06.96
	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES
	UN
	16,00
	26,47
	423,52

	16.06.97
	RS-05 REGUA DE SINALIZACAO DE SANITARIOS
	UN
	5,00
	26,47
	132,35

	16.06.98
	RS-13 REGUA DE SINALIZACAO DE ELEVADOR
	UN
	3,00
	26,47
	79,41

	16.11.00
	LIMPEZA FINAL
	
	
	
	

	16.11.05
	LIMPEZA DA OBRA
	M2
	1.847,16
	6,26
	11.563,22

	16.13.00
	MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA
	
	
	
	

	16.13.01
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	M3
	74,00
	20,59
	1.523,66

	16.13.10
	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
	M2
	46,50
	3,58
	166,47

	16.13.15
	REATERRO INTERNO APILOADO
	M3
	49,70
	31,34
	1.557,59

	16.13.25
	LASTRO DE CONCRETO - 5CM
	M2
	46,50
	19,80
	920,70

	16.13.26
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	46,50
	4,88
	226,92

	16.14.00
	MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO
	
	
	
	

	16.14.06
	FORMAS DE MADEIRA MACICA
	M2
	103,50
	51,37
	5.316,79

	16.14.09
	FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE
	M2
	74,20
	64,28
	4.769,57

	16.14.11
	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA
	KG
	2.101,00
	7,85
	16.492,85

	16.14.38
	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
	M3
	24,60
	417,98
	10.282,30

	16.14.55
	CONCRETO GROUT
	M3
	5,40
	417,81
	2.256,17

	16.15.00
	MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVICOS
	
	
	
	

	16.15.10
	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM
	M2
	99,40
	69,41
	6.899,35

	16.15.40
	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA
	M3
	9,90
	93,30
	923,67

	16.15.41
	DRENAGEM COM AREIA GROSSA
	M3
	9,90
	102,47
	1.014,45

	16.18.00
	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL
	
	
	
	

	16.18.50
	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)
	UN
	1,00
	1.416,93
	1.416,93

	16.18.51
	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)
	UN
	1,00
	1.133,54
	1.133,54

	16.20.00
	SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA
	
	
	
	

	16.20.23
	ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)
	UN
	1,00
	66.912,00
	66.912,00

	16.20.43
	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL
	UN
	12,00
	732,56
	8.790,72

	16.20.50
	PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)
	UN
	1,00
	940,85
	940,85

	
	 
	
	
	
	

	
	TOTAL DO PREÇO ESTIMADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
	
	
	
	

	
	NA MODALIDADE DE PREÇO UNITÁRIO
	
	
	
	634.586,13

	
	 
	
	
	
	

	
	II - SERVIÇOS EXECUTADOS NA MODALIDADE PREÇO GLOBAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	03.00.00
	SUPER ESTRUTURA
	
	
	
	

	03.01.00
	FORMA
	
	
	
	

	03.01.02
	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE
	M2
	210,80
	64,28
	13.550,22

	03.02.00
	ARMADURA
	
	
	
	

	03.02.02
	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
	KG
	6.329,00
	7,85
	49.682,65

	03.02.03
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
	KG
	133,00
	8,26
	1.098,58

	03.02.05
	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
	KG
	1.791,00
	8,04
	14.399,64

	03.03.00
	CONCRETO
	
	
	
	

	03.03.16
	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
	M3
	32,00
	417,98
	13.375,36

	03.03.38
	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2
	M2
	536,40
	193,87
	103.991,86

	03.03.39
	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2
	M2
	536,40
	203,70
	109.264,68

	03.03.98
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
	M3
	156,10
	3.169,02
	494.684,02

	03.03.99
	CONCRETOS
	MV
	113,03
	281,42
	31.808,90

	04.00.00
	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
	
	
	
	

	04.01.00
	ALVENARIA
	
	
	
	

	04.01.31
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM
	M2
	1.380,53
	50,45
	69.647,73

	04.01.45
	CONCRETO GROUT PARA PAREDE AUTO PORTANTE
	M3
	6,80
	417,81
	2.841,10

	04.01.46
	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE
	KG
	158,00
	7,85
	1.240,30

	04.01.51
	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM
	M2
	129,10
	65,29
	8.428,93

	04.03.00
	PLACAS DIVISORIAS
	
	
	
	

	04.03.01
	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA
	M
	3,20
	259,79
	831,32

	04.03.03
	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL
	M
	1,20
	997,19
	1.196,62

	05.00.00
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
	
	
	
	

	05.01.00
	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
	
	
	
	

	05.01.29
	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA
	UN
	4,00
	380,34
	1.521,36

	05.01.51
	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.
	UN
	3,00
	817,43
	2.452,29

	05.01.67
	PM-79 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET.
	UN
	3,00
	955,28
	2.865,84

	05.01.91
	PM-59 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM
	UN
	2,00
	604,12
	1.208,24

	05.01.92
	PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM
	UN
	13,00
	620,32
	8.064,16

	05.05.00
	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS
	
	
	
	

	05.05.75
	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM
	M
	3,70
	445,97
	1.650,08

	06.00.00
	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
	
	
	
	

	06.01.00
	ESQUADRIAS METALICAS
	
	
	
	

	06.01.01
	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM
	UN
	22,00
	216,94
	4.772,68

	06.01.04
	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM
	UN
	39,00
	430,89
	16.804,71

	06.01.22
	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM
	UN
	24,00
	1.020,85
	24.500,40

	06.01.23
	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM
	UN
	24,00
	1.190,22
	28.565,28

	06.01.40
	EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)
	UN
	1,00
	166,24
	166,24

	06.02.00
	PORTAS
	
	
	
	

	06.02.15
	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)
	UN
	2,00
	1.319,39
	2.638,78

	06.02.19
	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO
	UN
	4,00
	1.014,08
	4.056,32

	06.02.61
	PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)
	UN
	2,00
	4.088,84
	8.177,68

	06.02.62
	PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO
	M2
	13,44
	344,17
	4.625,64

	06.02.66
	PT-45 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (372X230CM)
	UN
	4,00
	8.251,33
	33.005,32

	06.02.92
	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M
	M
	31,80
	92,06
	2.927,50

	06.02.93
	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS
	M
	2,60
	92,06
	239,35

	06.03.00
	OUTROS ELEMENTOS METALICOS
	
	
	
	

	06.03.01
	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO
	UN
	2,00
	454,85
	909,70

	06.03.12
	CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA
	M
	141,60
	231,18
	32.735,08

	06.03.19
	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)
	M
	5,50
	311,95
	1.715,72

	06.03.20
	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA
	M
	15,00
	541,32
	8.119,80

	06.03.43
	CO-18 CORRIMÃO DUPLO
	M
	133,20
	232,23
	30.933,03

	06.03.44
	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL
	M
	55,80
	366,66
	20.459,62

	06.03.45
	CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO
	M
	7,10
	356,25
	2.529,37

	06.03.46
	CO-21 CORRIMÃO SIMPLES
	M
	2,60
	120,05
	312,13

	06.03.57
	CO-25 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA LISA (130CM)
	M
	43,20
	617,13
	26.660,01

	06.03.69
	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES
	M2
	852,49
	7,61
	6.487,44

	06.03.71
	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)
	UN
	2,00
	3.044,58
	6.089,16

	06.03.75
	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)
	PR
	1,00
	785,16
	785,16

	06.03.78
	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)
	UN
	2,00
	973,59
	1.947,18

	07.00.00
	COBERTURA
	
	
	
	

	07.02.00
	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA
	
	
	
	

	07.02.01
	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL
	KG
	18.213,00
	11,84
	215.641,92

	07.02.10
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
	KG
	18.213,00
	2,28
	41.525,64

	07.03.00
	COBERTURA
	
	
	
	

	07.03.68
	TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,8MM H=40MM
	M2
	670,73
	81,58
	54.718,15

	08.00.00
	INSTALACOES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	08.03.00
	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
	
	
	
	

	08.03.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES
	M
	123,00
	11,47
	1.410,81

	08.03.17
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES
	M
	164,00
	15,52
	2.545,28

	08.03.19
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES
	M
	16,50
	23,06
	380,49

	08.03.20
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES
	M
	60,00
	30,00
	1.800,00

	08.03.21
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES
	M
	110,50
	42,15
	4.657,57

	08.04.00
	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.04.25
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
	UN
	5,00
	127,21
	636,05

	08.04.42
	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")
	UN
	7,00
	111,71
	781,97

	08.07.00
	REDE DE INCENDIO: TUBULACOES
	
	
	
	

	08.07.02
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES
	M
	210,00
	116,98
	24.565,80

	08.07.03
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES
	M
	20,00
	135,29
	2.705,80

	08.08.00
	REDE DE INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.08.02
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")
	UN
	1,00
	255,34
	255,34

	08.08.03
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")
	UN
	2,00
	347,98
	695,96

	08.08.12
	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)
	UN
	1,00
	471,49
	471,49

	08.08.15
	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"
	UN
	2,00
	187,25
	374,50

	08.08.25
	AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M
	UN
	8,00
	965,26
	7.722,08

	08.08.44
	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG
	UN
	3,00
	340,34
	1.021,02

	08.08.46
	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG
	UN
	8,00
	91,95
	735,60

	08.08.50
	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L
	UN
	7,00
	92,42
	646,94

	08.08.61
	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.
	UN
	1,00
	652,84
	652,84

	08.08.75
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)
	UN
	1,00
	1.149,76
	1.149,76

	08.09.00
	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
	
	
	
	

	08.09.15
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES
	M
	3,50
	21,23
	74,30

	08.09.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
	M
	19,00
	24,42
	463,98

	08.09.17
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES
	M
	99,50
	29,19
	2.904,40

	08.09.18
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
	M
	69,50
	32,99
	2.292,80

	08.09.19
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
	M
	38,00
	60,45
	2.297,10

	08.10.00
	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.10.36
	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
	UN
	1,00
	751,92
	751,92

	08.10.38
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	6,00
	298,21
	1.789,26

	08.10.48
	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	13,00
	268,50
	3.490,50

	08.10.99
	SERVICOS EM REDE DE ESGOTO
	MV
	5,46
	281,42
	1.536,55

	08.11.00
	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
	
	
	
	

	08.11.02
	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES
	M
	12,00
	117,97
	1.415,64

	08.11.04
	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES
	M
	134,00
	191,22
	25.623,48

	08.11.33
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
	M
	12,00
	30,08
	360,96

	08.11.34
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
	M
	14,50
	48,63
	705,13

	08.11.35
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES
	M
	56,00
	79,53
	4.453,68

	08.12.00
	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.12.32
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M
	M
	97,80
	24,81
	2.426,41

	08.12.33
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M
	M
	66,60
	31,67
	2.109,22

	08.12.34
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M
	M
	10,80
	53,16
	574,12

	08.12.66
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")
	UN
	10,00
	5,73
	57,30

	08.12.70
	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO
	M3
	12,36
	44,78
	553,48

	08.12.71
	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO
	M3
	1,50
	428,33
	642,49

	08.12.73
	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO
	M2
	1,50
	153,95
	230,92

	08.12.74
	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO
	M2
	18,00
	103,63
	1.865,34

	08.12.79
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS
	UN
	3,00
	178,24
	534,72

	08.12.99
	SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS
	MV
	89,84
	281,42
	25.282,77

	08.13.00
	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES
	
	
	
	

	08.13.12
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	20,00
	54,85
	1.097,00

	08.13.14
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	22,00
	73,23
	1.611,06

	08.13.16
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES
	M
	22,00
	116,98
	2.573,56

	08.14.00
	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.14.03
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")
	UN
	2,00
	44,27
	88,54

	08.14.05
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")
	UN
	4,00
	72,90
	291,60

	08.14.07
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")
	UN
	1,00
	255,34
	255,34

	08.14.26
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1"
	UN
	2,00
	51,10
	102,20

	08.14.36
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4"
	UN
	1,00
	70,45
	70,45

	08.14.62
	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M
	M
	16,00
	4.870,80
	77.932,80

	08.14.63
	LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO
	UN
	3,00
	1.328,40
	3.985,20

	08.14.64
	LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO
	UN
	2,00
	1.771,20
	3.542,40

	08.14.74
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)
	UN
	2,00
	1.058,31
	2.116,62

	08.16.00
	LOUCAS
	
	
	
	

	08.16.01
	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO
	UN
	4,00
	185,68
	742,72

	08.16.10
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO
	UN
	4,00
	421,73
	1.686,92

	08.16.65
	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM
	UN
	4,00
	39,13
	156,52

	08.16.91
	BR-03 BOX PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	3,00
	1.871,19
	5.613,57

	08.17.00
	APARELHOS E METAIS
	
	
	
	

	08.17.81
	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM
	UN
	6,00
	178,81
	1.072,86

	09.00.00
	INSTALACOES ELETRICAS
	
	
	
	

	09.03.00
	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL
	
	
	
	

	09.03.09
	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	122,00
	58,24
	7.105,28

	09.03.11
	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	60,00
	84,52
	5.071,20

	09.03.12
	CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	428,00
	106,38
	45.530,64

	09.03.53
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES
	M
	103,00
	61,31
	6.314,93

	09.03.90
	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS
	M
	103,00
	8,85
	911,55

	09.04.00
	QUADRO GERAL
	
	
	
	

	09.04.06
	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO
	M2
	0,30
	809,05
	242,71

	09.04.19
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	1,00
	58,07
	58,07

	09.04.20
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A
	UN
	1,00
	67,56
	67,56

	09.04.42
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A
	M
	4,80
	17,03
	81,74

	09.04.44
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A
	M
	1,80
	30,73
	55,31

	09.04.91
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	4,00
	38,10
	152,40

	09.04.92
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
	UN
	1,00
	47,17
	47,17

	09.05.00
	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
	
	
	
	

	09.05.03
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	39,00
	27,40
	1.068,60

	09.05.04
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES
	M
	7,00
	35,71
	249,97

	09.05.08
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES
	M
	19,00
	76,79
	1.459,01

	09.05.13
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES
	M
	251,00
	14,36
	3.604,36

	09.05.14
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES
	M
	323,00
	18,48
	5.969,04

	09.05.15
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES
	M
	15,00
	21,63
	324,45

	09.05.16
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES
	M
	90,00
	23,37
	2.103,30

	09.05.40
	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS
	M
	189,00
	8,85
	1.672,65

	09.05.42
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.
	UN
	3,00
	160,43
	481,29

	09.05.45
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
	UN
	2,00
	166,11
	332,22

	09.05.47
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
	UN
	2,00
	228,72
	457,44

	09.05.69
	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA
	UN
	2,00
	61,09
	122,18

	09.05.70
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	42,00
	45,34
	1.904,28

	09.05.73
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A
	UN
	30,00
	11,20
	336,00

	09.05.74
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	1,00
	58,07
	58,07

	09.05.75
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A
	UN
	1,00
	67,56
	67,56

	09.05.78
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP
	UN
	1,00
	657,03
	657,03

	09.05.86
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP
	UN
	1,00
	356,58
	356,58

	09.05.92
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA
	UN
	3,00
	241,72
	725,16

	09.05.93
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA
	UN
	2,00
	263,84
	527,68

	09.05.99
	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFOE
	MV
	3,82
	281,42
	1.075,02

	09.06.00
	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
	
	
	
	

	09.06.02
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"
	UN
	21,00
	16,95
	355,95

	09.06.25
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M
	UN
	20,00
	105,14
	2.102,80

	09.06.36
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM
	UN
	4,00
	63,16
	252,64

	09.06.38
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM
	UN
	1,00
	179,01
	179,01

	09.07.00
	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
	
	
	
	

	09.07.04
	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	796,00
	1,92
	1.528,32

	09.07.06
	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	1.077,00
	3,32
	3.575,64

	09.07.11
	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	163,00
	6,61
	1.077,43

	09.07.12
	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	20,00
	11,94
	238,80

	09.07.13
	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	90,00
	14,00
	1.260,00

	09.07.14
	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	270,00
	20,51
	5.537,70

	09.08.00
	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
	
	
	
	

	09.08.55
	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
	UN
	2,00
	202,61
	405,22

	09.08.65
	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC
	UN
	2,00
	127,62
	255,24

	09.08.67
	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO
	UN
	12,00
	72,15
	865,80

	09.08.75
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T UNIV CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RÍG
	UN
	3,00
	67,31
	201,93

	09.08.77
	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC
	UN
	42,00
	64,40
	2.704,80

	09.08.79
	TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RÍGIDO
	UN
	38,00
	74,70
	2.838,60

	09.08.81
	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC
	UN
	1,00
	60,32
	60,32

	09.08.82
	TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC
	UN
	11,00
	95,95
	1.055,45

	09.08.84
	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC
	UN
	3,00
	76,44
	229,32

	09.08.85
	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC
	UN
	51,00
	60,32
	3.076,32

	09.08.86
	BOTAO ACIONAMENTO SIRENE - ELETRODUTO PVC
	UN
	8,00
	118,85
	950,80

	
	
	
	
	
	

	09.08.87
	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC
	UN
	8,00
	41,29
	330,32

	09.09.00
	LUMINARIAS INTERNAS
	
	
	
	

	09.09.37
	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)
	UN
	8,00
	412,68
	3.301,44

	09.09.44
	IL-05 ARANDELA BLINDADA
	UN
	32,00
	122,03
	3.904,96

	09.09.50
	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA
	UN
	28,00
	131,73
	3.688,44

	09.09.51
	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
	UN
	41,00
	114,01
	4.674,41

	09.09.52
	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
	UN
	108,00
	137,40
	14.839,20

	09.10.00
	CENTRO DE LUZ
	
	
	
	

	09.10.03
	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC
	UN
	181,00
	113,30
	20.507,30

	09.10.11
	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC
	UN
	36,00
	115,16
	4.145,76

	09.11.00
	ILUMINACAO EXTERNA
	
	
	
	

	09.11.35
	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W
	UN
	1,00
	187,09
	187,09

	09.11.68
	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M
	UN
	5,00
	1.682,22
	8.411,10

	09.13.00
	PARA RAIOS
	
	
	
	

	09.13.15
	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS
	M
	916,00
	25,58
	23.431,28

	09.13.18
	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO
	M
	59,00
	20,40
	1.203,60

	09.13.20
	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO
	M
	165,00
	46,77
	7.717,05

	09.13.23
	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA
	M
	515,00
	30,42
	15.666,30

	09.13.27
	TERRA SIMPLES - 1 HASTE
	UN
	44,00
	181,23
	7.974,12

	09.13.31
	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA
	UN
	34,00
	45,66
	1.552,44

	09.13.32
	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO
	UN
	50,00
	26,42
	1.321,00

	09.13.33
	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE
	UN
	42,00
	33,48
	1.406,16

	09.13.34
	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA
	UN
	8,00
	30,97
	247,76

	10.00.00
	FORRO
	
	
	
	

	10.01.00
	FORRO
	
	
	
	

	10.01.50
	FORRO DE PLACA DE GESSO QUADRICULADA
	M2
	21,12
	29,42
	621,35

	11.00.00
	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
	
	
	
	

	11.02.00
	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
	
	
	
	

	11.02.25
	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA
	M2
	53,38
	87,84
	4.688,89

	11.02.64
	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
	M2
	17,46
	17,51
	305,72

	11.03.00
	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA
	
	
	
	

	11.03.03
	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS
	M2
	70,00
	13,44
	940,80

	11.03.10
	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)
	M2
	7,00
	5,94
	41,58

	11.04.00
	JUNTAS DE DILATACAO
	
	
	
	

	11.04.04
	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO
	C3
	7.200,00
	0,14
	1.008,00

	11.04.10
	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO
	M
	3,60
	5,55
	19,98

	11.04.22
	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA
	M
	21,60
	88,06
	1.902,09

	12.00.00
	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
	
	
	
	

	12.01.00
	REVESTIMENTO DE TETO
	
	
	
	

	12.01.01
	CHAPISCO
	M2
	36,10
	5,77
	208,29

	12.01.06
	EMBOCO DESEMPENADO
	M2
	36,10
	20,16
	727,77

	12.02.00
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
	
	
	
	

	12.02.01
	CHAPISCO
	M2
	1.191,71
	5,77
	6.876,16

	12.02.05
	EMBOCO
	M2
	1.191,71
	16,70
	19.901,55

	12.02.07
	REBOCO
	M2
	1.062,22
	11,91
	12.651,04

	12.02.09
	REVESTIMENTO COM GESSO
	M2
	877,72
	9,17
	8.048,69

	12.02.37
	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM
	M2
	129,49
	34,01
	4.403,95

	12.04.00
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	

	12.04.01
	CHAPISCO
	M2
	605,49
	5,77
	3.493,67

	12.04.02
	CHAPISCO FINO PENEIRADO
	M2
	99,40
	4,61
	458,23

	12.04.05
	EMBOCO
	M2
	605,49
	16,70
	10.111,68

	12.04.07
	REBOCO
	M2
	605,49
	11,91
	7.211,38

	13.00.00
	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
	
	
	
	

	13.01.00
	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
	
	
	
	

	13.01.04
	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM
	M2
	7,00
	20,69
	144,83

	13.01.06
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	7,00
	4,88
	34,16

	13.01.15
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
	M2
	988,32
	17,51
	17.305,48

	13.02.00
	REVESTIMENTO DE PISOS
	
	
	
	

	13.02.05
	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG
	M2
	39,52
	31,51
	1.245,27

	13.02.09
	PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA
	M2
	202,38
	92,87
	18.795,03

	13.02.12
	QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE
	M2
	506,76
	160,06
	81.112,00

	13.02.26
	CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
	M2
	981,34
	48,30
	47.398,72

	13.02.57
	PLACA CIMENTICIA ENVERNIZADA - PISO TATIL ALERTA
	M2
	6,98
	236,34
	1.649,65

	13.04.00
	REVESTIMENTO DE DEGRAUS
	
	
	
	

	13.04.01
	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM
	M
	144,40
	24,37
	3.519,02

	13.05.00
	REVESTIMENTO DE RODAPES
	
	
	
	

	13.05.02
	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM
	M
	257,20
	15,64
	4.022,60

	13.05.05
	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA
	M
	45,40
	18,21
	826,73

	13.05.78
	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
	M
	645,50
	18,65
	12.038,57

	13.06.00
	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
	
	
	
	

	13.06.74
	SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM
	M
	2,00
	60,02
	120,04

	13.07.00
	REVESTIMENTO DE PEITORIS
	
	
	
	

	13.07.02
	PE-02 PEITORIL
	M
	139,80
	39,92
	5.580,81

	14.00.00
	VIDROS
	
	
	
	

	14.01.00
	VIDROS
	
	
	
	

	14.01.02
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM
	M2
	220,60
	50,86
	11.219,71

	14.01.35
	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)
	M2
	6,49
	53,05
	344,29

	14.02.00
	ESPELHOS
	
	
	
	

	14.02.01
	EP-01 ESPELHO
	UN
	4,00
	166,12
	664,48

	15.00.00
	PINTURA
	
	
	
	

	15.01.00
	ESTRUTURA
	
	
	
	

	15.01.04
	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
	M2
	1.369,60
	8,47
	11.600,51

	15.02.00
	FORROS / PAREDES INTERNAS
	
	
	
	

	15.02.05
	LATEX
	M2
	1.150,62
	12,71
	14.624,38

	15.02.19
	ESMALTE
	M2
	877,72
	14,97
	13.139,46

	15.02.25
	TINTA ACRILICA
	M2
	1.062,22
	13,08
	13.893,83

	15.02.60
	FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO
	M2
	877,72
	3,85
	3.379,22

	15.03.00
	ESQUADRIAS
	
	
	
	

	15.03.07
	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	M2
	152,49
	22,94
	3.498,12

	15.03.21
	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
	M2
	241,35
	15,02
	3.625,07

	15.03.60
	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
	M
	269,20
	6,93
	1.865,55

	15.03.70
	SINALIZACAO. LETRAS,NUMEROS E SIMBOLOS
	UN
	12,00
	178,35
	2.140,20

	15.03.71
	SINALIZACAO:PICTOGRAMAS
	UN
	9,00
	185,97
	1.673,73

	15.04.00
	EXTERNA
	
	
	
	

	15.04.06
	TINTA ACRILICA
	M2
	605,49
	13,08
	7.919,80

	15.04.70
	SINALIZACAO: LOGOTIPO RESERVATORIO SUPERIOR
	UN
	1,00
	2.202,37
	2.202,37

	15.04.71
	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
	UN
	1,00
	183,99
	183,99

	
	 
	
	
	
	

	
	TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
	
	
	
	

	
	NA MODALIDADE DE PREÇO GLOBAL
	
	
	
	2.366.278,73

	
	 
	
	
	
	

	
	III - PREÇO TOTAL DA OBRA
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	I - TOTAL DO PREÇO ESTIMADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
	
	
	
	

	
	NA MODALIDADE DE PREÇO UNITÁRIO
	
	
	
	634.586,13

	
	 
	
	
	
	

	
	II - TOTAL DO PREÇO ESTIMADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
	
	
	
	

	
	NA MODALIDADE DE PREÇO GLOBAL
	
	
	
	2.366.278,73

	
	 
	
	
	
	

	
	III - PREÇO TOTAL DA OBRA
	
	
	
	3.000.864,86


	     
	                   00.09.149 - TEREZINE ARANTES FERRAZ(BIBLIOTECARIA) - DATA BASE: 12/08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QUANT.
	VR.UNIT.
	VR.TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	I - SERVIÇOS EXECUTADOS NA MODALIDADE PREÇO UNITÁRIO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	01.00.00
	SERVICOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	01.01.00
	LIMPEZA DO TERRENO
	
	
	
	

	01.01.01
	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM
	M2
	82,50
	2,23
	183,97

	01.06.00
	APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS
	
	
	
	

	01.06.01
	PARA SIMPLES REGULARIZACAO
	M2
	585,50
	3,58
	2.096,09

	02.00.00
	INFRA ESTRUTURA
	
	
	
	

	02.01.00
	ESCAVACAO
	
	
	
	

	02.01.01
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	M3
	13,02
	20,59
	268,08

	02.01.12
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	14,82
	4,88
	72,32

	02.01.25
	REATERRO INTERNO APILOADO
	M3
	9,31
	31,34
	291,77

	02.02.00
	FUNDACAO PROFUNDA
	
	
	
	

	02.02.26
	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES
	M
	108,00
	43,71
	4.720,68

	02.04.00
	ARMADURA
	
	
	
	

	02.04.02
	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
	KG
	297,00
	7,85
	2.331,45

	02.04.03
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
	KG
	59,40
	8,26
	490,64

	02.05.00
	CONCRETO
	
	
	
	

	02.05.18
	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA
	M3
	3,71
	417,98
	1.550,70

	03.00.00
	SUPER ESTRUTURA
	
	
	
	

	03.02.00
	ARMADURA
	
	
	
	

	03.02.05
	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
	KG
	1.845,00
	8,04
	14.833,80

	03.50.00
	DEMOLICOES
	
	
	
	

	03.50.01
	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
	M3
	64,29
	179,12
	11.515,62

	04.00.00
	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
	
	
	
	

	04.01.00
	ALVENARIA
	
	
	
	

	04.01.31
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM
	M2
	188,54
	50,45
	9.511,84

	04.01.32
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM
	M2
	16,50
	60,78
	1.002,87

	04.03.00
	PLACAS DIVISORIAS
	
	
	
	

	04.03.01
	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA
	M
	2,60
	259,79
	675,45

	04.03.03
	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL
	M
	1,60
	997,19
	1.595,50

	04.50.00
	DEMOLICOES
	
	
	
	

	04.50.01
	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
	M3
	39,06
	41,37
	1.615,91

	05.00.00
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
	
	
	
	

	05.01.00
	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
	
	
	
	

	05.01.04
	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM
	UN
	1,00
	445,19
	445,19

	05.01.05
	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM
	UN
	10,00
	455,48
	4.554,80

	05.01.10
	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM
	UN
	1,00
	589,82
	589,82

	05.01.29
	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA
	UN
	10,00
	380,34
	3.803,40

	05.01.46
	PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM
	UN
	2,00
	601,11
	1.202,22

	05.01.51
	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.
	UN
	2,00
	817,43
	1.634,86

	05.05.00
	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS
	
	
	
	

	05.05.34
	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO
	M
	9,70
	308,11
	2.988,66

	05.05.79
	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM
	M
	14,13
	549,20
	7.760,19

	05.05.80
	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO
	M
	10,00
	32,47
	324,70

	05.05.85
	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)
	UN
	1,00
	5.487,33
	5.487,33

	05.05.89
	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)
	UN
	1,00
	6.141,67
	6.141,67

	05.05.90
	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)
	UN
	1,00
	646,16
	646,16

	05.05.91
	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO
	UN
	1,00
	2.762,26
	2.762,26

	05.05.93
	CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE
	UN
	1,00
	1.703,55
	1.703,55

	05.05.94
	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO
	UN
	1,00
	3.591,95
	3.591,95

	05.50.00
	DEMOLICOES
	
	
	
	

	05.50.15
	DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO
	M2
	30,00
	2,68
	80,40

	05.60.00
	RETIRADAS
	
	
	
	

	05.60.01
	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	24,00
	5,32
	127,68

	05.60.05
	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	18,00
	23,55
	423,90

	05.60.10
	DE GUARNICAO OU MOLDURAS
	M
	183,60
	0,74
	135,86

	05.80.00
	CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1
	
	
	
	

	05.80.47
	QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO
	M2
	30,00
	154,56
	4.636,80

	06.00.00
	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
	
	
	
	

	06.01.00
	ESQUADRIAS METALICAS
	
	
	
	

	06.01.14
	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM
	UN
	1,00
	652,58
	652,58

	06.01.15
	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM
	M2
	2,00
	343,57
	687,14

	06.01.22
	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM
	UN
	13,00
	1.020,85
	13.271,05

	06.02.00
	PORTAS
	
	
	
	

	06.02.10
	PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM
	UN
	1,00
	2.992,72
	2.992,72

	06.02.29
	PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM
	UN
	1,00
	1.125,65
	1.125,65

	06.02.47
	PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM
	UN
	1,00
	1.643,27
	1.643,27

	06.02.49
	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)
	UN
	1,00
	1.989,36
	1.989,36

	06.02.50
	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)
	UN
	2,00
	1.142,40
	2.284,80

	06.03.00
	OUTROS ELEMENTOS METALICOS
	
	
	
	

	06.03.03
	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO
	UN
	2,00
	331,36
	662,72

	06.60.00
	RETIRADAS
	
	
	
	

	06.60.01
	DE ESQUADRIAS METALICAS
	M2
	36,62
	13,74
	503,15

	06.70.00
	RECOLOCACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
	
	
	
	

	06.70.01
	DE ESQUADRIAS METALICAS
	M2
	1,44
	19,63
	28,26

	07.00.00
	COBERTURA
	
	
	
	

	07.03.00
	COBERTURA
	
	
	
	

	07.03.15
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM
	M2
	415,00
	21,90
	9.088,50

	07.04.00
	PECAS PARA COBERTURA
	
	
	
	

	07.04.10
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
	M
	65,00
	24,01
	1.560,65

	07.60.00
	RETIRADAS
	
	
	
	

	07.60.10
	VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB
	M
	140,00
	1,97
	275,80

	07.60.15
	DE CAIBROS
	M
	80,00
	1,18
	94,40

	07.60.55
	CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO
	M
	15,00
	2,68
	40,20

	07.60.56
	CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV
	M
	25,00
	0,67
	16,75

	07.60.60
	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
	M2
	250,00
	3,64
	910,00

	07.60.61
	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV
	M2
	415,00
	2,53
	1.049,95

	07.70.00
	RECOLOCACAO
	
	
	
	

	07.70.55
	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO
	M2
	250,00
	7,88
	1.970,00

	07.70.81
	DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO
	M
	15,00
	3,94
	59,10

	07.80.00
	CONSERVACAO - COBERTURA
	
	
	
	

	07.80.02
	CAIBRO DE PEROBA DE 5 X 6 CM
	M
	40,00
	12,61
	504,40

	07.80.05
	VIGA DE PEROBA DE 6 X 16 CM
	M
	70,00
	39,53
	2.767,10

	08.00.00
	INSTALACOES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	08.02.00
	ABRIGO E REDE DE GAS
	
	
	
	

	08.02.16
	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA
	M
	15,00
	7,73
	115,95

	08.02.17
	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA
	M
	15,00
	5,20
	78,00

	08.02.20
	SG-01 SIFAO PARA REDE DE GAS
	UN
	2,00
	94,78
	189,56

	08.02.42
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES
	M
	15,00
	121,02
	1.815,30

	08.03.00
	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
	
	
	
	

	08.03.01
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES
	M
	2,60
	29,57
	76,88

	08.03.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES
	M
	197,40
	11,47
	2.264,17

	08.03.17
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES
	M
	71,00
	15,52
	1.101,92

	08.03.18
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES
	M
	21,20
	19,27
	408,52

	08.03.19
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES
	M
	78,40
	23,06
	1.807,90

	08.03.20
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES
	M
	50,20
	30,00
	1.506,00

	08.03.21
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES
	M
	18,00
	42,15
	758,70

	08.04.00
	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.04.22
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
	UN
	12,00
	72,99
	875,88

	08.04.23
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")
	UN
	7,00
	82,13
	574,91

	08.04.25
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
	UN
	18,00
	127,21
	2.289,78

	08.04.44
	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO
	UN
	16,00
	276,27
	4.420,32

	08.09.00
	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
	
	
	
	

	08.09.15
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES
	M
	39,00
	21,23
	827,97

	08.09.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
	M
	82,70
	24,42
	2.019,53

	08.09.17
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES
	M
	72,10
	29,19
	2.104,59

	08.09.18
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
	M
	52,50
	32,99
	1.731,97

	08.10.00
	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.10.36
	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
	UN
	1,00
	751,92
	751,92

	08.10.38
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	3,00
	298,21
	894,63

	08.10.45
	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	19,00
	37,23
	707,37

	08.11.00
	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
	
	
	
	

	08.11.04
	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES
	M
	24,00
	191,22
	4.589,28

	08.11.33
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
	M
	15,00
	30,08
	451,20

	08.11.34
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
	M
	28,00
	48,63
	1.361,64

	08.11.35
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES
	M
	4,00
	79,53
	318,12

	08.12.00
	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
	
	
	
	

	08.12.17
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
	M
	30,00
	90,23
	2.706,90

	08.12.79
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS
	UN
	2,00
	178,24
	356,48

	08.15.00
	BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS
	
	
	
	

	08.15.12
	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)
	M
	2,60
	1.317,40
	3.425,24

	08.15.13
	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO
	M
	6,40
	1.088,43
	6.965,95

	08.15.15
	LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50CM
	M
	3,00
	1.295,90
	3.887,70

	08.15.16
	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO
	M
	1,30
	454,83
	591,27

	08.15.23
	MT-04 MICTORIO COLETIVO
	M
	2,00
	1.172,85
	2.345,70

	08.16.00
	LOUCAS
	
	
	
	

	08.16.01
	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO
	UN
	7,00
	185,68
	1.299,76

	08.16.10
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO
	UN
	1,00
	421,73
	421,73

	08.16.65
	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM
	UN
	6,00
	39,13
	234,78

	08.16.91
	BR-03 BOX PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	2,00
	1.871,19
	3.742,38

	08.16.92
	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL
	UN
	2,00
	500,11
	1.000,22

	08.17.00
	APARELHOS E METAIS
	
	
	
	

	08.17.43
	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA
	UN
	1,00
	492,56
	492,56

	08.17.58
	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL
	UN
	3,00
	319,72
	959,16

	08.17.80
	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"
	UN
	6,00
	49,81
	298,86

	08.50.00
	DEMOLICOES
	
	
	
	

	08.50.01
	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS
	M
	145,00
	3,58
	519,10

	08.60.00
	RETIRADAS
	
	
	
	

	08.60.05
	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA
	UN
	12,00
	31,16
	373,92

	08.60.07
	DE TORNEIRAS
	UN
	8,00
	3,03
	24,24

	08.60.11
	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS
	UN
	6,00
	23,37
	140,22

	08.70.00
	RECOLOCACAO - INSTALACOES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	08.70.11
	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS
	UN
	3,00
	83,11
	249,33

	08.82.00
	CONSERVACAO - REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	

	08.82.50
	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO
	M
	230,00
	4,86
	1.117,80

	09.00.00
	INSTALACOES ELETRICAS
	
	
	
	

	09.04.00
	QUADRO GERAL
	
	
	
	

	09.04.41
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A
	M
	5,00
	9,42
	47,10

	09.04.87
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A
	UN
	2,00
	173,78
	347,56

	09.04.91
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	5,00
	38,10
	190,50

	09.04.94
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A
	UN
	3,00
	60,52
	181,56

	09.05.00
	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
	
	
	
	

	09.05.02
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES
	M
	713,50
	23,21
	16.560,33

	09.05.03
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	21,00
	27,40
	575,40

	09.05.14
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES
	M
	303,00
	18,48
	5.599,44

	09.05.70
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	10,00
	45,34
	453,40

	09.05.73
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A
	UN
	5,00
	11,20
	56,00

	09.05.92
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA
	UN
	1,00
	241,72
	241,72

	09.05.93
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA
	UN
	1,00
	263,84
	263,84

	09.06.00
	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
	
	
	
	

	09.06.02
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"
	UN
	16,00
	16,95
	271,20

	09.06.15
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM
	UN
	4,00
	66,31
	265,24

	09.06.25
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M
	UN
	21,00
	105,14
	2.207,94

	09.06.45
	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM
	UN
	1,00
	64,39
	64,39

	09.07.00
	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
	
	
	
	

	09.07.04
	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	2.691,00
	1,92
	5.166,72

	09.07.05
	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	276,50
	2,55
	705,07

	09.07.15
	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	150,00
	30,56
	4.584,00

	09.07.17
	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	20,00
	58,24
	1.164,80

	09.07.19
	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	50,00
	84,52
	4.226,00

	09.08.00
	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
	
	
	
	

	09.08.07
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	13,00
	123,41
	1.604,33

	09.08.13
	TOMADA 2P+T UNIVERSAL CORR.10A/15A-250V-ELETR. GALV. A QUENTE
	UN
	6,00
	106,68
	640,08

	09.08.47
	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO
	UN
	18,00
	55,11
	991,98

	09.08.48
	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	3,00
	149,33
	447,99

	09.08.52
	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	3,00
	86,64
	259,92

	09.08.57
	PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME-ELETR.POLIETILENO
	UN
	2,00
	65,95
	131,90

	09.08.79
	TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RÍGIDO
	UN
	2,00
	74,70
	149,40

	09.08.81
	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC
	UN
	1,00
	60,32
	60,32

	09.08.89
	TOMADA 3P PINOS CHATOS CORR.20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO
	UN
	2,00
	79,94
	159,88

	09.09.00
	LUMINARIAS INTERNAS
	
	
	
	

	09.09.34
	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)
	UN
	26,00
	171,73
	4.464,98

	09.09.44
	IL-05 ARANDELA BLINDADA
	UN
	15,00
	122,03
	1.830,45

	09.09.50
	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA
	UN
	9,00
	131,73
	1.185,57

	09.09.51
	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
	UN
	4,00
	114,01
	456,04

	09.09.52
	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
	UN
	20,00
	137,40
	2.748,00

	09.64.00
	RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	

	09.64.05
	DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC
	UN
	20,00
	2,06
	41,20

	09.64.21
	DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
	UN
	4,00
	165,58
	662,32

	09.84.00
	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	

	09.84.08
	TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS
	UN
	18,00
	8,08
	145,44

	10.00.00
	FORRO
	
	
	
	

	10.01.00
	FORRO
	
	
	
	

	10.01.06
	FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM SUSTENTACAO METALICA - COLOCADO
	M2
	150,00
	42,15
	6.322,50

	10.60.00
	RETIRADAS
	
	
	
	

	10.60.02
	DE FORROS EM PLACAS APOIADAS
	M2
	150,00
	2,95
	442,50

	11.00.00
	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
	
	
	
	

	11.02.00
	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
	
	
	
	

	11.02.27
	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS
	M2
	120,00
	26,62
	3.194,40

	11.02.64
	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
	M2
	120,00
	17,51
	2.101,20

	11.02.65
	ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM
	M2
	120,00
	12,21
	1.465,20

	11.04.00
	JUNTAS DE DILATACAO
	
	
	
	

	11.04.04
	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO
	C3
	10.800,00
	0,14
	1.512,00

	11.04.12
	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE
	M
	9,00
	3,26
	29,34

	11.50.00
	DEMOLICOES
	
	
	
	

	11.50.02
	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE
	M2
	120,00
	5,37
	644,40

	12.00.00
	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
	
	
	
	

	12.02.00
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
	
	
	
	

	12.02.01
	CHAPISCO
	M2
	706,40
	5,77
	4.075,92

	12.02.05
	EMBOCO
	M2
	407,20
	16,70
	6.800,24

	12.02.07
	REBOCO
	M2
	10,50
	11,91
	125,05

	12.02.09
	REVESTIMENTO COM GESSO
	M2
	150,00
	9,17
	1.375,50

	12.02.37
	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM
	M2
	407,60
	34,01
	13.862,47

	12.50.00
	DEMOLICOES
	
	
	
	

	12.50.01
	DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
	M2
	26,10
	5,01
	130,76

	12.50.02
	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO
	M2
	217,00
	7,51
	1.629,67

	13.00.00
	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
	
	
	
	

	13.01.00
	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
	
	
	
	

	13.01.04
	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM
	M2
	50,40
	20,69
	1.042,77

	13.01.06
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	458,00
	4,88
	2.235,04

	13.01.15
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
	M2
	74,00
	17,51
	1.295,74

	13.01.16
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	M2
	638,00
	18,40
	11.739,20

	13.02.00
	REVESTIMENTO DE PISOS
	
	
	
	

	13.02.04
	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG
	M2
	590,40
	34,12
	20.144,44

	13.02.26
	CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
	M2
	278,00
	48,30
	13.427,40

	13.03.00
	REVESTIMENTO DE PISOS / PEDRAS NATURAIS
	
	
	
	

	13.03.42
	PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM
	M2
	74,00
	45,32
	3.353,68

	13.05.00
	REVESTIMENTO DE RODAPES
	
	
	
	

	13.05.02
	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM
	M
	49,20
	15,64
	769,48

	13.05.78
	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
	M
	70,00
	18,65
	1.305,50

	13.06.00
	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
	
	
	
	

	13.06.74
	SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM
	M
	7,00
	60,02
	420,14

	13.06.76
	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM
	M
	2,00
	63,19
	126,38

	13.07.00
	REVESTIMENTO DE PEITORIS
	
	
	
	

	13.07.02
	PE-02 PEITORIL
	M
	24,30
	39,92
	970,05

	13.50.00
	DEMOLICOES
	
	
	
	

	13.50.01
	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
	M3
	89,29
	116,43
	10.396,03

	13.50.02
	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
	M2
	210,50
	14,03
	2.953,31

	13.50.16
	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	105,20
	1,07
	112,56

	14.00.00
	VIDROS
	
	
	
	

	14.01.00
	VIDROS
	
	
	
	

	14.01.02
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM
	M2
	43,30
	50,86
	2.202,23

	14.02.00
	ESPELHOS
	
	
	
	

	14.02.10
	ESPELHO DE CRISTAL
	M2
	1,75
	160,30
	280,52

	15.00.00
	PINTURA
	
	
	
	

	15.02.00
	FORROS / PAREDES INTERNAS
	
	
	
	

	15.02.19
	ESMALTE
	M2
	150,00
	14,97
	2.245,50

	15.03.00
	ESQUADRIAS
	
	
	
	

	15.03.07
	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	M2
	122,85
	22,94
	2.818,17

	15.03.21
	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
	M2
	70,18
	15,02
	1.054,10

	15.03.60
	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
	M
	30,00
	6,93
	207,90

	15.03.61
	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA
	M
	30,00
	3,86
	115,80

	15.03.62
	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA
	M
	40,00
	3,86
	154,40

	15.04.00
	EXTERNA
	
	
	
	

	15.04.71
	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
	UN
	2,00
	183,99
	367,98

	15.50.00
	REMOCOES
	
	
	
	

	15.50.02
	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO
	M2
	6.947,23
	1,75
	12.157,65

	15.50.03
	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO
	M2
	200,00
	2,47
	494,00

	15.50.04
	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO
	M2
	540,34
	3,08
	1.664,24

	15.80.00
	CONSERVACAO - PINTURA
	
	
	
	

	15.80.15
	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
	M2
	2.917,84
	7,58
	22.117,22

	15.80.16
	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
	M2
	2.084,17
	9,77
	20.362,34

	15.80.18
	ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
	M2
	1.945,22
	7,88
	15.328,33

	15.80.19
	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
	M2
	200,00
	9,65
	1.930,00

	15.80.22
	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
	M2
	540,34
	13,70
	7.402,65

	16.00.00
	SERVICOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	16.01.00
	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES
	
	
	
	

	16.01.08
	FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT H=185CM/SAPAT
	M
	3,00
	279,44
	838,32

	16.01.09
	FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT H=185CM/BROCA
	M
	10,00
	325,05
	3.250,50

	16.01.80
	PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM)
	UN
	1,00
	2.931,68
	2.931,68

	16.02.00
	PISOS
	
	
	
	

	16.02.09
	PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM
	M2
	260,00
	48,36
	12.573,60

	16.02.22
	PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM
	M2
	225,00
	5,74
	1.291,50

	16.02.29
	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP
	M
	10,00
	79,44
	794,40

	16.02.31
	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO
	M
	46,90
	43,22
	2.027,01

	16.02.71
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	2.354,90
	4,88
	11.491,91

	16.03.00
	GRAMADOS/PAISAGISMO
	
	
	
	

	16.03.99
	SERVICOS DE GRAMADOS
	MV
	29,48
	281,42
	8.296,26

	16.05.00
	DRENAGEM DE ACABAMENTO
	
	
	
	

	16.05.04
	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)
	M
	33,00
	26,18
	863,94

	16.05.32
	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)
	M
	109,00
	82,77
	9.021,93

	16.05.42
	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)
	M
	9,00
	88,44
	795,96

	16.05.45
	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)
	M
	41,50
	388,67
	16.129,80

	16.06.00
	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
	
	
	
	

	16.06.22
	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS
	CJ
	1,00
	4.035,95
	4.035,95

	16.30.00
	SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL - SERVICOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	16.30.17
	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
	M
	96,00
	15,27
	1.465,92

	16.35.00
	PROCEDIMENTOS PARA PREPARO E LIMPEZA DO SUBSTRATO
	
	
	
	

	16.35.01
	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE
	M
	360,00
	2,64
	950,40

	16.35.02
	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE
	M2
	96,00
	89,56
	8.597,76

	16.35.04
	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE
	M2
	42,00
	60,18
	2.527,56

	16.35.07
	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR
	M
	360,00
	2,65
	954,00

	16.35.21
	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA
	M2
	90,00
	3,14
	282,60

	16.37.00
	REPAROS SUPERFICIAIS EM GRANDES AREAS
	
	
	
	

	16.37.02
	REPAROS SUPERF ARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO M
	M2
	42,00
	125,36
	5.265,12

	16.40.00
	REPARO DE ARMADURAS CORROIDAS POR ACAO DE CLORETOS
	
	
	
	

	16.40.01
	PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO
	M
	360,00
	3,01
	1.083,60

	16.48.00
	PREPARACAO E CONSERVACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO / ACO
	
	
	
	

	16.48.03
	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA
	M2
	90,00
	8,35
	751,50

	16.48.04
	POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL
	M2
	90,00
	3,03
	272,70

	16.50.00
	DEMOLICAO-SERVICOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	16.50.01
	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO
	UN
	25,00
	11,64
	291,00

	16.50.02
	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
	M2
	285,00
	0,98
	279,30

	16.50.10
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
	M3
	262,00
	116,43
	30.504,66

	16.80.00
	CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	16.80.13
	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM
	M2
	2.094,90
	29,71
	62.239,47

	16.80.98
	RETIRADA DE ENTULHO
	M3
	406,19
	27,70
	11.251,46

	16.80.99
	SERVICOS DE SERVICOS COMPLEMENTARES
	MV
	3,76
	281,42
	1.058,13

	
	 
	
	
	
	

	
	TOTAL DA OBRA
	
	
	
	677.346,80

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL DA OBRA
	
	
	
	3.678.211,66

	
	
	
	
	
	


ANEXO  -  VI
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEVADOR
MEMORIAIS DESCRITIVOS

MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULO DE MÓDULO DE VERBA ORÇADO

CRONOGRAMA(S) DE EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S)

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DO SPDA

E

PROJETO(S) ARQUITETÔNICO(S)  EM CD-ROM
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEVADOR

1 – DESCRIÇÃO GERAL DO ELEVADOR
Elevador Elétrico de Passageiros, para transporte de pessoas com deficiência, com máquina conjugada dentro da caixa de corrida de 03 paradas, abertura unilateral, de acordo com Projeto Arquitetônico(s) Executivo(s) e Projeto Arquitetônico Básico da Caixa, respectivos orçamentos; Especificações Técnicas do Equipamento; Catálogos Técnicos da FDE e Atualizações disponibilizadas na internet http://consfde.edunet.sp.gov.br/catalogo; Normas Técnicas e Legislação correlata em vigor, em particular as seguintes: NM 207 – Elevadores elétricos de passageiros – requisitos de segurança para construção e instalação; NBR – 13994 – Elevadores de passageiros – elevadores para pessoa portadora de deficiência; NBR – 9050 – Acessibilidade à edificações, mobiliário, e equipamento urbanos, de acordo com todos os Anexos do Edital, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, após a assinatura das partes, para todos os fins e efeitos de direito.  

2 – ESPECIFICAÇÕES

Tipo de equipamento: elevador elétrico com máquina conjugada dentro da caixa de corrida em conformidade a NM 207 – Elevadores elétricos de passageiros – requisitos de segurança para construção e instalação.
Tipo de acionamento: elétrico / automático.

Capacidade: mínimo 600KG ou 8 passageiros.

Tipo de motor: corrente alternada com 2 velocidades ou freqüência variável.
Velocidade: de 0,75m/s a 1,00m/s.

Força motriz: Trifásico 220v. ou 380v.

N.º de paradas: 03 paradas ao nível exato do piso com tolerância máxima de 10mm (item 5.1.2  da NBR 13994).

N.º de entradas: 03 entradas, unilaterais ou bilaterais,  conforme o número de paradas.

Percurso útil:  conforme projeto - confirmar medidas em obra.
Cabina: 1100mm de largura interna mínima x 1400mm de profundidade interna mínima x 2100mm de altura interna livre.

Portas da cabina e dos pavimentos: sistema corrediço horizontal automático e simultâneo na cabina e no pavimento - abertura lateral à esquerda - 800mm de largura livre mínima x 2000mm de altura livre mínima.

Botoeira da cabina: localizada no painel lateral direito, visto de frente para o elevador, com altura mínima dos botões de 890mm e máxima de 1350mm do piso; e sinalização em braille.

Sistema de proteção e reabertura de portas:  sistema dotado de feixes de luz que garanta a reabertura automática e simultânea de portas no caso de qualquer obstrução durante o fechamento, sem necessidade de contato físico com pessoa ou objeto e atendendo aos demais requisitos do item 5.1.5 da NBR 13994.

Tempo de porta aberta: ajustável para permitir que os usuários entrem e saiam do elevador sem obstruções ou retardamentos conforme item 5.1.6 da NBR 13994
Iluminação de emergência: sistema que garanta a iluminação da cabina em caso de falta de energia elétrica.
Sistema de intercomunicação: aparelho de comunicação, acessível e identificado, alimentado pela fonte de emergência, interligando a cabina e a secretaria da unidade escolar.

Alarme: dispositivo de alarme, acessível e identificado, alimentado pela fonte de emergência, interligando a cabina e a secretaria da unidade escolar.
Acabamentos da cabina: piso vinílico, painéis de fechamento em aço inox escovado ou em laminado melamínico de alta pressão, teto com iluminação sobreposta. 

Acabamento das portas e batentes: portas da cabina, portas dos pavimentos  e batentes dos pavimentos devem ser fornecidos e instalados. Acabamento em aço inox escovado.
Iluminação: nível de iluminamento mínimo de 60 lux. 

Corrimão: parte superior do corrimão a uma altura entre 890mmm e 900mm do piso e distância livre ao painel da cabina de 40mm. Deve suportar uma força de 700N aplicada em qualquer posição.
Espelho: não estilhaçável, instalado acima do corrimão, na face oposta à porta. 

Botões de pavimento: situados a uma altura mínima de 890mm e máxima de 1100mm do piso, com indicadores de registro de chamada.
Sinalização nos pavimentos: constituída de dispositivos que permitam a identificação do sentido de deslocamento do equipamento.
Identificação do pavimento nos batentes das portas: conforme item 5.1.16 da NBR 13994.
Folga entre as soleiras: conforme item 5.1.17 da NBR 13994.
Dispositivos Elétricos de Segurança – aqueles listados  Anexo A da NM 207.
Outros dispositivos: todos os demais componentes e dispositivos necessários ao funcionamento e à segurança do equipamento devem estar de acordo às exigências constantes do edital de licitações, atender estritamente às prescrições contidas na NM 207.
3 – OUTROS ITENS A FORNECER COM O EQUIPAMENTO

Obrigatoriamente, deverão estar incluídos no fornecimento do Equipamento os itens e condições abaixo.

3.1 - GARANTIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

· Mínima de 1 (um) ano sobre defeitos de fabricação ou desgaste de qualquer componente que faça parte do equipamento e sobre funcionamento do conjunto instalado. A garantia deverá abranger também os componentes fabricados por terceiros.

3.2 - LICENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO
·  Ficará a cargo da empresa contratada obter os Alvarás de Instalação e de Funcionamento emitidos por órgão municipal competente. Na inexistência de organismo fiscalizador municipal deverá ser obtido documento que o substitua emitido por entidade qualificada para esse fim ou por Organismo Certificador com notória especialização.

· A empresa contratada deverá apresentar, ainda, uma cópia autenticada da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o equipamento, recolhida  pelo fabricante. Este documento deverá ser anexado ao Dossiê Técnico. 

· Os custos decorrentes de ensaios, aferições, avaliações e taxas necessários à obtenção dos alvarás, ficarão a carga da empresa contratada ou do fabricante do equipamento.

3.3 - MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

· A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que o fabricante do equipamento  venha a prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, sem quaisquer custos adicionais pelo período de um ano a contar da data do atestado de recebimento do equipamento, garantindo seu perfeito funcionamento. As peças e componentes que necessitem ser substituídos por desgaste ou defeito de fabricação, deverão ser repostas sem ônus para a contratante ou para a Unidade Escolar ou Diretoria de Ensino.

· Este processo deverá ser assegurado por meio de contrato a ser firmado entre o fabricante e a Unidade Escolar ou Diretoria de Ensino onde for instalado o equipamento.

· Anexo ao contrato de manutenção devem constar os registros das características básicas do equipamento, contendo:

· Data em que o equipamento foi colocado em serviço;

· Características básicas do equipamento;

· Características dos cabos de tração (quando houver);

· Características das partes para as quais foi pedido certificado de inspeção;

· Desenhos da instalação no edifício;

· Diagramas esquemáticos dos circuitos elétricos.

Nota: Estes registros devem ser mantidos atualizados sempre que houver modificações nas características do equipamento, e devem estar disponíveis na Unidade Escolar para aqueles encarregados da manutenção e para os organismos responsáveis pela realização de ensaios, inspeções e fiscalização.

3.4 - DOSSIÊ TÉCNICO - ELEVADOR

· Deverá ser apresentado um Dossiê Técnico conforme ANEXO C da NM 207, contendo as seguintes informações:

Informações gerais

· Nomes e endereços do fornecedor, do instalador e do proprietário;

· Endereço do local da instalação;

· Tipo de equipamento - carga nominal - velocidade nominal - número de passageiros;

· Percurso do elevador - número de paradas;

· Massa do carro e do contrapeso;

· Meios de acesso à casa de máquinas e à casa de polias, se   existentes.

Detalhes técnicos, desenhos e memoriais de cálculo necessários para compreensão das instalações incluindo recintos para as máquinas, polias e aparelhagens, constando de:

· Folgas no topo da caixa e no poço;

· Quaisquer espaços acessíveis que possam existir abaixo da caixa;

· Acesso ao poço;

· Previsão de furos para fixações;

· Posicionamento e dimensões principais do compartimento das máquinas com o layout da máquina e dispositivos principais;

· Dimensões da polia motriz, furos de ventilação, cargas de reação no edifício e no piso do poço;

· Acesso ao compartimento das máquinas;

· Posicionamento, dimensões principais e acesso ‘a casa de polias, se existente;

· Posicionamento e dimensões das polias, posicionamento de outros dispositivos deste recinto;

· Arranjo e dimensões principais das portas de pavimento. Não é necessário mostrar todas as portas se elas forem idênticas, e se as distâncias entre os pavimentos estão indicadas;

· Arranjo e dimensões de portas de inspeção e emergência se houver;

· Dimensões da cabina e de suas entradas;

· Distâncias entre soleiras e distância entre a soleira da porta da cabina e a superfície interna da parede da caixa;

· Distância horizontal entre as portas da cabina e as portas de pavimento fechadas.

· Características principais da suspensão: coeficientes de segurança, cabos (número, diâmetro, composição, carga de ruptura), correntes (tipo, composição, passo, carga de ruptura) e cabos de compensação, quando instalados;

· Valores calculados da tração e da pressão específica;

· Características principais do cabo do limitador de velocidade: diâmetro, composição, carga de ruptura, coeficiente de segurança;

· Dimensões e cálculo das guias, condição e dimensionamento das superfícies de atrito (laminado, fresado, retificado);

· Dimensões e cálculo dos pára-choques do tipo de acumulação de energia, incluindo sua curva característica.

Esquemas elétricos resumidos dos circuitos de potência, e dos circuitos

conectados com os dispositivos elétricos de segurança.
3.5 - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Deverá ser apresentado um manual de instruções contendo as seguintes informações:

· Instruções de uso do equipamento;

· Uso da chave de destravamento das portas de  pavimento;

· Entrada e saída com segurança;

· Eventos que necessitem intervenção de técnico especializado;

· Arquivo de documentos técnicos;

· Operação e resgate;

· Instruções para manutenção segura;

· Discriminação dos itens a receberem manutenção e sua periodicidade.

3.6 - INSPEÇÕES, ENSAIOS E VERIFICAÇÕES

A critério da fiscalização da FDE e para cumprimento de exigências normativas e legais, poderão ser solicitados ensaios e verificações, Conforme o ANEXO D  da NM 207, cobrindo os seguintes pontos:

· Dispositivos de travamento;

· Dispositivos elétricos de segurança;

· Elementos de suspensão e suas amarrações;

· Sistema de freada;

· Medidas de intensidade de corrente ou da potência e da velocidade;

· Fiação elétrica;

· Limitadores de percurso final;

· Verificação de tração; 

· Limitador de velocidade;

· Freios de segurança do carro;

· Freios de segurança do contrapeso;

· Pára-choques;

· Dispositivo de alarme.

Poderão ser exigidos também, a critério da FDE e para cumprimento de exigências normativas e legais, cópias de Certificados de Ensaios de Tipo  para:

· Dispositivos de travamento;

· Portas de pavimento;

· Freios de segurança;

· Limitadores de velocidade;

· Proteção para sobrevelocidade do carro ascendente, se houver;

· Pára-choques de dissipação de energia;

· Circuitos de segurança contendo componentes eletrônicos.

Os custos decorrentes desses ensaios, aferições, avaliações, e taxas, ficarão a cargo do fabricante/ fornecedor do equipamento.
MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉ-MOLDAD0

CONSIDERAÇÕES GERAIS

· Este documento tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas necessárias para a execução dos projetos executivos e construção da(s) obra(s) nova(s) objeto desta licitação, em sistema pré-moldado de concreto.

· A documentação técnica relativa à topografia do terreno, sondagem, projeto arquitetônico básico e parecer técnico de solos e de fundações será fornecida pela FDE.

· Os projetos executivos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser aprovados pelo autor do projeto básico, analisados e aprovados pela FDE, conforme citado no EDITAL e MODELO DE CONTRATO. Deverão constituir-se do detalhamento do projeto arquitetônico básico, obedecer as Normas Técnicas Brasileiras, as legislações municipal, estadual e federal, assim como os Catálogos e Normas Técnicas publicados pela FDE.

· Os projetos executivos a serem apresentados deverão ser entregues juntamente com os elementos técnicos que os caracterizam (memórias de cálculo, tabelas de carga,etc.), devendo ter como base o projeto básico e seus complementos, que seguem anexos.

· É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos projetos e obras nas concessionárias de água e energia, no Corpo de Bombeiros e nos órgãos de meio ambiente.

· A Contratada cederá e transferirá à FDE os direitos patrimoniais de autor sobre os projetos executivos, como também sua utilização, adaptação,  revisão para implantação no mesmo terreno, bem como em outros terrenos destinados às unidades escolares da rede pública estadual, autorizando a FDE a cedê-los a qualquer sociedade filiada, presente ou futuramente, não fazendo jus, por essa razão, a nenhum outro tipo de pagamento, como propriedade intelectual, além daquele que for ajustado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.SERVIÇOS PRELIMINARES 

· Todas as obras de terraplenagem e de contenção de taludes deverão ser projetadas e executadas de forma a atender as cotas estabelecidas no projeto arquitetônico básico que acompanha este Edital.

2.INFRA ESTRUTURA

· O tipo de fundação de cada obra deverá ser aquele especificado no Parecer Técnico de Solos e Fundações, a ser fornecido pela FDE.

3.SUPER ESTRUTURA

· Os pilares e vigas deverão ser em elementos de concreto pré-moldados, solidarizados no local. As lajes de piso e cobertura deverão ser  protendidas, de painel alveolar com 1,00m de largura, espessura final de 0,20m (0,15 do painel e 0,05m de capa), vencendo 7,50m de vão ou outros tipos, desde que aprovados pela FDE e vencendo o mesmo vão. 

· A  torre da caixa d’água será em elemento pré-moldado de concreto tipo anel.

· Deverá ser executado o aterramento da fundação e estrutura de concreto e metálica do edifício, até a cobertura, para instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

Estruturas Metálicas

· Todos os elementos componentes das estruturas metálicas constantes dos projetos arquitetônicos básicos deverão ser projetados, detalhados, fabricados e montados rigorosamente de acordo com as normas e Especificações Brasileiras vigentes (ABNT), com materiais padronizados em conformidade e com os Manuais e Catálogos publicados pela FDE. Nos casos de omissão de procedimentos e normas citados, deverão ser consultadas as recomendações do American Iron Steel Institute (AISI) e do American Institute of Steel Construction (AISC) e do American Welding Society(AWS) em suas últimas edições.

4.ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

· Os vedos internos e externos deverão ser executados em alvenaria de blocos de concreto revestidos, sendo possível a utilização de paineis pré-moldados de concreto para as paredes internas entre salas e divisórias leves nas paredes internas da administração.

· Todas as tubulações hidro-sanitárias e acessórios bem como os eletrodutos, caixas de tomadas, interruptores e quadros de força deverão ser preferencialmente embutidos nos elementos de vedo.

· Deverão ser respeitados os acabamentos especificados no projeto arquitetônico básico.

5.ELEMENTOS DE MADEIRA

· De acordo com o projeto arquitetônico básico e Manuais publicados pela FDE.

6.ELEMENTOS METÁLICOS

· De acordo com o projeto arquitetônico básico e Manuais publicados pela FDE.

7. COBERTURA 

· A cobertura sobre a laje deverá ser em telhas metálicas, de chapa de aço galvanizado, com 0,80 mm de espessura, conforme  a especificação do projeto arquitetônico básico e Manuais publicados pela FDE.

· As telhas deverão ser fixadas em perfil e pilaretes metálicos. 

· As águas pluviais deverão ser recolhidas por sistema de calhas e condutores, dimensionados em função da facilidade de manutenção e limpeza. 

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

· Todas as instalações hidráulicas (água fria, água quente, gás, águas pluviais e esgoto) deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT, Lei Municipal 13.276 de 04/01/02, legislação ambiental relativa à áreas de proteção aos mananciais e especificações da FDE indicadas nos Manuais e Catálogos publicados pela FDE.

· Os reservatórios inferior e superior deverão ser acoplados, em torre de anéis pré-moldados de concreto, com diâmetro interno de 2,50m e externo de 2,70m.

· Os pontos de água quente deverão ser alimentados através de aquecedores elétricos de passagem (sob a pia da cozinha).

· Todas as tubulações e conexões deverão preferencialmente ser embutidas. No caso de inviabilidade desse procedimento, as mesmas deverão ser em ferro fundido (para condutores de águas pluviais e esgoto) e de ferro galvanizado (para água fria), de forma a protegê-las de atos de vandalismo.

· Deverá ser instalada rede de combate a incêndio, de acordo com as normas da ABNT e o decreto nº 46.076, de agosto de 2001, do Corpo de Bombeiros e as seguintes condições:

· A reserva de incêndio será de: 8,0m³ (até 2.500m²) e 12,0m³ (de 2.500m² a 5.000m²).

· A central de alarme deverá estar na secretaria.

· Alarme: o botão de acionamento e sirene deverão estar localizados acima de cada hidrante(abrigo e mangueira).

· Hidrante: a 1,30m do piso acabado.

· Iluminação de emergência: pontos nos acessos e circulações, distanciados 15,0m no máximo.

· Deverão ser indicadas as rotas de fuga e saída final.

· Extintores: água pressurizada (2A -10L), pó químico seco(BC)(20BC - 4kg) e gás carbônico(CO2)(5BC - 6k).

· Prever torneiras de jardim com alimentação direta do hidrômetro (considerar o comprimento de 30m de mangueira como parâmetro).

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
· Toda instalação elétrica deverá ser projetada de acordo com as exigências das normas da ABNT, com o projeto arquitetônico básico  e com as Norma de Apresentação de Projetos de Edificações e Catálogos publicados pela FDE.

9.1.

Entrada de Energia

9.1.1.Entrada de Energia em Baixa Tensão

9.1.2. Entrada de energia com subestação transformadora  em poste ou em abrigo de alvenaria.

Será de responsabilidade da CONTRATADA a aprovação do projeto e do pedido de ligação da Entrada de Energia, bem como sua execução.

9.2.
Rede de Distribuição

· Conjunto composto de materiais elétricos para execução do encaminhamento de eletrodutos com perfilados com suas caixas de passagem ou conduletes para instalação da rede de distribuição de energia através de fios e cabos elétricos.

· Nas edificações onde as estruturas serão de concreto pré-moldado e as alvenarias de painéis pré-moldados, o encaminhamento das instalações deverão ser aparentes com eletrodutos de aço galvanizado ou com perfilados galvanizados.

· Os fios e cabos deverão ser de cobre e instalados conforme os procedimentos da NBR-5410 e especificações da NBR-6148, NBR-6689 e NBR-7286.

· Circuitos individuais para bombas de incêndio e recalque, para elevador em edificações com mais de um pavimento conforme normas e especificações do fabricante e prever circuitos reservas com dutos para iluminação externa e quadra poliesportiva.

· Dutos de telefonia para interligação das áreas necessárias da edificação em conformidade com as normas ABNT e padrão Telebrás.

9.3.
Quadros de Distribuição, Comando e Proteção

· Todos os quadros deverão ser devidamente aterrados com interligação a malha de aterramento através de cabo de cobre nu.

· Os quadros de distribuição, comando e de proteção geral deverão atender à especificações das fichas referentes ao item E3 do índice de serviços de elétrica do Catálogo de Serviços FDE (6ª Edição).

9.4.
Pontos de Utilização e Comando

· Conjunto de dispositivos elétricos destinado a energizar e interromper os aparelhos de iluminação ou equipamentos elétricos, tais como, luminárias, interruptores, tomadas, ventiladores, fotocelulas, automático de bóia, central de alarme, iluminação de emergência, etc.

· Deverão atender às especificações das fichas referentes ao item E4 do Catálogo de Serviços FDE e do Catálogo de Componentes para especificações das luminárias.

9.5.
Sinalização e Comunicação

· Projeto e instalação de infraestrutura para execução da rede de distribuição a ser destinada aos equipamentos que permitem as sinalizações e comunicações internas e externas da administração escolar.

· Botão para campainha, cigarra, sirene, ponto seco para telefone e quadro de telefone.

· Os serviços deverão atender às especificações das fichas referentes ao item E5 do Catálogo de Serviços FDE.

9.6.
Proteção contra Descargas Atmosféricas

· O projeto e a execução deverão atender à NBR 5419/2001-Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas e às especificações das fichas referente ao item E6 do Catálogo de Serviços FDE.

· Após sua execução, a instaladora deverá fornecer o laudo técnico dos serviços com a medição da resistência do aterramento e sua ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

10.FORRO

· O forro é constituído de laje, de acordo com o projeto arquitetônico básico e Manuais publicados pela FDE.

11.IMPERMEABILIZAÇÃO/JUNTAS DE DILATAÇÃO

· De acordo com o projeto arquitetônico básico e Manuais publicados pela FDE.

12. REVESTIMENTO: TETO E PAREDE

· As faces inferiores das lajes tipo painel deverão permanecer sem revestimento, recebendo apenas pintura. Caso seja outro tipo de laje, deverá ser aplicado emboço desempenado.

· As paredes de alvenaria de bloco de concreto deverão ser revestidas com gesso nas faces internas das áreas secas e azulejos em todo o pé-direito (até a viga) das áreas molhadas e, com chapisco, emboço e reboco nas faces externas.

· Além disso, deverão ser aplicadas as especificações dos Catálogos publicados pela FDE.

13. PISOS INTERNOS/ RODAPÉS/ PEITORIS

· Todos os desníveis existentes na obra deverão obedecer a NBR 9050, assim como os Catálogos da FDE, admitindo-se no máximo 1,5cm acima de desnível entre as circulações e os ambientes e sanitários/cozinha com 1,5cm abaixo do galpão.

· Deverá ser praticado o desnível de 10cm entre os pisos interno e externo da edificação.

· As áreas secas e molhadas deverão ser revestidas com piso cerâmico, seguindo as especificações dos Catálogos publicados pela FDE.

14. VIDROS

· De acordo com o especificado em projeto e nos Catálogos de Ambientes, Componentes e Serviços da FDE.

15.PINTURA

· Todas as pinturas deverão respeitar o esquema de cores a ser fornecido pelo projeto e estar em conformidade com as especificações do Catálogo de Serviços da FDE.

· As paredes internas deverão receber pintura esmalte sintético acetinado em todo o pé-direito (até a viga) e as externas pintura acrílica.

16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverão ser obedecidas as especificações indicadas no projeto arquitetônico básico, assim como os Catálogos publicados pela FDE.
MEMORIAL DESCRITIVO

CÓDIGO:      
00.09.149                            

ESTABELECIMENTO: 
E.E. BIBLIOTECARIA TEREZINE ARANTES FERRAZ

MUNICÍPIO: 
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1. Em atendimento à solicitação superior (PI 2007/04225), vistoriamos a unidade escolar e constatamos a necessidade de contratação dos seguintes serviços:

· Ampliação da escola incluindo elevador, salas de aula, centro de leitura, sala de informática e quadra coberta;

· Execução de rampas internas e externas para a adequada acessibilidade da escola, conforme as normas e de acordo com o projeto;

· Adequação de sanitários para portadores de necessidades especiais;

· Instalação de corrimãos nos locais especificados em projeto;

· Instalação de pisos podotateis nos locais indicados em projeto;

· Substituição de portas e instalação de soleiras adequadas aos portadores de necessidades especiais;

· Demolição e execução de novos pisos externos conforme indicado em projeto e em substituição dos pisos danificados;

· Adequação da área administrativa com execução de arquivo, coordenação, diretoria e sanitários administrativos;

· Adequação do bloco 3 com sala dos professores, novo refeitório, cozinha com despensa e depósito de material de limpeza;

· Reforma da cozinha e execução de nova rede de gás de acordo com indicações do projeto;

· Demolição de reservatório elevado, conforme indicado em projeto;

· Execução de novo reservatório, conforme projeto;

· Revisão da cobertura com troca de telhas e cumeeiras danificadas, bem como impermeabilização de calhas e desentupimento de dutos de descida de águas pluviais;

· Revisão da rede hidráulica e desentupimento da rede de esgoto;

· Instalação de nova rede de hidrantes de incêndio, bem como central de alarme, sirene, sistema de iluminação de emergência e instalação de novos extintores;

· Instalação de novo sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

· Adequação de quadros de luz e instalação de novos, conforme indicado em projeto;

· Revisão da iluminação interna, com substituição de lâmpadas e reatores queimados;

· Instalação de novo sistema de iluminação externa, conforme indicado em projeto;

· Pintura de vaga reservada nos locais indicados em projeto;

· Formação de brigada de incêndio para obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros);

· Transplante de cinco árvores conforme projeto;

· Execução de novo mastro de bandeira, conforme projeto;

· Reforma dos pisos internos danificados;

· Substituição de portas avariadas;

· Reforma geral dos sanitários dos alunos;

· Pintura do prédio escolar;

· Retirada de todo o entulho gerado por essa intervenção.

2.  Demonstrativo de serviços orçados em Módulo de Verba


16.80.99 – Serviços complementares

Treinamento básico para brigada de incêndio (10 participantes)

      R$ 861,00 – data-base Março / 2007

      Módulo de Verba – data-base Março / 207 = R$ 229,01

     Total orçado: R$ 861,00 / R$ 229,01 = 3,76 MV

    16.03.99 – Serviços DE GRAMADO

     Transplante de 1 árvore incluso escavação transporte por caminhão Munk

     R$ 1.180,80 – data-base Julho / 2004

     Módulo de Verba – data-base Julho / 2004 = R$ 200,29

     Total orçado: R$ 1.180,80 X 5 árvores/ R$ 200,29 = 29,48 MV

MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULO DE MODULO DE VERBA ORÇADO
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CÁLCULO DA QUANTIDADE DE MÓDULO DE VERBA

DESCRIÇÃO
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	CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prédio: 00.09.149  -  Escola: EE TEREZINE ARANTES FERRAZ(BIBLIOTECARIA) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA: 210 DIAS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	
	ATIVIDADE
	
	INÍCIO
	DURAÇÃO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.00.00
	
	SERVICOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	01.01.00
	
	LIMPEZA DO TERRENO
	
	1
	11
	
	
	

	01.03.00
	
	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
	7
	26
	
	
	

	02.00.00
	
	INFRA ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	02.01.00
	
	ESCAVACAO
	
	30
	23
	
	
	

	02.02.00
	
	FUNDACAO PROFUNDA
	
	30
	21
	
	
	

	02.03.00
	
	FORMA
	
	37
	23
	
	
	

	02.04.00
	
	ARMADURA
	
	39
	23
	
	
	

	02.05.00
	
	CONCRETO
	
	44
	23
	
	
	

	02.06.00
	
	EMBASAMENTO
	
	83
	26
	
	
	

	02.07.00
	
	IMPERMEABILIZACOES
	
	85
	21
	
	
	

	03.00.00
	
	SUPER ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	03.01.00
	
	FORMA
	
	53
	53
	
	
	

	03.02.00
	
	ARMADURA
	
	57
	51
	
	
	

	03.03.00
	
	CONCRETO
	
	61
	51
	
	
	

	04.00.00
	
	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
	
	
	
	
	

	04.01.00
	
	ALVENARIA
	
	91
	62
	
	
	

	04.03.00
	
	PLACAS DIVISORIAS
	
	135
	26
	
	
	

	05.00.00
	
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
	
	
	
	
	

	05.01.00
	
	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
	115
	65
	
	
	

	05.05.00
	
	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS
	131
	53
	
	
	

	06.00.00
	
	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
	
	
	
	
	

	06.01.00
	
	ESQUADRIAS METALICAS
	
	114
	44
	
	
	

	06.02.00
	
	PORTAS
	
	114
	44
	
	
	

	06.03.00
	
	OUTROS ELEMENTOS METALICOS
	114
	44
	
	
	

	07.00.00
	
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	07.02.00
	
	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA
	112
	41
	
	
	

	07.03.00
	
	COBERTURA
	
	112
	41
	
	
	

	08.00.00
	
	INSTALACOES HIDRAULICAS
	
	
	
	
	
	

	08.03.00
	
	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
	105
	53
	
	
	

	08.04.00
	
	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
	105
	53
	
	
	

	08.07.00
	
	REDE DE INCENDIO: TUBULACOES
	105
	53
	
	
	

	08.08.00
	
	REDE DE INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
	105
	80
	
	
	

	08.09.00
	
	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
	88
	71
	
	
	

	08.10.00
	
	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
	88
	71
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08.11.00
	
	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
	105
	53
	
	
	

	08.12.00
	
	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
	105
	53
	
	
	

	08.13.00
	
	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES
	105
	53
	
	
	

	08.14.00
	
	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS
	105
	53
	
	
	

	08.16.00
	
	LOUCAS
	
	175
	18
	
	
	

	08.17.00
	
	APARELHOS E METAIS
	
	175
	18
	
	
	

	09.00.00
	
	INSTALACOES ELETRICAS
	
	
	
	
	
	

	09.03.00
	
	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL
	110
	46
	
	
	

	09.04.00
	
	QUADRO GERAL
	
	110
	48
	
	
	

	09.05.00
	
	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
	110
	48
	
	
	

	09.06.00
	
	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM
	110
	48
	
	
	

	09.07.00
	
	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
	158
	27
	
	
	

	09.08.00
	
	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
	105
	80
	
	
	

	09.09.00
	
	LUMINARIAS INTERNAS
	
	158
	27
	
	
	

	09.10.00
	
	CENTRO DE LUZ
	
	66
	119
	
	
	

	09.11.00
	
	ILUMINACAO EXTERNA
	
	131
	62
	
	
	

	09.13.00
	
	PARA RAIOS
	
	131
	53
	
	
	

	10.00.00
	
	FORRO
	
	
	
	
	
	

	10.01.00
	
	FORRO
	
	131
	45
	
	
	

	11.00.00
	
	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
	
	
	
	
	

	11.02.00
	
	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
	108
	33
	
	
	

	11.03.00
	
	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA
	114
	27
	
	
	

	11.04.00
	
	JUNTAS DE DILATACAO
	
	158
	27
	
	
	

	12.00.00
	
	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
	
	
	
	
	

	12.01.00
	
	REVESTIMENTO DE TETO
	
	96
	53
	
	
	

	12.02.00
	
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
	92
	75
	
	
	

	12.04.00
	
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	105
	62
	
	
	

	13.00.00
	
	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
	
	
	
	
	

	13.01.00
	
	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
	105
	32
	
	
	

	13.02.00
	
	REVESTIMENTO DE PISOS
	
	105
	67
	
	
	

	13.04.00
	
	REVESTIMENTO DE DEGRAUS
	105
	67
	
	
	

	13.05.00
	
	REVESTIMENTO DE RODAPES
	105
	67
	
	
	

	13.06.00
	
	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
	105
	67
	
	
	

	13.07.00
	
	REVESTIMENTO DE PEITORIS
	127
	55
	
	
	

	14.00.00
	
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	14.01.00
	
	VIDROS
	
	175
	14
	
	
	

	14.02.00
	
	ESPELHOS
	
	178
	14
	
	
	

	15.00.00
	
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	15.01.00
	
	ESTRUTURA
	
	165
	32
	
	
	

	15.02.00
	
	FORROS / PAREDES INTERNAS
	166
	40
	
	
	

	15.03.00
	
	ESQUADRIAS
	
	158
	49
	
	
	

	15.04.00
	
	EXTERNA
	
	175
	32
	
	
	

	16.00.00
	
	SERVICOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	

	16.01.00
	
	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES
	31
	176
	
	
	

	16.02.00
	
	PISOS
	
	140
	53
	
	
	

	16.03.00
	
	GRAMADOS/PAISAGISMO
	
	175
	32
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.00
	
	DRENAGEM DE ACABAMENTO
	151
	52
	
	
	

	16.06.00
	
	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
	27
	180
	
	
	

	16.11.00
	
	LIMPEZA FINAL
	
	193
	18
	
	
	

	16.13.00
	
	MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA
	30
	67
	
	
	

	16.14.00
	
	MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO
	38
	81
	
	
	

	16.15.00
	
	MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVICOS
	48
	77
	
	
	

	16.18.00
	
	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL
	31
	180
	
	
	

	16.20.00
	
	SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA
	31
	180
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DO SPDA

Declaro para os devidos fins, que a E.E. .................................................................................., situada à ..................................................................................................., no Bairro ............................................... Cidade .........................................., com .................. pavimentos, área de ......................m², está protegida contra Descargas Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Pára-raios instalado/existente que satisfaz todas as exigências da Norma NBR-5419 (antiga NB 165) da ABNT, com as seguintes características:

CAPTOR TIPO:

 FORMCHECKBOX 
  FRANKLIN

      QUANTIDADE: ..................... / ALTURA EM RELAÇÃO À COBERTURA ..................m

 FORMCHECKBOX 
  GAIOLA DE FARADAY

       CABO ou BARRA ALUMÍNIO UTILIZADO .....................................

DESCIDAS:

  FORMCHECKBOX 
  CABO ....................................................................

  FORMCHECKBOX 
  BARRA CHATA ALUMÍNIO..............................

ATERRAMENTO:

HASTE DE ATERRAMENTO ......................................................................

ANEL INTERLIGAÇÃO DAS HASTES COM CABO ................................

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO:

TIPO: ........................................................................................

MODELO: ................................................................................

FABRICANTE: ........................................................................

RESISTÊNCIA MEDIDA: .......................................................

São Paulo, ............. de ................................ de ...............
_____________________________________________________
Engº / Firma                                              

Endereço:                                                

CREA nº                                                

ART nº                                                 




ANEXO – VII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

INSTRUÇÕES N° 01/2008

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): *

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Local e data

____________________________

CONTRATANTE

____________________________

CONTRATADA

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

ANEXO – VIII
GUIA DE CAUÇÃO

__________________________________________________________________________________________________FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação
   | 
DEPÓSITO EM CAUÇÃO    |
BANCO NOSSA CAIXA S/A

DATA LIMITE  09 / 04 / 2009
   Processo Nº 05/0101/09/01 

CNPJ Nº



EMPRESA:

Valor R$  36.782,00 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

Finalidade: Participação em Licitação

Modalidade

(  ) Caução em dinheiro     (  ) Caução em Títulos da Divida Pública (LFTP’s)

“Conta C” - nº 13-000100-5 – Ag. – 1355-2 – PAB FDE
(  ) Fiança Bancária
(  ) Seguro Garantia


OBSERVAÇÕES: NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA, O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA PARTICIPAÇÃO

1-O(s) valor(es) do(s) título(s) a ser(em) caucionado(s) pela cotação da data de depósito.

2-O(s) título(s) nominal(is) deve(m) estar endossado(s) em branco.

Recebemos, para custódia em nome da FDE, em rubrica da firma supra, como caução em garantia na finalidade, na modalidade e valor acima.

[image: image2.png]Quantidade
Número

Vencimento

Observações

Contábil

                                    Valor da Caução – total R$

São Paulo,

                       |

BANCO NOSSA CAIXA S/A

Nossa comissão pelo encargo acima R$

(que também será cobrada anualmente, conforme nossas tarifas)

FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação
   | 
DEPÓSITO EM CAUÇÃO    |
BANCO NOSSA CAIXA S/A

DATA LIMITE  09 / 04 / 2009
   Processo Nº 05/0101/09/01 

CNPJ Nº



EMPRESA:

Valor R$  36.782,00 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

Finalidade: Participação em Licitação

Modalidade

(  ) Caução em dinheiro     (  ) Caução em Títulos da Divida Pública (LFTP’s)

“Conta C” - nº 13-000100-5 – Ag. – 1355-2 – PAB FDE
(  ) Fiança Bancária
(  ) Seguro Garantia


OBSERVAÇÕES: NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA, O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA PARTICIPAÇÃO

1-O(s) valor(es) do(s) título(s) a ser(em) caucionado(s) pela cotação da data de depósito.

2-O(s) título(s) nominal(is) deve(m) estar endossado(s) em branco.

Recebemos, para custódia em nome da FDE, em rubrica da firma supra, como caução em garantia na finalidade, na modalidade e valor acima.

Quantidade
Número

Vencimento

Observações

Contábil



     Valor da Caução – total R$

São Paulo,

                       |

BANCO NOSSA CAIXA S/A

Nossa comissão pelo encargo acima R$

(que também será cobrada anualmente, conforme nossas tarifas)

FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação
   | 
DEPÓSITO EM CAUÇÃO    |
BANCO NOSSA CAIXA S/A

DATA LIMITE  09 / 04 / 2009
   Processo Nº 05/0101/09/01 

CNPJ Nº



EMPRESA:

Valor R$  36.782,00 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

Finalidade: Participação em Licitação

Modalidade

(  ) Caução em dinheiro     (  ) Caução em Títulos da Divida Pública (LFTP’s)

“Conta C” - nº 13-000100-5 – Ag. – 1355-2 – PAB FDE
(  ) Fiança Bancária
(  ) Seguro Garantia


OBSERVAÇÕES: NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA, O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA PARTICIPAÇÃO

1-O(s) valor(es) do(s) título(s) a ser(em) caucionado(s) pela cotação da data de depósito.

2-O(s) título(s) nominal(is) deve(m) estar endossado(s) em branco.

Recebemos, para custódia em nome da FDE, em rubrica da firma supra, como caução em garantia na finalidade, na modalidade e valor acima.

Quantidade
Número

Vencimento

Observações

Contábil



     Valor da Caução – total R$

São Paulo,

                       |

BANCO NOSSA CAIXA S/A

Nossa comissão pelo encargo acima R$

(que também será cobrada anualmente, conforme nossas tarifas)
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