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           INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

                                                                                                          DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

                                                                                                                                                          Y FINANZAS


De conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 19 de su Reglamento y, demás artículos y ordenamientos aplicables, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA 

PARA PARTICIPAR EN LA

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.04340002-011-10

PARA LA Reubicación y Remodelación de Inmuebles
PERIODO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET:

DEL 20 DE JULIO  AL 02 DE AGOSTO DE 2010
VISITA A LAS INSTALACIONES:

30 DE JULIO DE 2010 A LAS 9:00 HORAS,
JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

03 DE AGOSTO DE 2010

10:00 HORAS

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

10 DE AGOSTO DE 2010

10:00 HORAS

ACTO DE FALLO

 16 DE AGOSTO DE 2010

11:00 HORAS

FECHA MÁXIMA PARA FIRMA DEL CONTRATO

31 DE AGOSTO DE 2010

I. 
Glosario.

Para efectos de esta Convocatoria se entenderá por:

 “Área solicitante”.- La que de acuerdo a sus necesidades requiera los bienes.

“Área técnica”.- La que establezca especificaciones y normas de carácter técnico.

“Convocatoria”.- La presente que contiene los conceptos y criterios que regirán el procedimiento y serán aplicados para la contratación de los bienes.

“CompraNet”-. El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

“Contrato”.- Documento jurídico que establece derechos y obligaciones entre el “Instituto” y el proveedor.

 “Contratista”.- La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

“Convocante”.- La Dirección de Administración y Finanzas y/o la Subdirección de Administración y/o el Departamento de Suministros y Almacenes, quien es (son) la (s) facultada (s) para llevar a cabo procedimientos de licitación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, a nombre del Instituto Mexicano de la Radio.

“DG”.- Dirección General.

“Dirección”.- La Dirección de Administración y Finanzas.

“DOF”.- Diario Oficial de la Federación.

“Identificación Oficial”.- Credencial para votar, pasaporte vigente, FM3 expedido por la Secretaría de Gobernación, cédula profesional o cartilla de Servicio Militar Nacional.

“IMER” o “Instituto”.- Instituto Mexicano de la Radio.

“IMSS”.- Instituto Mexicano del Seguro Social

“ISSSTE”.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 “Ley”.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

“Licitación”.- Licitación Pública Nacional 04340002-011-10

“Licitante(s)”.- La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en el  presente procedimiento.

“MIPYME’S”.- Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaria de Economía de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente:

	Estratificación

	Tamaño
	Sector
	Rango de número de trabajadores
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)
	Tope máximo combinado*

	Micro
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	Pequeña
	Comercio
	Desde 11 hasta 30
	Desde $4.01 hasta $100
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50
	Desde $4.01 hasta $100
	95

	Mediana
	Comercio
	Desde 31 hasta 100
	Desde $100.01 hasta $250
	235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria
	Desde 51 hasta 250
	Desde $100.01 hasta $250
	250


*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Ver Lineamientos de la SFP Oficio UNCP/309/TU/0427/2009 del 1 de julio de 2009.

 “OIC”.- Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano de la Radio.

 “Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura”.- Las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles 

“Proyecto ejecutivo”.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;

“Proyecto arquitectónico”.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;

“Proyecto de ingeniería”.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad

“Precios fijos”.- Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega y facturación correspondiente de los bienes.

“Propuesta o Proposición”.- Oferta técnica y económica que presentan los “licitantes”.

“Precio conveniente”.- Es aquel que se encuentra por arriba o es superior al obtenido después de restar el 10%, al promedio resultante de los precios que se observen como preponderantes o prevalecientes  en las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, esto es, a los precios que se ubican dentro de un rango que permite constatar que existe consistencia entre ellos toda vez que la diferencia entre ellos es relativamente pequeña.

“Proposición conveniente”.- Aquélla que reúna las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas requeridas por la Convocante.

“Reglamento”.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

“Subdirección”.- Subdirección de Administración.

“SFP”.- Secretaría de la Función Pública.

“Unidad Administrativa”.- Oficina gubernamental donde se integran diferentes secciones, departamentos, etc. de un organismo de gobierno.
Convocatoria para la Licitación Pública Nacional 04340002-011-10

Para la “Reubicación y Remodelación de Inmuebles”
Los interesados podrán revisar y deberán registrar su participación en la presente licitación a través de Internet en la página de CompraNet (http://www.compranet.gob.mx), o directamente en las instalaciones de la Convocante en el Departamento de Suministros y Almacenes ubicado en la planta baja del edificio administrativo del Instituto Mexicano de la Radio, con domicilio en Mayorazgo No. 83, colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, a partir de su publicación y hasta el día hábil previo a la junta de aclaraciones, obteniendo un ejemplar de la presente convocatoria y sus anexos, de acuerdo a lo señalado con el artículo 32 de la “Ley”.
La Obra pública asociada al presente proyecto de infraestructura, abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2010 y que no se recibirán propuestas a través de mensajería .Asimismo, es importante indicar que ninguna de las condiciones contenidas en ésta convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR:


1.1.- IDIOMA Y MONEDA

El Instituto Mexicano de la Radio convoca la presente Licitación Pública Nacional para realizar los trabajos de “Reubicación y Remodelación de Inmuebles”, el idioma a presentar las proposiciones será el ESPAÑOL. Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en PESOS MEXICANOS. 

1.2.- TIPO DE CONTRATACIÓN 

Se informa a los licitantes que el tipo de contratación será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, la Licitación y adjudicación del contrato correspondiente se llevará a cabo con base a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1.3.- De la Obra por Contratar:

1.3.1.- Lugar y Descripción de los Trabajos:

La obra objeto de la Licitación es “Reubicación y Remodelación de Inmuebles”, los cuales se ubican en las siguientes direcciones:

1. Calle Margaritas No. 18, Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, 01030, México, D.F. 

2. Jacarandas No. 455, Col. El Vergel, Delegación Iztapalapa, 09900, México, D.F.

3. Mayorazgo No. 83, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, 03330, México, D.F.

4. Providencia No. 455, Col. Los Olivos, Delegación Iztapalapa, 09790, México, D.F.

1.3.2.- Condiciones para la Ejecución de los Trabajos:

El contratista desarrollará los trabajos:

A) El desarrollo de los trabajos, será en un horario abierto.

B) Se deberá considerar un control de acceso de personal.

C) Deberá considerar los reglamentos y normas de seguridad e higiene aplicables y lo dispuesto en la presente Convocatoria y especificaciones.

1.4.- Vigencia:

El período de ejecución de los trabajos en días naturales será de 110. Siendo la fecha de inicio de los trabajos el día 23 de agosto de 2010, obligándose a terminar los mismos el día 10 de diciembre de 2010.
Los trabajos que se contraten a través de ésta licitación serán desarrollados conforme a la proposición técnica-económica presentada por el contratista, la cual deberá ser congruente con los requerimientos establecidos en la presente Convocatoria.

1.5.- Modificaciones a la Convocatoria:

Con fundamento en el Artículo 34 de la Ley, las modificaciones a la convocatoria que se generen en la junta de aclaraciones se darán a conocer a través del acta respectiva y solo podrán versar sobre plazos u otros aspectos enunciados en esta Convocatoria, sin que ello consista en la sustitución de los trabajos convocados originalmente o adición de otros distintos.

El “IMER”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Cuando en la junta de aclaraciones se modifique la fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, el acta derivada de la misma será el medio de comunicación oficial de ésta modificación.

1.6.- Ninguna de las Condiciones Contenidas en la Convocatoria podrán ser negociadas: 

Ninguna de las Condiciones contenidas en la Convocatoria podrán ser negociadas, asimismo los Licitantes deberán cumplir en su totalidad con los requisitos y documentos solicitados en la presente Convocatoria y sus anexos, siendo de su absoluto conocimiento el contenido de los mismos y de cada una de las precisiones pronunciadas en la(s) junta(s) de aclaraciones.

1.7.- Información Técnica que Proporcionará el “IMER”: 

El “IMER” proporcionará al Licitante: Catálogo de Conceptos y Volúmenes de Obra, memoria descriptiva, normas complementarias, especificaciones particulares, proyecto ejecutivo, planos y relación de planos y anexos que contienen la información y los aspectos para la construcción de la obra.  Dicha documentación estará disponible a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 02 de agosto de 2010, en la Jefatura de Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en: Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, México, D.F., Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, Los licitantes deberán presentarse en la Jefatura de Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas con la finalidad de obtener los planos respectivos, presentando escrito donde manifieste su interés de participar en el presente procedimiento de contratación, específicamente los Licitantes que obtuvieron la Convocatoria a través del Sistema de Contrataciones Gubernamentales Compranet.

1.8.- Materiales y equipo de instalación permanente:

Para este procedimiento de contratación el “IMER” no proporcionará materiales ni equipos de instalación permanente.

1.9.- Proposiciones Vía Electrónica o Entrega por Mensajería: 

Para el presente procedimiento de contratación el Instituto Mexicano de la Radio no recibirá proposiciones por medios de comunicación vía electrónica ni por servicio postal de mensajería.

2.- ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN:

Los representantes legales de los licitantes podrán presentar sus ofertas personalmente y deberán elaborar preferentemente las proposiciones en los formatos y versiones que determina el “IMER” en esta Convocatoria, en caso que el licitante opte por utilizar formatos distintos a los proporcionados por el Organismo, éstos deberán cumplir con toda la información solicitada en la presente Convocatoria y sus formatos.

2.1.- Documentación Legal y Administrativa:

De conformidad con el Artículo 24 del Reglamento de la Ley, los licitantes deberán acompañar a sus proposiciones, la documentación que se enlista a continuación:

A.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado, en el que señale el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, en su caso, señalando el correo electrónico de su representada. (Formato A).

B.-  Tratándose de personas físicas, copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional), y tratándose de personas morales, de la persona que firme la proposición. (Formato B, libre)

C.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos de los Artículos 51 y 78 de la Ley. (Formato C)

D.- En el caso de que el Representante Legal del Licitante entregue la proposición, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, en el caso de que la persona que entregue la propuesta no sea el Representante Legal, bastará que presente su identificación oficial vigente con fotografía.  (Formato F)

E.- Los licitantes deberán presentar copia simple de la declaración anual o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal del año 2009, con el objeto de acreditar el capital contable requerido que es de $3’000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), En el caso que el licitante presente Balance General Auditado, éste deberá estar debidamente firmado por el licitante y por el contador público que lo auditó (indistintamente de su nacionalidad), debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula profesional, así como la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo, en el caso de empresas de nueva creación, deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. (Formato E)

Los estados financieros deben estar preparados en Base a las Normas de Información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que entraron en vigor a partir del 1° de enero del 2006, y estar dictaminados por contador público autorizado y ser miembro de un colegio profesional reconocido por la misma Secretaría. 

Cabe recalcar que si el licitante presenta Balance General Auditado, se deberá acompañar al mismo, el Dictamen en el cual el contador público que lo auditó avale las cifras que en él aparecen, dicho Dictamen deberá incluir la leyenda: De que el Estado Financiero Ha Sido Preparado en Base a las Normas de Información Financiera Emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que Entraron en Vigor a Partir del 1° de Enero del 2006. El Dictamen y el Balance General Auditado que presenten los Licitantes deberán estar firmados en todas sus hojas por el Contador Público que lo elaboró y el Licitante que suscribe la proposición. Así mismo se hace la aclaración que el Contador que elabore el dictamen deberá ser Contador Público autorizado (indistintamente de su nacionalidad) y ser miembro de un colegio profesional reconocido por las Leyes Mexicanas y registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con el Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, los Licitantes que se encuentren en alguno de los supuestos de este Artículo estarán obligados a dictaminar, en los términos del Artículo 52 de dicho Código, sus estados financieros por contador público autorizado. Los dictámenes sobre los estados financieros no deberán contener salvedades.

Se precisa que el capital social proveniente de aportaciones, capitalización, aportaciones para futuros aumentos de capital o cualquier otro tipo de modificación (aumento o disminución), deberá estar soportado en actas de asamblea y de ser el caso, protocolizadas ante Notario Público, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 5, 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En caso de ser persona física o empresa de nueva creación deberá presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición, donde en el más reciente, se demuestre que cuenta con el capital contable requerido, avalado por auditor externo o su Acta Constitutiva donde se refleje que cuenta con dicho capital, así como presentar su registro o inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

F.- Tratándose de personas morales; original del escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Formato F), conteniendo los siguientes datos: 

De la Persona Moral:

Clave del R.F.C., denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa, relación de los accionistas, número, fecha de las escrituras públicas  en las que conste  el Acta Constitutiva, sus reformas, modificaciones y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, así como nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado. 

Del representante:

Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, así como nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado. 

Nota: El presente anexo podrá venir acompañado de original y/o copia de las identificaciones y poderes notariales de las personas que firman la proposición.

G.- Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, todas las personas que firmen el convenio de participación conjunta deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en los incisos A, B, C, E F, e I  descritos en el presente numeral, además de entregar una copia del convenio al que se refiere el Artículo 28 del Reglamento, (Formato G, libre). La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por un representante común, y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación,

c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obliga a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.

d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.

e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y 

f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

g) Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrá sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

h) En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

H.- Escrito en papel membretado del licitante en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal.

I.- Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del “IMER”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Formato H)

J.- En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de “IMER”, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. Si el licitante no se encuentra en este supuesto, deberá manifestar que el presente anexo no aplica. (Formato I)

K.- Documentación Legal para Cotejo. Para facilitar los procedimientos de contratación, el “IMER” podrá revisar la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de toda la documentación distinta a la  proposición técnica y económica, para lo cual se tendrán que presentar en la Jefatura de Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en el domicilio señalado anteriormente, en un horario de las 9:00 a  15:00 horas. 

Únicamente el licitante ganador, previo a la firma del contrato, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Una vez que se haya realizado el cotejo, el “IMER” devolverá los documentos originales o certificados, conservando solo copias simples de los mismos.

Si el licitante ganador presentó en forma conjunta con personas morales o físicas su proposición, deberá presentar el original del convenio al que se refiere el numeral 3.1.- Inciso G de ésta Convocatoria y la demás documentación indicada en los incisos anteriores en forma individual, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el “IMER” podrá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

2.2.- Aspectos Técnicos:

2.2.1.- Experiencia del Licitante:

Los Licitantes deberán comprobar con su currículum vitae HABER REALIZADO POR LO MENOS  03 (TRES) OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) AÑOS, para tal efecto el licitante deberá anexar la relación de los contratos que haya realizado o aquellos que esté ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre y domicilio de la dependencia, entidad o empresa contratante, teléfono de los mismos y el nombre de la persona responsable de los trabajos contratados (esta información es indispensable para la evaluación de la proposición), descripción de la obra, importe ejercido y por ejercer, fechas de inicio y terminación (programada y real), e indicar si el contrato fue rescindido o se le aplicaron penas convencionales, anexando escrito en papel membretado del licitante en el que declara bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, que la información contenida en el formato es  real, así mismo deberá anexar copias de carátulas o actas de entrega recepción de contratos similares a la obra objeto de esta licitación (Anexo T-6).

2.2.2.- Experiencia de los Profesionales que Estarán a Cargo de los Trabajos:

Los Licitantes deberán presentar currícula de los profesionales técnicos a su servicio identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, el superintendente de construcción que designe por escrito el contratista, deberá haber participado en 03 (TRES) obras similares al objeto de la presente licitación en los últimos 05 (CINCO) años y Licenciatura en  INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA y contar con una experiencia de 05 (CINCO) años, debiendo anexar copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, en su caso el resto del personal deberá haber participado en 02 (DOS) Obras similares al objeto de la presente licitación en los últimos 05(CINCO) años, dicha información deberá ser cotejable en currículas (Anexo T-5).

2.2.3.- Normas Vigentes (original):

Los licitantes deberán presentar manifestación por escrito en papel membretado bajo protesta de decir verdad que conocen el sitio de realización de los trabajos, los alcances de la obra, proyecto ejecutivo, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares, Procedimiento para la Revisión y Dictaminación de Precios Unitarios no Previstos en el Catálogo Original del Contrato y Ajuste de Costos, las Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos, y que conoce y aplicará las medidas de mitigación del impacto ambiental y protección al ambiente emitidas por las autoridades competentes. El Organismo no hará reconsideraciones en los precios unitarios por el pago de multas o sanciones, ni tomará en cuenta en el programa de obra, el tiempo que el contratista pudiera ser suspendido por las autoridades ambientales en caso de incumplimiento de dicha Normatividad. (Anexo T-2).

2.3.- Aspectos Económicos:

2.3.1.- Condiciones de Precios:

Las ofertas económicas deberán ser presentadas en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, señalando tanto el precio unitario como los totales en pesos mexicanos, con número y con letra.

Los precios unitarios deberán estar integrados con los costos directos correspondientes al concepto del trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del licitante y los cargos adicionales, por lo que no podrán agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del contrato.

3.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA:

Los licitantes deberán integrar su proposición en la PARTE TÉCNICA de la forma siguiente:

T-1 
Convocatoria y anexos a la misma. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

T-2
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como el de haber asistido o no a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebre(n) y haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a la Convocatoria. Además deberá manifestar estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos vigentes; a los términos de la Convocatoria y sus anexos; al modelo de contrato; el proyecto ejecutivo; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, así como de haber considerado en la integración de la proposición los materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso le proporcionará el propio Organismo y el programa de suministro correspondiente. Así mismo deberá manifestar que conoce el Procedimiento para la Revisión y Dictaminación de Precios Unitarios no Previstos en el Catálogo Original del Contrato y Ajuste de Costos, y que conoce y aplicará las medidas de mitigación del impacto ambiental y protección al ambiente emitidas por las autoridades correspondientes. 

T-3
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los mismos.

T-4
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme a los Programas presentados (Anexos E-15 y E-25), tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

T-5  
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del licitante, que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, el superintendente de construcción que designe por escrito el contratista deberá haber participado en 03 (TRES) obras similares al objeto de la presente licitación en los últimos 05 (CINCO) años y Licenciatura en INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA y contar con una experiencia de 05 (CINCO) años, debiendo anexar copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. El resto del personal deberá haber participado en 02 (DOS) Obras similares al objeto de la presente licitación en los últimos 05 (CINCO) años, dicha información deberá ser cotejable en curriculas.

T-6
Identificación de trabajos realizados por el Licitante y su personal, los Licitantes deberán comprobar con su currículum vitae HABER REALIZADO POR LO MENOS 03 (TRES) OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) AÑOS, anexando relación de los contratos que haya realizado o aquellos que esté ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre y domicilio de la dependencia, entidad o empresa contratante, teléfono de los mismos y el nombre de la persona responsable (esta información es indispensable para la evaluación de la proposición); descripción de la obra, importe ejercido y por ejercer, fechas de inicio y terminación (programada y real), e indicar si el contrato fue rescindido o se le aplicaron penas convencionales, anexando escrito en papel membretado del licitante en el que declare bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, que la información contenida en el formato es real, el licitante deberá presentar documentos que acrediten dicha experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los de la presente licitación. Para tal efecto deberán presentar copias de carátulas o actas de entrega recepción de contratos similares a la obra objeto de esta licitación.

T-7
Memoria descriptiva de los trabajos a realizar.

T-8
Especificaciones generales y particulares de la obra (Normas Complementarias). Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

T-9
Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, conteniendo el Procedimiento para la Revisión y Dictaminación de Precios Unitarios no Previstos en el Catálogo Original del Contrato y Ajuste de Costos y Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental y Protección al Ambiente. En este anexo el licitante deberá incluir la manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos y anexos. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

T-10
Relación de planos y manifestación escrita del licitante indicando que conoce los planos de la obra y que fueron tomados en consideración para la integración de su proposición, deberá adjuntar los mismos en forma impresa y debidamente firmados. 

T-11
Manifestación escrita de la no subcontratación, de acuerdo al punto 5.7 de la Convocatoria.

Los Licitantes deberán integrar la proposición en su PARTE ECONÓMICA de la forma siguiente:

E-12 
Carta compromiso de la proposición; señalando el monto total de la proposición sin incluir el IVA, este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-13  
Catálogo de Conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición, este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma. Se recomienda a los licitantes incluir en este anexo, el archivo electrónico que contenga el catálogo de conceptos en formato Excel, sin embargo la falta de dicho archivo no será causa de desechamiento de la proposición.

E-14 
Resumen por partidas de la relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición.

E-15 
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras y porcentajes. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma. 

E-16 
Análisis del total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos, incluidos en el listado correspondiente al anexo E-13, de acuerdo con lo previsto en el  capítulo sexto del Reglamento. Se recomienda a los licitantes incluir en este anexo, el archivo electrónico que contenga los precios unitarios en formato Excel, sin embargo la falta de dicho archivo no será causa de desechamiento de la proposición.

E-17
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requerirán para la ejecución de los trabajos. Así mismo, cuando existan insumos de los señalados en la Fracción VIII del Artículo 26 del Reglamento, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante. 

E-18 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y su relación, debiendo anexar copia del indicador económico empleado.

E-19
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto por el Reglamento, anexando tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna (y nocturna solo en área operacionales) de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS e INFONAVIT.


E-19.1  Análisis, cálculo e integración de las cuotas del IMSS. 


E-19.2  Análisis, cálculo e integración del factor días pagados y laborados.


E-19.3  Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

E-20
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. Se recomienda a los licitantes incluir en este anexo, el archivo electrónico que contenga el listado de insumos en formato Excel, sin embargo la falta de dicho archivo no será causa de desechamiento de la proposición.

E-21 
Análisis cálculo e integración de los costos indirectos, costos que estarán representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, se desglosarán los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas de conformidad con los Artículos 180, 181 y 182 del Reglamento.

Dentro de los indirectos deberán considerar el costo de sistemas de control de personal administrativo y de obra que permanecerá en la zona de los trabajos así como de la seguridad del área de trabajo. 

E-22  
Análisis cálculo e integración del costo por financiamiento; cargo que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés, la cual deberá calcularse por el contratista con base a un indicador económico específico, debiendo anexar copia del mismo, el cual no podrá ser  cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato de conformidad con los Artículos 183, 184 y 185 del Reglamento.

E-23 
Utilidad propuesta por el licitante, será fijado por el concursante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento de conformidad con el Artículo 188 del Reglamento.

E-24
Determinación de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e indirectos, financiamiento o utilidad. Únicamente quedan incluidos aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales, como impuestos Locales y Federales y gastos de inspección y supervisión (SFP). Se deberán adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.

En este mismo apartado los licitantes deberán presentar la integración del Factor de Sobre Costo, de acuerdo al formato anexo.

E-25
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características, conforme a los periodos determinados por la convocante. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-26
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas  de la utilización de materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, conforme a los periodos determinados por la convocante. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-27 
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de mano de obra, para la ejecución de los trabajos, conforme a los periodos determinados por la convocante. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-28
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión,  administración y ejecución de los trabajos, conforme a los periodos determinados por la convocante. 

4.- Desarrollo del procedimiento de contratación:

A los actos de carácter público del presente procedimiento licitatorio podrán asistir los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, como lo señala el artículo 35 del “Reglamento”.
4.1.- Visita al Sitio de Realización de los Trabajos:

Se efectuará el día 30 de julio de 2010 a las 9:00 horas, los Licitantes deberán presentarse en la Jefatura de Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas, ubicado en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, México, D.F., Delegación Benito Juárez, C.P. 03330.

La visita al sitio de realización de los trabajos tendrá por objeto, para los licitantes que asistan, el que considerando las especificaciones, planos, proyecto, y documentación relativa a la obra, inspeccionen los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran,  los grados de dificultad y las implicaciones de carácter técnico  de la obra objeto de la licitación; estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, en ningún caso el “IMER” asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en forma y términos convenidos, en el caso de que el “IMER” decida encomendárselos. A la visita podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan registrado su participación en el Sistema CompraNet, así como aquellos que autorice el “IMER”.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los licitantes, en su proposición técnica (Anexo T-2)  deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

4.2.- Junta (s) de Aclaraciones:

A la junta de aclaraciones podrán asistir y plantear por escrito o a través de medios de comunicación electrónica sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la convocatoria, la Convocatoria, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato. 

Dicho acto se celebrará el día 03 de agosto de 2010, a las 10:00 hrs., en la en la Sala de Juntas del Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, México, D.F., Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, siendo optativa para los licitantes la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos que los licitantes planteen por escrito al “IMER” durante el desarrollo de la misma, en relación al contenido de la Convocatoria y sus anexos, cláusulas del modelo de contrato y la forma de integración y presentación de proposiciones. (Se recomienda a los licitantes que asistan al acto, presenten sus preguntas o solicitudes en medios magnéticos  -CD ó USB-, con el objeto de agilizar dicho evento)

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes, interesados y los servidores públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas del Organismo, y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos, de la cual se le entregará copia a los presentes y se pondrá a disposición de los ausentes, en el domicilio del “IMER” o a través del Sistema de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet).

Cualquier modificación a la Convocatoria, sus anexos y las cláusulas del modelo del contrato, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la misma Convocatoria de conformidad a lo establecido en el numeral 1.7.- Modificaciones a la Convocatoria de Licitación.  

El “IMER” podrá recibir preguntas por medio del sistema CompraNet, o por medio de comunicación electrónica a las direcciones: mireya.avila@imer.com.mx y erika.gil@imer.com.mx, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

4.3.- Presentación y Apertura de las Proposiciones:

4.3.1.- Lugar y Fecha:

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, el día 10 de agosto de 2010, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, México, D.F., Delegación Benito Juárez, C.P. 03330.

4.3.2.- Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas-Económicas:

Se procederá en primer término a dar apertura a las proposiciones de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto de conformidad a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de la Ley

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, el servidor público facultado por el “IMER” para presidir dicho acto, procederá a la apertura de los sobres.  Para la recepción de las mismas sólo bastará con verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido, por lo que aún en el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento.

Para los efectos de la Fracción II del Artículo 37 de la Ley, de entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que “IMER” designe, rubricarán el Anexo E-13.- Catálogo de Conceptos.

Dicha información constará documentalmente; posteriormente se dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones.

De conformidad con lo establecido en el Último Párrafo del Artículo 31 del Reglamento, no se podrán recibir proposiciones que se presenten después de la fecha y hora  señaladas en este numeral.

A continuación se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se indicará las proposiciones recibidas para su evaluación y el importe total de cada una de ellas; el Acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma.  Asimismo, citando a los presentes en la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio del “IMER” y los medios de comunicación electrónica.

4.4.- Comunicación del Fallo:

El fallo se dará a conocer en junta pública el día 16 de agosto de 2010, a las 17:00hrs., en la Sala de Juntas del Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, México, D.F., Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

En el mismo acto de fallo, el “IMER” proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su proposición no resultó ganadora.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el primer párrafo de este numeral, el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

4.4.A.- FIRMA DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EXHIBICIÓN DE LOS MISMOS.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del “IMER”, por un término no menor de cinco días hábiles. La Dirección de Administración y Finanzas del “IMER”, dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

4.5.- Causales de Desechamiento:

Será causa de desechamiento de la proposición cuando se incurra en alguna de las siguientes situaciones:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros licitantes elevar el costo de los trabajos o de cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

b).- Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en la Convocatoria de Licitación, que los documentos no contengan la información solicitada o que no se presenten debidamente firmados por el representante legal que suscribe la propuesta los siguientes documentos: Anexos C, D, E, G, H e I de la documentación Legal y Administrativa, T-1.- Convocatoria, T-3.- Descripción de la Planeación Integral del Licitante para Realizar los Trabajos, Incluyendo el Procedimiento Constructivo de Ejecución de los Trabajos, T-8.- Especificaciones Generales y Particulares de  la Obra (Normas Complementarias), T-9.- Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, T-10 Relación de planos y manifestación escrita del licitante indicando que conoce los planos de la obra y que fueron tomados en consideración para la integración de su proposición, deberá adjuntar los mismos en forma impresa y debidamente firmados  ,E-12.- Carta Compromiso de la Proposición, E-13.- Catálogo de Conceptos,  E-15.-  Programa de Ejecución General de los Trabajos, E-25.- Programa a Costo Directo de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción, E-26.- Programa a Costo Directo de Utilización de Materiales y E-27.- Programa a Costo Directo de Utilización de Mano de Obra.

c).- Se acredite que la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa. 

d).- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “IMER” en esta Convocatoria.

e).- Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “IMER” en esta Convocatoria conforme a la cual se desarrolla la licitación.

f).- Que el licitante presente varias proposiciones bajo el mismo nombre, ya sea por él mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

g).- Que los licitantes se encuentren vinculados entre sí por un socio o asociado común.

h).- Que el licitante se ubique en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 51 y 78 de la Ley.

i).- Que sean personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley, o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tomando en cuenta la participación social al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

4.6.- Criterios para la Evaluación de las Proposiciones.

El “IMER”, para hacer la evaluación de las proposiciones tomará en consideración, en lo que resulte aplicable, lo establecido en los Artículos 38 de la Ley, 36, 37-A, 37-B, 37-C, 37-D, 37-E y 37-F del Reglamento, por lo que verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados en esta Convocatoria.
Por tratarse de obra pública el “IMER” verificará entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los trabajos, conforme al programa de ejecución las cantidades de trabajo establecidas y que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. 

Algunos criterios para hacer la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas, además de los que establecen la Ley y su Reglamento son:

a).- 
Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

b).- 
Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el “IMER”.

c).- 
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos, cumpliendo al 100% con el período de ejecución y entrega de la obra en el plazo establecido en las presente Convocatoria.

d).- 
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

e).- 
Que en todos y cada uno de los conceptos que integran el Catálogo de Conceptos se establezca el importe del precio unitario.

f).- 
Que los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente.

g).- 
Se verificará que el análisis de cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado conforme a lo solicitado en la Convocatoria, que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes del mercado, ya sea individualmente o conformando la proposición total.

h).- 
Verificar que las operaciones aritméticas del presupuesto de obra se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

4.7.-Criterios de Adjudicación:

De conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El “IMER” juzgará la capacidad del licitante para cumplir con su proposición, con la información que él mismo suministre, reservándose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes, la veracidad de dicha información

4.8.- Licitación Desierta:

El “IMER” declarará desierta la licitación en cualesquiera de los siguientes casos:

I) Las proposiciones presentadas no reúnan los requerimientos de la Convocatoria.

II) Los precios de los insumos de las proposiciones no fueren aceptables, esto es, que no puedan ser pagados por el “IMER”.

III) Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

5.- FORMALIZACIÓN:

El “IMER” y el contratista, quedarán obligados a formalizar dicho contrato a más tardar el día 31 de agosto de 2010, o en la fecha indicada en el acto de notificación del fallo, tomando en cuenta que no podrá formalizarse el contrato si no se encuentra debidamente garantizado, conforme al Artículo 48 Fracción II de la Ley. El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado por la Secretaría de la Función Pública.

El ganador deberá exhibir previo a la firma del contrato ante la Jefatura de Departamento de Suministros y Almacenes perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas,, ubicada en el domicilio del “IMER”, en original y copia de los siguientes documentos y lo señalado en el numeral 5.A.- Obligaciones Fiscales:

A. Escritura constitutiva y sus modificaciones debidamente registradas ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

B. Cédula de identificación fiscal.

C. Poder del representante legal.

D. Identificación Oficial del Representante Legal.

E. Póliza de fianza, como garantía del cumplimiento.

F. Póliza de fianza por el  monto total del anticipo que se le otorgará.

G. Comprobante de domicilio fiscal con vigencia mínimo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

H. Escrito en el que manifieste los siguientes datos para recibir los pagos a través de transferencias electrónicas:

· Nombre o razón social del titular de la cuenta,
· Institución bancaria, Sucursal y No. de Plaza,
· Numero de cuenta, 
· Clave bancaria estándar (CLABE),
· Copia del estado de cuenta actualizado.

Si el licitante ganador presentó en forma conjunta con personas morales o físicas su proposición, deberá presentar el original del convenio al que se refiere el numeral 2.1 inciso G de ésta Convocatoria y la demás documentación indicada en los incisos anteriores, en forma individual, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el “IMER” podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

5-A.- Obligaciones Fiscales:

Documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 2010, conforme a lo siguiente:

a).- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los Procedimientos de Contratación cuyo monto sea superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., el Contratista deberá presentar a  la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS copia del “Acuse de Recepción” con el que compruebe que realizó la “Solicitud de Opinión” prevista en la citada regla I.2.1.15, la Consulta de Opinión referida, deberá realizarse dentro de los 03 (TRES) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del Fallo correspondiente y previo a la formalización del contrato.

b).- En la Solicitud de Opinión que el Contratista formule al SAT, deberá incluir el siguiente correo electrónico: erika.gil@imer.com.mx , que corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, del “IMER”, con la finalidad de que el SAT envíe el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a la Solicitud antes señalada.

c).- Para el caso de que la proposición ganadora haya sido presentada en participación conjunta, el “Acuse de Recepción” referido en el inciso a), deberá presentarse por cada una de las Personas que suscriban el Convenio de Participación conjunta señalado en el numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, inciso G de la presente Convocatoria. 

d).- El “Acuse de Recepción” que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales solo será exigible a la(s) persona(s) que resulte(n) adjudicada(s), no se requerirá la “Solicitud de Opinión” al SAT en el caso de convenios para la ampliación de contratos, la formalización del contrato se llevará a cabo en la fecha indicada en el numeral 5.- Formalización de la Convocatoria, o en su caso en la fecha indicada en el Acta de Fallo correspondiente, dicha formalización no quedará supeditada a la emisión de la opinión del SAT, salvo lo establecido en el inciso f) del presente numeral.

e).- En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el Contratista con quien ya se haya formalizado el Contrato, dicho Contratista y el Organismo deberán cumplirlo hasta su terminación, por lo tanto la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el Contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el Contrato.

f).- Si el Organismo, previo a la formalización del Contrato, recibe del SAT el “Acuse de Respuesta” de la Solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo de sus obligaciones fiscales del Contratista, se abstendrá de formalizar el Contrato respectivo y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del Contrato, por causas imputables al adjudicado. 

Lo anterior en cumplimiento al oficio circular emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 19 de Septiembre de 2008.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato y como requisito indispensable para la formalización del mismo, a más tardar en la fecha establecida para dicha formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integra su proposición técnica-económica, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 23 del Reglamento.

5.1.- Modelo:

El contrato para la ejecución de los trabajos de esta licitación, será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con el modelo anexo a la Convocatoria, que contiene, entre otros, el procedimiento de ajuste de costos que se pacta en el mismo, dicho modelo se deberá anexar en la  proposición técnica debidamente firmado. (Anexo T-9).

Las estipulaciones que se establezcan en el contrato, no modificarán las condiciones previstas en la presente Convocatoria.

5.2.- Condiciones de Pago:

Las estimaciones y facturas de los trabajos se presentarán con una periodicidad no mayor de un mes a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentación será la siguiente: números generadores, notas de bitácora, minutas de trabajo, croquis, fotografías y/o análisis de Precios Unitarios y cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación.

El plazo que tiene el contratista para presentar sus estimaciones, es dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones fijado por el “IMER” en bitácora de obra. La residencia de obra, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación para su  revisión y validación.

Si después de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de corte establecida por el “IMER” el contratista no presenta la estimación correspondiente, el Organismo a través de la supervisión y conjuntamente con el contratista, elaborará con los antecedentes que se tengan, la estimación correspondiente, para lo cual el contratista proporcionará la documentación soporte para el pago, en caso de existir diferencias, éstas se resolverán en la siguiente estimación.

El “IMER” contará con un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales para el pago de las estimaciones contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por parte de la residencia de obras de que se trate y el Contratista haya presentado la factura correspondiente, en los términos del artículo 54 de la LOPSRM.
Si el contratista no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionado, éste deberá presentarlas en la siguiente fecha de corte, siempre y cuando no exceda la periodicidad de un mes, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

El “IMER” realizará el pago de las estimaciones a través de transferencia electrónica, para lo cual el licitante ganador proporcionará los datos bancarios solicitados por el “IMER”, por lo que el contratista dará el seguimiento correspondiente a los pagos en el “IMER” y en la institución bancaria donde radique su cuenta.

En los casos en que el “IMER” no cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos, de conformidad con los Artículos 55 y 58 de la Ley, a solicitud del contratista el Organismo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio de que se trate en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose  computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga las cantidades efectivamente a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “IMER”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Cabe señalar que el pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, por lo que el “IMER” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya podido efectuar.

Los pagos se incorporarán al Programa de de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.,  y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del contratista ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 09 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el contratista ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero. 

Nacional Financiera, S.N.C., cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera:

Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán antes de los 13 ( trece ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día se inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad.

El licitante ganador podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar, si así lo desea, con el proceso de afiliación al Programa de Cadenas Productivas.
5.3.- Anticipos:

El “IMER” otorgará un único anticipo para el inicio de los trabajos, compra o producción de materiales y demás insumos, hasta del 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, de conformidad a lo establecido en el Artículo 50 Fracción II de la Ley.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del análisis del financiamiento de su proposición.

La amortización del anticipo se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados conforme a los Anexos E-13 y E-15 de la presente Convocatoria, dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado. No se realizará ninguna amortización ni afectación por este concepto a las estimaciones derivadas de ajustes de costos, extraordinarios y cantidades adicionales.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al “IMER” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicado al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.

Si el contratista no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme al párrafo primero del Artículo 55 de la Ley.

El importe del anticipo concedido se pondrá a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; su atraso será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. 

Para el otorgamiento del anticipo el contratista deberá presentar al Organismo, además de las fianzas referidas en el numeral 5.8.- Garantías, un escrito en hoja membretada en el cual solicite el trámite para el otorgamiento de dicho anticipo, por el porcentaje establecido en la presente Convocatoria y en el contrato respectivo, acompañado de la factura que cubra el monto correspondiente al mismo incluyendo el  Impuesto al Valor Agregado. 

En caso que el Contratista no entregue en el tiempo establecido la documentación requerida para el otorgamiento del anticipo, no procederá el diferimiento en el programa de ejecución de los trabajos por entrega tardía del anticipo, como lo establece el Artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El “IMER” por si o a través de la supervisión externa para estos efectos, podrá practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo para comprobar la correcta aplicación del anticipo. Por lo que el contratista  dará las facilidades necesarias y acreditará fehacientemente la aplicación del mismo, exhibiendo las facturas de los pagos efectuados a sus proveedores de materias primas, materiales de construcción y equipos de instalación permanente.

5.4.- Ajuste de Costos:

Cuando a partir de la presentación de las proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por el “IMER”, conforme al procedimiento establecido en la Fracción I del Artículo 57 de la Ley, para determinar la procedencia del ajuste, el aumento o reducción correspondiente y deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

De conformidad con el Artículo 147 del Reglamento, los ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones, de conformidad con el Artículo 146 del Reglamento, el ajuste de costos en este período no aplicará.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 58 Fracción II de la Ley, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran el contratista así como el Organismo no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el “IMER” procederá a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a  los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición.

De conformidad con los Artículos 105 y 144 del Reglamento, el contratista, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos al Organismo, (incluyendo el análisis en archivo electrónico en formato Excel), transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago; y el “IMER” dentro de los 60(sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda; si el “IMER” autoriza el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Artículo 57 Fracción I de la Ley y a lo dispuesto en los Artículos 145, 146, 148, 149 y 150 de su Reglamento, el contratista deberá acompañar su escrito de solicitud de ajuste de costos con la siguiente documentación:

1. Relación de los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, en su caso, los índices investigados por el “IMER”, los que deberán ser proporcionados al contratista.

2. Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo al programa convenido determinado a partir del inicio del  período en el cual se produzca el incremento en los costos valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados conforme a lo señalado en la Fracción III del Artículo 58 de la Ley.

3. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga convenido, a partir del inicio del período en el cual se produzca  el incremento de los costos.

4. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

5. Las matrices de precios unitarios actualizados que determine conjuntamente el contratista y “IMER”, en función de los trabajos a realizar en el período que ajuste.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada, y de acuerdo al Artículo 106 del Reglamento.

5.5.- Deducciones por Servicios de Inspección y Vigilancia:

“El Contratista” efectuará por su cuenta el pago de la retención  del 5 (Cinco) al millar del monto total de cada estimación de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en consecuencia “El Contratista” se obliga a presentar  el comprobante de pago respectivo, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública. adjunto a cada estimación.
5.6.- Impuestos y Derechos:

El “IMER” pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, por lo que todos los demás  impuestos, derechos y gastos que se generen correrán a cuenta del contratista.

5.7.- Cesión de Derechos y No Subcontratación:

El contratista no podrá subcontratar la obra objeto de la presente licitación, ni ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a otras personas físicas o morales, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados.

Los derechos de cobro que se deriven del Contrato solo podrán cederse a intermediarios financieros mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico de cadenas productivas de acuerdo a las Disposiciones Generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Febrero del 2007. De igual forma, se podrán ceder a personas físicas o morales, debiendo solicitar por escrito al “IMER” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 días naturales contados a partir de su presentación.

Cuando los contratistas requieran la cesión de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la ejecución de los trabajos, el Organismo reconocerá los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, lo cual hará mediante la celebración de un acta circunstanciada, aun y cuando los conceptos de servicios no se encuentren totalmente terminados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley.

Cabe aclarar que si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

5.8.- Garantías:

5.8.1.- Del Cumplimiento de Todas y Cada Una de las Obligaciones del Contrato:

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 48 Fracción II y 49 Fracción II de la Ley, para garantizar el cumplimiento del contrato, el ganador deberá entregar al “IMER” en la fecha estipulada para la firma del contrato y previo a la firma del mismo, una fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, a favor del Instituto Mexicano de la Radio, en pesos mexicanos por un importe del 10% del monto total del contrato.

En términos del Artículo 68 del Reglamento, en la redacción de la póliza de fianza que exhiba el contratista, se deberá transcribir el siguiente texto:

La Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los Artículos 93, 94, 95, 95 bis, y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; así como a lo dispuesto en el Artículo 95 del Reglamento de la citada Ley, para el cobro de fianzas otorgadas a favor del Instituto Mexicano de la Radio, asimismo se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la citada Ley.

La afianzadora deberá aceptar expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el Artículo 68 Fracción I, Inciso d), del Reglamento.

Asimismo en dicha fianza deberá transcribir la siguiente Leyenda:

La presente garantía de cumplimiento del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante escrito emitido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL “IMER”, y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte solución definitiva por autoridad competente.

En caso de prórroga o espera otorgadas al contratista derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto la compañía emisora de la fianza pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% total del contrato.

De conformidad con el Artículo 48, Fracción II de la Ley, el contratista deberá entregar la garantía de cumplimiento del contrato requerido, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo.

A falta de presentación de la fianza en el plazo establecido, se procederá conforme al Artículo 47 Primer Párrafo de la Ley.

5.8.2.- Del Anticipo:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 Fracción I, de la Ley, el contratista deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo incluyendo el IVA otorgado, mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, a favor del Instituto Mexicano de la Radio, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, dicha fianza deberá cumplir con lo indicado a continuación:

La fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, requiriéndose para su cancelación la autorización previa y por escrito de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL “IMER”.

Dicha fianza contendrá las siguientes declaraciones expresas:

a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

b) Deberá coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo a otorgar.

c) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

d) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento.

e) Que la fianza se otorgará atendiendo a todo lo establecido en el contrato.

f) La Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevean los Artículos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; así como a lo dispuesto por el Artículo 95 del Reglamento de la citada Ley, para el cobro de fianzas otorgadas a favor del Instituto Mexicano de la Radio, asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no tendrá fecha de vencimiento.

La afianzadora deberá aceptar expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de los intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el Artículo 68 Fracción I, Inciso d), del Reglamento.

g) Que la presente garantía del anticipo, únicamente podrá ser liberada mediante escrito emitido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL “IMER”, cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados. La garantía permanecerá vigente cuando se encuentren pendientes de substanciación recursos legales o juicios hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

5.8.3.- Calidad de los Trabajos:

De conformidad a lo que establece el Artículo 66 de la Ley, el contratista se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los defectos que resultaren y de calidad de los trabajos realizados, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegasen a causar al “IMER” o a terceros.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos o presentar una carta de crédito irrevocable expedida por Institución Bancaria autorizada por el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista en su caso, podrá retirar sus aportaciones del fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

En caso de optar por la fianza, ésta deberá ser otorgada por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfacción del “IMER” y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

b. Deberá coincidir  el importe garantizado con el 10% del monto total ejercido de los trabajos.

c. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

d. Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento.

e. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

f. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

g. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

h. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos, de vicios ocultos, de mala calidad de los mismos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista durante la realización de los trabajos motivo del contrato.

i. Que ésta fianza se liberará una vez transcurridos doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción física de los trabajos, siempre que durante ese período no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista según lo establece el Artículo 64 del Reglamento.

5.8.4.- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil: 

El contratista deberá constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil, ante compañía aseguradora mexicana debidamente autorizada para ello, que cubra daños a terceros aplicable a bienes muebles, inmuebles y  personas por un monto del 30% del importe contratado, misma que deberá mantener vigente durante la ejecución de la obra y deberá ser entregada previo al inicio de los trabajos. En el caso de modificación en la fecha de terminación de la obra, esta póliza deberá extenderse en el mismo plazo. 

5.8.5.- Protección al Ambiente:

El contratista con motivo de la realización de los trabajos materia de este Contrato que afecten o puedan afectar el equilibrio ecológico y protección al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar, reparar y en su caso restaurar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique.

El “IMER” y el contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley, se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sus Reglamentos, Normas y demás disposiciones, en la acciones de prevención y/o mitigación para atenuar los impactos, restablecer y compensar, en su caso, las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas, así como asumir los costos que dicha afectación implique.

El contratista está obligado a implementar las Medidas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales que se anexan al modelo de contrato (Anexo T-9), las cuales deberá considerar en el análisis de costos indirectos de su propuesta. El “IMER” no hará reconsideraciones en los precios unitarios por el pago de multas o sanciones, ni tomará en cuenta en el programa de obra, el tiempo que el contratista pudiera ser suspendido por las autoridades ambientales en caso de incumplimiento de la Normatividad Ambiental.

Durante el desarrollo de la obra y hasta su conclusión, el “IMER” a través de la ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, realizará las visitas de supervisión ambiental que sean necesarias, con la finalidad de corroborar el cumplimiento a lo dispuesto en esta materia. Por su parte, el contratista deberá otorgar todas las facilidades para que el personal asignado por el “IMER”, realice dichas visitas y cuente con la información que sea requerida para el desempeño de sus funciones.

La contravención a las disposiciones y procedimientos normativos en esta materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del contratista dará derecho a la rescisión administrativa del contrato respectivo, sin liberarlo de sus obligaciones ante las autoridades ambientales y sin responsabilidad para el “IMER”. 

5.9.- Confidencialidad:

El licitante no podrá suministrar información alguna relativa a los trabajos objeto de la presente licitación, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito del “IMER”.

5.10.- Verificación de los Trabajos:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar en cualquier tiempo que la obra pública se realice conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Secretaría de la Función Pública, determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables al “IMER”, ésta reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

5.11.- Revocación:

a) Cuando el contratista no se presente a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 5 de esta Convocatoria por causas imputables a el;

b) Cuando manifieste por escrito, después del fallo, que también por causas imputables a él, no se encuentra en posibilidades de ejecutar los trabajos objeto de la adjudicación contenida en dicho fallo bajo las condiciones establecidas por el “IMER” y aceptadas dentro del procedimiento de ésta licitación;

c) Cuando el contratista no entregue en tiempo la garantía de cumplimiento del contrato, conforme a lo estipulado en esta Convocatoria, el “IMER” podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada. Pudiendo además, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la segunda proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Organismo, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al 10% de conformidad a lo establecido en el Artículo 47, Segundo Párrafo de la Ley.

5.12.- Retenciones Económicas:

El “IMER” tendrá la facultad de verificar en todo momento, por sí o por conducto de la Supervisión designada, que los trabajos objeto de la Licitación se estén ejecutando de conformidad con el Programa de Ejecución General de los Trabajos Conforme al Catalogo de Conceptos con sus Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado, Anexo No. E-15,  la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte del “IMER” o de la supervisión designada, que “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, tienen un atraso en la ejecución de los trabajos de conformidad con las fechas establecidas en el Programa de Ejecución General de los Trabajos Conforme al Catalogo de Conceptos con sus Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado, Anexo No. E-15, se aplicarán retenciones económicas mensuales por incumplimiento al programa citado de la siguiente manera: el 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado conforme al programa antes mencionado, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es decir; que el monto a retener se obtendrá de la diferencia resultante entre lo programado en el Contrato con lo realmente ejecutado por “EL CONTRATISTA”, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión. La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas estimaciones, siempre y cuando regularice los tiempos y montos de atraso indicados en el programa de obra aprobado.

Las retenciones económicas antes citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido por causas imputables a "EL CONTRATISTA", y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional.

No podrán considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor los atrasos en la ejecución de obras originados por las condiciones climatológicas normales de la zona.

El “IMER” podrá optar por rescindir administrativamente el Contrato, una vez que el importe de dichas retenciones, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava del Modelo del Contrato. Para el caso de que el “IMER”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías e iniciara el procedimiento establecido en la cláusula Vigésima Cuarta del Contrato.

5.13.- Penas Convencionales: 

Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él no concluye los trabajos en la fecha pactada en el Contrato, deberá pagar mensualmente a partir de esa fecha y hasta que queden totalmente terminados a satisfacción del “IMER”, una pena convencional que  estará integrada de la siguiente manera:

En los casos de incumplimiento en la fecha pactada en el contrato para la terminación de la obra; se aplicará el 3% (tres por ciento) mensual del importe faltante por ejecutar de conformidad con el programa de ejecución y se aplicarán sobre el monto total actualizado.

Si el contratista continúa ejecutando trabajos en el periodo de penalización, deben irse ajustando las penas convencionales, de tal manera que se vayan descontando los importes de los trabajos que se vayan ejecutando.

Se entenderá por monto total actualizado, la suma de los importes de los trabajos considerando los aumentos o disminuciones, así como los ajustes de costos correspondientes.

Las penas convencionales serán determinadas, en función de la obra pendiente de ejecutar de conformidad con el programa de ejecución y se aplicarán sobre el monto total actualizado.

Las penas convencionales, exclusivamente procederán cuando ocurran causas imputables a “EL CONTRATISTA”, por atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, suministro o utilización de los insumos; la determinación del atraso se realizará con bases en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa de ejecución convenido, previo análisis por parte de la residencia de obra.

En ningún caso, como lo estipula el Artículo 46 Bis segundo párrafo de la Ley, las penas convencionales podrán exceder en su conjunto el monto de la garantía de cumplimiento.

Los Residentes de obra, serán los responsables de verificar la aplicación de las penas convencionales de conformidad con lo señalado en los Artículos 56 al 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Para determinar la aplicación de la pena estipulada, considerará los ajustes de costos, sin aplicar el I.V.A., considerando para su cálculo, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas por ambas partes y no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA"; en tal evento, el “IMER” hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas la pena convencional, procederá su devolución de éste.

Cuando el “IMER” reintegre “EL CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

El “IMER” podrá optar por rescindir administrativamente el Contrato, una vez que el importe de dicha pena convencional, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava del Contrato.

Para el caso de que el “IMER”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías e iniciará el procedimiento establecido en la cláusula Vigésima Cuarta del Contrato.

La pena convencional en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir.

5.14.- Supervisión y/o Servicios de Apoyo:

En el caso de que el “IMER” tenga celebrado un contrato con un tercero para la supervisión de esta obra, y por causas imputables al contratista existe un retraso en la ejecución de la obra que obligue a el “IMER” a prorrogar el plazo del contrato de supervisón, el contratista pagará  al “IMER” el importe de los servicios adicionales de la empresa supervisora, hasta la total terminación de la obra; importe que le será descontado de las estimaciones que presente para su pago, y en su caso, del finiquito del contrato.

Por lo tanto el “IMER” aplicará deducciones por este concepto en las estimaciones o finiquitos, y serán independientes de cualquier pena convencional o deducción.

5.15.- Suspensión Temporal del Contrato:

El “IMER” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley y 114 del Reglamento, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

5.16.- Terminación Anticipada:

El “IMER” podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el numeral 5.15 de esta Convocatoria. En estos supuestos, el “IMER” reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Una vez comunicada por el “IMER” la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

5.17.- Rescisión Administrativa del Contrato:

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 61 y 62 de la Ley  y los Artículos 98 Tercer Párrafo, y del 124 al 134 del Reglamento, en caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el “IMER” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, independientemente de las garantías y demás cargos que procedan, debiendo fundamentar o motivar las causas de la aplicación de uno o de otro y procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. 

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran existir, el “IMER” procederá a la rescisión del contrato cuando el contratista incurra en alguna de las siguientes causas:

a. Si por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15(quince) días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento.

b. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el “IMER”.

c. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el “IMER”.

d. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución y tiene un atraso hasta de 10 (diez) días naturales por falta de materiales, trabajadores o equipo requerido y, que a juicio del “IMER”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

e. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga  en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

f. Si subcontrata parte o partes de los trabajos del contrato, sin contar con la autorización por escrito del “IMER”.

g. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin autorización por escrito del “IMER”.

h. Si no da al “IMER” las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

i. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables.

Cuando el “IMER” determine la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito al contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, en un término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso el “IMER” resolverá en un plazo de 15 (quince) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del contratista conforme al Artículo 61 de la Ley, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el Contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de pago de las estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad y de entrega física de las áreas de trabajo. Así como cuando el “IMER” hubiere ordenado la  suspensión de los trabajos, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora.

5.18.- Sanciones:

Con fundamento en el Título Sexto de la Ley, los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de la Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el párrafo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años;

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate, y

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de la Ley, y

 
         VI.     Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de la Ley.

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo 77 de la Ley, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 

El “IMER”, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.

5.19.- Requisitos para la Terminación de las Obras:

Una vez concluidos los trabajos, el contratista comunicará dicha terminación al “IMER” con oficio o a través de la Bitácora de obra, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor y en contra, apegándose a lo estipulado en el Artículo 64 de la Ley y a los Artículos 135, 136 y 137 del Reglamento, para que ésta, dentro de un plazo no mayor de quince 15 (quince) días naturales contados a partir del día siguiente que reciba la notificación, inicie el procedimiento de recepción, para lo cual, el “IMER” dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos el “IMER” contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física dentro de dicho período y previo al acto de entrega recepción, el contratista garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, el cumplimiento de las obligaciones de los defectos y calidad de los trabajos realizados y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al “IMER” o a terceros, previo al levantamiento del acta correspondiente.

La estimación de finiquito será liquidada por el “IMER” una vez que se efectué el acta de entrega recepción de los trabajos.

Recibidos físicamente los trabajos, el “IMER” comunicará al contratista la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos, dicha fecha deberá estar comprendida dentro de un plazo de  60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se realice la entrega recepción física de los trabajos, en el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien el contratista no acuda conjuntamente con el “IMER” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, el “IMER” procederá a elaborarlo debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestión alguna se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total el “IMER” pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

6.1.- Del Representante en la Obra:

El contratista, previo al inicio de los trabajos deberá designar por escrito ante el “IMER”, a un superintendente de construcción, el cual deberá permanecer en el horario de labores en el sitio de realización de los trabajos, quien será el representante del contratista ante el “IMER”. Dicho representante deberá estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El superintendente de construcción que designe el contratista, previo al inicio de los trabajos deberá comprobar su nivel de Licenciatura en INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA  y contar con una experiencia de 05 (CINCO) años, con su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y haber participado en 03(TRES) obras similares al objeto de la presente licitación en los últimos 05 (CINCO) años.

El “IMER” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos.

6.2.- Relaciones Laborales:

El contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El contratista conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del “IMER”, en relación con la obra materia de este contrato.

En el evento de que los trabajadores de el contratista lleguen a entablar demanda laboral en contra del “IMER”, el contratista se obliga a rembolsar los gastos por concepto de pasajes y demás gastos en que incurran los abogados que designe el “IMER”, para la atención de los juicios respectivos.

Para tales efectos, el contratista autoriza al “IMER” para que el importe de dichos gastos, se le deduzcan de las facturas que se encuentran pendientes de pago, o en su caso, que se haga efectiva la garantía estipulada en el numeral 5.8.1, de las presente Convocatoria, en la proporción que corresponda, por el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior.

Durante la vigencia del contrato, el contratista se obliga a cumplir con la inscripción y pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y para tales efectos el “IMER” podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligación, para lo cual, el contratista deberá entregar a petición del “IMER”, las constancias de cumplimiento de esta obligación.

El contratista se obliga a sacar a salvo y en paz al “IMER” de cualquier contingencia de orden laboral o sindical que en su caso, afecten los trabajadores de la obra objeto del contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de lo establecido en el párrafo que antecede, será causa de rescisión del presente contrato.

6.3.- Responsabilidad del Contratista:

El contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las especificaciones generales y particulares de la obra, aceptadas y presentadas en su catálogo de concursos y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a plena satisfacción del “IMER”, así como a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar al “IMER” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra, construcción, seguridad, uso de la vía publica del lugar donde se realicen estos; protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, siendo responsabilidad del contratista responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros por incumplimiento o inobservancia de las disposiciones antes mencionadas.

El contratista se obliga a llevar un control de los cambios realizados durante la ejecución de los trabajos, debiendo entregar, al finalizar estos, los planos actualizados conforme quedó la obra, en formato AUTOCAD en la misma versión que le fueron proporcionados, e impresos en tamaño original y en papel albanene ribeteados un juego y cuatro copias en papel bond. En caso de incumplimiento, El “IMER” se reserva el derecho de no liberar la fianza de cumplimiento en tanto dichos planos no sean entregados en la forma requerida, sin que ello cause costo alguno ni responsabilidad al Organismo.

Será responsabilidad del contratista la seguridad de la obra y vigilar que su personal porte en todo momento el gafete de identificación proporcionado por él, así como contar con el personal de seguridad que se responsabilice del acceso a las áreas de trabajo.  

El licitante ganador máximo dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la adjudicación, presentará a la residencia de obra o a la supervisión externa, la estrategia de obra, indicando en su caso, la ubicación de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de ataque.

6.4.- Bitácora de Obra:

El uso de la bitácora es obligatorio para el contrato de obra, debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.

El formato de la bitácora, su uso y aplicación se sujetará a lo dispuesto en el contrato, a los Artículos 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley.

Para efectos de la Ley y el Reglamento, la Convocatoria, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

7.1.- Inconformidades:

Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública.

Los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de la Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

I) La convocatoria, y/o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya manifestado por escrito su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden en la propia junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 35 de la Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones.

II) Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.

III)       La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y

IV) Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Transcurrido el plazo, precluye el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

Los escritos de inconformidades deberán acompañarse de la documentación que sustente su petición, en apego al artículo 66 de la citada “Ley”. Los mencionados documentos deberán presentarse en el domicilio de la Secretaria de la Función Pública: INSURGENTES SUR No.1735, COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020, DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F., TELEFONO DEL CONMUTADOR (0155) 2000-3000, o a través del Sistema Compranet.

7.2.- Solicitud de Conciliación por Desavenencias Derivadas del Cumplimiento de los Contratos..

En cualquier momento el Contratista o el “IMER” podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, por lo que tal situación deberá efectuarse y resolverse conforme a los términos señalados en el Capítulo Segundo del Procedimiento de Conciliación, del Título Séptimo de la Solución de las Controversias de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7.3.- Del Arbitraje, otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial

Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, de conformidad a los términos que establece el Capítulo Tercero del Arbitraje, otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial del Título Séptimo de la Solución de las Controversias de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga el Reglamento de la Ley.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 15 DE JULIO DE 2010.

A T E N T A M E N T E

	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

_______________________________________________
	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

___________________________________________

	C.P. CARLOS RUFINO ISLAVA GALVEZ 
	L.C.  ERIKA PAOLA GIL MOYA
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	ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, EN EL QUE SEÑALE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS.


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image7.png]— NSTITUTO MEXICANG OE LA RADIO




                         EN HOJA MEMBRETADA 

                              DEL LICITANTE

A) ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, EN EL QUE SEÑALE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS.

Fecha___________________

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos que el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

	Nombre o razón social:


	
	_____________________________________________

	Calle y número:


	
	_____________________________________________

	Colonia:
	
	_____________________________________________



	Localidad:


	
	_____________________________________________

	Ciudad:


	
	_____________________________________________

	Código postal:


	
	_____________________________________________

	Teléfono y fax:


	
	_____________________________________________

	Correo electrónico:


	
	______________________________________________


ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE
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	TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA, Y TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.

(FORMATO LIBRE) 
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	ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.
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                            EN HOJA MEMBRETADA

                                  DEL LICITANTE

ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY.

Fecha

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas se encuentran en alguno de los supuestos que establecen  los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE
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	NO APLICA
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	COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL O BALANCE GENERAL AUDITADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE _________, CON EL OBJETO DE ACREDITAR EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO QUE ES DE

$_____________, EN EL CASO QUE EL LICITANTE PRESENTE BALANCE GENERAL AUDITADO, ÉSTE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE Y POR EL CONTADOR PÚBLICO QUE LO AUDITÓ, DEBIENDO ANEXAR COPIA POR ANVERSO Y REVERSO DE SU CÉDULA PROFESIONAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DONDE SE ACREDITE A DICHO CONTADOR LAS FUNCIONES DE CONTADOR EXTERNO.


	

	
	
	
	Se anexa formato
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO F
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ORIGINAL DEL ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato
	
	

	
	
	
	
	


                                 EN HOJA MEMBRETADA 

[image: image9.png]@I MmER



                                  DEL LICITANTE

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ORIGINAL DEL ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

Fecha

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de (NOMBRE DE PERSONA MORAL).

Sobre el particular declaro a usted, que:

	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
	
	CURP:
	

	

	DOMICILIO FISCAL
	

	CALLE Y NÚMERO
	

	COLONIA:
	
	DELEGACIÓN O
	

	
	
	MUNICIPIO
	

	
	
	

	ENTIDAD FEDERATIVA
	
	CODIGO POSTAL:
	

	
	
	

	TELEFONOS:
	
	FAX:

	
	
	

	CORREO ELECTRÓNICO
	
	PÁGINA WEB:
	

	

	FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:

	

	No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:
	FECHA:
	

	

	NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

	

	

	RELACION DE ACCIONISTAS.-

	APELLIDO PATERNO
	APELLIDO MATERNO
	NOMBRE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

	

	REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

	


	NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

	

	DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

	

	ESCRITURA PÚBLICA NUMERO:

	
	FECHA.
	

	NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

	


PROTESTO LO NECESARIO

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nota: El presente anexo podrá venir acompañado de original y/o copia de las identificaciones y poderes notariales de las personas que firman la proposición.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO G
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, ADEMAS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO AL QUE SE REFIERE EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO.

(FORMATO LIBRE)


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO H
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN  DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL “IMER”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato de manifestación
	
	

	
	
	
	
	


	
PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos que, por sí mismos o a través de interpósita persona nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Mexicano de la Radio induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO I
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL IMSS SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE A.S.A. EN CASO DE EMPATE TECNICO. SI EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN ESTE SUPUESTO, DEBERA MANIFESTAR QUE EL PRESENTE ANEXO NO APLICA
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




ESCRITO DEL 5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTA LABORAL DEL LICITANTE.

Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos que, en nuestra planta laboral contamos cuando menos con un 5% de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se han dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato correspondiente a la presente licitación. 

Así mismo manifestamos que, nos obligamos a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Instituto Mexicano de la Radio.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

(EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRE EN ESTE SUPUESTO, DEBERA MANIFESTAR QUE EL PRESENTE ANEXO NO APLICA)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. T-1
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	PLIEGO DE REQUISITOS

CON FIRMA AUTOGRAFA EN TODAS SUS FOJAS
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. T-2
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE CELEBREN Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA, ADEMÁS DEBERÁ MANIFESTAR ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES;

A LOS TÉRMINOS DE A LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS; AL MODELO DE CONTRATO, A LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD  DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  DE CONSTRUCCIÓN QUE SE LES HAYA PROPORCIONADO, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ EL PROPIO ORGANISMO Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO DEBERA MANIFESTAR QUE CONOCE EL PROCEDIMENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS, Y QUE CONOCE Y APLICARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE CELEBREN Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO  A LA CONVOCATORIA 

Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifiesto que:

a) Nos fue mostrado el sitio donde serán realizados los trabajos, con el objeto de esclarecer las dudas que sobre el proyecto surgieron, lo que nos permitió compenetrarnos con las condiciones ambientales existentes en el lugar.

b) Se tomaron en cuenta para la formulación de los análisis de precios unitarios las condiciones generales y ambientales del lugar de la obra.

c) Hemos considerado todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que incluyen por concepto de cargo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, asimismo queda estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios contenidos deban ser modificados. 

d) Es de nuestro conocimiento las modificaciones (en su caso) derivaron de la(s) junta(s) de aclaraciones, mismas que atendimos para la elaboración de la propuesta.

e) Conocemos y estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de  a la convocatoria, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

f) Es de nuestro conocimiento las modificaciones  efectuadas (en su caso) al modelo de contrato, a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción.

g) Conocemos el procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catalogo original del contrato y ajuste de costos

h) Conocemos y aplicaremos las medidas de mitigación del impacto ambiental y protección al ambiente

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. T-3
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

(FORMATO LIBRE)


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. T-4
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, 

SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ÉSTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS PROGRAMAS PRESENTADOS (ANEXOS E-15 Y E-25), TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y ejemplo
	
	

	
	
	
	
	


	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU 

PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES


	

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	N° EQUIPO
	CLASIFICACIÓN O

CODIFICACIÓN
	NOMBRE DE LA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	MARCA
	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
	USO

ACTUAL
	FECHA DE

PUESTO EN

SITIO
	SITIO DE

UBICACIÓN

ACTUAL (ENT

FED)
	DISPONIBILIDAD

	
	
	
	
	MODELO
	No. DE

SERIE
	CAPACIDAD
	TIPO DE MOTOR
	POTENCIA DE MOTOR
	
	
	
	PROPIEDAD
	POR COMPRAR
	EN ALQUILER

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	
	Retroexcavadora sobre oruga
	Caterpilar
	320B
	640-6760
	128HP
	
	
	
	8-1-02
	D.F
	propia
	
	

	2
	
	Revolvedora
	MYMSA
	Master 8HP
	5849-39958
	1 saco
	
	
	
	5-2-02
	D.F
	propia
	
	

	3
	
	Vibrador
	SOTW
	TBX
	D1711280
	2HP
	
	
	
	9-2-02
	D.F
	propia
	
	

	4
	
	Vibrador
	SOTW
	TBX
	D1711280
	2HP
	
	
	
	9-2-02
	D.F
	propia
	
	

	5
	
	Malacate
	JOPER
	A
	789-245
	190HP
	
	
	
	2-4-02
	D.F
	propia
	
	

	6
	
	Camión de Volteo
	FORD
	F800
	7703884
	
	
	
	
	8-1-02
	D.F
	propia
	
	

	7
	
	Tránsito
	ROSSABACH
	T-16
	WT-0748
	
	
	
	
	2-1-02
	D.F
	propia
	
	

	8
	
	Nivel
	WILD
	N-3
	WN-5511
	
	
	
	
	2-1-02
	D.F
	propia
	
	

	9
	
	Equipo de corte autógeno
	S/M
	S/M
	
	
	
	
	
	2-1-02
	D.F
	propia
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTAS: 1 CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE

                 2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA CON SU DISPONIBILIDAD, 

                 3EN CASO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO PRESENTARAN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE  SU PROPIEDAD.  


	
	 ______________________________________

	LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES
	

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	N° EQUIPO
	CLASIFICACIÓN O

CODIFICACIÓN
	NOMBRE DE LA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	MARCA
	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
	USO

ACTUAL
	FECHA DE

PUESTO EN

SITIO
	SITIO DE

UBICACIÓN

ACTUAL (ENT

FED)
	DISPONIBILIDAD

	
	
	
	
	MODELO
	No. 

SERIE
	CAPACIDAD
	TIPO DE MOTOR
	POTENCIA DE MOTOR
	
	
	
	PROPIEDAD
	POR COMPRAR
	EN ALQUILER

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTAS: 1 CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE

                 2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA CON SU DISPONIBILIDAD




	  
	                        ______________________________________



	LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. T-5
	    
	

	
	
	
	
	

	
	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN ESTE ANEXO SE DEBERÁ INCLUIR EL CURRICULUM DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 


	

	
	 SHAPE 




	


	
PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, manifiesto que el Superintendente de Construcción será el C. ________________________________________, con cédula profesional No. _____________ emitido por la Dirección General de Profesiones de la Secrtería de Educación Pública, y conoce el Proyecto Ejecutivo y tiene la experiencia solicitada en la convocatoria.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. T-6
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	IDENTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, LOS LICITANTES DEBERAN COMPROBAR CON SU CURRICULUM VITAE TENER EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS Y ACREDITAR QUE HA TRABAJADO COMO MINIMO EN _____, LA CUAL DEBERA COMPROBAR Y EXTERNAR POR ESCRITO EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA.


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IDENTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, LOS LICITANTES DEBERAN 

COMPROBAR CON SU CURRICULUM VITAE TENER EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS

	
	

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	LUGAR
	MONTO DEL CONTRATO
	FECHAS 
	MONTO EJERCIDO
	MONTO POR EJERCER
	Con penas convencionales o fue rescindiDO 
	NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELEFONO DEL CONTRATANTE

	
	
	
	INICIO
	TERMINACIÓN

Programada        real
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA: SE DEBERÁ LLENAR CON TODA LA INFORMACIÓN TODAS LAS COLUMNAS, Y ANEXAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL COMPROBATORIA DE CONTRATOS ELABORADOS Y ACTAS DE TERMINACIÓN, EL “IMER" PODRÁ VERIFICAR CON LAS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES QUE LA INFORMACIÓN SEA CIERTA, EN CASO DE FALSEDAD LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

	  
	                        ______________________________________



	LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


	
PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a:  __________________________________.

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenida en este apartado y en el formato anexo, es real. Para verificar dicha información, anexo copias de carátulas y actas de entrega recepción de los contratos referidos.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE
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	ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA (NORMAS COMPLEMENTARIAS)


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA                                          REUBICACION Y REMODELACION DE INMUEBLES DEL IMER

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

E.P. No.  1
OBRAS PRELIMINARES 

E.P. No.  2
EXCAVACIONES

E.P. No.  3
RELLENOS

E.P. No.  4
PLANTILLAS SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE

E.P. No.  5
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

E.P. No.  6
DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK, TABLAROCA O DUROCK

E.P. No.  7
DESINSTALACIONES Y REUBICACIONES

E.P. No.  8
TRAZO Y NIVELACION

E.P. No.  9
ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO.

E.P. No.  10
MUROS DE tabique prensado o recocido de arcilla o lutita

E.P. No.  11
MUROS DE PANELES DE CEMENTO 

E.P. No.  12
MUROS DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO

E.P. No.  13
INSTALACIONES SANITARIAS

E.P. No  14
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES 

E.P. No. 15
REGISTROS, DRENES Y REJILLAS

E.P. No. 16
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

E.P. No. 17
CONDUCTORES

E.P. No. 18
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA

E.P. No. 19
TUBERIA METALICA FLEXIBLE.

E.P. No. 20
TUBERIA CONDUIT RIGIDO NO METALICO DE PVC., LIGERO

E.P. No. 21
APAGADORES, CONTACTOS Y SALIDAS ESPECIALES

E.P. No. 22
UNIDADES DE ILUMINACION

E.P. No. 23
EQUIPO DE DISTRIBUCION

E.P. No. 24
INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES

E.P. No. 25
FIRMES DE CONCRETO ARMADO    

E.P. No. 26
PISOS     

E.P. No  27
TECHOS

E.P. No  28
HERRERÍA

E.P. No  29
CANCELERIA DE CRISTAL

E.P. No. 30
RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA

E.P. No. 1     OBRAS PRELIMINARES,  POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

Dentro de los factores que integran el costo indirecto, o bien como componente del costo directo de los componentes que los requieran, los rubros que a continuación se relacionan deberán estar considerados en el importe del estimado de costo.

A) control de calidad de los materiales

Deberá incluirse en el precio unitario, en el concepto que corresponda, el costo adicional de aquellos materiales que requieran pruebas de laboratorio para garantizar el cumplimiento de calidad (mezclas, pruebas, resistencias), las cuales se realizaran conforme a lo estipulado en las especificaciones indicadas en las normas de construcción de la SCT y a las normas complementarias del proyecto, y a lo que ordene el IMER 

B) seguridad

Todo el personal bajo responsabilidad de la contratista deberá utilizar casco y botas, adicionalmente al equipo de seguridad propio de la actividad que desarrolle dentro de la obra; guantes, anteojos, mascarilla, de acuerdo a la actividad preponderante  etc.

Semanalmente o con la frecuencia que establezca la dirección de obra, la contratista entregara una relación del personal técnico y obrero que accesará a la obra, tanto en horarios normales como en extraordinarios; para el caso de los últimos, solicitara autorización a la dirección de obra con 48 hrs. de anticipación.

El personal obrero deberá portar en todo momento un chaleco distintivo y los técnicos un gafete de identificación autorizado con fotografía expedido por la empresa contratista, a menos que exista solicitud de la contratista y autorización del IMER , no se permitirá el acceso a áreas distintas de las que involucra la etapa  constructiva que se este atacando.

C) horarios  extraordinarios

TODOS AQUELLOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE POR SU NATURALEZA (DEMOLICIONES, DESMONTAJES, CARGAS Y ACARREOS) PUEDAN PERTURBAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PUBLICO DE LA TERMINAL AÉREA, SÉ TENDRÁN QUE REALIZAR EN HORARIOS NOCTURNOS O BIEN EN DÍAS DE DESCANSO SÁBADOS, DOMINGOS O DÍAS FESTIVOS). LO ANTERIOR DEBERÁ SER PREVISTO EN COSTO Y TIEMPO, ES DECIR, ESTARÁ CONTEMPLADO EN EL ESTIMADO  DE COSTO Y LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, COMO LÁMPARAS, HERRAMIENTA, EQUIPO  ETC.

D) Accesos, bodegas y sitios de acopio

El acceso de la obra será ubicado en el lugar indicado por el IMER, se limitara el área  con los dispositivos necesarios para garantizar la seguridad del personal y vehículos que laboran en la Terminal Aérea, de la cual la empresa será responsable de la vigilancia de este punto las 24 hrs 

Para el material producto de las demoliciones; el acarreo fuera de la obra se realizara en forma constante, evitando el almacenamiento de material.

El contratista colocara los sanitarios necesarios para uso del personal  a su cargo, cuidando de darle el servicio de mantenimiento necesario, ya  que no se permitirá hacer uso de los instalados dentro de la Terminal Aérea, en obra se seleccionara el sitio mas discreto y adecuado para su ubicación.

De acuerdo con la secuencia constructiva que contemple el programa de obra,  en coordinación y bajo la autorización de la dirección de obra, se protegerán adecuadamente todos los materiales y acabados que no vayan a ser retirados, como pisos, lambrines etc.

E.P. No.  2
EXCAVACIONES

ENTIÉNDASE  ESTE CONCEPTO COMO LAS OPERACIONES TENDIENTES A EXTRAER POR LOS MEDIOS ADECUADOS DEL NIVEL DEL TERRENO PARA ABAJO, TODO TIPO DE MATERIAL QUE SEA NECESARIO, PARA ALOJAR LA CIMENTACIÓN DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN.

LAS EXCAVACIONES SE LLEVARAN A CABO SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL PROYECTO Y ESTE PODRÁ SER MANUAL O CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA TAL OPERACIÓN.

LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN SERÁ LA NECESARIA PARA LOS DESPLANTES INDICADOS Y EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER AL NIVEL DE EXCAVACIÓN LA PROFUNDIDAD ADECUADA PARA LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA EXTRACCIÓN DE AGUA PARA ABATIR EL NIVEL FREÁTICO A FIN DE REALIZAR LA CIMENTACIÓN “EN SECO”.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRÁ LOS APUNTALAMIENTOS O TROQUELES NECESARIOS PARA EVITAR DERRUMBES EN LAS EXCAVACIONES Y HARÁ EL AFINE NECESARIO PARA DEJAR LOS NIVELES REQUERIDOS DEL PROYECTO.

SI EL PROYECTO INDICA RELLENOS EN ALGUNA ZONA CON PRODUCTO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN, EL CONTRATISTA LO DEBERÁ PREVER PARA NO SACARLO DEL TERRENO. ASÍ MISMO DEBERÁN PREVER  EN SU COSTO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS DEL MATERIAL PARA EL OBJETO ANTERIORMENTE DICHO.

LOS MOVIMIENTOS DE MATERIAL EFECTUADO POR EL  CONTRATISTA PARA SUS MANIOBRAS O EN RAZÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, NO SERÁ CONSIDERADO PARA EFECTOS DE PAGO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS AFINES NECESARIOS REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA EXCAVACIÓN.

LAS EXCAVACIONES Y SUS NIVELES SE INDICAN EN LOS PLANOS DEL PROYECTO ENTREGADOS AL CONTRATISTA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO LOS DATOS DEL TIPO DE SUELO Y NIVEL DE AGUAS FREÁTICOS ( SI EXISTIERAN ESTAS ), SEGÚN EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.

LA TOLERANCIA EN PROFUNDIDAD PARA PLANTILLA SERÁ DE  0.5 M.

CUALQUIER DAÑO OCASIONADO A LAS CONSTRUCCIONES VECINAS POR EFECTO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ  POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, AUN EN EL CASO DE QUE ESTE SUBCONTRATADA LA OPERACIÓN PARA EFECTOS DE ESTIMADO DE COSTO.

MEDICIÓN

LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EXCAVACIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO (CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES) MEDIDO EN PLANOS.

BASE DE PAGO

EL  PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE TRAZO Y NIVELACIÓN.

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PROPIA EXCAVACIÓN INDICADA EN EL PROYECTO Y LOS  AFINES ADECUADOS; LA MANO DE OBRA PROPIA DE LA EXCAVACIÓN ASÍ COMO EL TIEMPO HOMBRE DE LOS OPERADORES DEL EQUIPO UTILIZADO. LOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LOS EQUIPOS NECESARIOS; LOS MOVIMIENTOS DEL MATERIAL PROPIOS DE LA EXCAVACIÓN DENTRO DE LA OBRA. LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SU CONSUMO EN CASO DE TRABAJO NOCTURNO.

TODO LO QUE CORRESPONDE POR EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES QUE SE REQUIERAN, PROTECCIÓN AL TRANSITO MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO Y LAS OBRAS NECESARIAS A JUICIO DEL IMER Y LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES VIALES, NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO TAL ACTIVIDAD.

TODO LO ANTERIOR DEBERÁ SER EJECUTADO A SATISFACCIÓN DEL IMER.

E.P. No.  3
RELLENOS

EJECUCIÓN

PARA ALCANZAR LOS  NIVELES DE PISO MARCADOS EN EL PROYECTO DE LA OBRA DEL EDIFICIO, Y RELLENAR LATERALMENTE LA EXCAVACIÓN DE LOS CIMIENTOS EN EL NIVEL  0.00, SE UTILIZARA MATERIAL NO EXPANSIVO DEL BANCO DE PRÉSTAMO AUTORIZADO POR EL IMER.

CUANDO EL PROYECTO ASÍ LO INDIQUE SE PODRÁ UTILIZAR MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. EN ESTE CASO SE DEBE CONSIDERAR EN EL ESTIMADO DE COSTO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SELECCIONAR  EL MATERIAL EL CUAL DEBERÁ ESTAR LIBRE DE RAÍCES Y TODA MATERIA EXTRAÑA. PREVIO AL RELLENO SE DEBERÁ RECABAR AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL MATERIAL SELECCIONADO.

MEDICIÓN

EL RELLENO SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3).

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA EL METRO CÚBICO DE MATERIAL Y CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD EMPLEADO EN RELLENO DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y PISOS, SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO DEL MATERIAL ORDENADO POR EL IMER.

ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE BANCO HASTA EL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO EN OBRA, TODOS LOS ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES QUE SEAN NECESARIOS, SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN SU CASO.

E.P. No.  4
PLANTILLAS SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE

EJECUCIÓN

SÉ CONSTRUIRÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F’c = 100 KG/ CM2 Y DEL ESPESOR QUE  INDIQUE EL PROYECTO.

PREVIO A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LA SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR COMPACTADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, LIMPIA DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA Y HUMEDECIDA.

MEDICIÓN

LA MEDICIÓN SE HARÁ CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) DE PLANTILLA TOTALMENTE TERMINADA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M2) DE PLANTILLA.

ESTE PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR MANO DE OBRA, ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES (ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETC.), FLETES, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MOVIMIENTO DENTRO DE LA OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO EN REVOLVEDORA, CURADO, Y EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN A SATISFACCIÓN DEL IMER.

E.P. No. 5
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

La contratista se encargara de  demoler LOS FIRMES, PAVIMENTOS, guarniciones y banquetas que involucre el proyecto. El material producto de demoliciones o desmontajes sin recuperación, será retirado de la obra y al monto del estimado de costo incluirá las respectivas cargas y acarreos, ya sean verticales u horizontales hasta el sitio de acopio y posterior retiro al lugar de tiro fijado por el contratista fuera del IMER a sitio autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México , salvo en los casos donde se acuerde la forma diferente con la dirección de obra, el acarreo de material producto de las demoliciones y desmontajes deberá realizarse en forma constante, evitando almacenamiento de materiales en las zonas de trabajo. 

Ejecución.

Toda demolición de concreto es responsabilidad total del contratista, el cual deberá tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos y daños de la estructura, realizando los apuntalamientos, obras falsas y provisionales necesarias previas de demolición; lo anterior también deberá considerarse  en el estimado de costo, así como los daños que pudiesen causar los materiales indicados con recuperación que trate del material en si o los circundantes que pudieran ser dañados al realizar el trabajo, las medidas anteriores también serán conducentes a evitar riesgos al personal a su cargo.

La demolición de los elementos de concreto armado sé hará con marro, cincel, cuÑa, y pico, se usara equipo cuando el contratista lo juzgue conveniente y previo acuerdo con la dirección de obra con el principal propósito de no dañar la construcción y sus correspondientes instalaciones y acabados mas allá de los limites contemplados en el diseño o indicados por la dirección de obra.

Medición

La medición se hará considerando como unidad el metro cúbico (m3) de demolición totalmente terminada con aproximación a dos decimales.

Base de pago

Para efectos de pago las demoliciones por unidad de concepto de trabajo terminado, se hará considerando como unidad el metro cúbico (m3) de demolición totalmente terminada con aproximación a dos decimales. Incluyen lo que corresponda por equipo, mano de obra requerida, materiales, apuntalamiento, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias, para efectuar la demolición, el equipo, mano de obra y valor de los materiales para los resanes de las áreas afectadas y para el cegado, corte, sellado y desvió de las instalaciones que cruce, obras auxiliares, separación de los materiales aprovechables, carga de estos materiales al equipo de  transporte de los mismos al lugar de deposito, descargas y acomodo de ese lugar. Este precio incluye lo que corresponda por: extracción, remoción y carga de materiales no aprovechables, acarreo hasta el lugar de tiro fijado por el contratista fuera del IMER a sitio autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México y su descarga,  los tiempos de los vehículos empleados en el transporte durante las cargas y descargas, tendido, acomodo y conformación del material en el sitio del tiro, equipo y mano de obra  y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto a satisfacción del IMER.  

E.P. No. 6  
DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK, TABLAROCA O DUROCK  POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

Ejecución

Los procedimientos y equipos que pretenda utilizar el contratista en las demoliciones, serán previamente aprobados por el IMER.

La demolición en que intervengan diversos materiales, instalaciones, equipos y muebles se hará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por el IMER, cuidando que se dañen al mínimo los materiales expresamente indicados para su empleo posterior.

El contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros, realizando las obras de protección necesarias y/o utilizando los medios y dispositivos que se requieran para ese objetivo.

Las superficies que se presenten afectadas por la demolición no deberán observar materiales sueltos o faltos de sujeción y deberán quedar debidamente resanadas respetando las características de calidad de los materiales base y acabados tanto iniciales como finales del área afectada.

Las instalaciones que crucen por los muros a demoler se deberán cegar, cortar sellar o desviar de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por el IMER.

Incluye la demolición de refuerzos horizontales y verticales que lo integran.

Todos los materiales provenientes de las demoliciones salvo indicación de lo contrario del proyecto y/o el IMER  son propiedad de este.

El proyecto fijara y/o el IMER, ordenara la forma y lugar del almacenamiento de los materiales aprovechables producto de la demolición, así como retirar al lugar propuesto por el contratista fuera del IMER y autorizado por Gobierno del Distrito Federal y/o Estado de México los materiales no aprovechables producto de las mismas.

Medición

La medición se hará considerando como unidad de metro  (m2)  con aproximación de 2 (dos) decimales de demolición totalmente terminada la ubicación de los muros se efectuara en la propia obra, antes de demolerla.

Base de pago

Las demoliciones por unidad de concepto de trabajo terminado, se pagaran al precio fijado en el contrato para la obra y unidad de que se trate, estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por equipo, mano de obra requerida, materiales, apuntalamiento, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias, para efectuar la demolición, el equipo, mano de obra y valor de los materiales para los resanes de las áreas afectadas y para el cegado, corte, sellado y desvió de las instalaciones que cruce, obras auxiliares, separación de los materiales aprovechables, carga de estos materiales al equipo de  transporte de los mismos al lugar de deposito, descargas y acomodo de ese lugar, carga de los materiales no aprovechables al equipo de transporte de los mismos al lugar de desperdicio y descarga al lugar propuesto por el contratista fuera del IMER y autorizado por Gobierno del Distrito Federal y/o Estado de México los rellenos que se requieran, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, en las condiciones de la obra y/o el proyecto, a satisfacción del IMER.

E.P. No. 7
DESINSTALACIONES Y REUBICACIONES,  POR UNIDAD DE  CONCEPTO  DE TRABAJO   TERMINADO.

Desinstalación, reubicación e instalación se hará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por el IMER cuidando que se dañen al mínimo los materiales expresamente indicados para su reubicación posterior.

El contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros realizando las obras de protección necesarias y utilizando los medios y dispositivos que se requieran para  este objetivo.

La ejecución de los trabajos  incluyen la desconexión y desinstalación de la unidad de que se trate, conexiones y alimentaciones provisionales, desmantelamiento de la unidad de que se trate, alimentadores, tuberías y accesorios de la ubicación de la unidad al registro inmediato de interconexión con su nueva ubicación. 

La reubicación incluye la instalación de la unidad de que se trate en el sitio fijado por el proyecto o por el IMER, tuberías y accesorios del registro de interconexión a la nueva  ubicación de la unidad, obras auxiliares y de adaptación, anclas, soportes, abrazaderas y todo aquellos elementos de sujeción y apoyo, todos los materiales y elementos de reposición de reinstalación que sean necesarios; instalaciones y conexiones de sus componentes, alimentadores principales y derivados, y deberán entregarse al IMER, probados y perfectamente funcionando con las unidades existentes, las pruebas serán por cuenta del contratista. Todas las desinstalaciones, reubicaciones e instalaciones se deberán coordinar con la obra civil de tal manera que avancen juntos y de esta forma evitar romper cimientos, dalas, columnas, castillos, firmes, pisos, losas, etc.

El proyecto fijara y el IMER ordenara la forma y lugar en que deberán depositarse los materiales producto de la desinstalación.

Medición

La medición se hará tomando como unidad la pieza y/o unidad de que se trate, reubicada e instalada y probada en su nueva ubicación.

Base de pago

La desinstalación, reubicación e instalación por unidad de concepto de trabajo terminado se pagara al precio fijado en el contrato para la pieza y/o unidad de que se trate.

Estos precios incluyen lo que corresponda por equipo, mano de obra requerida, materiales, obras de protección a terceros alimentaciones provisionales, conexiones, resanes, las operaciones necesarias para efectuar la desinstalación reubicación e instalación, separación de los materiales aprovechables carga de estos materiales al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de deposito, descargas y acomodo en ese lugar, reubicación e instalación, obras de adaptación, obras auxiliares, alimentación desde el registro inmediato de interconexión a la unidad de que se trate en su nueva reubicación, considerando tuberías para cada caso en particular, cajas, conectores, tapas, coples, codos, abrazaderas, material de acabado , cinta aislante, soportes, ranuración, pruebas , carga de los materiales no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de desperdicio y descarga en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas y, en general, todo lo necesario para la correcta ejecución del  trabajo en las condiciones de la obra y el proyecto a satisfacción del IMER.    

E.P. No. 8   TRAZO Y NIVELACION POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

EL TRAZO SE HARA POR MEDIO MANUAL SE TOMARA EN CUENTA EL PROYECTO ARQUITECTONICO, EL CUAL MARCA ELEVACIONES Y DESPLANTES, ASI COMO COTAS Y EJES SERAN REFERIDOS TANTO A COLINDANCIAS ACTUALES, COTEJANDO DE ALBAÑILERIAS, PARA QUE NO EXISTAN DISCREPANCIAS EN DICHO TRAZO.

PARA LA NIVELACION, LAS DISPOSICIONES QUE SE TOMARAN PROCEDERAN DEL PLANO “CORTE DE NIVELES”, EN EL QUE SE MARCAN LAS ELEVACIONES, LOS DESPLANTES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA NIVELAR EL EDIFICIO.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) DE TRAZO Y/O NIVELACION.

BASE DE PAGO

EL  PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE PAGARAN A LA UNIDAD DE METRO CUADRADO (M2)  CON APROXIMACION A DOS DECIMALES L PRECIO FIJADO SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE TRAZO Y NIVELACION.

ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDE POR EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES QUE SE REQUIERAN, PROTECCION AL TRANSITO MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO Y LAS OBRAS 

E.P. No.  9
ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO.

SE UTILIZARA ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4,200KG/CM2., DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN EL DISEÑO, TODOS LOS DOBLECES SE REALIZARAN EN FRIÓ. LOS RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS ENTRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO (EXTERIOR) Y LA SUPERFICIE MAS PRÓXIMA DEL REFUERZO SERÁN DE 2 CM.

EN CASO DE EMPLEARSE PAQUETES, NO DEBERÁN CONSTAR DE MAS DE TRES VARILLAS. LOS TRASLAPES Y ANCLAJE MÍNIMOS DEL ACERO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE INDICARAN EN EL DISEÑO Y/O POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

LA CIMBRA SE CONSTRUIRÁ DE TAL MANERA QUE NO PERMITA FUGAS DE LECHADA Y QUE SEA SUFICIENTEMENTE RÍGIDA PARA NO PERMITIR DESPLAZAMIENTOS O FLECHAS ENTRE APOYOS; LAS JUNTAS DE LA CIMBRA Y LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADAS TANTO HORIZONTAL COMO VERTICALMENTE.

ANTES DE COLOCAR EL ACERO DE REFUERZO SE VERIFICARA LA LOCALIZACIÓN, NIVELES Y DIMENSIONES; Y ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE TIERRA, BASURA O CUALQUIER MATERIAL QUE AFECTE EL DISEÑO  EN CUANTO A RESISTENCIA Y ACABADO. DURANTE ESTA ETAPA TAMBIÉN SE DEBERÁN COLOCAR Y ANCLAR DEBIDAMENTE LOS CASETONES DE CONCRETO LIGERO EN EL CASO DE LOSA ALIGERADA.

SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, TODAS LAS ARISTAS VIVAS LLEVARAN UN CHAFLÁN QUE CONSISTIRÁ EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO CON CATETOS DE 2 CM.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

EL DESCIMBRADO SE EJECUTARA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, PERO PARA LAS LOSAS Y TRABES DEBERÁN QUEDAR PUNTUALES EN LOS TERCIOS DE LOS CLAROS, HASTA QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO EL 100% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO.

SALVO INDICACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, SE UTILIZARA CONCRETO CLASE 1 DE f’c = 250 KG/CM2.

DURANTE LOS COLADOS SE DEPOSITARA EL CONCRETO  LO MAS CERCANO  A SU POSICIÓN FINAL, CON OBJETO DE EVITAR EL MOVIMIENTO INNECESARIO  DE LA MASA DE CONCRETO  Y EVITAR O REDUCIR AL MÍNIMO LA SEGREGACIÓN. EL CONCRETO SERÁ  COLOCADO EN CAPAS Y SE CONSOLIDARA CON AYUDA DE UN VIBRADOR MECÁNICO, CUANDO EL ESPESOR DE LOS ELEMENTOS SEA MAYOR O  IGUAL A 8 CM; LA DURACIÓN DEL VIBRADO SERÁ DE 10 A 15 SEGUNDOS, CON LO CUAL SE OBTENDRÁ UNA CONSOLIDACIÓN SATISFACTORIA SIN CAUSAR  SEGREGACIÓN; SE EVITARA APLICAR EL VIBRADOR MAYOR TIEMPO DEL NECESARIO. CUANDO UN ELEMENTO TENGA UN ESPESOR MENOR A 8 CM, SOLO SE APISONARA.

SE EVITARA LA INSERCIÓN DEL VIBRADOR EN LAS PAREDES BAJAS DEL COLADO DONDE SE HAYA INICIADO EL FRAGUADO, POR OTRA PARTE SE EVITARA  MOVER DE POSICIÓN EL ACERO DE REFUERZO AHOGADO. EL VIBRADOR SE INTRODUCIRÁ VERTICALMENTE A CADA 50 CM. APROXIMADAMENTE. CUANDO NO SEA POSIBLE  COLAR UNA SECCIÓN EN FORMA CONTINUA, O EN UNIONES DE CONCRETO NUEVO CON LA ESTRUCTURA EXISTENTE, SE REALIZARAN JUNTAS DE COLADO  DE ACUERDO AL DISEÑO  Y LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE CARÁCTER LEGAL.

LA SUPERFICIE DEL CONCRETO VIEJO DEBERÁ PICARSE HASTA EXPONER EL AGREGADO GRUESO, LA SUPERFICIE EXPUESTA DEBERÁ LIMPIARSE COMPLETAMENTE Y REMOVER LAS PARTÍCULAS DE AGREGADO SUELTAS Y POLVO,

LAS JUNTAS DE COLADO DEBERÁN HUMEDECERSE COMPLETAMENTE MEDIANTE RIEGO DE AGUA  CUANDO MENOS 4 HORAS ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO. POSTERIORMENTE SE APLICARA UN ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES; EN ESTE CASO SE UTILIZARA EPOXINE 200 MARCA FESTER, A RAZÓN DE 0.33 LTS/M2. SIGUIENDO LAS INDICACIONES PARTICULARES DEL FABRICANTE PARA LA PREPARACIÓN  DE LA MITAD DEL CLARO DE LAS LOSAS O TRABES A NO SER QUE  COINCIDAN CON UNA INTERSECCIÓN DE TRABE SECUNDARIA CON UNA PRINCIPAL. EN ESTE CASO, LAS JUNTAS EN LAS TRABES SECUNDARIAS SE MOVERÁN UNA DISTANCIA IGUAL A DOS VECES AL ANCHO DE LA TRABE PRINCIPAL.

SE DEBERÁN TOMAR PRECAUCIONES PARA TRANSMITIR EL CORTANTE  Y OTRAS FUERZAS A TRAVÉS DE LA JUNTA. LAS TRABES O LOSAS QUE ESTÉN APOYADAS EN COLUMNAS Y MUROS NO SE COLARAN HASTA QUE EL CONCRETO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO HAYA SUPERADO SU ESTADO PLÁSTICO.

LAS TRABES Y CAPITELES DE COLUMNAS SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL SISTEMA DE PISO Y SE COLARAN MONOLÍTICAMENTE CON EL. LAS LOSAS ALIGERADAS DEBERÁN SER COLADAS MONOLÍTICAMENTE CON LAS TRABES.

LAS JUNTAS  EN MUROS Y COLUMNAS, SE LOCALIZARAN BAJO LOSAS Y TRABES ASÍ COMO EN LOS TOPES DE ZAPATAS Y LOSAS DE PISOS. LAS JUNTAS SE HARÁN PERPENDICULARMENTE AL REFUERZO PRINCIPAL  Y DICHO REFUERZO DEBERÁ CONTINUARSE A TRAVÉS DE LA JUNTA.

DESPUÉS DEL COLADO DE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA EL CURADO DE CONCRETO: SOBRE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO (HORIZONTALES Y VERTICALES). EXPUESTA O AL DESCIMBRAR, SE APLICARA UNA PELÍCULA  (MEMBRANA) PARA EVITAR LA EVAPORACIÓN  EXCESIVA Y BRUSCA DE AGUA; EL PRODUCTO A EMPLEAR SERÁ CURAFEST ROJO MARCA FESTER, A RAZÓN DE 0.20 LTS/M2. A UNA MANO PARA ACABADOS APARENTES Y O.16 LT/M2. A DOS MANOS PARA ACABADOS CON PLANA; SE APLICARA 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL ACABADO TAN PRONTO COMO HAYA DESAPARECIDO EL AGUA LIBRE SOBRE LA SUPERFICIE, DE MANERA QUE NO SE APRECIE SU BRILLO. ADICIONALMENTE SE SEGUIRÁN LAS INDICACIONES  PARTICULARES DEL FABRICANTE.

TODOS LOS TRABAJOS SERÁ SUPERVISADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA GARANTIZAR QUE SE HAYAN CUMPLIDO TODOS LOS PUNTOS DE ESTAS ESPECIFICACIONES.

MEDICIÓN.

PARA EFECTOS DEL ESTIMADO DE COSTO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ:

EL KILOGRAMO (Kg) PARA EL ACERO DE REFUERZO (CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES).

EL  METRO CÚBICO (M3) PARA EL CONCRETO (CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES), INCLUIDA LA CIMBRA.

BASE DE PAGO.

SE DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS POR: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO (INCLUYENDO PREMEZCLADO Y BOMBEO), FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, ADITIVOS DE CONCRETO, CURADO, PRUEBAS, ACARREO Y TODO LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE ALCANCES. 

E.P. No. 10.- 
MUROS DE tabique prensado o recocido de arcilla o lutita,  POR UNIDAD DE

CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

Definición

Los muros son los elementos constructivos verticales en un edificio, que sirven para dividir espacios.

Ejecución

Los muros, en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

A) no deberán tener desplomes, ni desviaciones en su alineamiento, mayores de 1-300 (1:300), entre elementos estructurales o refuerzos horizontales y verticales.

B) se construirán previendo las instalaciones que se alojen en ellos.

C) las tuberías alojadas en ellos se protegerán con morteros de cemento, y las ranuras o huecos se resanaran como lo indique el proyecto y/o lo ordenado por el IMER, no serán ranurados horizontalmente los muros de carga con espesor de  catorce cm. (14 cm) o menor.

D) se desplantaran sobre superficies uniformes, pudiendo ser estas la corona de una mampostería, el lecho alto de una cadena, trabe  o losa  de concreto, un firme o bien una plantilla.

E) deberán llevar el coronamiento que se indique en el proyecto

F) en sus esquinas o cruceros se cuidara el cuatrapeo de los materiales empleados, así como las coincidencias de las hiladas, cuando proceda. si ellos o sus uniones se refuerzan  con castillos, se dejaran dientes de amarre. la terminación de sus cabezas, en juntas constructivas, será a plomo. al construirlos se tendrá especial cuidado en el acabado de los paños que se indiquen, debiendo dejarse limpios los contrapaños.

Medición

Los muros de: tabique prensado de arcilla o lutita, macizo o hueco; tabique recocido, de arcilla o lutita; vidrio; madera; metal y material plástico, se medirán de acuerdo con una de las modalidades.

a) por superficie, tomando como unidad el metro cuadrado por unidad de concepto de trabajo terminado  con aproximación a dos (2) Decimales.

Base de pago

Los muros se pagaran a los precios fijados en el contrato, de acuerdo con el tipo de muro y la unidad de  que se trate, con el tipo de muro que se trate por unidad de concepto de trabajo terminado , este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponde por equipo, mano de obra, materiales, colocación, carga y acarreo, retiro de material sobrante tiro propuesto por la contratista y autorizado por el Gobierno del Distrito federal y/o Estado de México, proteccion al transito mediante señalamiento y las obras necesarias a juicio del IMER para la correcta y terminación a satisfacción del IMER.

 E.P. No. 11
MUROS Y LAMBRINES DE PANELES DE CEMENTO, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO

TERMINADO 

EJECUCION

MURO O LAMBRÍN A BASE DE PANELES DE CEMENTO MARCA DUROCK, PLYCEM ® O SIMILAR DE MEJOR CALIDAD,  DE 12.7 CM DE ESPESOR, CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES EN CAL. 20 CON GALVANIZADO G – 60  Y CANALETA DE CARGA EN CAL. 22 CON GALVANIZAO G-60  LOS POSTES DEBERÁN ESTAR ESPACIADOS A UN MÁXIMO DE 40.6 CMS Y SU DISEÑO NO DEVERA EXEDER DE UNA DEFLEXIÓN DE L/240.  ÁNGULOS DE UNIÓN  EN CAL. 20 GALVANIZADOS, COLOCANDO UNA MEMBRANA IMPERMEABLE  (TYVEK  STUCCO WRAP) DETRÁS DE LAS PLACAS DE TABLACEMENTO LA FIJACIÓN SERÁ CON TORNILLERIA PARA TABLACEMENTO A METÁL  TIPO DS DE 1 ¼” PARA CAPA SENCILLA Y EN CASOS  DE DOBLE CAPA SE RECOMIENDA TORNILLO  DE 1  5/8”, CON UNA SEPARACIÓN @ 30 CMS PROTEGIDOS CON RECUBRIMIENTO  ANTICORROSIVO PARA CALIBRES  20 O 14.  SE JUNTEARAN  CON MORTERO LÁTEX MARCA DUROCK Y CON REFUERZO  DE  CINTA PARA EXTERIORES DUROCK  DE MAYA DE NYLON POLIMERIZADA DE 4” DE ANCHO CUADRICULADA SOBRE JUNTAS Y ESQUINAS EMBEBIENDO EN CEMENTO FLEXIBLE (BASECOAT) EN ACABADO ES RECOMENDABLE EL CURADO DE BASE Y CEMENTO FLEXIBLE (BLASECOAT) DURANTE 30 DIAS ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINDTURAS ASÍ COMO LA APLICACIÓN  SOBRE LA SUPERFICIE DE UN PRIMARIO RESISTENTE AL ÁLCALI ANTES DE LA PINTURA O PASTA APLICANDO 2 MM COMO MINIMO DE ESPESOR UNIFORMEMENTE SOBRE LA SUPERFICIE YA TRATADA, CON PRODUCTOS 100% ACRÍLICOS ELASTOMÉRICOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

MEDICION 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES  PARA AMBAS CARAS.

BASE DE PAGO 

LA CONSTRUCCION POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE PAGARA A LA UNIDAD DE METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES PARA LA OBRA Y UNIDAD DE QUE SE TRATE. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE POR EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREOS, DESPERDICIO, TRASLADO DEL MISMO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA.

E.P. No. 12
MURO DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE

TRABAJO TERMINADO.

EJECUCION

MURO DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO MARCA TABLARROCA NUCLEO FIRECODE “C” EN ESPESOR DE 15.9 MM (5/8”) NÚCLEO ESPECIALMENTE FORMULADO QUE DA MAYOR RESISTENCIA CONTRA FUEGO HASTA 4 HORAS EN MUROS O SIMILAR DE MEJOR CALIDAD, CON BASTIDOR A BASE DE CANALES DE AMARRE EN CAL. 26 Y 22 ROLADOS EN FRÍO GALVANIZADOS CON UN ANCHO DE 6.35 CM, POSTES METÁLICOS EN FORMA “C” FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y 20 CON UN ANCHO DE 6.35 CMSCOLOCADOS CON UNA SEPARACIÓN MINIMA DE 30.5 CMS Y UNA MAXIMA DE 61.0 CMS DE REQUERIR EMPALMES EN LOS POSTES SE PODRA TRASLAPAR CON UN MINIMO DE 20 CMS ASEGURADO POR 2 TORNILLOS EN CADA FLANCO, LA FIJACIÓN SERÁ CON TORNILLERIA TIPO S.1 DE 25.4 MM (1”) USADO PARA CAPAS SENCILLAS DE TABLERO DE TABLARROCA EN PERFILES METÁLICOS CAL. 26 Ó 24 EN EL CASO DE DOBLE CAPA SE UTILIZARAN TORNILLOS TIPO S.12 DE 41.3 MM (1 5/8”) CON UNA SEPARACIÓN @ 30 CMS. SE JUNTEARA CON JUNTAS DE CONTROL PLÁSTICAS EN MUROS CON LONGITUD MAYOR DE 9 MTS. EN TODO LOS CASOS SE APLICARÁ SELLO ACÚSTICO SHEETROCK BRAND ACOUSTICAL SEALANT PARA CONTROL DE TRASMISIÓN DE SONIDO, SE INCLUIRA FIBRA AISLANTE  THERMAFIBER DE 2” CON PAPEL KRAFT POR UNA CARA, PEGADA CON ADHESIVO AL TABLERO, EL JUNTEO ENTRE  TABLEROS DE YESO SERÁ CON CINTA RE REFUERZO PARA JUNTAS (PERFACINTA) CUBRIENDO LA JUNTA CON UNA LIGERA CAPA DE COMPUESTO Y EMBEBIENDO LA CINTA SOBRE ESTE, DEJANDO 0.7 MM DEL MISMO BAJO LA CINTA  D(REDIMIX) ACENTAR CON LIJA HASTA TENER UNA JUNTA SIN LOMOS Y VALLES. 

MEDICION 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO EL METRO CUADRADO (M2) COMO UNIDAD PARA AMBAS CARAS.

BASE DE PAGO 

LA BASE DE PAGO PARA LOS MUROS DE PLACA DE YESO DE CONPRIMIDO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE PAGARA A LA UNIDAD DE METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS DECIAMELS PARA LA OBRA Y UNIDAD DE QUE SE TRATE. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE POR EQUIPO, MATERIALES, TRASLADO DEL MISMO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y MANO DE OBRA REQUERIDA, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA.

E.P. No. 13
INSTALACIONES SANITARIAS

CONJUNTO DE ELEMENTOS TALES COMO TUBERÍAS, CONEXIONES,  Y MATERIALES DE UNIÓN, ENTRE OTROS QUE DRENAN Y DESALOJAN  AGUAS NEGRAS, JABONOSAS Y PLUVIALES DESDE CADA UNA  DE LAS SALIDAS DE  LOS MUEBLES SANITARIOS HASTA LOS COLECTORES GENERALES Y POSOS DE VISITA DESTINADOS PARA ESTOS SERVICIOS.

MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES SANITARIAS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CADA MATERIAL SEÑALADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES Y EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) DE FABRICACIÓN.

EJECUCIÓN

LOS TUBOS Y CONEXIONES  SERÁN NUEVAS Y SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

LOS TUBOS SE EMPLEARAN POR TRAMOS ENTEROS Y SOLAMENTE SE PERMITIRÁN UNIONES EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA LONGITUD  DE LA TUBERÍA NECESARIA REBASE LA DIMENSIÓN COMERCIAL O EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA  CONEXIONES INTERMEDIAS.

LAS TUBERÍAS DEBERÁN CORTARSE EN LAS LONGITUDES ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA EVITAR DEFORMACIONES.

LA TUBERÍA NO SE DEBERÁ DOBLAR, PARA EVITAR LA REDUCCIÓN EN SU SECCIÓN.

LOS CORTES EN LOS TUBOS SE EJECUTARAN EN ÁNGULO RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL DEL MISMO.

LAS UNIONES SE EFECTUARAN INVARIABLEMENTE MEDIANTE CONEXIONES APROPIADAS; ESTO ES, EN DIÁMETRO, MATERIAL Y TIPO REQUERIDO.

LAS TUBERÍAS DEBERÁN CONSERVARSE LIMPIAS TANTO EN SU EXTERIOR  COMO EN SU INTERIOR, HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

LOS TUBOS DEBERÁN TRANSPORTARSE COLOCÁNDOLOS SOBRE SUPERFICIES PLANAS, TRATANDO DE EVITAR CARGAS CON OTROS MATERIALES QUE PUDIERAN DAÑAR LOS TUBOS.

LA SUPERFICIE DONDE SE DEPOSITEN LOS TUBOS DEBERÁ ESTAR NIVELADA Y PLANA, APOYANDO LA PRIMERA CAPA DE TUBOS SOBRE TIRAS DE MADERA ESPACIADAS  A 1.50 M DE DISTANCIA MÁXIMO. LOS TUBOS DE CAMPANA DEBERÁN ESTIBARSE ALTERNADAMENTE.

TODAS LAS TUBERÍAS DEBERÁN SOPORTARSE A CADA 1.5 MTS CON SOPORTES ADECUADOS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTOS.

TODAS LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEBERÁN PROBARSE HIDROSTÁTICAMENTE A UNA PRESIÓN DE 1 Kg/CM2. DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DE 12 Hrs. 

SI LA TUBERÍA SE ALOJA EN TERRENO NATURAL, LA EXCAVACIÓN TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 60 CM Y UN ANCHO MÍNIMO DE 40 CM. CUANDO LA TUBERÍA REBASE LOS 20 CM DE DIÁMETRO, EL ANCHO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ IGUAL AL DIÁMETRO DEL TUBO MAS 20 CM DE CADA LADO.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA DEBERÁ TENER LA PENDIENTE NECESARIA INDICADA EN PLANOS A FIN DE ASEGURAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBERÁ PRESENTAR UNA SUPERFICIE UNIFORME Y RESISTENTE PARA GARANTIZAR EL DEPÓSITO DE LA TUBERÍA.

EL RELLENO DEBERÁ ESTAR EXENTO DE MATERIALES AJENOS AL PROPIO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

NO SE CUBRIRÁ TUBERÍA ALGUNA SIN ANTES HABERLA PROBADO A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

EL PASO DE TUBERÍAS EN MUROS DEBERÁ HACERSE A 90°, DEBIENDO TENER  UN DIÁMETRO 2 VECES MAYOR AL DEL TUBO.

PARA EQUILIBRAR LOS ESFUERZOS AXIALES QUE SE PRESENTAN POR LA PRESIÓN DEL AGUA EN LA TUBERÍA, SE CONSTRUIRÁN ATRAQUES EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y EN TERMINALES.

LOS ATRAQUES DEBERÁN SER DISEÑADOS PARA QUE TRABAJEN CON ESFUERZOS EN UN PLANO HORIZONTAL Y NO CONTRA CARGAS VERTICALES, QUE PUEDAN DAÑAR LA TUBERÍA. 

LA ELABORACIÓN DE CORTES Y CUERDAS SE HARÁN CON LA HERRAMIENTA APROPIADA.

NO SE ACEPTARAN TUBERÍAS MARCADAS, ES DECIR DAÑADAS EN SU SUPERFICIE.

NO SE ACEPTARAN TUBOS CON LA LONGITUD DE CUERDA MAYOR A LA DE LA CONEXIÓN. ESTO ES QUE NO DEBERÁ QUEDAR EXPUESTA A LA INTEMPERIE NINGUNA SECCIÓN DE CUERDA.

NO SE ACEPTARA PINTURA NI SELLADOR LIQUIDO EN LAS CONEXIONES.

NO SE DEJARAN REBABAS EN EL INTERIOR  DE LOS TUBOS.

LA TUBERÍA QUE ESTA ENTERRADA SE DEBERÁ PROTEGER CON PINTURA, TENIENDO QUE SER ESTA DE DOS CLASES: LA PRIMERA QUE SIRVA DE ENLACE ENTRE EL MATERIAL DE LA TUBERÍA Y LA SEGUNDA CONTRA  LA CORROSIÓN.

E.P. No. 14
BAJADAS DE  AGUAS  PLUVIALES

EJECUCION 

LA INSTALACION SE EFECTUARA DE ACUERDO AL PROYECTO; LAS  BAJANTES  (TUBOS)  DEBERAN IR ADOSADAS, AHOGADAS EN LA COLUMNA O EN INTERIOR DE DUCTOS  SANITARIOS, SEGÚN  SE INDIQUE EN EL PROYECTO. LAS PRUEBAS SE DEBERAN EFECTUAR A TUBO LLENO DURANTE 24 HORAS.

MEDICION 

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD LA BAJADA A PARTIR DE LA SALIDA DEL EQUIPO AUXILIAR AL CONECTOR PRIMARIO TOTALMENTE TERMINADA.

BASE DE PAGO

LA INSTALACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL PRECIO FIJADO EN LOS CONTRATOS POR BAJADA; DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDA POR VALOR DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LA INSTALACION, MANO DE OBRA, COLOCACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y CONEXIONES, PRUEBAS DE LA INSTALACION, FLETES, CARGA Y DESCARGA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y, EN GENERAL , TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A SATISFACCION DEL IMER.

E.P. No. 15
REGISTROS, DRENES Y REJILLAS

EJECUCIÓN

TERMINADA LA EXCAVACIÓN SE AFINARÁ LA SUPERFICIE DE DESPLANTE Y SE COMPACTARÁ SI ASÍ SE INDICA. SE TENDERA UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON LA RESISTENCIA INDICADA EN PROYECTO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE UNIFORME.

SE CONSTRUIRÁ UN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CARGA UNITARIA DE RUPTURA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DE 250 KILOGRAMOS SOBRE CENTÍMETRO CUADRADO Y ESPESOR MÍNIMO DE 10 CENTÍMETROS, PARA FORMAR EL FONDO DE REGISTRO.

SE DESPLANTARÁN LOS MUROS DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA A CLÁUSULA  DE EJECUCIÓN DE MUROS DE ESTE TITULO.

EN EL FONDO SE COLOCARÁ UN MEDIO TUBO EN SECCIÓN LONGITUDINAL, PARA FORMAR UN CANAL QUE TENGA LA MISMA PENDIENTE DE LA TUBERÍA, RELLENANDO LOS LADOS CON PADECERÍA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO, FORMANDO UNA SUPERFICIE CON PENDIENTE LATERAL PARA QUE LAS AGUAS RECONOZCAN A LA CANAL.

SE RECUBRIRÁN LAS CARAS INTERIORES DE LOS MUROS Y EL FONDO DEL REGISTRO, CON UN  APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN UNO A CINCO (1:5), DÁNDOLE UN ACABADO PULIDO.

SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, TODAS LAS CAJAS DE REGISTRO LLEVARAN DALAS DE REMATE Y TAPAS DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ESTRUCTURAL  CON MEDIDAS DE ACUERDO AL PROYECTO INDICADA EN PLANOS, CONSTRUIDOS CON FIERRO ÁNGULO DE TREINTA Y OCHO (51) MILÍMETROS (2”) DE LADO Y TRES (6) MILÍMETROS (1/4” ) DE ESPESOR. EN LA TAPA SE COLOCARÁ EL TIPO DE PISO CORRESPONDIENTE AL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE COLOCADO EL REGISTRO.

MEDICIÓN

LA MEDICIÓN SE HARÁ CONSIDERANDO LA PIEZA COMO UNIDAD TERMINADA O METRO LINEAL SEGÚN SEA EL CASO.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE REGISTRO DE QUE SE TRATE, ESTE PRECIO DEBERÁ INCLUIR TODA LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA, ALMACENAJE, MOVIMIENTOS EN LA OBRA, EXCAVACIÓN Y RELLENOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO A SATISFACCIÓN DEL IMER.

E.P. No. 16
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONJUNTO DE ELEMENTOS TALES COMO TUBERÍAS, CONEXIONES, MATERIALES Y DISPOSITIVOS QUE PERMITEN LA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO HASTA LOS SERVICIOS DISPUESTOS POR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CADA MATERIAL SEÑALADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES Y EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) DE FABRICACIÓN.

EJECUCIÓN

LOS TUBOS Y CONEXIONES  SERÁN NUEVOS Y SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

LOS TUBOS SE EMPLEARAN POR TRAMOS ENTEROS Y SOLAMENTE SE PERMITIRÁN UNIONES EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA LONGITUD  DE LA TUBERÍA NECESARIA REBASE LA DIMENSIÓN COMERCIAL O EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA  CONEXIONES INTERMEDIAS.

LAS TUBERÍAS DEBERÁN CORTARSE EN LAS LONGITUDES ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA EVITAR DEFORMACIONES.

LA TUBERÍA NO SE DEBERÁ DOBLAR, PARA EVITAR LA REDUCCIÓN EN SU SECCIÓN.

LOS CORTES EN LOS TUBOS SE EJECUTARAN EN ÁNGULO RECTO CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL DEL MISMO.

LAS UNIONES SE EFECTUARAN INVARIABLEMENTE MEDIANTE CONEXIONES APROPIADAS; ESTO ES, EN DIÁMETRO, MATERIAL Y TIPO REQUERIDO.

LAS TUBERÍAS DEBERÁN CONSERVARSE LIMPIAS TANTO EN SU EXTERIOR  COMO EN SU INTERIOR, HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

LOS TUBOS DEBERÁN TRANSPORTARSE COLOCÁNDOLOS SOBRE SUPERFICIES PLANAS, TRATANDO DE EVITAR CARGAS CON OTROS MATERIALES QUE PUDIERAN DAÑAR LOS TUBOS.

LA SUPERFICIE DONDE SE DEPOSITEN LOS TUBOS DEBERÁ ESTAR NIVELADA Y PLANA, APOYANDO LA PRIMERA CAPA DE TUBOS SOBRE TIRAS DE MADERA ESPACIADAS  A 1.50 M DE DISTANCIA MÁXIMO. LOS TUBOS DE CAMPANA DEBERÁN ESTIBARSE ALTERNADAMENTE.

TODAS LAS TUBERÍAS DEBERÁN SOPORTARSE A CADA 1.5 MTS CON SOPORTES ADECUADOS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTOS.

SI LA TUBERÍA SE ALOJA EN TERRENO NATURAL, LA EXCAVACIÓN TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 60 CM Y UN ANCHO MÍNIMO DE 40 CM. CUANDO LA TUBERÍA REBASE LOS 20 CM DE DIÁMETRO, EL ANCHO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ IGUAL AL DIÁMETRO DEL TUBO MAS 20 CM DE CADA LADO.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA DEBERÁ TENER LA PENDIENTE NECESARIA INDICADA EN PLANOS A FIN DE ASEGURAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBERÁ PRESENTAR UNA SUPERFICIE UNIFORME Y RESISTENTE PARA GARANTIZAR EL DEPÓSITO DE LA TUBERÍA.

EL RELLENO DEBERÁ ESTAR EXENTO DE MATERIALES AJENOS AL PROPIO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

EL PASO DE TUBERÍAS EN MUROS DEBERÁ HACERSE A 90°, DEBIENDO TENER  UN DIÁMETRO 2 VECES MAYOR AL DEL TUBO.

PARA EQUILIBRAR LOS ESFUERZOS AXIALES QUE SE PRESENTAN POR LA PRESIÓN DEL AGUA EN LA TUBERÍA, SE CONSTRUIRÁN ATRAQUES EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y EN TERMINALES.

LOS ATRAQUES DEBERÁN SER DISEÑADOS PARA QUE TRABAJEN CON ESFUERZOS EN UN PLANO HORIZONTAL Y NO CONTRA CARGAS VERTICALES, QUE PUEDAN DAÑAR LA TUBERÍA. 

LA ELABORACIÓN DE CORTES Y CUERDAS SE HARÁN CON LA HERRAMIENTA APROPIADA.

NO SE ACEPTARAN TUBERÍAS MARCADAS, ES DECIR DAÑADAS EN SU SUPERFICIE.

NO SE ACEPTARAN TUBOS CON LA LONGITUD DE CUERDA MAYOR A LA DE LA CONEXIÓN. ESTO ES QUE NO DEBERÁ QUEDAR EXPUESTA A LA INTEMPERIE NINGUNA SECCIÓN DE CUERDA.

NO SE ACEPTARA PINTURA NI SELLADOR LIQUIDO EN LAS CONEXIONES.

NO SE DEJARAN REBABAS EN EL INTERIOR  DE LOS TUBOS.

LA TUBERÍA QUE ESTA ENTERRADA SE DEBERÁ PROTEGER CON PINTURA, TENIENDO QUE SER ESTA DE DOS CLASES: LA PRIMERA QUE SIRVA DE ENLACE ENTRE EL MATERIAL DE LA TUBERÍA Y LA SEGUNDA CONTRA  LA CORROSIÓN.

E.P. No. 17 CONDUCTORES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO. 

A) PARA CABLES AISLADOS SE EMPLEARÁ CABLE VINANNEL, 600 V, 90° LS, THW, 
MCA CONDUMEX, O SIMILAR, EL PRECIO DEBE INCLUIR PREPARACIÓN DEL CABLE, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EMPALMES, CINTA DE AISLAR, TRAMOS DE MANIOBRA, ARREGLO CON CINTURONES EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETAS DE PLÁSTICO, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE CONTINUIDAD, AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.

B) PARA TIERRAS FISICAS SE EMPLEARÁ CABLE SUAVE DESNUDO, EL PRECIO DEBE INCLUIR PREPARACIÓN DE CABLE, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EMPALMES, TRAMOS DE MANIOBRA, ARREGLO CON CINTURONES EN SU CASO, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y PRUEBAS DE REFERENCIA A NEUTRO.

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO EL SUMINISTRO COMPLETO Y OPORTUNO DEL MATERIAL NECESARIO Y LO ALMACENARÁ EN LOS LOCALES PROVISIONALES QUE PARA TAL EFECTO LE DESIGNE EL IMER EN EL INTERIOR DE LA OBRA. LOS HORARIOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES Y EL ACCESO Y PROCEDIMIENTO PARA DICHO SUMINISTRO, SERÁN INDICADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE DESIGNE EL IMER TODA VEZ QUE NO SE CONTRAVENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR ESTA MODALIDAD Y LA PROGRAMACIÓN DE SUS ENTREGAS, TANTO PARA SU PERSONAL COMO DE SUS PROVEEDORES.

ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL DE CONSUMO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, Y SERÁ RESPONSABLE POR LA VIGILANCIA Y BUEN USO QUE SE LE DÉ AL MISMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. 

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN.

UNA VEZ AUTORIZADO EL ENTUBADO O LA CANALIZACION CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ AL CABLEADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS CON PRECISIÓN Y SIN PERJUICIO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES

LIMPIEZA E IDENTIFICACIÓN.

PARA EFECTOS DE RECEPCIÓN Y ESTIMACIÓN, EL CABLE EN SU CONJUNTO Y APARIENCIA DEBERÁN LUCIR PERFECTAMENTE TERMINADOS, EXCENTO DE TODO TIPO DE RASPONES, HUMEDADES, POLVO Y GRASAS, Y PERFECTAMENTE LIMPIOS Y ORDENADOS. NO SE PERMITIRÁ EMPALMES EXCEPTO EN REGISTROS.

COLORES. EL COLOR DE LOS ALIMENTADORES SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE CODIGO DE COLORES, SALVO QUE LA RESIDENCIA ACEPTE MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. EN ESTE CASO, TODO EL CABLEADO DE LA MISMA CARACTERÍSTICA DEBERÁ SER REEMPLAZADO. LOS COLORES DE NEUTRO Y TIERRA NO PODRÁN CAMBIAR POR NINGUN MOTIVO A EFECTO DE OBSERVAR LO QUE PRESCRIBE LA NORMA OFICIAL.

	
	
	FASE A
	NEGRO

	
	SISTEMA
	FASE B
	AZUL

	
	NORMAL 
	FASE C
	ROJO

	
	
	NEUTRO
	BLANCO

	
	
	TIERRA
	DESNUDO

	
	
	FASE A
	AMARILLO

	
	SISTEMAS
	FASE B
	NARANJA

	
	EMERGENCIA
	FASE C
	CAFE

	
	Y REGULADOS
	NEUTRO
	GRIS

	
	
	TIERRA
	DESNUDO


LOS CONDUCTORES DE ALIMENTADORES PRINCIPALES, ES DECIR, AQUELLOS QUE SIRVEN A TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, DEBERÁN IDENTIFICARSE EN LOS TABLEROS SUBGENERALES Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCION DE LAS CANALIZACIONES (DUCTO CUADRADO), A BASE DE CINTURONES DE PLASTICO-NYLON, Y PLACAS DE PLASTICO DE 22 X 44 MM. EN LOS QUE SE INDICARA EL TABLERO PRINCIPAL AL CUAL PERTENECEN. 

SIN MENOSCABO DE LOS ASPECTOS DE APARIENCIA FISICA, TODO EL CABLEADO SERA PROBADO POR EL PROPIO CONTRATISTA EN LO QUE SE REFIERE A CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE ESTAS PRUEBAS, LA SUPERVISIÓN PARTICIPARÁ AL MENOS EN EL 25% DE LAS MISMAS Y SE ASEGURARÁ DE QUE EXISTA LA BITACORA CORRESPONDIENTE

LA CONTINUIDAD SERÁ VERIFICADA SIMPLEMENTE MEDIANTE EL ACCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES EN FORMA ORDENADA PARA CADA CIRCUITO A PARTIR DE LOS TABLEROS GENERALES; A NIVEL DE TABLEROS SE VERIFICARÁ ADEMÁS LA CONEXION DE TIERRAS.

EL AISLAMIENTO SE VERIFICARA EXCLUSIVAMETNE PARA CADA UNO DE LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES MEDIANTE EL USO DE MEGOHMETRO. ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EN CADA TABLERO SE DEBERÁ VERIFICAR LAS TENSIONES REALES, MEDIANTE EL USO DE UN VOLTAMPERMETRO, PARA CADA BORNE, MIDIENDO LOS VOLTAJES ENTRE FASE Y FASE, FASE Y NEUTRO Y NEUTRO Y TIERRA Y ASENTANDO CADA UNO DE ESTOS VALORES EN BITACORA.  

Medición

Para los conductores su unidad de medición será por metro lineal con aproximación de 2 (dos) decimales.

Base de pago

El precio unitario para cable deberá referirse cable como unidad de concepto de trabajo terminado a “metro lineal medido en obra”, y deberá incluir todas las consideraciones expresadas en los párrafos anteriores desde el suministro hasta la entrega. Este precio deberá incluir  la mano de obra, equipo y herramienta de instalación, guías, conexiones, aislamientos, cargas y descargas de materiales, pruebas, fletes y en general lo que sea necesario para la correcta ejecución del trabajo a satisfacción del IMER.

Los precios unitarios para todos los accesorios que aparecen en este capítulo, se deberán referir exclusivamente al “suministro y colocación de metro, colocada en obra”.

Todo cambio por adaptación o mejora a laS trayectorias y soluciones de proyecto deberán ser autorizadas previamente a su ejecución por la residencia del IMER y en este caso, para efectos de pago se efectuarán las mediciones, con este mismo criterio, sobre la obra ejecutada.

Los números generadores deberán presentarse anexando la representación gráfica del avance en plantas por zona así como la relación en la que se detalle el metraje por diámetro de tubería y la cuantificación de accesorios.

E.P. Nº 18
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO

SE DEBERÁ UTILIZAR TUBERÍA CONDUIT DE ACERO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ACCESORIOS Y CONEXIONES MARCA RYMCO O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. FIJACIONES A BASE DE TAQUETE DE PLÁSTICO MARCA THORSMAN O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. NO SE ACEPTARÁ LA UTILIZACIÓN DE TAQUETE DE MADERA EN NINGUNA APLICACIÓN  NI PERNO DE ALTA VELOCIDAD TIPO HILTI PARA FIJACIÓN EN LOSAS O COLUMNAS.

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO EL SUMINISTRO COMPLETO Y OPORTUNO DEL MATERIAL NECESARIO Y LO ALMACENARÁ EN LOS LOCALES PROVISIONALES QUE PARA TAL EFECTO LE DESIGNE EL IMER EN EL INTERIOR DE LA OBRA. LOS HORARIOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES Y EL ACCESO Y PROCEDIMIENTO PARA DICHO SUMINISTRO, SERÁN INDICADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE DESIGNE EL IMER TODA VEZ QUE NO SE CONTRAVENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR ESTA MODALIDAD Y LA PROGRAMACIÓN DE SUS ENTREGAS, TANTO PARA SU PERSONAL COMO DE SUS PROVEEDORES.

ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL DE CONSUMO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, Y SERÁ RESPONSABLE POR LA VIGILANCIA Y BUEN USO QUE SE LE DÉ AL MISMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. 

DEBERÁ CONTAR, POR TANTO, CON EL PERSONAL DE VIGILANCIA ASÍ COMO CON LOS ENCARGADOS DEL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCLUYENDO EN SUS ATRIBUCIONES NO SÓLO LA BUENA ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN SINO ADEMÁS HACIÉNDOSE RESPONSABLE POR EL MAL USO DE LOS MATERIALES HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS ABANDONADOS U OLVIDADOS EN EL SENO DE LAS INSTALACIONES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ALTO RIESGO DE LAS MISMAS.

TRAYECTORIAS, TRAZO, PLOMEO Y NIVELACIÓN,

ANTES DE INICIAR LAS LABORES DE INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROCEDER AL TRAZO FÍSICO DE LAS TRAYECTORIAS DE LAS MISMA, A FIN DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

TODAS LAS TRAYECTORIAS DEBERÁN APEGARSE LO MÁS POSIBLE AL PROYECTO, Y CONSERVARA A LO LARGO DE LOS TRAMOS MÁS LARGOS, LA HORIZONTALIDAD O LA VERTICALIDAD QUE SEÑALA EL PROYECTO, SE TRAZARÁ NORMALMENTE A CENTROS DE TUBERÍA Y A MEDIDAS ESTANDARIZADAS PARA ALTURA DE MONTAJE; LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DEBERÁ SER VERIFICADA POR LA SUPERVISIÓN, CON NIVEL DE MANO Y/O PLOMO SEGÚN EL CASO EN TODAS LAS DIRECCIONES POSIBLES.

HABILITADO Y COLOCACIÓN, BAYONETAS, DOBLECES Y CORTES.

UNA VEZ AUTORIZADO EL TRAZO, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A LA HABILITACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO, EFECTUANDO LOS CORTES, ROSCAS Y BAYONETAS EN LA TUBERÍA Y PROCEDIENDO A LA FIJACIÓN DE CAJAS Y ELEMENTOS DE REFERENCIA.

ESCARIADO.- TODOS LOS EXTREMOS CORTADOS DE TUBO CONDUIT METALICO TIPO PESADO SE DEBEN ESCARIAR O TERMINAR EN FORMA DE ELIMINAR LOS BORDES FILOSOS.

ABOCARDADO.- CUANDO EL TUBO CONDUIT  METALICO TIPO PESADO SE ROSQUE EN OBRA, SE DEBERÁ UTILIZAR UNA TARRAJA ESTÁNDAR CON UNA CONICIDAD DE 19 MM POR CADA 30 CM.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA EFECTUAR

LOS TRABAJOS CON PRECISIÓN Y SIN PERJUICIO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES Y LA ESTRUCTURA. LOS CORTES DE TUBERÍA SERÁN SOBRE EL PLANO ORTOGONAL A SU EJE Y SE EVITARA DEJAR BORDES O ARISTAS CORTANTES, LOS DOBLECES Y BAYONETAS SE EFECTUARÁN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA Y VERIFICANDO QUE NO SE REDUZCA EL ÁREA ÚTIL DE LA SECCIÓN EN CADA CASO.

	
	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
	RADIO MÍNIMO

	
	13 MM (1/2”)
	10.2 CMS

	
	19 MM (3/4”)
	12.7 CMS

	
	25 MM (1”)
	15.2 CMS

	
	32 MM (1 1/2”)
	20.3 CMS

	
	51 MM (2”)
	30.5 CMS


INSTALACIÓN DE HERRAJES DE FIJACIÓN, RANURAS, Y PERFORACIONES,

LA FIJACIÓN DE TUBERÍA SE HARÁ PREFERENTEMENTE A BASE DE ABRAZADERAS DE TIPO OMEGA PARA EL DIÁMETRO REQUERIDO. CUANDO LA ABRAZADERA NO PUEDA FIJARSE DIRECTAMENTE A LA LOSA SE EMPLEARÁ UN SOPORTE A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 2.54 X 6 MM DE SECCIÓN COMO MÍNIMO, EN FORMA DE “L” O “U”, QUE PERMITA UNA FIJACIÓN SÓLIDA Y CONFIABLE.

EN TODO CASO LA FIJACIÓN SE HARÁ A BASE DE TORNILLOS Y TAQUETES DE PLÁSTICO DE CARACTERÍSTICAS ADECUADAS. NO SE PERMITIRÁ EL USO DE FIJACIONES A BASE DE PERNOS DE ALTA VELOCIDAD TIPO HILTI SOBRE LAS LOSAS. 

EL TUBO CONDUIT TIPO PESADO  SE DEBE SUJETAR COMO MÍNIMO A CADA 3 METROS, ADEMAS SE DEBE SUJETAR FIRMEMENTE A MENOS DE 1 METRO DE CADA CAJA DE SALIDA, CAJA DE PASO, GABINETE U OTRAS TERMINALES.

CUANDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y EL PROYECTO ASÍ LO REQUIERAN, LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA COMPRENDERÁ  LAS PERFORACIONES NORMALES A LOS  ELEMENTOS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LA PROPIA TUBERÍA

EL PROCESO DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COMPRENDERÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA COLOCACIÓN DE LOS DIVERSOS ACCESORIOS DE UNIÓN Y REGISTROS NECESARIOS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TRAMO DE TUBERÍA COMO TERMINADO SIN EL DEBIDO REMATE EN CAJAS DE CONEXIÓN O ACCESORIOS DEBIDAMENTE FIJADOS Y TERMINADOS. COMPRENDERÁ ASIMISMO LA COLOCACIÓN DE COPLES, CONTRAS, CONECTORES, MONITORES Y DEMÁS IMPLEMENTOS QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LIMPIEZA, GUIADO E IDENTIFICACIÓN DE GUÍAS PARA FACILITAR CABLEADO.

PARA EFECTOS DE RECEPCIÓN Y ESTIMACIÓN, LA TUBERÍA EN SU CONJUNTO Y APARIENCIA DEBERÁ LUCIR PERFECTAMENTE TERMINADA, EXENTA DE TODO TIPO DE PROTUBERANCIAS, REBABAS INTERIORES Y EXTERIORES, HUMEDAD, POLVO Y GRASAS, PERFECTAMENTE LIMPIA Y EN ÁREAS DE  EXPOSICIÓN APARENTE, EN EXTERIORES,  CON UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE APLICADA SOBRE PRIMER. 

LA TUBERÍA SE ENTREGARÁ CON SU RESPECTIVA GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO Y LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN. O EN SU DEFECTO, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, DEBIDAMENTE CABLEADA.

BASE DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO PARA TUBERÍA RECTA DEBERÁ REFERIRSE COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA A “METRO LINEAL MEDIDO EN OBRA”, Y DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DESDE EL SUMINISTRO HASTA LA ENTREGA. ESTE PRECIO DEBERÁ INCLUIR  LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LA PROPIA TUBERÍA.

LOS PRECIOS UNITARIOS PARA TODOS LOS ACCESORIOS QUE APARECEN EN ESTE CAPÍTULO, SE DEBERÁN REFERIR EXCLUSIVAMENTE AL “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA, COLOCADA EN OBRA”.

TODO CAMBIO POR ADAPTACIÓN O MEJORA A LAS TRAYECTORIAS Y SOLUCIONES DE PROYECTO DEBERÁN SER AUTORIZADAS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA RESIDENCIA Y EN ESTE CASO, PARA EFECTOS DE PAGO SE EFECTUARÁN LAS MEDICIONES, CON ESTE MISMO CRITERIO, SOBRE LA OBRA EJECUTADA.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE ANEXANDO LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AVANCE EN PLANTAS POR ZONA ASÍ COMO LA RELACIÓN EN LA QUE SE DETALLE EL METRAJE POR DIÁMETRO DE TUBERÍA Y LA CUANTIFICACIÓN DE ACCESORIOS.

E.P. No. 19 TUBERÍA METALICA FLEXIBLE

OBJETIVO

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METALICA FLEXIBLE EN AREAS AL DESCUBIERTO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS O PARA NO TRANSMITIR VIBRACIÓN, ALIMENTACIÓN A EQUIPOS CON CIERTA LIBERTAD DE MOVIMIENTO, LÁMPARAS, Y CASOS ESPECIALES. 

SUMINISTRO

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO EL SUMINISTRO COMPLETO Y OPORTUNO DEL MATERIAL NECESARIO Y LO ALMACENARÁ EN LOS LOCALES PROVISIONALES QUE PARA TAL EFECTO LE DESIGNE EL IMER EN EL INTERIOR DE LA OBRA. LOS HORARIOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES Y EL ACCESO Y PROCEDIMIENTO PARA DICHO SUMINISTRO, SERÁN INDICADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE DESIGNE EL IMER TODA VEZ QUE NO SE CONTRAVENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR ESTA MODALIDAD Y LA PROGRAMACIÓN DE SUS ENTREGAS, TANTO PARA SU PERSONAL COMO DE SUS PROVEEDORES.

UBICACIÓN Y COLOCACION.

ESTA TUBERIA DEBERA SER INSTALADA EN LOS LUGARES DONDE EXISTA FALSO PLAFON.

ANTES DE INICIAR LAS LABORES DE INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ HABER PROCEDIDO A LA PREPARACION DE LOS GABINETES DE ALUMBRADO, A LOS CUALES SE LES DEBERÁ HABER REALIZADO LA PERFORACION PARA INSTALAR LOS CONECTORES QUE UNIRAN A DICHO GABINETE CON LA TUBERÍA FLEXIBLE METALICA, CONJUNTAMENTE CON LOS TIRANTES DE ALAMBRE DE ACERO QE SERAN UTILIZADOS PARA SOPORTARLOS.

HABILITADO Y COLOCACIÓN Y CORTES.

UNA VEZ AUTORIZADAS LAS PREPARACIONES, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A LA HABILITACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO, NO SE ADMITIRÁ LA UTILIZACIÓN DE CABLE DE USO RUDO OCULTO EN FALSOS PLAFONES, NI QUE NINGUN TRAMO DE CABLE QUEDE AL DESCUBIERTO, LOS TRAMOS DE TUBERIA FLEXIBLE DEBERÁN SER CORTADOS A LA MEDIDA Y CON UN REMANENTE PARA EFECTOS DE AJUSTE QUE NO EXCEDA DE 40 CMS, O LO QUE SE REQUIERA A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS CON PRECISIÓN Y SIN PERJUICIO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES Y LA ESTRUCTURA.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LA PROPIA TUBERÍA.

EL PROCESO DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COMPRENDERÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA COLOCACIÓN DE LOS DIVERSOS ACCESORIOS DE UNIÓN ENTRE EL GABINETE DE ALUMBRADO Y LA CAJA DE REGISTRO, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TRAMO DE TUBERÍA COMO TERMINADO SIN EL DEBIDO REMATE EN CAJAS DE CONEXIÓN, GABINETES O ACCESORIOS DEBIDAMENTE FIJADOS Y TERMINADOS. COMPRENDERÁ ASIMISMO LA COLOCACIÓN DE CONECTORES APROPIADOS PARA LA TUBERIA FLEXIBLE METÁLICA Y DEMÁS IMPLEMENTOS QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LIMPIEZA, CABLEADO Y CONEXIONES.

PARA EFECTOS DE RECEPCIÓN Y ESTIMACIÓN, LA TUBERÍA EN SU CONJUNTO Y APARIENCIA DEBERÁ LUCIR PERFECTAMENTE LIMPIA Y  TERMINADA Y SE ENTREGARÁ TOTALMENTE CABLEADA Y CONECTADA EN AMBOS EXTREMOS, EN EL GABINETE DE ALUMBRADO Y EN LA CAJA DE CONEXIONES . 

BASE DE PAGO.

EL PRECIO UNITARIO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DEBERÁ REFERIRSE COMO UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO AL “METRO LINEAL MEDIDO EN OBRA”, Y DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DESDE EL SUMINISTRO HASTA LA ENTREGA. ESTE PRECIO DEBERÁ INCLUIR LA MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES DE LA PROPIA TUBERÍA.

LOS PRECIOS UNITARIOS PARA TODOS LOS ACCESORIOS QUE APARECEN EN ESTE CAPÍTULO, SE DEBERÁN REFERIR EXCLUSIVAMENTE AL “SUMINISTRO DE PIEZA, COLOCADA EN OBRA”.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE ANEXANDO LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AVANCE EN PLANTAS POR ZONA ASÍ COMO LA RELACIÓN EN LA QUE SE DETALLE EL METRAJE POR DIÁMETRO DE TUBERÍA Y LA CUANTIFICACIÓN DE ACCESORIOS. 

E.P.  Nº 20 TUBERIA CONDUIT RIGIDO NO METALICO DE PVC LIGERO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO

SE DEBERÁ UTILIZAR TUBERÍA CONDUIT DE PVC LIGERO, MARCA LIRA O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ACCESORIOS MARCA LIRA O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. PARA USO SUBTERRANEO, EL TUBO LIGERO DE PVC DEBE SER  ACEPTABLEMENTE RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LOS AGENTES CORROSIVOS, DE RESISTENCIA SUFICIENTE PARA SOPORTAR IMPACTOS Y APLASTAMIENTOS DURANTE SU MANEJO E INSTALACIÓN.

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO EL SUMINISTRO COMPLETO Y OPORTUNO DEL MATERIAL NECESARIO Y LO ALMACENARÁ EN LOS LOCALES PROVISIONALES QUE PARA TAL EFECTO LE DESIGNE EL IMER EN EL INTERIOR DE LA OBRA. LOS HORARIOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES Y EL ACCESO Y PROCEDIMIENTO PARA DICHO SUMINISTRO, SERÁN INDICADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE DESIGNE EL IMER TODA VEZ QUE NO SE CONTRAVENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR ESTA MODALIDAD Y LA PROGRAMACIÓN DE SUS ENTREGAS, TANTO PARA SU PERSONAL COMO DE SUS PROVEEDORES.

ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL DE CONSUMO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, Y SERÁ RESPONSABLE POR LA VIGILANCIA Y BUEN USO QUE SE LE DÉ AL MISMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. 

DEBERÁ CONTAR, POR TANTO, CON EL PERSONAL DE VIGILANCIA ASÍ COMO CON LOS ENCARGADOS DEL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCLUYENDO EN SUS ATRIBUCIONES NO SÓLO LA BUENA ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN SINO ADEMÁS HACIÉNDOSE RESPONSABLE POR EL MAL USO DE LOS MATERIALES HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS ABANDONADOS U OLVIDADOS EN EL SENO DE LAS INSTALACIONES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ALTO RIESGO DE LAS MISMAS.

TRAYECTORIAS, TRAZO, PLOMEO Y NIVELACIÓN,

ANTES DE INICIAR LAS LABORES DE INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROCEDER AL TRAZO FÍSICO DE LAS TRAYECTORIAS DE LAS MISMA, A FIN DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

TODAS LAS TRAYECTORIAS DEBERÁN APEGARSE LO MÁS POSIBLE AL PROYECTO,Y CONSERVARA A LO LARGO DE LOS TRAMOS MÁS LARGOS, LA HORIZONTALIDAD QUE SEÑALA EL PROYECTO, SE TRAZARÁ NORMALMENTE A CENTROS DE TUBERÍA Y A MEDIDAS ESTANDARIZADAS PARA ALTURA DE MONTAJE DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN SEGUN LO INDIQUE EL PROYECTO; LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA JUNTO CON LAS CAJA DE CONEXIÓN, DEBERÁN SER VERIFICADA POR LA SUPERVISIÓN, CON NIVEL DE MANO Y/O PLOMO SEGÚN EL CASO PARA LA NIVELACION DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN,EN TODAS LAS DIRECCIONES POSIBLES.

HABILITADO Y COLOCACIÓN, BAYONETAS, DOBLECES Y CORTES.

UNA VEZ AUTORIZADO EL TRAZO, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A LA HABILITACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO, EFECTUANDO LOS CORTES EN LA TUBERÍA Y PROCEDIENDO A LA FIJACIÓN DE CAJAS Y ELEMENTOS DE REFERENCIA.

ABOCARDADO.- TODOS LOS EXTREMOS DEL TUBOCONDUIT PVC LIGERO SE DEBEN ABOCARDAR POR DENTRO Y POR FUERA PARA DEJARLOS LISOS.

UNIONES.- TODAS LAS UNIONES ENTRE TUBO LIGERO DE PVC Y TUBO LIGERO DE PVC Y ACOPLAMIENTOS, CAJAS Y ACCESORIOS, SE DEBEN HACER CON ACCESORIOS APROBADOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS CON PRECISIÓN Y SIN PERJUICIO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES Y LA ESTRUCTURA. LOS CORTES DE TUBERÍA SERÁN SOBRE EL PLANO ORTOGONAL A SU EJE Y SE EVITARA DEJAR BORDES O ARISTAS CORTANTES, LOS DOBLECES  SE EFECTUARÁN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA Y VERIFICANDO QUE NO SE REDUZCA EL ÁREA ÚTIL DE LA SECCIÓN EN CADA CASO.

	
	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
	RADIO MÍNIMO

	
	13 MM (1/2”)
	10.2 CMS

	
	19 MM (3/4”)
	12.7 CMS

	
	25 MM (1”)
	15.2 CMS

	
	32 MM (1 1/2”)
	20.3 CMS

	
	51 MM (2”)
	30.5 CMS


INSTALACIÓN DE HERRAJES DE FIJACIÓN, RANURAS, Y PERFORACIONES,

LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA COMPRENDERÁ  LAS PERFORACIONES NORMALES A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA E INCLUSIVE, Y LAS RANURAS NECESARIAS PARA ALOJAR DICHA TUBERÍA, EN TAL CASO, LAS FIJACIONES EN EL INTERIOR DE LA RANURA DEBERÁN SER A BASE DE AMARRES CON CLAVOS Y TROZOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA POSTERIORMENTE SER RECUBIERTOS CON CONCRETO O MEZCLA.

EL TUBO CONDUIT PVC LIGERO SE DEBE SOPORTAR FIRMEMENTE A MENOS DE 1 METRO DE CADA CAJA DE SALIDA, Y SE DEBE SUJETAR  DE MODO QUE DEJE HOLGURA PARA LOS MOVIMIENTOS DE EXPANSION O CONTRACCIÓN TERMICA.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LA PROPIA TUBERÍA

EL PROCESO DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COMPRENDERÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA COLOCACIÓN DE LOS DIVERSOS ACCESORIOS DE UNIÓN Y REGISTROS NECESARIOS, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TRAMO DE TUBERÍA COMO TERMINADO SIN EL DEBIDO REMATE EN CAJAS DE CONEXIÓN O ACCESORIOS DEBIDAMENTE FIJADOS Y TERMINADOS. COMPRENDERÁ ASIMISMO LA COLOCACIÓN DE COPLES, CONECTORES, BOQUILLAS Y DEMÁS IMPLEMENTOS QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SE DEBE INSTALAR UNA BOQUILLA O ACCESORIO ADAPTADOR PARA EVITAR EL DAÑO POR ABRASIÓN A LA CUBIERTA DE LOS CONDUCTORES, CUANDO EL TUBO ENTRE EN UNA CAJA DE CONEXIONES. 

LIMPIEZA, GUIADO E IDENTIFICACIÓN DE GUÍAS PARA FACILITAR CABLEADO.

PARA EFECTOS DE RECEPCIÓN Y ESTIMACIÓN, LA TUBERÍA EN SU CONJUNTO Y APARIENCIA DEBERÁ LUCIR PERFECTAMENTE TERMINADA, EXENTA DE TODO TIPO DE PROTUBERANCIAS, REBABAS INTERIORES Y EXTERIORES, HUMEDAD, POLVO Y GRASAS, PERFECTAMENTE LIMPIA. 

LA TUBERÍA SE ENTREGARÁ CON SU RESPECTIVA GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO Y LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN. O EN SU DEFECTO, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, DEBIDAMENTE CABLEADA. 

BASE DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO PARA TUBERÍA RECTA DEBERÁ REFERIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO AL  “METRO LINEAL MEDIDO EN OBRA”, Y DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DESDE EL SUMINISTRO HASTA LA ENTREGA. ESTE PRECIO DEBERÁ INCLUIR  LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES DE LA PROPIA TUBERÍA.

LOS PRECIOS UNITARIOS PARA TODOS LOS ACCESORIOS Y CONEXIONES QUE APARECEN EN ESTE CAPÍTULO, SE DEBERÁN REFERIR EXCLUSIVAMENTE AL “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA, COLOCADA EN OBRA”.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE ANEXANDO LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AVANCE EN PLANTAS POR ZONA ASÍ COMO LA RELACIÓN EN LA QUE SE DETALLE EL METRAJE POR DIÁMETRO DE TUBERÍA Y LA CUANTIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES.

TODO CAMBIO POR ADAPTACIÓN O MEJORA A LA TRAYECTORIAS Y SOLUCIONES DE PROYECTO DEBERÁN SER AUTORIZADAS PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN POR LA RESIDENCIA Y EN ESTE CASO, PARA EFECTOS DE PAGO SE EFECTUARÁN LAS MEDICIONES, CON ESTE MISMO CRITERIO, SOBRE LA OBRA EJECUTADA.

E.P. No. 21 APAGADORES, CONTACTOS Y SALIDAS ESPECIALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO.

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO EL SUMINISTRO COMPLETO Y OPORTUNO DEL MATERIAL NECESARIO Y LO ALMACENARÁ EN LOS LOCALES PROVISIONALES QUE PARA TAL EFECTO LE DESIGNE EL IMER EN EL INTERIOR DE LA OBRA. LOS HORARIOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES Y EL ACCESO Y PROCEDIMIENTO PARA DICHO SUMINISTRO, SERÁN INDICADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL RESIDENTE QUE DESIGNE EL IMER TODA VEZ QUE NO SE CONTRAVENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR ESTA MODALIDAD Y LA PROGRAMACIÓN DE SUS ENTREGAS, TANTO PARA SU PERSONAL COMO DE SUS PROVEEDORES.

ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL DE CONSUMO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, Y SERÁ RESPONSABLE POR LA VIGILANCIA Y BUEN USO QUE SE LE DÉ AL MISMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. 

EJECUCION

UBICACIÓN, TRAZO Y NIVELACION.

ANTES DE INICIAR LAS LABORES DE INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE APAGADORES, CONTACTOS Y SALIDAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROCEDER AL TRAZO FÍSICO DE LOS MISMOS, A FIN DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA RESIDENCIA.

LA POSICIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEBERÁ APEGARSE LO MÁS POSIBLE AL PLANO DE PROYECTO Y CONSERVAR LA ALINEACIÓN Y ALTURA DE MONTAJE QUE SE SEÑALA EN EL MISMO, SE TRAZARÁ GENERALMENTE EN LA PROXIMIDAD DEL AREA DEL EQUIPO A SERVIR; LA COLOCACIÓN DE LAS CAJAS DEBERÁ SER VERIFICADA CON NIVEL DE MANO EN TODAS LAS DIRECCIONES POSIBLES. LA ALTURA DE MONTAJE SE DEBERÁ HACER A 30 CMS. A CENTRO DE LA CAJA, S.N.P.T.

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN.

UNA VEZ AUTORIZADO EL TRAZO, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO. LA SOPORTERÍA DEBERÁ SER INDEPENDIENTE DE CUAQUIER OTRO ELEMENTO MECANICO DE SOPORTE A TUBERÍA Y MAMPARAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS CON PRECISIÓN Y SIN PERJUICIO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES Y LA ESTRUCTURA.

LIMPIEZA E IDENTIFICACIÓN.

PARA EFECTOS DE RECEPCIÓN Y ESTIMACIÓN, LOS APAGADORES, CONTACTOS Y SALIDAS ESPECIALES EN SU CONJUNTO Y APARIENCIA DEBERÁN LUCIR PERFECTAMENTE TERMINADOS, EXENTOS DE TODO TIPO DE GOLPES, RAYADURAS, HUMEDAD, POLVO Y GRASAS, Y PERFECTAMENTE LIMPIOS NIVELADOS Y AJUSTADOS A LA SUPERFICIE.

MEDICION

PARA EFECTOS DEL ESTIMADO DE COSTO LA UNIDAD DE MEDICION PARA APAGADORES, CONTACTOS Y SALIDAS ESPECIALES SERA LA PIEZA COLOCADA.

BASE DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO PARA APAGADORES, CONTACTOS Y SALIDAS ESPECIALES DEBERÁ REFERIRSE EN CADA CASO COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA A “APAGADOR”, “CONTACTO”, O “SALIDA ESPECIAL” Y DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DESDE EL SUMINISTRO HASTA LA ENTREGA. ESTE PRECIO DEBERÁ INCLUIR LA MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, COMO SON TAPAS LETREROS O ADITAMENTOS

LOS PRECIOS UNITARIOS PARA TODOS LOS ACCESORIOS QUE APARECEN EN ESTE CAPÍTULO, SE DEBERÁN REFERIR EXCLUSIVAMENTE AL “SUMINISTRO DE PIEZA, COLOCADA EN OBRA”.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE ANEXANDO LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AVANCE EN PLANTAS POR ZONA ASÍ COMO LA RELACIÓN EN LA QUE SE DETALLE EL TOTAL DE CONTACTOS Y LA CUANTIFICACIÓN DE ACCESORIOS.

E.P. No. 22   UNIDADES DE ILUMINACION POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

EJECUCION

SE AJUSTARAN AL PROYECTO 

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA LA PIEZA DE LUMINARIO TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO A LA PIEZA PARA LA UNIDAD DE ILUMINACION DE QUE SE TRATE; EL PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA A ADQUISICION DE LA UNIDAD DE ILUMINACION, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA ALMACENAJE, ANCLAJE Y SOPORTERIA; INSTALACION, PRUEBAS, LAMPARAS, REACTORES, CONTROLENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, LIMPIEZA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA, AL PROYECTO Y A SATISFACCION DEL IMER.

E.P. No. 23 EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN  POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES, SUBGENERALES Y PRINCIPALES DE BAJA TENSION.

SUMINISTRO.

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO EL SUMINISTRO COMPLETO Y OPORTUNO DEL MATERIAL NECESARIO Y LO ALMACENARÁ EN LOS LOCALES PROVISIONALES QUE PARA TAL EFECTO LE DESIGNE EL IMER EN EL INTERIOR DE LA OBRA. LOS HORARIOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES Y EL ACCESO Y PROCEDIMIENTO PARA DICHO SUMINISTRO, SERÁN INDICADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE DESIGNE EL IMER TODA VEZ QUE NO SE CONTRAVENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR ESTA MODALIDAD Y LA PROGRAMACIÓN DE SUS ENTREGAS, TANTO PARA SU PERSONAL COMO DE SUS PROVEEDORES.

ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,

EL CONTRATISTA TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL DE CONSUMO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, Y SERÁ RESPONSABLE POR LA VIGILANCIA Y BUEN USO QUE SE LE DÉ AL MISMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. 

COLOCACIÓN

LA POSICIÓN DE LOS TABLEROS  DEBERÁ APEGARSE AL PLANO DE PROYECTO,.Y CONSERVAR LA ALINEACIÓN Y ALTURA DE MONTAJE QUE SE SEÑALA EN EL MISMO, LA COLOCACIÓN DE LOS GABINETES DEBERÁ SER VERIFICADA CON NIVEL DE MANO EN TODAS LAS DIRECCIONES POSIBLES. LA ALTURA DE MONTAJE SE DEBERÁ HACER A 150 CMS. A CENTRO DE LA CAJA, S.N.P.T. LA SOPORTERÍA DEBERÁ SER INDEPENDIENTE DE CUAQUIER OTRO ELEMENTO MECANICO DE SOPORTE A TUBERÍA, MAMPARAS O PLAFONES. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS CON PRECISIÓN Y SIN PERJUICIO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES Y LA ESTRUCTURA.

INSTALACIÓN.

UNA VEZ COLOCADOS LOS TABLEROS, EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO. LOS TABLEROS DEBERAN SER PROVISTOS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CONFORME A LO QUE INDICA EL PROYECTO.

EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS DEBERÁ COLOCARSE EL CABLE DE MANERA ORDENADA, (PEINADO DE CABLES) PERFECTAMENTE IDENTIFICADA, TODOS LOS HILOS DE TIERRA DEBERAN ALOJARSE EN EL KIT DE TIERRA CORRESPONDIENTE Y LIGARSE A ESTE SISTEMA, DE LA MISMA MANERA TODOS LOS HILOS NEUTROS RECONOCERÁN SU RECEPTÁCULO CORRESPONDIENTE. EN LOS CASOS DE CIRCUITOS TRIFASICOS Y LOS ALIMENTADORES AL TABLERO, LOS TRES HILOS DEBERÁN QUEDAR UNIDOS POR CIRTURONES DE PLÁSTICO QUE PERMITAN SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN, DEBERÁ ADEMÁS DE PREVERSE LA COLOCACION DE CABLE DE RESERVA (COCAS) PARA ULTERIORES MODIFICACIONES, QUE SE ALOJARÁN EN EL INTERIOR DEL TABLERO.

EN EL EXTERIOR DEBERÁ COLOCARSE PLACAS DE IDENTIFICACION DE 6.5 X 10.0 CMS., EN LÁMINA U OTRO MATERIAL IDÓNEO QUE GARANTICE DURACIÓN Y RESISTENCIA Y FIJADAS DE MANERA DEFINITIVA Y DEBEN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR LA SUPERVISIÓN, EN LAS QUE SE INDIQUE CON LETRAS DE 1CM. DE ALTURA, PREFERENTEMENTE GRABADAS, EL SIGUIENTE TEXTO:

	
	TABLERO    “__”
	(A, B, C, ETC)



	
	SERVICIO    “_________” 
	(NORMAL ,EMERGENTE) 



	
	AREA           ”__________"
	(RECEPCION DE EQUIPAJE ETC.)




LIMPIEZA E IDENTIFICACIÓN.

PARA EFECTOS DE RECEPCIÓN Y ESTIMACIÓN, LOS TABLEROS EN SU CONJUNTO Y APARIENCIA DEBERÁN LUCIR PERFECTAMENTE TERMINADOS, EXENTOS DE TODO TIPO DE GOLPES, RAYADURAS, HUMEDAD, POLVO Y GRASAS, Y PERFECTAMENTE LIMPIOS NIVELADOS Y AJUSTADOS A LA SUPERFICIE, ESTA DEBERÁ TENER UNA BASE DE MADERA DE 2 CMS COMO MINIMO. EN EL INTERIOR SE DEBERÁ COLOCAR UNA COPIA DEL CUADRO DE CARGAS ACTUALIZADO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL USO DE ALGÚN DISPOSITIVO VISIBLE EN EL INTERIOR. 

BASE DE PAGO

EL PRECIO UNITARIO PARA TABLEROS DEBERÁ REFERIRSE COMO UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO PARA LA PIEZA DE “TABLERO”, Y DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DESDE EL SUMINISTRO HASTA LA ENTREGA. ESTE PRECIO DEBERÁ INCLUIR LA MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS, COMO SON LETREROS O ADITAMENTOS)

LOS PRECIOS UNITARIOS PARA TODOS LOS ACCESORIOS QUE APARECEN EN ESTE CAPÍTULO, SE DEBERÁN REFERIR EXCLUSIVAMENTE AL “SUMINISTRO DE PIEZA, COLOCADA EN OBRA”.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE ANEXANDO LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AVANCE EN ALZADOS POR ZONA ASÍ COMO LA RELACIÓN EN LA QUE SE DETALLE EL TOTAL DE TABLEROS Y LA CUANTIFICACIÓN DE SUS ACCESORIOS. 

E.P. No. 24
INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN SU OBJETIVO DE CUMPLIR CABALMENTE CON SU COMPROMISO DE BRINDAR SEGURIDAD, ACTUALIZA Y MODERNIZA SUS CENTROS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN Y SU INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, CONSIDERANDO QUE ESTOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SON INSTRUMENTOS TANTO ESTRATÉGICOS COMO OPERATIVOS: PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN, EFICIENTAR SUS SERVICIOS, ASÍ COMO PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE COADYUVEN AL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES Y A SU SATISFACCIÓN PERSONAL DE SERVICIO.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CUYA IMPORTANCIA ES CADA VEZ MAYOR EN NUESTRA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL, TIENEN LA CAPACIDAD PARA REDEFINIR LAS ORGANIZACIONES Y SU ADECUADA ADMINISTRACIÓN PERMITE ESTABLECER POLÍTICAS DE DESARROLLO INTERNO QUE INCLUYAN LA INCORPORACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AQUELLAS TECNOLOGÍAS QUE APOYEN LOS PROCESOS INHERENTES AL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

DE ESTA MANERA, EL PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, TIENE COMO OBJETIVO GENERAL SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES QUE LA UNIDAD DEMANDA PARA SU OPERACIÓN, TANTO EN COMUNICACIÓN DE VOZ, DATOS, TEXTO, VIDEO Y CONTROL.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EN CONJUNTO, APOYAN LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE DESCENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES PARA ACERCAR LA TOMA DE DECISIONES A LOS USUARIOS, EVITAR DUPLICIDADES Y DISMINUIR COSTOS;  ASÍ COMO LA DESBUROCRATIZACIÓN DEL SERVICIO PARA HACER LA OPERACIÓN, MÁS EFICAZ Y CONFIABLE.

EN LA ACTUALIDAD, EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, SE BASA EN LA EFECTIVIDAD CON QUE LOS INTEGRANTES DE ESTAS ESTRUCTURAS DE TRABAJO SE PUEDAN COMUNICAR ENTRE SÍ;  LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN TOTAL DEL SER HUMANO EN SUS DIVERSOS ÁMBITOS, HAN REVOLUCIONADO EL CONCEPTO MISMO DE ESOS ESPACIOS, COADYUVANDO A QUE LAS EDIFICACIONES SEAN MÁS EFICIENTES, SEGURAS Y ECONÓMICAS DE ADMINISTRAR.

LA ESTRATEGIA DE TELECOMUNICACIONES HA DE SUSTENTARSE EN ESTÁNDARES TECNOLÓGICAMENTE SUPERIORES PARA PERMITIR LA INTEROPERABILIDAD DE VARIOS SISTEMAS CON SUS DIFERENTES APLICACIONES.

LA ACTUAL TECNOLOGÍA DE REDES, ADEMÁS DE CREAR UNA PLATAFORMA DE CABLEADO QUE SOPORTE LAS APLICACIONES INMEDIATAS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS, IMAGEN Y SEÑALES DE CONTROL, DEJA PREPARADO EL CAMINO PARA INTEGRAR LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES EMERGENTES SOBRE ESA MISMA INFRAESTRUCTURA DE RED, CON ALTA POSIBILIDAD DE PLANEACIÓN Y EFECTIVAS HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DISEÑADOS.

CABLEADO ESTRUCTURADO PROVEE UNA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO CON UN ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD QUE, APOYADO EN MEDIOS UNIVERSALES, PERMITA LA INTERCONECTIVIDAD Y LA INTEROPERABILIDAD TOTALES.

LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS SE INCORPORAN EN UNA MISMA PLATAFORMA SIGUIENDO LOS ESTÁNDARES RECONOCIDOS PARA UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO; ESTE SISTEMA DE CABLEADO PERMITE UN CRECIMIENTO MODULAR, TIENE FLEXIBILIDAD PARA MODIFICACIONES Y ADICIONES A UN BAJO COSTO, POSEE VERSATILIDAD PARA INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN, ES ADMINISTRABLE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO.  ESTA PLATAFORMA DE CABLEADO UNIVERSAL SOPORTA APLICACIONES DE VOZ, DATOS, VIDEO Y SEÑALES DE CONTROL.

EL PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES CREA UNA UNIDAD REALMENTE VERSÁTIL, CUENTA CON UN SISTEMA DE CABLEADO IGUALMENTE VERSÁTIL, SOBRE TODO, CONSIDERANDO QUE EL SISTEMA DE CABLEADO ES EL COMPONENTE QUE MAYOR VIDA ÚTIL TIENE EN UNA RED DE TELECOMUNICACIONES. POR LO TANTO SE PROYECTARÁ UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CUYAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PRINCIPALES SON:

1. DISEÑO MODULAR, FLEXIBLE Y CONSISTENTE QUE SE TRADUCE EN AHORROS DE TIEMPO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO POR CAMBIOS Y MOVIMIENTOS.

2. TOTAL SOPORTE DE LAS APLICACIONES REQUERIDAS, SEAN DE VOZ, DATOS, MULTIMEDIA Y SEÑALES DE CONTROL.

3. ARQUITECTURA ABIERTA CON POSIBILIDAD DE INTERCONECTAR EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS.

4. ALTA CONFIABILIDAD QUE SE TRADUCE EN CERO FALLAS DE LA RED CAUSADAS POR PROBLEMAS DE CABLEADO.

5. FÁCILMENTE ADMINISTRABLE Y ACTUALIZABLE POR SER ETIQUETADO Y DOCUMENTADO.

6. CAPAZ DE INCORPORAR TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE ALTO DESEMPEÑO.

7. CAPACIDAD PARA EXPANSIÓN Y AMPLIACIÓN A COSTO RAZONABLE Y TIEMPO RÉCORD.

8. MEJOR TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

9. BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO.

INFORMÁTICA ES EL CONJUNTO DE DISCIPLINAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS CUYA BASE PRINCIPAL ES EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA.

EL PROCESO DE DATOS CON COMPUTADORA, TRATA DE MECANIZAR O AUTOMATIZAR LA REALIZACIÓN DE TAREAS RUTINARIAS.  LAS TAREAS RUTINARIAS NO EXIGEN NINGUNA ACTIVIDAD INTELECTUAL, CON LA AYUDA DE LA COMPUTADORA, EL USUARIO PUEDE RECUPERAR TODO ESE TIEMPO QUE CONSUME REALIZANDO ESTE TIPO DE TAREAS Y UTILIZARLO EN ACTIVIDADES QUE EXIJAN ESFUERZO INTELECTUAL, POR LO TANTO, NOS LIBERAREMOS UN POCO DE LA ESCLAVITUD QUE SUPONE ESE TIPO DE TRABAJO, YA QUE LAS COMPUTADORAS EJECUTAN A LA PERFECCIÓN Y RÁPIDAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES, SIENDO CAPACES DE EJECUTAR A GRAN VELOCIDAD Y SIN FALLAS, DIVERSAS OPERACIONES.

TELEFONÍA VOIP ESTÁ CONSTITUIDA POR SERVIDOR DE COMUNICACIONES IP, LÍNEAS, CANALES, APARATOS TELEFÓNICOS IP, ETC., CUYO CONJUNTO, APLICADO DE ACUERDO A UN DISEÑO DE INGENIERÍA, TIENE LA FUNCIÓN DE ESTABLECER UN CAMINO DE COMUNICACIÓN ENTRE DOS O MÁS USUARIOS CUALESQUIERA, QUE SE HALLEN CONECTADOS AL SISTEMA.

LA CONTRALORIA REQUIERE DE UN SISTEMA DE NUEVA GENERACIÓN DE TELEFONÍA BASADA EN IP COMPROMETIDA A CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

RETENER  LA CONFIABILIDAD, CALIDAD  DE VOZ Y CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS MÁS SOFISTICADOS CONMUTADORES PBX EN LA TECNOLOGÍA DE VOIP.

OFRECER  UNA  MIGRACIÓN SIN TROPIEZOS HACIA LA TELEFONÍA IP EN UN SENDERO EN EL QUE SE APROVECHE LA  INVERSIÓN EXISTENTE EN INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPOS TRADICIONALES DE COMUNICACIÓN DE VOZ.

COMPROMETIDA EN HACER ENTREGA DE LA PROMESA REAL DE IP AL PERMITIR ACCESO A NUEVAS APLICACIONES INTEGRADAS QUE OFRECEN VENTAJAS ESTRATÉGICAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.

QUE SOPORTE EL CONCEPTO IP PLUS CON UN BUS NATIVO EN IP CAPAZ DE CONMUTAR TODO TIPO DE TRÁFICO PARA REDES TELEFÓNICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS SIN LA UTILIZACIÓN DE INTERFACES EXTERNAS. SIENDO ALTAMENTE ESCALABLE Y PRESTANDO SERVICIOS ROBUSTOS Y CONFIABLES DE CONMUTACIÓN, ENRUTAMIENTO Y CONTROL DE LLAMADAS, Y APROVECHANDO AL MÁXIMO LA CAPACIDAD PARA LA COMUNICACIÓN DE LLAMADAS DE TELÉFONOS IP A TELÉFONOS IP, DE CIRCUITOS NO IP (COMO UNA LLAMADA ENTRE UN TELÉFONO ANALÓGICO Y LA RED PÚBLICA, Ó ENTRE LA RED PÚBLICA Y EL CORREO DE VOZ INTEGRADO), BASADAS EN UNA MISMA PLATAFORMA QUE INCLUYA EL BUS TDM  ( CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS ) , EL BUS IP CORE ( CONMUTACIÓN DE IP A IP ) Y LOS RECURSOS DE APLICACIONES EN TIEMPO REAL EN FORMA NATIVA (DENTRO DEL MISMO GABINETE); EVITANDO TARJETAS CONVERTIDORAS Y/O GATEWAYS  ENTRE CONMUTACIONES IP  Y NO IP.

CABLEADO HORIZONTAL:

EL CABLEADO HORIZONTAL ES LA PARTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SE EXTIENDE DESDE LA SALIDA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO, HASTA LA CONEXIÓN CRUZADA HORIZONTAL. INCLUYE LA SALIDA DE TELECOMUNICACIONES (JACK) EN EL ÁREA DE TRABAJO, LOS CABLES HORIZONTALES, PANELES DE PARCHEO, LOS ADMINISTRADORES HORIZONTALES Y LOS CORDONES DE PARCHEO (JUMPERS).

MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:

CATEGORÍA 6

RENDIMIENTO DEL CANAL:

	FRECUENCIA MHZ
	PERDIDA DE INSERCIÓN DB
	NEXT

DB
	PSNEXT

DB
	ELFEXT

DB
	PSELFEXT

DB
	PERDIDA DE RETORNO

DB

	1.0
	2.1
	65.0
	62.0
	63.3
	60.3
	19.0

	4.0
	4.0
	63.0
	60.5
	51.2
	48.2
	19.0

	8.0
	5.7
	58.2
	55.6
	45.2
	42.2
	19.0

	10.0
	6.3
	56.6
	54.0
	43.3
	40.3
	19.0

	16.0
	8.0
	53.2
	50.6
	39.2
	36.2
	18.0

	20.0
	9.0
	51.6
	49.0
	37.2
	34.2
	17.5

	25.0
	10.1
	50.0
	47.3
	35.3
	32.3
	17.0

	31.25
	11.4
	48.4
	45.7
	33.4
	30.4
	16.5

	62.5
	16.5
	43.4
	40.6
	27.3
	24.3
	14.0

	100.0
	21.3
	39.9
	37.1
	23.3
	20.3
	12.0

	200.0
	31.5
	34.8
	31.9
	17.2
	14.2
	9.0

	250
	35.9
	33.1
	30.2
	15.3
	12.3
	8.0


JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES):

MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO

CONECTOR TIPO RJ-45.

ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568ª O B.

8 POSICIONES, 8 CONDUCTORES.

COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 Y 5E).

750 CICLOS DE INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK.

100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG.

DIMENSIONES DE 18.5 MM ANCHO POR 23.3 MM DE ALTO.  

FABRICADOS EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0.

CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO 

LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE) 

EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.

PLACA FRONTAL DE PARED (FACEPLATE):

CONSTRUIDAS EN TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO.

DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS.

DESIGNACIÓN UL 94 V-0.

DIMENSIONES DE 2.73 IN DE ANCHO POR 4.47 IN DE ALTO.

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.

EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS

CABLE “UTP“CATEGORÍA 6:

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.

QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6

CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 22 – 24 AWG NO PLENO

CARACTERIZADO A 250 MHZ

CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA.

TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M

CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS MÍNIMOS O MÁXIMOS

	FRECUENCIA 

(MHZ)
	PERDIDA DE INSERCIÓN

(DB)
	NEXT

(DB)
	PS NEXT

(DB)
	ELFEXT

(DB)
	PS ELFEXT (DB)
	PERDIDA POR RETORNO (DB)

	1
	2.1
	75.3
	73.3
	68.8
	65.8
	23

	4
	3.8
	66.3
	64.3
	56.8
	53.7
	23.6

	8
	5.3
	61.8
	59.8
	50.7
	47.7
	25.4

	10
	5.9
	60.3
	58.3
	48.8
	45.8
	26

	16
	7.5
	57.2
	55.3
	44.7
	41.7
	26

	20
	8.4
	55.8
	53.8
	42.8
	39.7
	26

	25
	9.4
	54.3
	52.3
	40.8
	37.8
	25.5

	31.25
	10.6
	52.9
	50.9
	38.9
	35.9
	25

	62.5
	15.3
	48.4
	46.4
	32.9
	29.8
	23.5

	100
	19.7
	45.3
	43.3
	28.8
	25.8
	23

	155
	25.0
	42.4
	40.5
	25.0
	21.9
	21.6

	200
	28.8
	40.8
	38.8
	22.8
	19.7
	21

	250
	32.6
	39.3
	37.3
	20.8
	17.8
	20.5


EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS

1C. 4P (UTP) CATEGORÍA 6.

PANELES DE PARCHEO

PANELES DE PARCHEO CON CONECTORES RJ-45 CAT. 6. (TERMINACIONES MECÁNICAS):

PANEL DE PARCHEO PARA CATEGORÍA 6 DE 24 PUERTOS MÍNIMO, CON IDENTIFICACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR , CONECTORES IDC Y JACK DE 8 POSICIONES, QUE SOPORTE LA TECNOLOGÍA ETHERNET EN EL ORDEN DE 1 GIGABIT, CON TERMINACIÓN DE PARES T – 568/A.

QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORÍA 6. 

LOS CONECTORES DEBEN INCLUIR CÓDIGOS DE COLORES PARA MOSTRAR LA CONFIGURACIÓN DE PARES INDIVIDUALES COMO 568A O B

QUE INCLUYA ETIQUETAS DE ADMINISTRACIÓN.

CON CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN DESDE 1 HASTA 250 MHZ, MÍNIMO.

PARA MONTAJE EN GABINETE O RACK DE 19 PULGADAS.

CON PRUEBA DE FLAMABILIDAD UL 94V-0

750 CICLOS DE INCERSIÓN MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK.

LOS PANELES A INSTALAR POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERÁN SOPORTAR EL 30% DE CRECIMIENTO SOBRE LOS NODOS A INSTALAR. 

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.

EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS

DE 24 PUERTOS TIPO RJ-45.

DIMENSIONES: 48.26 CM (19.0”) DE ANCHO POR 4.44 CM. (1.75”) DE ALTO, UNA UNIDADES DE RACK.

DE 48 PUERTOS TIPO RJ-45.

DIMENSIONES: 48.26 CM. (19.0”) DE ANCHO POR 8.89 CM. (3.5”) DE ALTO, DOS UNIDADES DE RACK. 

CORDONES DE PARCHEO

CORDONES DE PARCHEO CAT. 6 (JUMPERS) DE COBRE RJ-45 _ RJ-45:

PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.

ENSAMBLADO EN FÁBRICA CON CONECTORES RJ-45 - RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS, CON PLUGS DE 8 POSICIONES, 8 CONTACTOS.

PROBADOS AL 100 % EN FÁBRICA, DEBERÁ TENER ROTULADO EN LA CUBIERTA EXTERIOR LA MARCA DEL FABRICANTE Y CATEGORÍA, NO SE ACEPTARAN FABRICADOS EN CAMPO.

QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA 6 Y SINTONIZADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLUG O DE PRUEBA DE LA NORMA.

COMPATIBLE CON LAS CATEGORÍAS EXISTENTES (BACKWARD COMPATIBILITY).

LIBERADOR DE ESFUERZO PARA INCREMENTAR LA RETENCIÓN DEL PLUG CON EL CABLE INSERTADO TOTALMENTE EN EL PLUG.

CONDUCTOR MULTIFILAR DE ALTO DESEMPEÑO.

CON BOTAS DE PROTECCIÓN PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EVITAR RADIOS DE CURVATURA EXCEDIDOS, DEBEN SER DEL  MISMO COLOR EN LOS EXTREMOS.

EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS

DE 0.90 A 1.20 MTS. (DE 3 A 4 PIES) PARA LADO EQUIPO

DE 2.70 A 3.0 MTS (DE 9 A 10 PIES)  PARA LADO USUARIO

D1.1.- GABINETE DE 7 PIES PARA CUARTO DE EQUIPO O TELECOMUNICACIONES.

METÁLICOS.

EL GABINETE DEBE SER ENSAMBLADO EN LA FÁBRICA Y ESTAR LISTO PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES. 

LOS RIELES DE SOPORTE DEBEN ESTAR CONSTRUIDOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA O ALUMINIO,  CON UNA SEPARACIÓN DE 19” (48.26 CM) CON UN PATRÓN DE AGUJEROS DE MONTAJE EN INCREMENTOS DE 1 UNIDAD DE RACK PARA FIJACIÓN DE EQUIPOS, UNO EN LA PARTE FRONTAL Y OTRO EN LA PARTE POSTERIOR DEL GABINETE.

LOS MARCOS Y LOS PANELES DEBEN ESTAR CONSTRUIDOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA EQUIPADOS CON SOPORTES DE NIVELACIÓN PARA COMPENSAR DESNIVELES DEL SUELO. 

DEBEN TENER ACCESOS PARA CABLES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.

DEBE PERMITIR LA CIRCULACIÓN DE AIRE EN LAS PARTES SUPERIORES E INFERIORES.

SUPERFICIE CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005.

TODAS LAS PARTES METÁLICAS DEL GABINETE DEBEN ESTAR INTERCONECTADAS ENTRE SÍ, Y CON CONEXIÓN A LA BARRA DE TIERRA.

EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR LOS DOCUMENTOS Y MANUALES QUE CUBRAN AMPLIAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACION:

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA:

DEBE PRESENTARSE  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO OFRECIDO Y CARACTERÍSTICAS, SE DEBE INDICAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.

B) INSTALACIÓN:

SE DEBE INCLUIR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INSTALACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, FALLAS, LOTE DE REFACCIONES.

C) OPERACIÓN:

SE DEBE ASESORAR A LA CONTRALORÍA PARA LLENAR UN DIRECTORIO QUE SERVIRÁ PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL CLIENTE INDICANDO ASÍ LAS APLICACIONES, Y FUNCIONES ESPECIALES REQUERIDAS.

D) MANTENIMIENTO:

DEBE PRESENTARSE UN MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LAS ALARMAS DEL SISTEMA.

REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE DEBE CONTEMPLAR LA PROPUESTA:

· GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.

· EL PROVEEDOR GANADOR SE OBLIGA A EFECTUAR DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FIN DE CONSERVAR LOS EQUIPOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.

· CERTIFICADO DE HOMOLOGACION. PRESENTAR CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

· CERTIFICADO DE CALIDAD NORMA ISO 9000. PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD NORMA ISO 9000.

· PRESENTAR CERTIFICADO O CONSTANCIA DE TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).

· CERTIFICACION PARA AÑO 2007 EN ADELANTE.

· CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).

MEDICION

LOS DIVERSOS TIPOS DE ELEMENTOS Y EQUIPO, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA COLOCADA Y/O INSTALADA Y PROBADA.

BASE DE PAGO

LOS DIVERSOS TIPOS DE ELEMENTOS Y EQUIPO SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE CADA TIPO.

E.P. No. 25.- FIRMES DE CONCRETO ARMADO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO 

Según INDIQUE EL PROYECTO SE CONSTRUIRA CON LOS niveles y especificaciones correspondientes, se colaran con concreto f’c= 200 kg/cm2. Hecho en obra, revenimiento 14 cm. Agregado máximo 19 mm. (3/4”), Se armaran con malla electrosoldada 6x6-10/10 en el lecho bajo, calzado con silletas de alambron, adicionalmente se realizaran juntas. 

Ejecución

Se revisara la compactación, nivelación, pendientes, limpieza de la terraceria o losa. En caso de requerirse por el espesor se trazaran las juntas de colado y se cimbraran las fronteras de los tableros por colar. Se tendera y calzara la malla. Se humedecerá la superficie por colar.  Para vibrado y compactado del concreto se utilizara vibrador y regla metálica, el acabado final será pulido integral; adicionando cemento sobre la superficie a razón de 1 kg./m2., y puliendo con llana metálica. Finalmente se procederá a curar mediante un proceso de aplicación de membrana.

Todos los firmes serán construidos a los niveles indicados en el proyecto, no presentaran ondulaciones o depresiones mayores a 2m  de longitud. 

Los anclajes, bases metálicas, marcos de registros y otros elementos que deben quedar integrados o ahogados en el firme, se prepararan antes del colado, así como cualquier tubería y otras instalaciones que crucen el firme y deberán contar con la aprobación del IMER,  antes del colado.

Medición

Para efectos del estimado de costo la unidad de medición será  el metro cúbico (con aproximaciones de dos decimales),  y en todos los casos elaboración del concreto,  aceros, cimbrado, colado, vibrado, acabado pulido integral o lo que indique el proyecto  y la supervisión del IMER curado, etc.

Base de Pago

Los Firmes de Concreto se pagara a los precios fijado en el contrato para el metro Cúbico m3 por unidad de concepto de trabajo terminado Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de materiales, fletes, cargas, acarreos dentro y fuera de la obra, descargas, depósitos de material en el lugar y forma que fije el proyecto, cimbra, cimbrado y descimbrado , limpieza de la superficie de desplante obras auxiliares, maniobras en general, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas , retiro de material sobrante al lugar propuesto por la contratista y autorizado por el Gobierno del Distrito Federal y/o Estado de México y todo lo necesario para efectuar el trabajo a satisfacción del IMER.

E.P.  No. 26  PISOS  POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

DEFINICION

LOS PISOS  CONSISTEN EN DETERMINADOS MATERIALES COLOCADOS FORMANDO UNA CAPA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y/O INCLINADAS DE UN EDIFICIO, DESTINADAS AL TRANSITO.

MATERIALES

LOS MATERIALES QUE PUEDEN UTILIZARSE PARA CONSTRUIR PISOS PODRAN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES:

· MATERIALES PARA SUB BASES Y BASES

· MATERIALES ASFALTICOS

· CONCRETO HIDRAULICO

· PORCELANATO

· CERAMICA

· PIEDRA NATURAL

· ALFOMBRAS

EJECUCION

EN LA CONSTRUCCION DE PISOS SE OBSERVARA, EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

INVARIABLEMENTE SE AJUSTARAN A LOS NIVELES QUE SE ESTIPULEN, MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS MAESTRAS NECESARIAS.

LA DISTANCIA ENTRE MAESTRAS PARA MARCAR LOS NIVELES DEL PISO ACABADO, NO EXCEDERÁ DE DOS (2) METROS, EN DOS (2) DIRECCIONES PERPENDICULARES ENTRE SI.

LOS DUCTOS Y/O TUBERIAS INVARIABLEMENTE SE COLOCARAN E INSTALARAN PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS CORRESPONDIENTES.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO, SE PULIRAN Y BRILLARAN  CON  LOS MATERIALES  Y EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

SALVO INDICACION EN CONTRARIO, SE PROTEGERA LA SUPERFICIE TERMINADA MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCION DEL RESTO DE LA OBRA.

SOBRE EL FIRME DE CONCRETO SE COLOCARAN SUFICIENTES MAESTRAS AL NIVEL O CON LA PENDIENTE REQUERIDA POR EL DISEÑO PARA PISO TERMINADO.

SE HUMEDECE EL FIRME Y SE APLICARA UNA CAPA DE PEGAMENTO PEGA MARMOL SOBRE EL FIRME EXISTENTE EN EL QUE SE ASIENTA EL MARMOL, VERIFICANDO SU NIVEL Y ALINEAMIENTO CON LA AYUDA DE REVENTONES, REGLAS Y NIVEL.

SE EVITARA QUE EL PERSONAL CIRCULE SOBRE EL PISO DE RECIENTE COLOCACION, PARA LO CUAL SE DISPONDRA DE ANDADORES Y PUENTES.

MEDICION

LOS  DE CEMENTO, MADERA, PIEDRA NATURAL Y/O ARTIFICIAL, LINOLEUM, LOSETA ASFALTICA, VINILICA O DE HULE, MOSAICO, LOSETA DE BARRO O LUTITA, CERAMICA, TERRAZO, ALFOMBRA, LAMINA  METALICA Y DE LADRILLOS, SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD, EL METRO CUADRADO con aproximación de 2 (dos) decimales. 

BASE  DE  PAGO

Los pisos se pagaran a los precios fijados en el contrato para el metro Cuadrado m2 por unidad de concepto de trabajo terminado que se trate ,este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de materiales, fletes, cargas, acarreos dentro y fuera de la obra, descargas, depósitos de material en el lugar y forma que fije el proyecto, cimbra, cimbrado y descimbrado , limpieza de la superficie de desplante obras auxiliares, maniobras en general, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas , retiro de material sobrante al lugar propuesto por la contratista y autorizado por el Gobierno del Distrito Federal y/o Estado de México y todo lo necesario para efectuar el trabajo a satisfacción del IMER.

E.P. No. 27 TECHOS

DEFINICION

LOS TECHOS SON LA CUBIERTA DE UN EDIFICIO, APOYADA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CUYA FINALIDAD ES PROTEGER SU INTERIOR DE LOS AGENTES CLIMATICOS.

MATERIALES

LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS PODRAN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES:

A) CONCRETO HIDRAULICO

B) PRECOLADOS DE CONCRETO LIGERO

C) LAMINAS ACANALADAS DE METAL

D) LAMINAS ACANALADAS DE ASBESTO-CEMENTO

E) LAMINAS ACANALADAS DE PLASTICO

F) MADERA MACIZA Y LAMINADA

G) TEJAS

H) VITREROS

EJECUCION

EN AL CONSTRUCCION DE TECHOS SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

A) EN CADA CASO EL PROYECTO FIJARA EL TIPO Y LOS MATERIALES QUE DEBERAN EMPLEARSE.

B) CUANDO SE ORDENE LA COLOCACION DE DUCTOS Y/O TUBERIAS EN LOS TECHOS, EL PROYECTO FIJARA SU UBICACIÓN Y SUS CARACTERISTICAS, ASI COMO LAS PRECAUCIONES QUE DEBAN TOMARSE PARA EVITAR DAÑOS.

 C) LAS IMPERMEABILIZACIONES QUE FIJE EL PROYECTO Y/O ORDENE SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA                      

MEDICION

LOS TECHOS DE LAMINAS METALICAS, ASBESTO-CEMENTO Y MATERIAL PLASTICO, MADERA, TEJA, MATERIAL VITREO Y CONCRETO LIGERO, SE MEDIRAN DE ACUERDO CON UN (1) DE LAS DOS (2) SIGUIENTES MODALIDADES:

A) TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE TECHO.

B) TOMANDO COMO UNIDAD EL LOTE.     

LOS TECHOS MEDIDOS COMO SE INDICA EN EL INCISO ANTERIOR INCLUYEN LA CUBIERTA, CUMBRERAS, CANALONES, BAJADAS PLUVIALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BASE  DE  PAGO

LOS TECHOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA CADA TIPO Y DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE QUE SE TRATE.

E.P. No. 28 HERRERÍA

DEFINICION

LA HERRERIA SON LOS ELEMENTOS DE UN EDIFICIO QUE SE ELABORAN CON FIERRO U OTROS METALES EN PERFILES O LAMINAS, FABRICADAS EN LA OBRA O EN TALLER.

MATERIALES

EL ACERO INOXIDABLE, EL COBRE Y LOS HERRAJES, DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE FIJEN EN CADA CASO.

EJECUCION

EN LA ELABORACION DE PUERTAS, VENTANAS, REJAS, CORTINAS, ZOCLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y JUNTAS DE DILATACION, SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

A) EL PROYECTO INDICARA EN CADA CASO EL TIPO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN.  

B) DEBERAN LLEVAR LOS REFUERZOS Y ANCLAJES DE LA FORMA, MATERIALES Y DIMENSIONES QUE FIJE EL PROYECTO.  

C) EL PROYECTO INDICARA LOS DISPOSITIVOS O LAS PREVISIONES QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA EN CADA PIEZA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS SUBSECUENTES.

D) LA UNION DEFINITIVA ENTRE LOS ELEMENTOS QUE FORMEN UNA PIEZA DEBERA EJECUTARSE DE ACURDI CON LO QUE FIJE EL PROYECTO, POR MEDIO DE UNO DE LOS SUIGUIENTES SISTEMAS.

1) SOLDADURA ELECTRICA

2) TORNILLERIA

3) REMACHADO

4) ENGARGOLADO

MEDICION

LA FABRICACION Y COLOCACION DE: PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y CORTINAS INCLUYENDO ACCESORIOS, MARCOS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS, SE MEDIRA DE ACUERDO CON UNA DE LAS DOS MODALIDADES SIGUIENTES:

A) TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO.

B) TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA.

LA FABRICACION Y COLOCACION DE: ZOCLOS, BARANDILLAS Y JUNTAS DE DILATACION SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO.

LAS ESCALERAS SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL LOTE.

BASE DE PAGO

LA FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA SE PAGARA A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA CADA TIPO Y DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE QUE SE TRATE.

E.P. No  29 CANCELERIA DE CRISTAL  POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

CANCELERIA DE CRITAL TEMPLADO CON PELICULA DE SEGURIDAD MARCA 3M EN COLOR TRANLUCIDO CON HERRAJES MARCA SADEV ESTRUCTURA A BASE DE SPIDER DE 2 BRAZOS Y 4 BRAZOS MODELOS SADEV S3000 2B Y S3000 4B CON CONECTORES FLEXIBLES FXV 1039 DE SADEV ANCLADOS POS DETUBOS DE ACERO INOXIDABLE POR CONEXIÓN CON UNA SEPARACIÓN DE TUBOS DE 15 CMS  CON INTERMADIO DE ACERO INOXIDABLE AJUSTABLE EN ALTURA DEPENDIENDO DEL MODULO DE CRISTAL.   

MEDICION

LA MEDICION SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) DE SUPERFICIE RECUBIERTA CON APROXIMACION DE (2) DOS DECIMALES.

BASE  DE  PAGO

LOS TRABAJOS DE CANCELERIA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA CADA TIPO Y DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE QUE SE TRATE.

E.P. No. 30 RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA  POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

EJECUCION

TODOS LOS TRABAJOS DE PINTURA SE EJECUTARÁN DENTRO DE LAS NORMAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES E INDICACIONES  POR LA RESIDENCIA DEL IMER.

TODO TRABAJO PREVIO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, COMO LIMPIEZA, LAVADO, CEPILLADO, LIJADO, APLICACIÓN DE PRIMER SEGÚN EL TIPO DE PINTURA DEL QUE SE TRATE,   EL MATERIAL DE CONSUMO, SE DEBERÁN INCLUIR EN EL PRECIO POR CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE OBRA  POR NINGÚN MOTIVO ESOS TRABAJOS SE PAGARÁN POR SEPARADO.

SE COMPROBARÁ QUE LAS SUPERFICIES POR RECUBRIR ESTÉN FIRMES, SANAS, SECAS Y EXENTAS DE SUBSTANCIAS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA PINTURA Y/O SU ADHERENCIA. DEBERÁN PRESENTARSE TAN LISAS COMO LO EXIJA LA CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO DE PINTURA QUE DEBA APLICARSE. SE REMOVERÁN TODAS LAS ESCAMAS O QUE NO TENGAN LA ADHERENCIA REQUERIDA, HASTA DONDE EL MATERIAL OFREZCA SUFICIENTE FIRMEZA. SE TAPARÁN LAS GRIETAS, CUARTEADURAS U OTROS DEFECTOS, CON EL MATERIAL QUE CORRESPONDE DE ACUERDO CON LA TEXTURA DE LA SUPERFICIE. LAS ZONAS RESANADAS DEBEN QUEDAR BIEN INTEGRADAS CON LAS ZONAS ADYACENTES Y CON TEXTURA IGUAL A ELLAS.

LOS TRABAJOS DE SELLADO, EMPLASTECIDO Y FONDO SOBRE LAS SUPERFICIES, SE EFECTUARÁN ANTES DE APLICAR LA PINTURA FINAL O DE ACABADO, SEGÚN EL CASO Y DE ACUERDO CON LO ORDENADO POR LA SUPERVISIÓN.

NO SE INICIARÁ EL RECUBRIMIENTO FINAL SOBRE SUPERFICIES QUE MUESTREN HUELLAS DE FLUORESCENCIA,  HUMEDAD, MANCHAS DE GRASA Y OTROS DEFECTOS SIMILARES. LA RESIDENCIA DE LA OBRA ORDENARÁ LA FORMA DE ELIMINAR ESTOS DEFECTOS Y DE REACONDICIONAR LA SUPERFICIE.

LA PINTURA FINAL O DE ACABADO SE APLICARÁ CUANDO LA SUPERFICIE ESTÉ CONVENIENTEMENTE PREPARADA, DE ACUERDO CON LO ORDENADO POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HARÁ DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, QUE DEBERÁN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR LA RESIDENCIA DEL IMER.

LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ESPECIALES TIPO “BARRERA CONTRA FUEGO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, CON OBJETO DE GARANTIZAR QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PROYECTO.

EN LAS ÁREAS A PINTAR, DEBERÁ CUBRIRSE PROTEGIENDO  CON PLÁSTICO RESISTENTE A DESGARRADURAS O PAPEL KRAF DE 90 grs MINIMO A FIN DE NO DETERIORAR O MANCHAR PISOS, ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, DECORATIVOS O MOBILIARIO EXSITENTE, ETC., YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO O ANOMALÍA QUE IMPLIQUE SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN, SERÁ CON CARGO AL CONTRATISTA, ASI MISMO ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL PRECIO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

CUALQUIER DESPERFECTO CAUSADO EN LA PINTURA A CAUSA DE HUMEDAD, AGRIETAMIENTOS, DECOLORACIONES, GOLPES O CUALQUIER OTRO MOTIVO QUE APAREZCA ANTES DE QUE LA OBRA SEA ENTREGADA AL IMER.  SERÁ REPARADO POR CUENTA DEL CONTRATISTA, QUEDANDO ASÍ OBLIGADO A ENTREGAR LA OBRA EN PERFECTAS CONDICIONES.

MEDICION:

EL RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA SE MEDIRÁ DE ACUERDO CON LA MODALIDAD.POR  UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

EN SUPERFICIES REGULARES LA UNIDAD DE MEDIDA SERÁ EL METRO CUADRADO (M2) DE SUPERFICIE RECUBIERTA CON APROXIMACION DE (2) DOS DECIMALES.

PARA LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE PINTURA Y/O ESPECIALES TIPO BARRERA CONTRA FUEGO EN ESTRUCTURAS DE ACERO, LA UNIDAD PODRÁ SER EL KILOGRAMO (KG) DE ESTRUCTURA A RECUBRIR, CON APROXIMACIÓN DE DOS (2) DECIMALES.

BASE DE PAGO:

EL RECUBRIMIENTO CON PINTURA, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO  DE LAS SUPERFICIES DE TABLAROCA, PLAFONES Y  DE PASTA TEXTURIZADA, SE PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE SUPERFICIE RECUBIERTA, SEGÚN EL TIPO DE QUE SE TRATE. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR VALOR DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EJECUTAR CADA UNO DE LOS TRABAJOS, OPERACIONES PREVIAS, CARGAS, TRANSPORTES HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, CON EL NÚMERO DE APLICACIONES (MANOS )Y DOSIFICACIÓN QUE FIJE EL PROYECTO, MERMAS, DESPERDICIOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS, TIEMPOS MUERTOS, HORARIOS NOCTURNOS Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTE, DE PERSONAL E INSUMOS  DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, ASÍ COMO TODAS LOS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS a satisfacción de la RESIDENCIA del IMER.

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA                                         REUBICACION Y REMODELACION DE INMUEBLES 

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

NORMAS COMPLEMENTARIAS (N.C.)

N.C. No. I
NORMA COMPLEMENTARIA GENERAL DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES. 

N.C. No. II
NORMA COMPLEMENTARIA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

N.C. No. III
PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

N.C. No. IV
MATERIALES.

N.C. No. V
BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA.  

N.C. No. VI
ACARREO CUANDO SE TRATE DE OBRAS QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE  CONCEPTO

DE TRABAJO TERMINADO.

N.C. No. VII
REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

N.C. No. VIII
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

N.C. No. IX
PLANOS DE LA OBRA TERMINADA

N.C. No. X
NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL TIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO EN EL   BANCO DE  TIRO PROPUESTO POR EL “CONTRATISTA” FUERA DEL INSTITUTO.

N.C. No. XI
NORMAS, RECOMENDACIONES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

N.C. No. XII
BOLETINES TECNICOS OBLIGATORIOS.

N.C. No. XIII
REQUISITOS SOLICITUD DE PRECIO UNITARIO FUERA DE CATÁLOGO. 

N.C. No. XIV
LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA

N.C. No. XV
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

N.C. No. I     NORMA COMPLEMENTARIA GENERAL DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES. 

Regirá la Normatividad para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La contratación y ejecución de las obras contenidas en los conceptos de la Forma C-1 (Anexo E-13) del pliego de requisitos, se sujetarán a las Normas Generales para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en vigor, que se señalan a continuación, así como a los acuerdos internacionales, siempre y cuando no contravengan al proyecto.

La Normas vigentes para este proyecto serán:

a) Normas y Métodos Recomendados Internacionalmente

b) Las presentes Normas Complementarias (N. C.)

c) Las Especificaciones Particulares (E. P.) del Proyecto

De existir una discrepancia entre lo indicado en las normas antes mencionadas regirá lo indicado en las Especificaciones Particulares (E. P.).

N.C. No. II     NORMA COMPLEMENTARIA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

CONTENIDO

Esta norma contiene criterios de carácter general sobre la ejecución, medición, base de pago y estimación de las obras para la infraestructura del transporte, a través de un contratista de obra, así como los lineamientos generales para la aplicación de sanciones por incumplimiento del programa de ejecución.

REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EjecuciÓn DE OBRAS PÚBLICAS

Para la ejecución de la obra, se deben atender los aspectos contenidos en esta cláusula.

Si la obra se ejecuta por contrato, toda la documentación que elabore el contratista de obra en relación con la misma, debe ser presentada en su papel membretado y debidamente firmada por él o por su representante en la Obra.

Datos de construcción

El IMER entregará por escrito al contratista de obra los datos de construcción que se requieran para la ejecución de la obra; las especificaciones del proyecto y todos los planos debidamente firmados por los responsables del proyecto, aprobados por las autoridades competentes del IMER.

El IMER entregará y mostrará físicamente una sola vez al Contratista de Obra los Trazos de los diferentes elementos de la Obra, las referencias de Trazo y de Niveles, y le dará posesión del área para oficinas de campo. Para este efecto se hará un recorrido de todo el lugar de la obra, a fin de que conozca la ubicación del trazo, los bancos de nivel, las referencias de las líneas y los bancos de materiales indicados en el proyecto. Se levantará una minuta en la que se hagan constar estos hechos, los que también deben ser anotados en la bitácora de la obra.

El Contratista de Obra está obligado a conservar y a rehacer, por su Cuenta y Costo, el Trazo de cada uno de los elementos de la Obra cuantas veces sea necesario, así como efectuar las Nivelaciones necesarias ajustándose a los datos del Proyecto.

El IMER puede verificar los elementos que emplee el contratista de obra para definir la ubicación, forma y dimensiones de las diversas partes de la Obra.

Si el IMER modifica el proyecto cuando los trabajos se paguen a Precios Unitarios, entregará al contratista de obra, las modificaciones con los nuevos datos de construcción que procedan, con la anticipación necesaria para que pueda en su caso reprogramar la obra. Los cambios en el costo y en los programas, que las modificaciones al proyecto pudieran ocasionar, se deben formalizar mediante un convenio, como se establece en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Permisos

El contratista de obra debe gestionar ante las autoridades correspondientes, por su cuenta y costo, los permisos necesarios para el acceso a las instalaciones, como son los Gafetes y Cartulinas, así como los necesarios para  transportar hasta el sitio de la obra, cualquier tipo de material, maquinaria y equipo que se requiera, y como los de adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y uso de explosivos y artificios necesarios para la ejecución de la obra.

En el caso de que sea necesario y a solicitud del contratista de obra, el IMER, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales en la materia, podrá apoyar dichas gestiones.

El contratista de obra gestionará, por su cuenta y costo, los permisos, regalías, compensaciones, donaciones y obras a las comunidades, que se requieran para el uso y aprovechamiento de los sitios para la ubicación de los campamentos, de los almacenes temporales, de los patios de maniobra, de las plantas de trituración, cribado, de elaboración de concreto asfáltico y/o hidráulico, ya sea que estén indicados en el proyecto o que el propio contratista de obra los proponga el IMER los apruebe. Los Costos que esto implique se deben considerar en los Análisis de Costos Indirectos.

Ejecución

Tanto las obras que ejecute el IMER, se sujetarán en todas sus fases al proyecto y al programa de ejecución. Los materiales y equipos de Instalación permanente que se utilicen, así como los diversos conceptos de obra, deben satisfacer las características de calidad y acabado que establezcan las especificaciones del proyecto.

Para la ejecución de esta obra el contratista deberá considerar que los relativos al proyecto deberán ser ejecutados en horario de 24 hrs. 

El contratista de obra, será el responsable de la ejecución de la obra, de sus dimensiones, forma, elevaciones, profundidades, instalaciones, calidad de los materiales y de los equipos de instalación permanente, acabados, detalles y de todo lo que se requiera para su correcta ejecución en general y de sus partes, conforme al proyecto. Cuando la Obra o sus partes no se hayan realizado con las pruebas de calidad  requeridas, pruebas de laboratorio  y autorización por parte de la  supervisión  de acuerdo con lo estipulado en el Proyecto, el IMER ordenará su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de los trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su Cuenta y Costo el Contratista de Obra, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, de no hacerlo así, los conceptos de obra defectuosos no serán objeto de pago y el IMER, con cargo al contrato de Obra, podrá realizar directamente o mediante la participación de un tercero, la reparación o reposición de que se trate, así como los trabajos adicionales mencionados.

Con anterioridad a la iniciación de la obra, el IMER designará como su representante en la obra a un Residente, quien debe ser un Profesional Especializado en la materia y con suficiente experiencia. El Residente es responsable de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos, así como de aprobar las estimaciones.

El contratista de obra está obligado a tener en el lugar de los trabajos a un Superintendente que lo represente, quien debe ser un Profesional cuyo título esté registrado ante la Autoridad Federal competente, con suficiente experiencia en trabajos de la índole de los que se ejecutarán, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por el IMER. El Superintendente estará invariablemente presente en la obra durante el tiempo de ejecución de los trabajos y contará durante este lapso, con los asesores técnicos especializados establecidos en el contrato.

El Superintendente y los Asesores no pueden ser sustituidos sin la autorización escrita el IMER y siempre por otras personas con igual Preparación y Experiencia.

Para garantizar la calidad general y los acabados de la obra, el Contratista de Obra debe realizar el Control de Calidad de todos los Conceptos de Obra, realizando  las  pruebas de laboratorio  necesarias, la empresa debe presentar copia de la certificación de verificación de capacidad técnica del laboratorio vigente emitida por la E.M.A. y/o la certificación del laboratorio ante la S.C.T. (NOM-CC-13-1992 y NOM-CC-14-1992) de trabajos de pavimentos dentro de los dos años anteriores. Previos a cualquier instalación y con la autorización  de la residencia de supervisión procederá a  la colocación  según lo establecido en el proyecto, por lo que está obligado a instalar y mantener en el campo, el personal, equipo de ingeniería y los laboratorios que se requieran para tal efecto, conforme a lo señalado en el contrato, lo que debe ser considerado en sus análisis de precios unitarios. Tanto los Laboratorios como su Equipo y Personal, una vez instalados, tienen que ser aprobados por el IMER. Los resultados de las pruebas de campo y laboratorio, por cada frente y concepto de obra, han de ser analizados estadísticamente mediante cartas de control u otro procedimiento estadístico aprobado por el IMER, asociando claramente dichos resultados con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen, de manera tal que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación. Las cartas o los análisis estadísticos se deben actualizar diariamente, con el propósito de que puedan ser corregidas, oportunamente, las desviaciones en la calidad de la obra. Los resultados de las pruebas, las cartas de control, los análisis estadísticos y los informes de control de calidad siempre estarán a disposición del IMER.

El IMER puede tomar las muestras y/o realizar las pruebas que estime convenientes, para verificar el control de calidad que realice el contratista de obra, quien dará todas las facilidades para tal efecto. El costo de los Materiales tomados como muestras por el IMER y de los ensayes, correrá por cuenta del contratista de obra y debe ser considerado en los precios unitarios.

Será responsabilidad del Contratista de Obra, los Procedimientos de Construcción que emplee, los Proyectos de las Obras Auxiliares, Cimbras, Andamiaje y todo lo que se requiera como resultado del Procedimiento de Construcción adoptado. Así como de los resultados de laboratorio previos a la colocación de materiales Cuando el IMER deba aprobar los Procedimientos de Construcción, dicha aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad. 

El contratista de obra suspenderá de inmediato y modificará cualquier procedimiento constructivo u Operación que el IMER considere peligroso o que pueda dañar a la obra, a su personal, a propiedad ajena, a Terceros, o deteriorar las condiciones naturales del medio ambiente.

El contratista de obra, por su cuenta y costo, tiene que proporcionar a su personal el equipo adecuado para su protección e instalar en los frentes de trabajo el señalamiento y dispositivos de seguridad que se requieran para evitar accidentes, lo que debe ser considerado en sus costos indirectos.

Cualquier Accidente o Daño que por Negligencia, Procedimientos Constructivos inadecuados, Operación incorrecta de los Equipos y Maquinaria o la violación de las Leyes y Reglamentos aplicables, se cause al IMER, al Personal de la Obra, a Propiedad ajena o a terceros, será de la exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra, quien debe asumir los Costos de Indemnización, Reparación o Reposición que procedan.

El contratista de obra, por su conveniencia, seleccionará el equipo, herramienta, maquinaria, y vehículos que se requieran para la ejecución de la obra o de sus partes, de acuerdo con el procedimiento constructivo adoptado y será el único responsable de su eficiencia y rendimientos.

Las Oficinas, Campamentos, Almacenes, Polvorines, Talleres, así como los Servicios de Vigilancia, Agua, Electricidad, Teléfonos, Sistemas de Comunicación y otras Instalaciones o Servicios que requiera el Contratista de Obra durante la Ejecución de la Obra, correrán por su Cuenta y los debe incluir en el cálculo de sus Costos Indirectos.

El IMER únicamente podrá proporcionar al contratista de obra aquellos materiales, equipos e instalaciones, que en su caso hayan sido estipulados en el contrato y tomados en cuenta en el análisis de precios unitarios.

El contratista de obra se debe cerciorar de que existe material suficiente para la construcción de la obra antes de disponer para su uso, cualquier cantidad de material, el faltante causado por el retiro de material para obras distintas a las previstas, tiene que ser repuesto por el contratista de obra, sin compensación alguna.

Cuando los trabajos se paguen a precios unitarios, si el IMER considera procedente trabajos extraordinarios para la ejecución de conceptos no contemplados en el proyecto y/o de volúmenes adicionales de conceptos pactados en el contrato, complementarios a la obra o de sus partes, se puede autorizar u ordenar al contratista de obra su ejecución y éste está obligado a realizarlos, siempre y cuando no rebasen, conjunta o separadamente, el Veinticinco (25.0%) por ciento que establece el primer párrafo del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respecto al monto o plazo pactado en el contrato. En este caso, el IMER indicará al contratista de obra los plazos en que deba realizar dichos trabajos y le entregará los proyectos correspondientes. Si el monto o plazo para la ejecución de los trabajos extraordinarios, excede el porcentaje mencionado, el contratista de obra puede negarse a ejecutarlos o aceptar su ejecución mediante la firma del convenio adicional correspondiente, establecido en el artículo mencionado. 

En cualquier caso, todos los términos y condiciones del contrato serán aplicables a los trabajos extraordinarios.

El contratista de obra, por su cuenta y costo, conservará la obra y sus partes, hasta que el IMER la reciba, lo que debe ser considerado en los análisis de Costos Indirectos.

Si dentro del año siguiente a la fecha de Recepción Total de la Obra, aparecen Defectos o Vicios Ocultos como consecuencia de una deficiente ejecución, el Contratista de Obra, por su cuenta y costo, los debe corregir de inmediato, sin que tenga derecho a retribución alguna por ello. De no hacerlo, el IMER hará efectiva la Fianza de Vicios Ocultos.

Medición

Cuando los trabajos se contraten a Precios Unitarios, en la medición que se realice para determinar el Avance o la cantidad de obra ejecutada de acuerdo con el proyecto, para efecto de pago, se debe considerar lo siguiente:

· Se medirán los trabajos que hayan sido ejecutados de acuerdo con lo indicado en el proyecto, a satisfacción del  IMER. No se medirán los trabajos que el Contratista de Obra haya ejecutado incorrectamente, ni los que tenga que realizar para corregirlos.

· El IMER medirá en la forma que proceda, según el caso, las reparaciones a los daños que causen en la obra o en sus partes, los fenómenos naturales no previsibles, siempre y cuando los trabajos que resulten dañados se hayan realizado dentro de los plazos marcados en el programa de ejecución aprobado por el IMER. Si los daños ocurren cuando la obra y sus partes estén fuera de programa, por causas imputables al contratista de obra, las reparaciones que se requieran se harán por su cuenta y costo, y no serán objeto de medición.

· No se medirán ni serán objeto de pago por separado, todos aquellos conceptos o trabajos necesarios para la ejecución de la obra, que debe realizar el contratista de obra por su cuenta y costo.

· Las cantidades que se indican en la relación de conceptos podrán variar en más o menos, no obstante, se pagará al contratista la cantidad ejecutada realmente. Ninguna diferencia que pudiera resultar entre las cantidades señaladas en el proyecto y las realmente ejecutadas, justificará reclamación del contratista en relación con los precios unitarios correspondientes. 

· La medición de los conceptos de obra, se debe realizar en la forma, unidades y aproximación que establezcan las especificaciones del proyecto correspondientes.

El Contratista de Obra no puede iniciar un nuevo Concepto de Obra sobre otro que no haya sido medido formalmente.

Estimación y pago de obras

La evaluación de los trabajos ejecutados para una obra, en un determinado periodo, se debe realizar mediante la elaboración de la Estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos para su pago.

La elaboración, presentación, revisión, conciliación, autorización y pago de las estimaciones se deben sujetar a la forma y los plazos establecidos en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las fechas de aceptación y firma por el supervisor y el residente, se harán constar en la bitácora y en las propias estimaciones.

El Contratista de Obra debe formular las Estimaciones en la fecha de corte establecida en el Contrato. 

Se entregarán al IMER dentro del plazo pactado en el mismo contrato, con los generadores correspondientes y junto con los resultados de las pruebas, las cartas de control, los análisis estadístico, informe fotográfico y los informes del control de calidad, que garanticen que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto.

Los precios unitarios que se consignen en el contrato deben permanecer fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. Los costos sólo pueden ser revisados y ajustados en los casos y bajo las condiciones previstas en dicho contrato, conforme a lo señalado en los Artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando los trabajos se paguen a precios unitarios, ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra establecidas en el contrato, justificará modificación alguna a los precios unitarios respectivos, ni justificará reclamación del contratista, no obstante, se pagará al contratista la cantidad ejecutada realmente conforme a las especificaciones particulares.

Previamente a la ejecución de los trabajos extraordinarios para conceptos no contemplados en el proyecto, que hayan sido autorizados u ordenados por el IMER, se deben determinar los Precios Unitarios Extraordinarios correspondientes como sigue:

· Si entre los conceptos de obra estipulados en el contrato se encuentran conceptos y precios unitarios aplicables a los trabajos extraordinarios para conceptos no contemplados en el proyecto, dichos conceptos y precios unitarios serán aplicados a esos trabajos extraordinarios.

· Si entre los conceptos de obra estipulados en el contrato no existen conceptos y precios unitarios que sean aplicables a los trabajos extraordinarios para conceptos no contemplados en el proyecto, el IMER determinará los precios unitarios extraordinarios para esos trabajos como se establece en la regla 3.3.4. de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para lo que solicitará que, dentro del plazo que establezca, el contratista de obra proponga dichos precios unitarios extraordinarios, formulándolos con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios unitarios pactados en el contrato, tales como los factores de costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como los costos y rendimientos de mano de obra y en su caso, de materiales y maquinaria. El contratista de obra debe entregar a el IMER, dentro del plazo establecido, sus propuestas, junto con los análisis respectivos y toda la documentación que los soporte. el IMER las revisará y, en su caso, aprobará los precios unitarios extraordinarios correspondientes. 

· Los trabajos extraordinarios para conceptos no contemplados en el proyecto y/o para la ejecución de volúmenes adicionales de conceptos pactados en el contrato, se deben pagar mediante estimaciones extraordinarias, por separado del resto de la obra, en las que se harán las amortizaciones correspondientes a los Anticipos, independientemente de que no se entregue un anticipo específico para los trabajos extraordinarios.

En el caso de que el contratista de obra no cumpla con el programa de ejecución y/o la calidad de la obra o de sus partes, las sanciones que procedan de acuerdo el contrato, se deben aplicar en la estimación que corresponda al periodo en el cual se incurrió en el incumplimiento.

En un plazo no mayor de diez (10) días naturales, a partir de la fecha en que se realice la recepción total de la obra, el contratista de obra entregará al IMER una propuesta de finiquito de la obra, en la que se harán todos los ajustes que procedan en más o menos, tomando como base a la estimación de cierre de la Obra a que se refiere la fracción anterior, así como las solicitudes de pagos adicionales que, en su caso, hayan sido previamente autorizados por el IMER. Dicha propuesta será revisada por el IMER y conciliada con el contratista de obra dentro del plazo señalado en el contrato. Si el contratista de obra omite la entrega de su propuesta, no acude al IMER para su conciliación o existen desacuerdos entre las partes respecto al Finiquito, ésta procederá a elaborarlo y comunicará su resultado al contratista dentro de un plazo de diez (10) días naturales contado a partir de su emisión.

Si el contratista de obra estuviese inconforme con el Finiquito aprobado por el IMER, tendrá un plazo de quince (15) días naturales a partir de la fecha en que haya recibido copia del mismo, para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Si transcurrido ese lapso, el contratista de obra no presenta reclamación alguna, se considerará que el Finiquito ha sido aceptado definitivamente por él y perderá el derecho a ulterior reclamación. En su caso, el IMER recibirá dicha reclamación y emitirá su resolución definitiva en un plazo no mayor de treinta (30) días naturales.

El pago de las estimaciones y/o del Finiquito de la obra no libera al contratista de obra de su responsabilidad respecto a la correcta ejecución de la obra, por lo que el IMER se reserva el derecho de reclamar al contratista de obra cualquier defecto o vicio oculto que pudiera manifestarse durante el año siguiente a la recepción final de la obra, o cualquier pago indebido que se haya realizado.

recepción de la obra

Al concluir la construcción de la obra o de alguna de sus partes, el contratista de obra notificará por escrito al IMER, su terminación. el IMER verificará que se haya ejecutado conforme al proyecto y levantará un Acta en la que se haga constar su Recepción, ya sea que se trate de la totalidad o partes de la obra.

Independientemente de las Actas que se levanten con motivo de las Recepciones Parciales, en su oportunidad se levantará el Acta correspondiente a la Recepción Total de la obra, en la forma que se establece en los Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sanciones 

Cuando la obra se ejecute por contrato, y el contratista de obra no cumpla con el programa y/o la calidad de la obra o de alguna de sus partes, será sancionado por el IMER de acuerdo con lo siguiente:

· Si durante la realización de la obra se presentan retrasos respecto al programa de ejecución autorizado, por causas imputables al contratista de obra, éste se hará acreedor a las Retenciones por incumplimiento del programa, establecidas en el propio contrato y si dichos retrasos persisten en la fecha de terminación pactada en el contrato las retenciones se convertirán en sanciones, además de las sanciones mencionadas, los gastos que se generen por la Supervisión de la Obra, desde esa fecha hasta su terminación definitiva, correrán por cuenta del contratista de obra. 

· Si durante la ejecución de la obra no se satisfacen las características de los materiales, las tolerancias geométricas o los acabados, establecidos en las especificaciones del proyecto, o los equipos de Instalación permanente no están adecuadamente instalados, los trabajos correspondientes sólo serán objeto de pago a favor del contratista de obra, hasta que éste realice la reparación o reposición. 

N.C. No.  III     PAGO  POR UNIDAD DE  CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

Es el conjunto de disposiciones y requisitos generales, establecidos por el IMER, que deben aplicarse en la ejecución y equipamiento de las obras, así como también en la supervisión de los trabajos, comprendiendo la ejecución, la medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.

El pago por unidad de concepto de trabajo terminado, se entenderá como la entrega al contratista del importe del concepto de obra que agrupa todas las fases necesarias para la terminación del trabajo, como son: los costos de los materiales y/o equipo de instalación permanente y/o temporal, y todo lo que Directa o indirectamente se requiere, los costos de los equipos utilizados para la ejecución de los trabajos incluyendo los tiempos de espera y acarreos en su caso, los cargos por herramienta, equipo de seguridad, incluyendo la instalación, los costos del control topográfico y de calidad de los materiales. Desinstalación y/o conexión de equipos, para la ejecución de la obra hasta su terminación, de acuerdo con el proyecto, las Normas Técnicas y las Especificaciones Particulares si las hubiese, así como las condiciones climáticas, geológicas y todas las otras características locales, que pueden influir en el costo de la construcción.

Conforme a esta modalidad, al elaborar el Precio Unitario (P. U.) respectivo, el contratista tomará en cuenta que tiene libertad de seleccionar el equipo, el procedimiento de construcción y el de control de calidad que empleará, los cuales deberán ser previamente autorizados por el IMER.

N.C. No. IV     MATERIALES.

Los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra, deberán cumplir con las Normas Mexicanas (NMX), las Normas para Construcción e Instalaciones en vigor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S. C. T.), excepto en los casos en que las características estén señaladas expresamente en el Proyecto y/o Especificaciones Particulares.

De aquellos materiales no comprendidos en los Libros 3.01 y 4.01 de las Normas de Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales de la S.C. T., se ha indicado la marca y sus características con el fin de que el contratista forme su criterio acerca de la calidad que exigirá el IMER. 

El uso de materiales no autorizados previamente por el IMER para su colocación, será por cuenta y riesgo del Contratista.

Cuando se trate de cambios, reposiciones o rehabilitaciones de instalaciones existentes,  aún en el caso de obras nuevas, el contratista deberá tomar en cuenta la necesidad de uniformizar los equipos, materiales y accesorios para facilitar su mantenimiento.

N.C. No. V     BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA

Los materiales producto de préstamo de banco, que se utilicen para la formación de las diferentes capas de terracerías y/o pavimentos, deberán cumplir con las Normas de Calidad de la S. C. T. y/o lo indicado en el proyecto, estos bancos serán propuestos por el “Contratista” y para su uso deberán contar con la aprobación del IMER.

Si los bancos propuestos por el “Contratista”, los cuales sirvieron para el análisis del precio unitario         (P. U.) correspondiente no cumplen con la calidad requerida, el IMER podrá exigir el cambio de banco para que cumpla con las Normas de Calidad, dicho cambio de banco no será objeto de ninguna reclamación en cuanto a costo y tiempo.

Los bancos de Materiales propuestos en el Proyecto, sólo son de carácter informativo, el IMER no aceptará reclamación alguna, si estos bancos no cumplen con las Normas de Calidad requeridas, por lo que será responsabilidad del Contratista verificar la calidad del banco propuesto.

La unidad de medición y la base de pago para cada capa de terraceria y/o pavimento, será la indicada para cada concepto en particular, de acuerdo a lo indicado en las Normas Generales para Construcción e Instalaciones, y/o a lo indicado en la Especificación Particular (E. P.) correspondiente, así como en la relación de conceptos de obra Forma C-1.

El pago de regalías por explotación de los bancos, propuestos por el “Contratista” previa autorización por el IMER, así como los propuestos en el proyecto deberán quedar integrados en el P. U. respectivo.

El IMER  podrá solicitar al contratista las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales para proceder a su verificación.

El IMER no aceptará ninguna reclamación por omisión de estos conceptos en el P. U. correspondiente.

N.C. No. VI
ACARREO CUANDO SE TRATE DE OBRAS QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE CONCEPTO  DE TRABAJO TERMINADO.

Todo tipo de acarreo deberá ser incluido en el Análisis del Precio Unitario (P. U.) correspondiente, cuando se traten de obras que se peguen por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.

Para este análisis, el Contratista deberá considerar las tarifas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para las asociaciones y/o uniones de fleteros y/o transportistas del IMER, en una proporción de 50% de camiones de la empresa y 50% de dichas asociaciones y/o uniones de transportistas.

Los costos de los acarreos deberán incluir esperas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este.

El IMER no aceptará ninguna reclamación por omisión de estos conceptos en el P. U. correspondiente.

N.C. No.  VII 
REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

a.- El contratista está obligado a guardar las Normas de seguridad establecidas por las autoridades del Instituto Mexicano de la Radio (IMER)), durante todo el tiempo que dure esta obra, asimismo deberá incluir en sus indirectos de obra los señalamientos provisionales, señalamiento luminoso con focos rojos, acordonamiento, así como el equipamiento necesario para cumplir con las disposiciones de dichas autoridades.

b.- El contratista se deberá sujetar a los horarios de trabajo que indiquen las autoridades del IMER.

c.- El contratista deberá dotar a sus vehículos y equipo que trabajen en las áreas de operación internas del IMER de algún identificador en el parabrisas en donde mencione el nombre de la empresa.

d.- El personal que el contratista emplee en los trabajos objeto de esta obra, deberá estar capacitado para trabajos en áreas de maniobras de IMER con conocimiento de los reglamentos que existan al respecto.

e.- Adicionado a lo anterior se deberán considerar las dificultades que podrán presentarse para llevar a cabo los trabajos, ya que es un área en operación por lo tanto, no podrá ser motivo para justificar el incumplimiento del contrato el que el contratista argumente desconocimiento de las condiciones del trabajo, así mismo, esto no será motivo de solicitar bonificaciones a los precios asignados en la relación de conceptos.

f.- El contratista deberá presentar el programa de obra que será dinámico (con volúmenes)  a más tardar 5 días después de la firma del contrato, indicando accesos y vías internas a utilizar durante la construcción (este programa deberá ser presentado en planta).

g.- El contratista deberá considerar en sus costos indirectos que sus vehículos de transporte tendrán que efectuar recorridos por el camino perimetral, evitando efectuar cruces en pista y el menor número de calles de rodaje y además que el acceso de vehículos estará regulado, de forma que únicamente se permitirá el ingreso máximo de tres (3) vehículos con su respectiva madrina. 

h.- El contratista deberá tomar en cuenta  todo  lo  indicado  en  estas  Normas  Complementarias ( N. C. ) y Especificaciones Particulares ( E. P. ) y Especificaciones Generales de Construcción de la SCT para la elaboración de sus precios unitarios ( P. U. ) y Programas de Obra (forma C-3), así como; el Control  topográfico y de Calidad necesarios y los trabajos de apoyo topográfico, mismo que el contratista deberá efectuar y que también deberán ser considerados en sus costos indirectos.

i.- El contratista deberá considerar en sus indirectos los señalamientos para la delimitación de las áreas de trabajo como son: señalamiento luminoso, acordonamiento, etc.

j.- El contratista deberá considerar para la ejecución de la obra y formulación de sus precios unitarios, un programa de trabajo específico, para cada uno de sus elementos precisando fechas en que se ejecutarán los trabajos. 

k.- La visita en el lugar de la obra, es necesaria para tener un panorama amplio en la elaboración de sus precios unitarios.

l.- En lo relativo al suministro de los materiales, el contratista deberá asegurar que éstos estén disponibles en cantidad y calidad suficientes en todo momento, durante el proceso de la obra.

m.- El contratista deberá considerar el equipo necesario y suficiente principalmente para cumplir con la terminación del tramo en el tiempo especificado en el programa de ejecución de obra y así mismo deberá tomar en cuenta que el equipo propuesto para el análisis de sus precios unitarios deberá estar en óptimas condiciones mecánicas y será el mínimo indispensable para llevar a cabo los trabajos conforme a los rendimientos prácticos. El no tomar en cuenta lo anterior, no será motivo de reclamaciones posteriores y el IMER, no reconocerá pago alguno por este concepto, se exigirá el reemplazo de equipo que no cumpla con los requisitos para la realización de los trabajos, esto no será motivo de modificación al P. U. respectivo.

n.-  El contratista deberá considerar en sus indirectos el equipo de comunicación, incluyendo una unidad tipo nextel, el cual será devuelto a la empresa contratista al finalizar la obra que facilitará a la supervisión del IMER, para estar en comunicación constante.

o.-
Elaborar plano con rutas de circulación que emplearan los vehículos y maquinaria, dichas rutas deberán balizarse para fácil identificación.

p.- El contratista estará obligado a presentar por escrito en su propuesta técnica y externarlo respectivamente en su análisis correspondiente, que deberá comprometerse en que la producción de donde tenga programado obtener su mezcla asfáltica, sea única y exclusivamente para los trabajos e ejecutar del IMER;  la falta de dicho documento y no contemplarlo en su análisis respectivo, será motivo de descalificación.

q.- Es indispensable que la contratista cuente con experiencia en estos tipos de trabajos y compruebe que ha trabajado como mínimo en tres ocasiones en pavimentos en los cinco años recientes, la cual deberá comprobar y externar  por escrito en su propuesta técnica, la falta de este documento será motivo de descalificación. 

r.- Deberán considerar los contratistas en sus indirectos, los costos de trazo, nivelación así como el laboratorio certificado para la realización de toda la  topografía y el control de calidad de cada uno de los elementos a construir y remodelar.

N. C. No. VIII     LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

La Limpieza General de la Obra y de las zonas adyacentes de trabajo, incluyendo las Vialidades de acceso y salida al sitio de los trabajos, tanto durante el proceso de la misma, así como al final para la entrega de las obras, deberán considerarse por el contratista como parte de los costos indirectos de cada precio unitario. El IMER exigirá esa limpieza tanto en el proceso, como para recepción final de los trabajos, pero no reconocerá reclamación alguna de este concepto, el cual deberá ser incluido en sus costos indirectos.

N.C. No. IX     PLANOS DE LA OBRA TERMINADA

Al término de la obra, el contratista deberá entregar Planos de Obra terminada, en los que figurarán las modificaciones autorizadas que se hayan presentado, utilizando para ello copias en maduro de los planos del proyecto original y/o plano en CAD, dichas modificaciones deberán aprobarse por el representante del IMER Para el caso de los planos correspondientes a los proyectos estructurales y eléctricos, éstos deberán llevar la firma del responsable de la construcción y/o instalación.

N .C. No. X        NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL TIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO EN EL

 BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL “CONTRATISTA” FUERA DEL INSTITUTO.

El contratista será el responsable de depositar y conformar el material de desperdicio, para lo cual deberá contar en la obra con los siguientes elementos:

a.- En caso necesario y de acuerdo a los volúmenes, se tendrá un turno o los que sean necesarios.

b.- Deberá tener checadores en número suficiente para garantizar que los camiones tiren en los lugares indicados.

c.- También deberá tener cuadrillas de trabajadores en los tiros que sirvan de apoyo para los tractores y trabajos diversos.

d.- El Contratista será responsable de todos los desperfectos que ocasionen sus transportistas.

e.- El tiro del producto de desperdicio será fuera del IMER, el lugar de tiro deberá estar autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y el gobierno del D. F. y/o Estado de México.

f.- Para el tiro del material en las zonas asignadas y para llegar al sitio de la obra se tendrán que construir caminos y peines para la circulación de los camiones por cuenta del Contratista.

g.- Todos los caminos que utilice el Contratista para transitar, deberán dejarlos en las mismas condiciones en que se encuentran actualmente, efectuando las reparaciones y/o bacheos necesarios para su operación.

Todos los costos originados en los incisos anteriores, deberán ser incluidos en el análisis del precio unitario (P.U.) correspondiente.

Cabe señalar que la empresa contratista asumirá todas y cada una de las responsabilidades asentadas en estas Normas.

N. C. No. XI     NORMAS, RECOMENDACIONES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

a).- 
Implementos de seguridad para cualquier tipo de trabajo a realizarse:

Delimitar el área de trabajo mediante conos reflejantes (tránsito), colocando sobre el elemento a  balizar (a cada 15 metros como máximo) y/o pilones de concreto unidos entre sí por banderines plásticos de colores o cinta de seguridad, así como luces de obstrucción nocturna (rojas). Dichos elementos deberán estar incluidos en sus Costos Indirectos.

b).-     Implementos  de seguridad

1.- Cartulinas de identificación para todos los vehículos que accesarán exclusivamente por las puertas autorizadas. 

2.- Gafetes para todo el personal de la empresa contratista, exclusivamente para las áreas y zonas de obra.

en caravana, compactos  y a velocidad máxima de veinte (20) kilómetros por hora.

Nota: Las cantidades indicadas en este documento no son limitativas, estando el IMER en posibilidad de solicitar el número de bandereros, unidades y/o señalamiento que se considere necesario en cada caso. Dichos implementos de seguridad deberán considerarse dentro de sus Costos Indirectos.

N. C. No. XII       BOLETINES TECNICOS OBLIGATORIOS.

Previo a la ejecución de la obra y durante el desarrollo de la misma, la empresa deberá sujetarse a las NORMAS GENERALES, a las Especificaciones Particulares de la Obra, así como a los BOLETINES TÉCNICOS OBLIGATORIOS Y REGLAMENTOS APLICABLES.

N. C. No. XIII     REQUISITOS SOLICITUD DE PRECIO UNITARIO FUERA DE CATALOGO.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar los trabajos por conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, el contratista dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a que se ordene su ejecución conforme al articulo 77 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas; caso contrario, el precio extraordinario será determinado unilateralmente por la supervisión externa para posteriormente proceder a la revisión del IMER.

De ser necesario durante la ejecución de la obra, puede requerirse la ejecución de trabajos fuera de catalogo, la solicitud del Precio Unitario Respectivo deberá ser acompañada de:

· Solicitud de la empresa contratista.

· Presupuesto de Obra Extraordinaria, acompañado de los generadores respectivos.

· Análisis de Precio Unitario autorizados por la Supervisión.

· Reporte Fotográfico en caso de ser posible.

· Soporte de Costos Básicos.

· Notas de Bitácora y/o minuta de trabajo.

N. C. No. XIV     LETRERO INFORMATVO DE LA OBRA.

El contratista está obligado a colocar en un lugar visible un letrero informativo de la obra, de acuerdo con el proyecto; sus dimensiones serán de 2.44 x 4.88 m haciendo estructura tramada de PTR de 1-1/2” sobre la estructura se colocarán láminas de acero del numero dieciocho (18), los postes (2) de PTR de 2-1/2” a una altura como lo marca el proyecto, soportada con 4 bases de concreto.

La pintura será de aceite en los colores que indique el IMER  y los letreros deberán quedar tal y como se muestran en el proyecto, rotulando imagen de logotipo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y logotipo de IMER, más leyenda y texto, según el diseño proporcionado por el IMER. 

La elaboración y colocación de estos letreros será conforme a lo indicado en el proyecto y/o a lo ordenado por el IMER, el costo de estos letreros el Contratista lo incluirá en los costos indirectos de la obra.

N. C. No. XV.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

I 
ADMINISTRATIVAS.

1.1.
La responsabilidad de la empresa constructora es la realización de la obra en tiempo y costo dentro de los parámetros establecidos en la licitación y contrato

1.2.
Deberá en todo momento mantener los índices de calidad y costo requeridos por el IMER 

1.3.
Dar seguimiento al proceso de obra y realizar la entrega en tiempo y en forma, de las fianzas de anticipo y cumplimiento y todos los documentos que pudieran retrasar los tiempos del inicio del proceso de obra, incluyendo sus estimaciones.

1.4.
Colocar letreros indicando los avances de obra, el tipo de la misma, su duración y quien la realiza, en colaboración con el Instituto.

1.5.
Dar seguimiento a la elaboración y cobro de las estimaciones de acuerdo al avance de la obra y realizar control de verificación, en conjunto con la supervisión, a los 15%, 30%, 45%, 60%, 75% y 90%.

1.6.
Demostrar la existencia de cartas de intención, por parte de los proveedores, para el suministro de los materiales necesarios para la realización de los trabajos.

1.7. Realizar la elaboración del aviso de terminación de obra, acta de recepción, la entrega de manuales de operación y mantenimiento, planos actualizados, estimación de finiquito, fianza de vicios ocultos y recepción de finiquito.

1.8. Realizar estimaciones en tiempo y forma, conciliadas con la supervisión, para el buen avance de las obras, física y administrativa

1.9. La contratista pagará el costo de la supervisión, si no existe de reprogramación en tiempo.

1.10. Se procederá a la rescisión del contrato de la constructora conforme a los artículos 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 del reglamento de la LOPSRM. vigente

1.12. Deberá comprobar la aplicación total del anticipo, a mas tardar, al tener un avance del 5% de la obra.

1.13. Deberá proporcionar a la supervisora, los planos actualizados, manuales y garantías de los equipos instalados y todos los documentos que le sean solicitados para la elaboración del finiquito de obra.

1.14. Deberá conciliar y coordinar la logística de la obra y su programa, con la supervisión en los dos días siguientes a la fecha de fallo.

1.15. Deberá conocer el proyecto ejecutivo y no realizará ningún cambio en la obra, si este fuera el caso deberá conseguir autorización por escrito del Subdirector de obras.

1.16. Deberá cumplir con el programa de obra, en tiempo, forma y costo, por lo que suministrará los materiales, herramienta y equipo con toda oportunidad

1.17. Deberá cumplir con la plantilla de personal técnico, permanentemente, durante el proceso de la obra

1.18. Se deberá sujetar a las condiciones de operación, horarios y seguridad del Instituto.

1.19. Deberá instalar los sanitarios para sus empleados y no permitirá el uso de las instalaciones del Instituto, este costo deberá considerarlo en sus indirectos correspondientes.

1.20. La obra deberá mantenerse limpia y ordenada, en dado caso protegida con tapiales o cintas, si es necesario y/o solicitado por la supervisión del A.I.C.M. ,letreros y avisos, además de cualquier otro indicado por la administración del Instituto, este costo deberá considerarlo en el costo de sus indirectos.

1.21. Deberá elaborar sus estimaciones en tiempo y forma acompañados de croquis, fotografías( mínimo una de cada concepto estimado) y números generadores que serán foliados progresivamente y presentarlas a la supervisión para su conciliación y aprobación.

1.22. Deberá desinstalar bodegas, almacenes, baños y cualquier otro tipo de instalaciones provisionales requeridas en la ejecución de los trabajos, limpiar y retirar todos los materiales sobrantes, estos costos deberá considerarlos en sus costos indirectos.

1.23. Deberá seguir y respetar las gráficas de tiempos de elaboración de los trabajos, en caso de no hacerlo, se vera sujeta a las sanciones que marca la LOPSRM y las indicadas por el IMER.

II
TECNICAS

2.1.      Obtener el proyecto ejecutivo y catalogo de conceptos, revisarlos y aclarar cualquier duda u omisión, con la supervisora contratada o con el área correspondiente.

2.2. Verificar con un estudio del mercado local, de los materiales, maquinaria y mano de obra, necesarios para la realización de la obra, que el monto ofrecido y contratado, no rebasara la cantidad asignada.

2.3.   Realizar lo logística de  la obra, tiempos y movimientos, localizando los lugares específicos para los materiales, casetas de obra, bodegas, almacenes así como el calendario de obra y la secuencia de los trabajos.

2.4. Realizar puntos de control en los porcentajes de avance del conciliarlo con la supervisión contratada, y realizar las acciones y adecuaciones necesarias para el avance de los trabajos.

2.5. Revisar las tolerancias máximas para estos puntos de control y que no excedan del IMER. en caso de no cumplir con estos desfasamiento, la constructora, primero recibirá una amonestación, recibirá un oficio con aviso de inicio de rescisión de contrato  y continuar con el atraso máximo permitido, se realizará de inmediato la rescisión administrativa.

2.6. No realizar ningún cambio en el proyecto ejecutivo; Sin embargo, en caso de ser necesario, estos cambios solo se realizarán con autorización escrita del Subdirector de construcción.

2.7. Realizar conjuntamente con la supervisora, el programa calendarizado de ejecución de los trabajos.

2.8. Deberá de contar con la existencia en el sitio de los trabajos, del personal técnico y administrativo, material necesario, maquinaria y equipo y todo lo establecido en la licitación, conforme a lo establecido en el programa de adquisiciones y durante el desarrollo de la obra.

III
LEGALES

3.1. Conocer la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma y su reglamento, las normas de construcción de S.C.T

3.2 Proporcionar los nombres y direcciones de los socios de la empresa constructora.

3.3
Abrir bitácora de obra y asentar todos los eventos relevantes que acontezcan en la misma.

3.4
Deberá conocer el proceso de rescisión de contrato y las causas que lo ameritan.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. T-9
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTENIENDO LAS NORMAS BÁSICAS PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO ORIGINAL Y AJUSTE DE COSTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EN ESTE ANEXO EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA  MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS Y ANEXOS


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa Modelo de Contrato, anexos  y formato de manifestación
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS

Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos conocer el contenido del Modelo de Contrato, mismo que se anexa firmado en todas fojas y estamos de acuerdo en ajustarnos a sus términos.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

INSTITUTO MÉXICANO DE LA RADIO 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS

CONTRATO NÚMERO _________________

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, A QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “IMER” O EL “ORGANISMO”, REPRESENTADO POR EL ------------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE ----------------------------, Y POR LA OTRA -------------------------------------------------------, REPRESENTADA POR EL ------------------------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE -----------------------------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S

I.
El “IMER” declara que:

I.1
Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo establecido en los artículos 3°, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, reformado y adicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de 1994, y cuyo objeto consiste en operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica perteneciente al Poder Ejecutivo Federal.

I.2
Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave ______.

I.3
La L.C. Marien del Carmen Corral Vargas, está debidamente facultada para celebrar este Contrato, en términos de la Escritura Pública No. 237,716, de fecha 05 de septiembre de 2007, otorgada por el Lic. Gonzalo M. Ortiz Blanco, Notario Público No. 98 del Distrito Federal.

I.4
Para cubrir las erogaciones provenientes del presente Contrato, autorizó la inversión respectiva para el presente ejercicio presupuestal, mediante oficio de Liberación de Inversión número ___de fecha _________ y oficio número _____ de fecha ___, en virtud del cual el “IMER”, cuenta con saldo disponible, dentro del presupuesto aprobado, en la partida correspondiente ___ “________________________”, en términos de la solicitud de servicios No. ____, con número de folio ___, autorizada por el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal del  “IMER”.

I.5 
La adjudicación del presente Contrato se realizó se realizó bajo el procedimiento de licitación pública nacional No. 04340001-00X- 09, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción I y 30, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6 
Señala para efectos de este instrumento como domicilio el ubicado en calle Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330 en México Distrito Federal.

II. 
"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad que:

II.1
Es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública número ------- de fecha ------------------------, pasada ante la fe del señor Licenciado ---------------------------, Notario Público ------- del Primer Distrito Judicial de la -------------------------,  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del ---------------------, Libro ----- bajo el  Folio Mercantil Electrónico número ---------------- de fecha ----------------.

II.2
Su REPRESENTANTE, el ----------------------------------, acredita su personalidad y manifiesta que las facultades con las que comparece no le han sido revocadas, ni en forma alguna modificadas, lo que acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número ------- de fecha ------------------------, pasada ante la fe del señor Licenciado ---------------------, Titular de la Notaría Pública número --------- del Primer Distrito Judicial de la  ------------------------------.

II.3 
Es mexicano y conviene, para el caso de cambiar de nacionalidad, seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y, consecuentemente, no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en favor de la Nación Mexicana todo derecho emanado de este Contrato.

II.4
Tiene capacidad jurídica para contratar, y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato.

II.5 
Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave ----------------------.

II.6
Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como el contenido de los anexos que a continuación se detallan:

ANEXO No. 1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS. 

ANEXO No. 2
RESÚMEN POR PARTIDAS DE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 

ANEXO No. 3
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

ANEXO No. 4
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS

ANEXO No.  5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ANEXO No. 6
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN 

ANEXO No. 7
RELACIÓN DE PLANOS Y MANIFESTACIÓN ESCRITA INDICANDO SU CONOCIMIENTO

ANEXO No. 8
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO 04340001-009-09 

ANEXO NO. 9 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL.

Anexos que se agregan  y que son parte integral de este Contrato y que debidamente firmados pasan a formar parte del mismo.

II.7
Ninguna de las personas que forman parte de esta sociedad, se encuentran en alguno de los supuestos que establecen los Artículos 51y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participaron en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

II.8
Ha inspeccionado el lugar en que habrá de ejecutarse la obra objeto del presente Contrato y, consecuentemente, conoce las condiciones ambientales y las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

II.9
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de firma del presente Contrato, de conformidad con lo consignado por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente acreditándose mediante documento actualizado expedido por el Sistema de Administración Tributaria en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a la Regla 1.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2009, y que sabe y conoce el alcance de contravenir dicho precepto legal.

III
Ambas partes declaran que:

III.1
La bitácora de la obra será el único instrumento que servirá de base para constatar los cambios, modificaciones o alteraciones que se presenten durante la ejecución de la obra.

En caso de que tales circunstancias no estén explícitamente indicadas en la bitácora de obra, no serán reconocidas por las partes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan  las siguientes:


C    L    Á    U    S    U    L    A    S

PRIMERA

OBJETO DEL CONTRATO.- El “IMER” encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos legales, normas y anexos señalados en el Punto II.6 del Capítulo de declaraciones de este Contrato, así como el Reglamento de Construcciones, las Normas y Especificaciones de Construcción del Distrito Federal, mismas disposiciones que se tienen por reproducidas como parte integrante de este Contrato.

SEGUNDA
MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de: $ -------------- ( -------------------------- PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (el cual será trasladado en los términos de la ley de la materia) por  $ ----------------- ( -------------------------  PESOS 00/100 M.N.), lo que suma un total de  $ -------------- (---------------------------- PESOS 00/100 M.N.),

TERCERA

PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el día ---------------------------------  y a concluirla el día -------------------------------------, de conformidad con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES), por lo que el plazo de ejecución será de ---- (---------------------------) días naturales.

CUARTA

DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La ejecución de la obra materia de este Contrato deberá iniciarse en la fecha señalada y para ese efecto, El “IMER” oportunamente pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deberá llevarse a cabo.  El incumplimiento de lo anterior, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.  El diferimiento se consignará en el convenio que al efecto celebren las partes.

Asimismo, el “IMER” pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de los trabajos del presente Contrato.

QUINTA

ANTICIPOS.- Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas, y demás instalaciones y, en su caso, para efectuar los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, de acuerdo a lo que establece el Artículo 50 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el “IMER” otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de: $ ------------- (------------------- PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (el cual será trasladado en los términos de la Ley de la materia) por $ ------------- (------------- PESOS 00/100 M.N.) lo que nos da una cantidad total de $ --------------- (--------------- PESOS 00/100 M.N.).

Dicho anticipo se otorgará en una sola exhibición a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de la garantía, lo anterior para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 50 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pero si “EL CONTRATISTA” no entregara la garantía correcta del anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicación del presente Contrato, no procederá el Diferimiento a la fecha de inicio de la obra, debiendo respetar la fecha originalmente pactada para el inicio de los trabajos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

Para el caso de que el “IMER”, por causas imputables al mismo, no entregase a "EL CONTRATISTA"  el anticipo en la fecha prevista, se podrá diferir, sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos pactados en la Cláusula TERCERA, para cuyo efecto deberá suscribirse entre las partes el convenio de diferimiento respectivo, el que contendrá las nuevas fechas de iniciación y conclusión de la obra.

“El CONTRATISTA” acepta que la amortización del anticipo se aplique al importe de cada estimación de trabajos ejecutados conforme a los Anexos 1 y 3 del presente Contrato, dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje del anticipo atorgado. No se realizará ninguna amortización ni afectación por este concepto a las estimaciones derivadas de ajustes de costos, extraordinarios y cantidades adicionales. 

En caso de que al terminar los trabajos materia de este Contrato, exista un saldo por amortizar, éste se deberá liquidar en la última estimación que presente para pago "EL CONTRATISTA", sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

El “IMER” por sí o a través de la Supervisión contratada para esos efectos, podrá practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo para comprobar la correcta aplicación del anticipo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar a el “IMER” o a la supervisión contratada las facilidades necesarias y a acreditar fehacientemente la aplicación del mismo, exhibiendo las facturas de los pagos efectuados a sus proveedores de materias primas, materiales de construcción y equipos de instalación permanente.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, o si lo destina a fines distintos de los pactados, deberá pagar a el “IMER” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de  prórroga para el pago de créditos fiscales.  Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “IMER”.

SEXTA 

FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones y facturas con una periodicidad no mayor de un mes, siendo la fecha de corte los días ​15 (QUINCE) y Último de cada mes. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que deberá de ser fijada por el “IMER” en la bitácora de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; en términos del Artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

“EL CONTRATISTA” acepta que si después de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de corte establecida por el “IMER” no presentan la estimación correspondiente, el “IMER” a través de la Supervisión conjuntamente con “EL CONTRATISTA”, elaborará con los antecedentes que se tenga la estimación correspondiente, para lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar la documentación soporte para el pago; en caso de existir diferencias estas se resolverán en la siguiente estimación.

Las estimaciones se realizaran por trabajos ejecutados y deberán pagarse por parte del “IMER”, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Oobra de que se trate, conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para tales efectos, "EL CONTRATISTA" recibirá del “IMER” el pago que debe cubrírsele por unidad de concepto de trabajo terminado, y ejecutado conforme a los términos de referencia y normas de calidad.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo no implicará retraso en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES)  y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del Contrato y causa de rescisión administrativa, cuando el  atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o norma de calidad, de entrega física del área de trabajo, por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, por la falta de pago de estimaciones o bien por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, dichos supuestos deberán documentarse y registrarse en la bitácora.

"EL CONTRATISTA" acepta que el “IMER”, al realizar el pago de las estimaciones y facturas le retenga, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, un 5 (cinco) al millar de las mismas estimaciones y facturas, por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones, facturas y ajuste de costos, el “IMER” a solicitud de “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" reciba pagos en exceso, deberá reintegrar al “IMER” las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  Los cargos se calcularán sobre las cantidades en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “IMER”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que el “IMER” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

SÉPTIMA

LUGAR DE PAGO.- “EL CONTRATISTA” acepta en que el “IMER” realice los pagos derivados del presente Contrato en la Caja General ubicada en las Oficinas Generales de el “IMER” sita en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, México, D.F., Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, o bien a través de transferencia electrónica, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” señala los siguientes datos bancarios:

· Nombre o razón social del titular de la cuenta: ---------------------------------.

· Institución Bancaria ---------------.

· Numero de cuenta ----------.

· Clave Bancaria Estándar (CLABE) ----------------.

· Sucursal número ------ y  Plaza No. ------------------.



“EL CONTRATISTA” se obliga a dar el seguimiento correspondiente a los pagos, en el “IMER” y en la Institución Bancaria donde radica su cuenta.



Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a el “IMER” como requisito para que proceda el trámite de pago, una copia del Poder Notarial de su representante legal, así como copia del estado de cuenta bancario actualizado. 

OCTAVA

GARANTÍAS Y SEGUROS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías a que haya lugar con motivo de la celebración de este Contrato y, en su caso, convenios modificatorios, convenios adicionales, ajustes de precios unitarios en los términos de la Cláusula Décima Segunda y del anticipo que le otorgue el “IMER”, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente instrumento.

1.-
GARANTÍA DE ANTICIPO.- Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización y, en su caso, devolución del anticipo que se señala en la Cláusula Quinta de este instrumento, "EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación, deberá presentar a favor y satisfacción del “IMER” póliza de fianza por el 100% del anticipo a conceder más el I.V.A., otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada.

La falta de exhibición oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes a los asentados en la presente Cláusula, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y, en tal evento, no será procedente el otorgamiento de un convenio de diferimiento, y por lo tanto "EL CONTRATISTA" deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la Cláusula TERCERA del presente instrumento.

La póliza de fianza que garantice el anticipo deberán contener las siguientes declaraciones expresas:

· Que el monto de la fianza se encuentra integrado por el anticipo entregado por el “IMER” a “EL CONTRATISTA”, mismo que equivale al 30% del importe total del Contrato de obra más I.V.A.

· Que la fianza garantizará el saldo principal y los accesorios en el caso de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o invertido en fines distintos de los señalados en el Contrato.

2.-
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato,  así como los posibles pagos en exceso o de lo indebido  que se llegaran a suscitar dentro del plazo de ejecución de la obra, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a favor y satisfacción del “IMER”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" sea notificado del fallo de adjudicación, póliza de fianza otorgada por Institución debidamente autorizada, por valor del 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada.

La póliza de fianza de anticipo y cumplimiento que se señalan en los numerales 1 y 2 en la presente Cláusula, deberán contener independientemente de lo anterior, las siguientes declaraciones expresas:

a)
Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

b) 
Que la fianza se otorga en los términos del presente Contrato.

c) 
Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente.

d)
Que la fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de elaboración o responsabilidades derivadas del Contrato, y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

e)
Que la fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del Contrato citado, aún cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

f)
Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del “IMER”, que la producirá sólo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato.

g) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del Contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

h) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas otorgando la afianzadora el consentimiento a que se hace referencia en el Artículo 119 del citado ordenamiento.

i) La fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

3.-  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deberá constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil, ante compañía mexicana debidamente autorizada para ello, que cubra daños a terceros, por un monto de: $ ---------------- (------------------------ PESOS 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que equivale al 30% (__________) del monto contratado, aplicable a bienes muebles, inmuebles y personas, mismo que deberá mantener vigente durante la ejecución de la obra y deberá ser entregada previo al inicio de los trabajos correspondientes. 

 En el caso de modificación en la fecha de terminación de la obra, esta póliza deberá extenderse en el mismo plazo.

4.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.- Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que previamente a la recepción de los trabajos  “EL CONTRATISTA”, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto ejercido de los trabajos o presentar una carta de crédito irrevocable expedida por Institución Bancaria autorizada por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.

“EL CONTRATISTA” en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

En caso de optar por la fianza, esta deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfacción del “IMER” y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Número, fecha, objeto e importe total del Contrato.

b) Deberá coincidir  el importe garantizado con el 10% del monto total ejercido de los trabajos.

c) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

d) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

e) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.

f) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

g) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

h) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos, vicios ocultos, mala calidad de los mismos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante la realización de los trabajos motivo del Contrato.

i) Que esta fianza se liberará una vez transcurridos doce meses contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese período no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” según lo establece el Artículo 64 del Reglamento.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento, renuncia expresamente al derecho de compensación que pudiera hacer  valer en contra del “IMER”, dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se establece en el último párrafo del Artículo 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

NOVENA: 

CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un Contrato Intuitu Personae, "EL CONTRATISTA"  no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo para la realización de los servicios a otras personas físicas o morales. 



Los  derechos de cobro que se generen en los términos del presente Contrato a favor de “EL CONTRATISTA” solo podrán cederse a intermediarios financieros mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico de cadenas productivas, de acuerdo a las Disposiciones Generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Febrero del 2007. De igual forma, se podrán ceder a personas físicas o morales, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que se establecen en la siguiente Cláusula.



Cuando “EL CONTRATISTA” requiera de una cesión de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la ejecución de los servicios  materia de éste Contrato, el “IMER” se obliga a reconocer los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud de “EL CONTRATISTA”, lo cual lo hará mediante la celebración de un acta circunstanciada, aún y cuando los conceptos de servicios no  se encuentren totalmente terminados.

Tampoco podrá "EL CONTRATISTA" subcontratar la ejecución de los servicios o parte de la misma, salvo en los supuestos y con arreglo a los requisitos previstos en el sexto párrafo del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Siendo en este caso “EL CONTRATISTA”  el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la realización de los servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna relación con el “IMER” por lo que no podrán ejercer acción o derecho que hacer valer en su contra. 

DÉCIMA

CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" que decida ceder o gravar sus derechos de cobro, deberá cumplir para ello con las siguientes condiciones.

I)
Aviso previo, expreso y por escrito al “IMER”, a través de un Fedatario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del Contrato fuente, las facturas y, en su caso, contrarecibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen con el desglose correspondiente, y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera, el aviso que aquí se menciona deberá darse cuando menos con 15 (quince) días naturales de anticipación.

De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar los datos y documentos que permitan su plena identificación.

El aviso se dará simultáneamente a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Jurídicos y ______ de ___________, el “IMER” podrá solicitar cualquier otro dato o documento que estime necesario.

II) La notificación de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha al “IMER” dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del Contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el Contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contrarecibos materia del presente Contrato.

III)
El “IMER” tendrá facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el Contrato, cuando una vez notificada la cesión de derechos de crédito que comprenda, éstos sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del Titular del derecho; cuando después de ser cobradas las facturas o contrarecibos, unas u otros se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un Contrato de cesión de crédito o de constitución de garantía prendaría, de fideicomiso en garantía, o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este Contrato o preferencia sobre dichos créditos.

IV)
Queda expresamente convenido, y así lo admite "EL CONTRATISTA", que el “IMER” no asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del Contrato, convenio o acto jurídico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgieron a su favor conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

V)
Con fundamento en el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por  “EL CONTRATISTA”  se origina un retraso en el pago, no procederá el cobro de ningún gasto financiero.

VI)
El “IMER” y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisión de este Contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 

1)
Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

2)
Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.

3)
Créditos a favor del “IMER”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortización del anticipo que se haya otorgado a "EL CONTRATISTA" a cuenta de este Contrato.

4)
Otros créditos a favor de terceros, distintos a los referidos en los incisos anteriores.

DÉCIMA

PRIMERA 

ABSTENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a abstenerse, por si o a través de empresas que formen parte de su mismo grupo, de presentar proposiciones o de participar de modo alguno en la licitación de un servicio, que este relacionado con la obra objeto del presente Contrato.

DÉCIMA

SEGUNDA
AJUSTE DE COSTOS.- Cuando a partir de la presentación de las proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por el “IMER”, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 57 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 145, 146, 148, 149 y 150 de su Reglamento, para determinar la procedencia del ajuste, el aumento o reducción correspondiente y constará por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS Anexo No. 4 (CUATRO) del presente Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO. Anexo No. 3 (TRES).

De conformidad con el Artículo 147 del Reglamento, los ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Cuando la obra de inicio dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones, de conformidad con el Artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el ajuste de costos en este período no aplicará.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 58 Fracción II de la Ley, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran el contratista así como el Organismo no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el “IMER” procederá a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a  los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición.

De conformidad con los Artículos 105 y 144 del Reglamento, “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos al “IMER”, (deberá incluir el análisis en archivo electrónico, en formato Excel), transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y ésta dentro de los  60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda; para ello “EL CONTRATISTA deberá acompañar su escrito de solicitud de ajuste de costos con la siguiente documentación:

1) Relación de los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, en su caso, los índices investigados por el “IMER”, los que deberán ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”.

2) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido determinado a partir del inicio del  período en el cual se produzca el incremento en los costos valorizado con los precios unitarios del Contrato ajustados conforme a lo señalado en la Fracción III del Artículo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3) EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES),  pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga convenido, a partir del inicio del período en el cual se produzca  el incremento de los costos.

4) El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

5) Las matrices de precios unitarios actualizados que determine conjuntamente “EL CONTRATISTA” y el “IMER”, en función de los trabajos a realizar en el período que ajuste.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada, y de acuerdo al Artículo 106 del Reglamento..

DÉCIMA

TERCERA

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, manifestando que quedará como su Superintendente de Construcción, quién contará con las facultades legales suficientes, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun aquellas de carácter personal, incluyendo la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento por su parte de este Contrato.

El “IMER” en términos del Artículo 87 del Reglamento de la Ley de  Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se reserva el derecho de su aceptación y lo podrá ejercer en cualquier momento.

El “IMER”, en apego a lo dispuesto en los Artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, designa como su Residente de Obra para tratar los asuntos relacionados con o derivados de los trabajos, al señor __________________; quien también será responsable del manejo administrativo del contrato; además de contar con las facultades y obligaciones mencionadas en los Artículos señalados, deberá de mantener informado de forma mensual a su superior jerárquico, de los pormenores que guarde la ejecución de los trabajos materia de este Contrato, en particular sobre los atrasos u otro tipo de irregularidades que se presenten durante el desarrollo de la obra para la aplicación oportuna de las penas convencionales.

DÉCIMA

CUARTA

RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”, conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del “IMER”, en relación con los servicios materia de este Contrato.



En el evento de que los trabajadores de “EL CONTRATISTA” lleguen a entablar demanda laboral en contra del “IMER”, “EL CONTRATISTA” se obliga a rembolsar los gastos por concepto de  pasajes  y demás gastos en que incurran los abogados que designe el “IMER”, para la atención de los juicios respectivos.



Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” autoriza a el “IMER” para que el importe de dichos gastos, se le deduzcan de las facturas que se encuentran pendientes de pago, o en su caso, que se haga efectiva la garantía estipulada en la Cláusula Octava, numeral 2, en la proporción que corresponda, por el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior.



Durante la vigencia del presente Contrato “EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir con la inscripción y pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y para tales efectos el “IMER” podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligación, para lo cual, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a petición del “IMER”, las constancias de cumplimiento de esta obligación.



“EL CONTRATISTA” se obliga a sacar a salvo y en paz al “IMER” de cualquier contingencia de orden laboral o sindical que en su caso, afecten los trabajadores de la obra objeto de este Contrato.



El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de lo establecido en el párrafo que antecede, será causa de rescisión administrativa del presente Contrato.

DÉCIMA

QUINTA
USO DE BITÁCORA DE OBRA.- El formato de la bitácora, su uso y aplicación se sujetará a lo dispuesto en los Artículos 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 93, Tercer Párrafo del Reglamento, el uso de la bitácora será por medios de comunicación convencionales, en tanto el “IMER” cuente con la autorización, reconocimiento y certificación de la Secretaría de la Función Pública del paquete informático a que se refiere el Artículo 97-A del mismo ordenamiento, para estar en condiciones de llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de dicha bitácora por medios remotos de comunicación electrónica, en el plazo establecido en el Transitorio Quinto del citado Reglamento.

DÉCIMA

SEXTA

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-  "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las especificaciones generales y particulares de la obra, aceptadas y presentadas en su catálogo de concursos y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a plena satisfacción del “IMER”, así como a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar a el “IMER” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato hasta por el monto total de la misma.



“EL CONTRATISTA” es el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes  en materia de obra, construcción, seguridad, uso de la vía publica del lugar donde se realicen estos; protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, siendo responsabilidad de “EL CONTRATISTA” responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros por incumplimiento o inobservancia de las disposiciones antes mencionadas.



“EL CONTRATISTA” se obliga a llevar un control de los cambios realizados durante la ejecución de los trabajos, debiendo entregar, al finalizar estos, los planos actualizados conforme quedó la obra, en formato AUTOCAD en la misma versión que le fueron proporcionados, e impresos en tamaño original y en papel albanene ribeteados un juego y cuatro copias en papel bond, en la forma establecida en las Normas Complementarias de la convocatoria correspondiente. 



En caso de no entregar los planos en la forma requerida en el párrafo anterior, el “IMER” se reserva el derecho de no liberar la fianza de cumplimiento, sin que ello cause costo alguno ni responsabilidad al Organismo.



Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA” la seguridad de la obra, y vigilar que su personal porte en todo momento el gafete de identificación proporcionado por él, así como contar con el personal de seguridad que se responsabilice del acceso a las áreas de trabajo.


“EL CONTRATISTA” queda obligado a realizar los trabajos adicionales que se presenten en el transcurso de la obra, sin la previa dictaminación del precio unitario del trabajo solicitado, por lo que de negarse a ejecutarlo se le aplicará una retención equivalente al 10% del monto programado en el mes en que se soliciten los trabajos, hasta que “EL CONTRATISTA” realice a satisfacción del “IMER” dichos trabajos adicionales, “EL CONTRATISTA” podrá recuperar dicha retención una vez ejecutados en su totalidad los trabajos. Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATISTA” y el “IMER” se obligan a conciliar a la brevedad posible los precios unitarios correspondientes a los trabajos adicionales solicitados por este último, entregando “EL CONTRATISTA” toda la documentación necesaria que se relacione a estos trabajos, por lo que ambas partes se estarán a lo establecido en las PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS,  que se señalan en el Anexo No. 4 (CUATRO) del presente Contrato.



En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” tenga un atraso mayor a 10 (diez) días naturales en la ejecución de alguna partida considerada dentro del catálogo de conceptos aprobado, ambas partes acuerdan que el “IMER” tenga la facultad de contratar a un tercero para que ejecute dicha partida, deduciendo el costo de estos trabajos del monto contratado.



El “IMER” a través de si misma o de la supervisión de la obra, tendrá la facultad en cualquier momento de llevar a cabo una revisión física en el domicilio designado por “EL CONTRATISTA”, para verificar la fabricación o adquisición de los elementos que se realicen fuera de la obra, los que deberán contar con todos y cada uno de los recursos necesarios para el cumplimiento total de la obra; en caso de incumplimiento el “IMER” se reserva el derecho de rescindir administrativamente el Contrato. 

DÉCIMA 

SEPTIMA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- “EL CONTRATISTA” con motivo de la realización de los trabajos materia de este Contrato que afecten o puedan afectar el equilibrio ecológico y protección al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar, reparar y en su caso restaurar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique.


El “IMER” y “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sus Reglamentos, Normas y demás disposiciones, en la acciones de prevención y/o mitigación para atenuar los impactos, restablecer y compensar, en su caso, las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas, así como asumir los costos que dicha afectación implique.


“EL CONTRATISTA” está obligado a implementar las Medidas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales que se anexan al presente Contrato, Anexo No. 5 (CINCO), las cuales están consideradas en el análisis de costos. El “IMER” no hará reconsideraciones en los precios unitarios por el pago de multas o sanciones, ni tomará en cuenta en el programa de obra, el tiempo que “EL CONTRATISTA” pudiera ser suspendido por las autoridades ambientales en caso de incumplimiento de la Normatividad Ambiental.


Durante el desarrollo de la obra y hasta su conclusión, el “IMER” a través de la ______________, realizará las visitas de supervisión ambiental que sean necesarias, con la finalidad de corroborar el cumplimiento a lo dispuesto en esta materia. 


Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberá otorgar todas las facilidades para que el personal asignado por el “IMER”, realice dichas visitas y cuente con la información que sea requerida para el desempeño de sus funciones.


“EL CONTRATISTA” se obliga, durante el desarrollo de la obra y hasta su conclusión, a presentar las autorizaciones y documentación que compruebe el cumplimiento de la normatividad ambiental y de las medidas de mitigación, particularmente en lo que se refiere al manejo y disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.  En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo y forma la documentación, de acuerdo a lo señalado en la Ley que rige a la materia, el “IMER” notificará a la autoridad ambiental.


La contravención a las disposiciones y procedimientos normativos en esta materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de “EL CONTRATISTA”, dará derecho a la rescisión administrativa del presente Contrato sin liberarlo de sus obligaciones ante las autoridades ambientales y sin responsabilidad para el “IMER”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental con apoyo de una empresa acreditada por la autoridad competente, siendo el único responsable de las obligaciones que adquiera en su caso con terceros, dichos terceros no tendrán ninguna acción o derecho legal que hacer valer en contra del “IMER”

El “IMER” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución de la empresa que haya designado “EL CONTRATISTA” para dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental, y éste tendrá la obligación de nombrar a otra que reúna los requisitos exigidos en la Ley aplicable en esta materia.

DÉCIMA 

OCTAVA 
RETENCIONES ECONÓMICAS POR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.- El “IMER” tendrá la facultad de verificar en todo momento, por sí o por conducto de la Supervisión designada, que los trabajos objeto del presente Contrato se estén ejecutando por parte de “EL CONTRATISTA” de conformidad con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES),  la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte del “IMER” o de la supervisión designada, que “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, tienen un atraso en la ejecución de los trabajos de conformidad con las fechas establecidas en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES), se aplicarán retenciones económicas mensuales por incumplimiento al programa citado de la siguiente manera: el 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado conforme al programa antes mencionado, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es decir; que el monto a retener se obtendrá de la diferencia resultante entre lo programado en este Contrato con lo realmente ejecutado por “EL CONTRATISTA”, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión. La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas estimaciones, siempre y cuando regularice los tiempos y montos de atraso indicados en el programa de obra aprobado.

Las retenciones antes citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido por causas imputables a "EL CONTRATISTA", y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional.

No podrán considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor los atrasos en la ejecución de obras originados por las condiciones climatológicas normales de la zona.

El “IMER” podrá optar por rescindir administrativamente el presente Contrato, una vez que el importe de dichas retenciones, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava. Para el caso de que el “IMER”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías e iniciara el procedimiento establecido en la cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato.

DECIMA NOVENA

PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN.- Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él no concluye los trabajos en la fecha pactada en la Clausula Tercera del presente Contrato, deberá pagar mensualmente a partir de esa fecha y hasta que queden totalmente terminados a satisfacción del “IMER”, una pena convencional que  estará integrada de la siguiente manera:

En los casos de incumplimiento en la fecha pactada en el contrato para la terminación de la obra; se aplicará el 3% (tres por ciento) mensual del importe faltante por ejecutar de conformidad con el programa de ejecución y se aplicarán sobre el monto total actualizado.

Si el contratista continúa ejecutando trabajos en el periodo de penalización, deben irse ajustando las penas convencionales, de tal manera que se vayan descontando los importes de los trabajos que se vayan ejecutando.

Se entenderá por monto total actualizado, la suma de los importes de los trabajos considerando los aumentos o disminuciones, así como los ajustes de costos correspondientes.

Las penas convencionales serán determinadas, en función de la obra pendiente de ejecutar de conformidad con el programa de ejecución y se aplicarán sobre el monto total actualizado.

Las penas convencionales, exclusivamente procederán cuando ocurran causas imputables a “EL CONTRATISTA”, por atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, suministro o utilización de los insumos; la determinación del atraso se realizará con bases en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa de ejecución convenido, previo análisis por parte de la residencia de obra.

En ningún caso, como lo estipula el Artículo 46 fracción VIII de la Ley, las penas convencionales podrán exceder en su conjunto el monto de la garantía de cumplimiento.

Los Residentes de obra, serán los responsables de verificar la aplicación de las penas convencionales de conformidad con lo señalado en los Artículos 56 al 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Para determinar la aplicación de la pena estipulada, considerará los ajustes de costos, sin aplicar el I.V.A., considerando para su cálculo, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas por ambas partes y no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA"; en tal evento, el “IMER” hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas la pena convencional, procederá su devolución de éste.

Cuando el “IMER” reintegre “EL CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

El “IMER” podrá optar por rescindir administrativamente el Contrato, una vez que el importe de dicha pena convencional, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava del Contrato.

Para el caso de que el “IMER”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías e iniciará el procedimiento establecido en la cláusula Vigésima Cuarta del Contrato.

La pena convencional en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir.

VIGÉSIMA

SERVICIOS ADICIONALES.- En el supuesto de que por causas o negligencia imputable a “EL CONTRATISTA”, el “IMER” se vea en la necesidad de erogar un importe adicional a favor de un tercero, por concepto de algún servicio relacionado a la obra, “EL CONTRATISTA” se obliga y acepta a que el importe de esos servicios adicionales, sean deducidos de las estimaciones que presente para su pago, y en su caso, del finiquito del Contrato.



Por lo tanto, “EL CONTRATISTA” reconoce y acepta que las deducciones que el “IMER” llegue a realizar por estos conceptos en las estimaciones o finiquitos, son independientes de cualquier retención, pena, deducción o concepto que se haya considerado en este Contrato. 

En el caso de que el “IMER” tenga celebrado un contrato con un tercero para la supervisión de esta obra, y por causas imputables al contratista existe un retraso en la ejecución de la obra que obligue a el “IMER” a prorrogar el plazo del contrato de supervisón, el contratista pagará  al “IMER” el importe de los servicios adicionales de la empresa supervisora, hasta la total terminación de la obra; importe que le será descontado de las estimaciones que presente para su pago, y en su caso, del finiquito del contrato.

Por lo tanto el “IMER” aplicará deducciones por este concepto en las estimaciones o finiquitos, y serán independientes de cualquier pena convencional o deducción.

VIGÉSIMA

PRIMERA

SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-  El “IMER” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

Para tal efecto, el “IMER” emitirá un comunicado a "EL CONTRATISTA" en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, el día y hora en que se formalizará el acta circunstanciada de hechos relativa a la suspensión del Contrato. 

Sin importar la causa  de la suspensión, ambas  partes deberán de levantar un acta circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, la cual contendrá como mínimo lo establecido en el Artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra a que se refiere este Contrato, cuando se imposibilite la continuación de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor, es decir por circunstancias imprevisibles o inevitables, que no hayan sido propiciadas por "EL CONTRATISTA" y que impidan la ejecución de dichos trabajos. En este supuesto deberá suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el Contrato.

Si "EL CONTRATISTA" opta por la terminación anticipada del Contrato, deberá presentar su solicitud escrita al “IMER”, quien resolverá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la misma. En caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Ahora bien e independientemente de lo antes citado, el “IMER” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Organismo o al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al presente Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos, el “IMER” reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Una vez que el “IMER” haya comunicado a “EL CONTRATISTA” la terminación anticipada del Contrato; el “IMER” en términos del penúltimo párrafo del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados sin responsabilidad alguna, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos levantando de acuerdo a los requisitos consignados en el Artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra ante la presencia de Fedatario Público. 

Para efectos del párrafo anterior, el “IMER” lo notificará por escrito a “EL CONTRATISTA” y le pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, limitándose éstos a los mencionados en el Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, levantándose un acta circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, en términos de lo establecido por el Artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA

SEGUNDA
GASTOS NO RECUPERABLES.- Cuando se determine la suspensión de la obra el “IMER” pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato, limitándose a lo señalado por el Artículo 116 del Reglamento aplicable en la materia.  En lo no previsto en este Contrato, ambas partes se estarán al Titulo Tercero, Capitulo Cuarto, Sección V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



En caso de terminación anticipada, la elaboración del finiquito del Contrato se realizará de conformidad con el Titulo Tercero, Capitulo Cuarto, Sección IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA

TERCERA

RESCISIÓN DEL CONTRATO.-El “IMER” en caso de algún incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” podrá optar por exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo administrativamente, el “IMER” procederá a la rescisión administrativa de este Contrato cuando se presente alguna de las causas enumeradas en el Artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o se contravengan las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que establecen la Ley aplicable en la materia y/o su Reglamento, así como el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente Contrato.



Adicional a lo anterior, en caso de que “EL CONTRATISTA” incumpla con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES),  presentando un atraso de hasta 10 (diez) días naturales, por falta de materiales, trabajares o equipo requerido y, que a juicio del “IMER”, el atraso pueda dificultar  la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado,  será causa de rescisión administrativa del presente Contrato.

Cuando el incumplimiento derive del atraso de la ejecución de los trabajos previo al inicio del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, el “IMER” aplicará la retención o pena convencional asentadas en las cláusulas Décima Novena y Vigésima de este Contrato.



Cuando el “IMER” determine rescindir administrativamente el Contrato dicha rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello cumplir con el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente, en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien determine rescindirlo será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Cuando el “IMER” estime que "EL CONTRATISTA" incumplió con alguna de las obligaciones pactadas en este Contrato  procederá a notificar el inicio de rescisión administrativa del Contrato, para que en un término de 15 (quince) días hábiles “EL CONTRATISTA” exponga lo que a su derecho convenga, y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, por su parte el “IMER” , dentro de los 15 (quince) días siguientes a la conclusión de dicho plazo, resolverá lo procedente pudiendo exigir a "EL CONTRATISTA" el cumplimiento del Contrato y aplicar la pena convencional en el mismo, o bien rescindir administrativamente el Contrato cuya resolución hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

Una vez que el “IMER” haya comunicado a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, el “IMER” en términos del penúltimo párrafo del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados sin responsabilidad alguna, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,  y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando en términos de lo consignado en el Artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con o sin la comparencia de “EL CONTRATISTA”  acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra ante la presencia de Fedatario Público. 

Por tal motivo, el “IMER” queda en total y absoluta libertad de contratar a otra empresa por medio del procedimiento que estime conveniente, a efecto de concluir los trabajos pendientes por ejecutar y que fueron encomendados originalmente a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”  queda obligado a devolver al “IMER” en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento administrativo de rescisión, toda la documentación que el “IMER” le haya entregado para la realización de los trabajos.

El “IMER” se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

 En la elaboración del finiquito el “IMER” optara por aplicar el sobrecosto o la pena convencional, independientemente de las garantías y demás cargos de conformidad a los términos establecidos en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  y el Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del “IMER”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir.

El “IMER” iniciará los trámites para hacer efectivas las garantías correspondientes, cuando se dé por rescindido administrativamente el Contrato.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” queda obligado a reintegrar a el “IMER” el saldo pendiente por amortizar por concepto de anticipo o cualquier otro saldo a favor dentro un plazo no mayo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el Contrato, en caso de no hacerlo, “EL CONTRATISTA” queda obligado a pagar gastos financieros conforme a una tasa que será establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “IMER”

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del “IMER”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir.

El “IMER” a su juicio una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato y antes de su conclusión, podrá suspender el trámite cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto de la rescisión del presente Contrato.

VIGÉSIMA

CUARTA
 RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Una vez concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicará dicha terminación a el “IMER” con oficio o a través de la Bitácora, anexando los documentos que los soporten, relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra apegándose a lo estipulado en el Artículo 64 de la Ley y los Artículos 135, 136 y 137 del Reglamento para que ésta, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales del día siguiente a que reciba la notificación inicie procedimiento de recepción de los trabajos, para lo cual el “IMER” dentro un plazo de 30 (treinta) días naturales, verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el Contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos el “IMER”, contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física, dentro de dicho periodo y previo al acto de entrega recepción, “EL CONTRATISTA” garantizará, durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones de los defectos y calidad de los trabajos realizados y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a el “IMER” o a terceros, previo al levantamiento del Acta correspondiente.

La ultima estimación de los trabajos será liquidada por el “IMER” una vez que se efectué el acta de entrega recepción de los trabajos.

Determinado el saldo total el “IMER” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea levantar el Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el Contrato.

Tratándose de recepción parcial, cuando a juicio del “IMER” existan partes de los trabajos  que puedan considerarse terminados y cada uno de ellos utilizable, en razón de las características de los servicios materia del Contrato, previo acuerdo entre las partes se podrán realizar recepciones parciales.

Quedaran a salvo los derechos del “IMER” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas, conforme al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA 

QUINTA

 FINIQUITO.- En atención a lo dispuesto en los Artículos 46 fracción VII y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento que aplica  la citada Ley, "EL CONTRATISTA" una vez que reciba la notificación de la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo la elaboración del finiquito la cual quedara comprendida dentro de un plazo que no excederá de los 60 (sesenta) días naturales, contados a partir del la fecha en que se realice la recepción física de los trabajos, presentara a el “IMER”, toda la documentación necesaria para realizar el finiquito del Contrato, incluyendo estimaciones por concepto de obra ejecutada, conceptos y cantidades de obra fuera de catálogo, análisis de precios unitarios y solicitudes de ajustes a los costos por impacto inflacionario, todo debidamente justificado y con los apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de el “IMER”, en dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito correspondiente, el “IMER” no estará obligado a dar trámite a las solicitudes o documentación que presente "EL CONTRATISTA”.

De existir desacuerdo entre el “IMER” y “EL CONTRATISTA” respecto al finiquito, o bien, este último no se presente o no presente toda la documentación necesaria para realizarlo dentro del plazo establecido en esta Cláusula, el “IMER” procederá a elaborar el finiquito, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión, una vez notificado el resultado a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido el término “EL CONTRATISTA” no realiza ninguna gestión, se dará por aceptado, dejando el “IMER” la cantidad correspondiente a su disposición en el lugar de pago citado en la Cláusula Séptima de este Contrato o bien, requerirá a “EL CONTRATISTA” el pago de los importes resultantes, dejando a salvo los derechos del “IMER” para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del “IMER”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o bien “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales  a partir de la fecha en que sea notificado.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo a favor del “IMER”, en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de  prórroga para el pago de créditos fiscales.  Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del “IMER”.

VIGÉSIMA

SEXTA

DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.-  En términos de lo establecido en el Artículo 46 Fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las partes acuerdan que para el supuesto de existir durante la ejecución de la obra problemas específicos de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan presentado o detectado los problemas técnicos o administrativos, “EL CONTRATISTA” presentará a la __________________, el escrito en el cual explique el problema que se esta suscitando, incluyendo la documentación soporte necesaria. El ___________, convocará dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la recepción del escrito, a una reunión de trabajo con la participación de “EL CONTRATISTA”, “LA SUPERVISIÓN” y el Residente de Obra, a fin de dirimir las discrepancias.

En el caso de llegar a una solución conveniente para las partes, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicará el acuerdo adoptado por las partes, mismo que “LA SUPERVISIÓN” y la Residente de Obra, deberá de transcribir en la bitácora de obra.

En el supuesto de que derivado de la reunión de trabajo convocada por la __________, no se llegue a ningún acuerdo entre las partes, se dejaran a salvo los derechos de ambas partes, para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, dejándolo así asentado en el acta administrativa que se levante por parte del “IMER”.

VIGÉSIMA

SEPTIMA
 
LEGISLACIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este Contrato a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este Contrato.

En lo no previsto por esta Ley  serán aplicables, supletoriamente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA

OCTAVA

JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.-  Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, por lo que "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por cualquier motivo.

VIGESIMA

NOVENA

Para los efectos administrativos o legales de este Contrato, las partes señalan como su domicilio: 

El “IMER”, el localizado en: AVENIDA 602 NÚMERO 161, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 15620, DISTRITO FEDERAL. 

"EL CONTRATISTA", el ubicado en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio que realice, dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de que se realice este cambio, cualquier contravención a esta cláusula será motivo suficiente para rescindir administrativamente  el presente Contrato.

TRIGÉSIMA 
SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. En cualquier momento el Contratista o el “IMER” podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, por lo que tal situación deberá efectuarse y resolverse conforme a los términos señalados en el Capítulo Segundo del Procedimiento de Conciliación, del Título Séptimo de la Solución de las Controversias de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El presente Contrato se firma en la Ciudad de MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a los ----------- días del mes de -------------- del año DOS MIL ---------- en original y dos copias. 

	INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
	
	"EL CONTRATISTA"



	
	
	

	
	
	

	
	
	


	_________________________________________________



	


Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, No. ___/09, que celebran el Instituto Mexicano de la Radio, representado por la L.C. Marien del Carmen Corral Vargas y por ________________, representada en este acto por _____________________, el __ de _______ del 2009, el cual consta de ___ (_________) hojas útiles por un solo lado, incluyendo los anexos que forman parte integrante del mismo.

ANEXO 5.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El Contratista será responsable de: 

Etapa de Preparación del Sitio.  

1. Delimitar el área de trabajo, mediante la colocación de cintas marcadoras.

2. Delimitar el tránsito de vehículos y maquinaria, exclusivamente a través de los frentes de construcción, marcando el área con cintas. De preferencia, deberá utilizar las brechas existentes.

3. Realizar mantenimiento periódico a los vehículos, maquinaria y equipo, para evitar fugas de aceite y lubricantes que puedan contaminar el suelo.  Únicamente se permite realizar mantenimiento menor, el cual deberá llevarse a cabo exclusivamente en el área asignada para este fin, la cual deberá contar con material impermeable para evitar la contaminación del suelo.  En caso de que se requiera realizar mantenimiento mayor, deberá contar con la autorización correspondiente.

4. Para evitar la contaminación del suelo, “el contratista” deberá compactar el piso de las áreas autorizadas por el Instituto Mexicano de la Radio, para el estacionamiento de la maquinaria y equipo.

5. Utilizar silenciadores en maquinaria y camiones, para no exceder los 90 dB.

6. Contratar personal capacitado, para asegurar la operación correcta de la maquinaria, asimismo, deberá supervisar que el personal utilice el equipo de protección personal.

7. Concientizar al personal de la empresa, para respetar el área de trabajo, prohibir la caza o colecta de la fauna silvestre, la extracción de madera y/o material de relleno.

8. Implementar medidas de seguridad, haciendo obligatorio el uso de equipo de protección personal (cascos, arnés, protección auditiva y guantes) y verificar su cumplimiento.

9. Acumular el material de desmonte en un solo sitio, asegurando que no interfiera con las operaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Al finalizar las obras, deberá retirar el material fuera de las Instalaciones del “IMER” en un sitio de tiro, debidamente autorizado.

10. Realizar periódicamente el riego con agua tratada de todas las brechas de acceso, para evitar la dispersión de partículas de suelo.

11. Contar con equipo de primeros auxilios y localizar el centro de atención médica más cercano, debiendo proporcionar, de manera permanente, los medios necesarios para desplazar a los accidentados.

Etapa de Construcción.  

1. Suministrar los materiales de bancos externos, con excepción de aquellos casos en que cuente con autorización por escrito, del ORGANISMO.

2. En los casos de excepción a que se refiere el punto anterior, la explotación de los bancos no deberá rebasar el nivel medio del terreno natural, y en todo caso, al finalizar la obra, “EL CONTRATISTA” deberá realizar una nivelación, a fin de evitar la formación de cuerpos de agua que pudieran ser atractivos para la fauna.

3. Las actividades de explotación deberán realizarse en fase húmeda. 

4. “EL CONTRATISTA” deberá instalar el señalamiento adecuado, para evitar accidentes 

5. Clasificar y almacenar el escombro, materiales de desecho, así como los residuos peligrosos, siendo su responsabilidad el retiro y disposición final, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

6. El sitio de almacenamiento temporal deberá contar por lo menos con piso impermeable y evitar que los residuos se encuentren a la intemperie para evitar la contaminación del suelo.

7. En tanto se retira el escombro, “EL CONTRATISTA” deberá almacenarlo en las áreas definidas para tal fin, con el señalamiento correspondiente,  a fin de que no constituyan un riesgo a las operaciones.

8. Cuando exista material disperso sobre las superficies pavimentadas, deberá limpiarlas inmediatamente, para prevenir riesgos de daño por objetos extraños.

9. Durante el acarreo de materiales, deberá implementar el señalamiento adecuado y control del tránsito vehicular.

10. Delimitar las rutas y caminos de acceso a los almacenes de materiales, y áreas de estacionamiento de maquinaria y equipo.

11. Instalar sanitarios portátiles (mínimo 1 por cada 25 trabajadores), y en los patios de maquinaria y almacenes y verificar su limpieza periódicamente.

12. Colocar contenedores de basura debidamente señalizados con el tipo de residuos y el logotipo de la empresa.

13. Suministrar garrafones de agua potable para los trabajadores.

Conclusión de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista deberá:

1. Desmantelar y limpiar las áreas de ejecución de los trabajos.

2. Restablecer las áreas de apoyo, (patios, almacenes y en su caso talleres), mediante la reforestación, limpieza y en su caso el retiro del suelo contaminado dándole el tratamiento de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Retirar fuera de los terrenos del Instituto Mexicano de la Radio, el material sobrante de las excavaciones, cascajo y escombro.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS. 

ASPECTOS GENERALES

1.0
BASES LEGALES.

Los presentes procedimientos están basados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento.

2.0
FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la revisión y análisis de los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato y ajuste de costos, la Dirección de Administración y Finanzas utilizará las siguientes fuentes de información:

2.1  INFORMACIÓN INTERNA

· Propuesta Original de Contrato.

· Contrato de Obra Pública y/o de Servicios Relacionados con las Mismas.

· Matrices de precios unitarios del Instituto Mexicano de la Radio

2.2  INFORMACIÓN EXTERNA

· Los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, y que se publiquen como éste resuelva (Cuando no se disponga de los índices, se determinarán según los precios que la Dirección de Administración y Finanzas  investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México)

· Catálogo Nacional de Costos (IMIC), Instituto Mexicano de Ingeniería de Estudios, S.A. de C.V.

· Bimsa, Costos de construcción edificación (Bimsa Reports, S.A. de C.V.)

· Tabulador de salarios mínimos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

3.0
FLUJO DE LAS SOLICITUDES

3.1 La contratista, elabora las solicitudes tanto de conceptos no previstos en el catalogo original del contrato como ajuste de costos, y envía a la Supervisión Externa y/o Interna, anexando la información y documentos indicados en estos procedimientos.

3.2 La Supervisión Externa y/o Interna, revisa y avala los conceptos no previstos en el catalogo original del contrato o estudios de ajuste de costos y enviarán las solicitudes al Área responsable de los trabajos.

3.3 El Área responsable de los trabajos revisa y autoriza en caso de que lo consideren procedente y envía al Instituto Mexicano de la Radio

En caso de no proceder la solicitud de la contratista para el estudio de conceptos no previstos en el catalogo original del contrato como ajuste de costos, la Supervisión externa y/o El Área responsable de los trabajos, comunicará la no procedencia al contratista dentro de plazos señalados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

3.4 La Dirección de Administración y Finanzas, estudia, analiza, concilia, dictamina y envía el resultado al Área responsable de los trabajos, turnando copia para su conocimiento y aplicación a la Supervisión Externa y al Contratista.

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO

1.-
FUNDAMENTO LEGAL:

Con fundamento en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, y lo establecido en el articulo 77 de su Reglamento.

2.-
OBJETIVO:

Para que el contratista tenga oportunamente la liquidez requerida y cumpla con el programa de obra, y a su vez, estar en posibilidades de dar cumplimiento, en tiempo y forma a lo indicado en su contrato de obra en lo referente a los finiquitos, a continuación se describe el procedimiento para la revisión, integración, validación y conciliación final de precios unitarios de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo no contemplados en el catálogo original.

3.-
PROCEDIMIENTO PARA SU REVISIÓN CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN

I.-
LA SUPERVISIÓN EXTERNA O EL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

I.1.-
Ordena la ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato a través de la Nota de Bitácora correspondiente, sin embargo, se podrán utilizar los apoyos necesarios para su formalización, tales como: Orden de trabajo, boletines, minutas de trabajo y oficios, los cuales deberán estar dados de alta en la bitácora, de no ser así, carecerán de validez oficial.

I.2.-
La Supervisión Externa o el Área Responsable de los Trabajos, independientemente de la anotación en la bitácora, deberá emitir por escrito al contratista la orden de trabajo acompañada por el alcance de los trabajos, donde se hará una descripción detallada del trabajo a ejecutar, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:

· Especificaciones, características y calidades de los materiales por utilizar.

· Mano de obra a emplear de acuerdo al trabajo a realizar.

· Maquinaria y/o equipo de construcción que se utilizará para la realización del trabajo.

· El proceso constructivo requerido.

· Indicar el lugar donde se ejecutarán los trabajos.

· Las condiciones de los trabajos por realizar.

· Marcar los tiempos para inicio y terminación de los trabajos.

· Croquis o planos, detallando las características indicadas en el alcance.

· y los demás que juzgue necesarios para su correcta ejecución.

I.3.-
Solicita a la contratista elaborar el presupuesto y análisis de precios unitarios de conceptos no previsto en el catálogo original del contrato, debiendo conciliar con la misma, la descripción del concepto tomando en consideración su alcance y especificación en función del proceso constructivo requerido, el cual deberá anotar en bitácora.

II.-
EL CONTRATISTA

II.1.-
Elabora los análisis de los precios correspondientes en base a lo siguiente:

· Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de este punto, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

· Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate, cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (formato 1)

· Presentará el formato 1, el cual contiene el listado de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta que no se encuentra en el contrato original y que fueron ejecutados en el periodo indicado; el objetivo principal por un lado es establecer el costo dentro del periodo en el que se ejecutaron los trabajos y por el otro el referirlos a fecha de presentación y apertura de propuestas.

En este mismo formato 1, deberá contener los índices económicos emitidos por el Banco de México que se utilizaron para ser referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas y que deberán ser los avalados por la supervisión externa.

También los costos de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, deberán ser los avalados por la supervisión externa.

En la integración del precio unitario, deberá considerar los insumos que se tengan avalados y conciliados con la supervisión debiendo estos, estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

· Los salarios serán los de la proposición original.

· Los costos horarios de maquinaria y equipo que no estén considerados en su propuesta original, se analizarán utilizando el mismo criterio empleado en los análisis de precios unitarios del contrato.

· Elaborará relación de conceptos y precios unitarios propuestos, indicando las cantidades de obra y su importe total (presupuesto).

· Presentará los análisis de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, con un número consecutivo desde el principio hasta el fin de la obra.

II.2.-
Solicita a la Supervisión Externa por medio de escrito, la revisión de precios unitarios fuera de catalogo, a partir de que se ordenó su ejecución y hasta los 30 días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Dirección de Administración y Finanzas para su conocimiento.

II.3.-
Es indispensable que la solicitud venga acompañada por los soportes y apoyos necesarios para su revisión y análisis, tales como:

· Copias de notas de bitácora en la cual se indique claramente el trabajo a ejecutar.

· En su caso, orden de trabajo, boletín, minuta de trabajo u oficios, los cuales deberán estar dados de alta con su nota correspondiente en la bitácora.

· Los análisis de los precios unitarios fuera de catalogo, los cuales deben ser presentados en original, ya que una vez conciliados, serán en estos donde se firmará de aceptación por las partes involucradas.

· De no estar los materiales o equipos involucrados en el análisis en la explosión de insumos contratada, deberá presentar cotizaciones de los mismos, los cuales deben estar referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas.

· Los insumos nuevos, deben ser a valor de mercado a partir de una preconciliación con la supervisión externa y estar referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas, sin embargo la contratista podrá presentar información alterna, tales como: facturas fotos, cotizaciones, ficha técnica y las demás que juzgue necesarias para que sirva de base para iniciar la preconciliación con la supervisión externa, se precisa que únicamente servirán como parámetro y que la contratista no podrá exigir el pago estricto que los mismos indiquen.

· Croquis y generadores del análisis del precio unitario que faciliten el estudio de los mismos, indicando como llego a la determinación de las cantidades y rendimientos solicitados.

Nota:
Se hace la indicación a la contratista que todas y cada una de las hojas que presenté para realizar su revisión de precios unitarios fuera del catalogo, deberán contener como mínimo los siguientes datos:

· Nombre de la contratista.

· Objeto del contrato.

· Número de contrato y en su caso número de convenio.

· Número de licitación.

· Número consecutivo de precio unitario fuera de catalogo.

· Fecha de solicitud de estudio de precios unitarios.

· En el pie de pagina de todas las hojas presentadas, deberá anotar el nombre y cargo del representante legal el cual deberá firmarlas, asimismo anotara el nombre de la empresa supervisora para que posteriormente ésta firme de visto bueno.

III.-
SUPERVISIÓN EXTERNA O RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN

III.1.-
De no ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la supervisión externa motivará, fundamentará y comunicara por escrito a la contratista la no procedencia de su solicitud, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Dirección de Administración y Finanzas para su conocimiento.

III.2.-
De ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la supervisión externa realizará las siguientes actividades:

· Recibe la solicitud de análisis y sus anexos, la cual contiene la documentación de la propuesta de precios unitarios fuera de catalogo por parte del contratista.

· Revisa la documentación presentada y realiza conjuntamente con la contratista la preconciliación del precio unitario fuera de catálogo; debiendo anotar en la matriz de precio unitario los siguientes datos: nombre completo del personal facultado para la revisión, cargo y firma de los mismos, así como indicar el carácter de la firma.

· Elabora sus comentarios, firma toda y cada una de la hojas avalando la procedencia de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

· Envía al Área responsable de los trabajos los originales de toda la documentación del contratista, en un plazo no mayor de 6 días calendario, además deberá turnar copia de su solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas para su conocimiento.

· Conserva copia de toda la documentación que envió al Área Responsable de los trabajos.

IV.-
ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

IV.1.-
Revisa la siguiente documentación:

· Solicitud por escrito del Contratista.

· Firma de la supervisión externa autorizando conceptos susceptibles de impacto, volúmenes de obra y período de los conceptos pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizada por causas no imputables a el contratista.

· Revisa los comentarios realizados por la supervisión.

· Indicará claramente los conceptos que a su juicio procedan.

· Incluirá comentarios, notas aclaratorias y croquis con dimensiones.

· Revisará y ampliará, en su caso la descripción de los conceptos.

· Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto.

· Autorizará de que procede el concepto y la cantidad.

· En los análisis precios unitarios en el caso de haber sido observados los rendimientos y la Gerencia Responsable de la Obra este de acuerdo con los mismos, indicará en los análisis que se autorizan rendimientos observados.

IV.2.-
En un plazo no mayor de 4 días naturales después de la recepción de la solicitud para la revisión de los precios unitarios fuera de catálogo, deberá remitir a la Dirección de Administración y Finanzas por medio de oficio, la solicitud y anexos para su revisión.

V.-
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

V.1.-
La Dirección de Administración y Finanzas revisa, analiza, concilia y dictamina los precios unitarios fuera de catalogo.

VI.-
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VI.1.-
Realiza el llenado del Formato 2, en el cual se efectúa el levantamiento de la documental que soporta las matrices de precios unitarios fuera de catalogo, conciliándose con la contratista, el resultado de ésta, de ser satisfactoria la documentación presentada, se iniciará el proceso para la autorización y emisión del oficio resolutivo correspondiente.

Para la formalización de éste documento, deberán participar conjuntamente la supervisión externa, la contratista y en su caso, que se requiera, se hará participar al Área Responsable de los Trabajos, debiendo estos asentar los siguientes datos: Nombre completo del personal facultado para la revisión, cargo y firma de los mismos, fecha y los términos por lo cual se está firmando.

VI.2.-
Comunica por oficio al Área Responsable de los Trabajos, qué por su conducto, deberá informar a la contratista que en un plazo máximo de cuatro días calendario después de haber recibido la solicitud por parte del Área, el inicio de la revisión de sus precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, asimismo, le indicara a la contratista que deberá presentarse en un plazo máximo de cuatro días calendario después de haber recibido la notificación, para asistir a la Dirección de Administración y Finanzas, y tendrá cuatro días naturales para complementar la documentación en caso de que en el levantamiento (Formato 2) no esté completa la información.

VI.3.-
De no presentarse el contratista en el plazo señalado se procederá a elaborar la revisión en forma unilateral de tenerse la información suficiente, siendo esto, que sus precios unitarios fuera de catalogo, se dictaminaran en forma unilateral sin que proceda reclamación posterior alguna por parte de la contratista, de no ser así, se regresará el oficio de solicitud de análisis de precios unitarios fuera de catalogo al Área correspondiente.

VI.4.-
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, la Dirección de Administración y Finanzas, junto con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

· Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos.

· Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato;

Para los efectos de este punto, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

· Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate.

· Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes, debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

· Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos ex7istentes en el catálogo original.

VI.5.-
Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos mencionados anteriormente, se solicitará a la contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la Dirección de Administración y Finanzas, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la Dirección de Administración y Finanzas.

VI.6.-
Cuando se tenga que analizar los nuevos precios unitarios por observación directa, previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos se realizará lo siguiente:.

· El Área Responsable de los Trabajos, deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente.

· En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.

· Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

· Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.

VI.7.-
En la revisión y conciliación, de existir dudas se le solicitará a la supervisión externa sean aclaradas estas y conjuntamente con la contratista se firmará de aceptación la resolución que se tome.

VI.8.-
Se elabora el Dictamen Resolutivo de Precio unitario fuera de catalogo, se recaban las firmas de los funcionarios responsables en el proceso de cada Área, como se indica en la Bases Políticas y Lineamientos en Materia de Obra Pública

VII.-
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

VII.1-
En un plazo no mayor a 30 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, remite por oficio, el Dictamen de precios unitarios fuera de catalogo al Área Responsable de la ejecución de los Trabajos, turnando copia a la Contratista y a la Supervisión.

NOTA.-
En caso de que alguna de las instancias devuelva la documentación presentada por la contratista por no reunir los requisitos establecidos, se iniciará nuevamente el cómputo de los días de trámite para su revisión, análisis conciliación y dictaminación.

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS

1.-
FUNDAMENTO LEGAL:

Con fundamento en lo establecido en los artículos 56 y 57 Fracción I de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.-
OBJETIVO:

Debido a la alza en los costos de los insumos, es necesario realizar los ajustes a los mismos en los periodos establecidos en la Ley y su Reglamento, para que de ésta manera, la contratista tenga la oportuna liquidez requerida y cumplan con los programas de obra convenidos, asimismo, agilizar la revisión, estudio y dictaminación de los ajustes de costos, además de llevar un control sobre los factores de ajustes concedidos.

3.-
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN:

A.-
SOLICITUD POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS.

I.- “EL CONTRATISTA”

I.1
Solicita al Organismo a través de la Supervisión Externa por escrito, el estudio de ajuste de costos del periodo de que se trate dentro del plazo de los 60 días naturales siguiente a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, y adjuntado a este, la documentación con la cual el contratista realizó su análisis para determinar dicho factor, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Dirección de Administración y Finanzas para su conocimiento.

I.2
La solicitud deberá ser acompañada por la siguiente documentación: 

· La relación de los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, los cuales pueden ser obtenidos a través de su página de Internet www.banxico.org.mx o, en su caso, los índices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser proporcionados al contratista.

· El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato. ajustados conforme a lo señalado en la Fracción III del Articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.

· El programa de ejecución de los trabajos, acorde al programa que se tenga convenido. (este deberá ser entregado en disco magnético).

· Las matrices de precios unitarios que determinen el contratista, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste (este podrá ser entregado en disco magnético).

· La explosión de insumos del contrato original y la del presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido. (este deberá ser entregado en disco magnético)

· El análisis y cálculo mediante el cual determino el factor de ajuste.

· El formato 1, el cual contiene el listado de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta que no se encuentra en el contrato original y que fueron ejecutados en el periodo del mes en estudio; el objetivo principal por un lado es establecer el costo dentro del periodo en el que se ejecutaron los trabajos y por el otro el referirlos a fecha de presentación y apertura de propuestas.

En este mismo formato 1, deberá contener los índices económicos emitidos por el Banco de México que se utilizaron para ser referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas y que deberán ser los avalados por la supervisión externa y los autorizados por la Dirección de Administración y Finanzas.

También los costos de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, deberán ser los avalados por la supervisión externa y los autorizados por la Dirección de Administración y Finanzas.

· En el caso de existir atraso por causa imputable al contratista, se aplicaran las penas convencionales correspondientes como lo establece el Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo responsabilidad del Área Responsable de los Trabajos la correcta aplicación, para estos casos se deberá presentar la volumetría no ejecutada de acuerdo al programa convenido durante el periodo de que se trate, misma que la Supervisión Externa deberá avalar. 

· Así mismo, deberá demostrar para realizar el ajuste de costos correspondiente al mes que se trate, que la maquinaria y equipos de construcción que la contratista propuso en su propuesta sean los que se están utilizando durante el periodo de ejecución de los trabajos, de no ser así, se realizarán los ajustes necesarios para determinar los nuevos costos horarios.

Nota:
Se hace la indicación a la contratista que todas y cada una de las hojas que presenté para realizar su estudio de ajuste de costos, deberán contener como mínimo los siguientes datos:

· Nombre de la contratista.

· Objeto del contrato.

· Número de contrato y en su caso número convenio.

· Número de licitación.

· Mes de estudio.

· Fecha de presentación de solicitud.

· En el pie de pagina de todas las hojas presentadas, deberá anotar el nombre y cargo del representante legal el cual deberá firmarlas, asimismo anotara el nombre de la empresa supervisora para que posteriormente ésta firme de visto bueno.

II.- “LA SUPERVISIÓN EXTERNA”

A.- NO PROCEDENCIA 

II.1.-
De no ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la Supervisión Externa motivará, fundamentará y comunicará por escrito a la contratista la no procedencia de su solicitud, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Dirección de Administración y Finanzas para su conocimiento.

Para esté caso o, si la contratista no presente solicitud de ajuste de costos en los tiempos establecidos en el artículo 105 del Reglamento de la Ley, la Supervisión Externa deberá realizar dicho estudio de ajuste de costos para determinar el factor correspondiente al mes de estudio de que se trate y solicitar por escrito al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos el tramite correspondiente.

B.- PROCEDENCIA 

II.2.-
De ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la supervisión externa realizará las siguientes actividades:

· Revisa la documentación presentada.

· Verifica que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos sean calculados con base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

· Analiza que dicho estudio este conforme al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato.

· Conjuntamente la supervisión y la contratista realizará la preconciliación del ajuste de costos solicitado.

· En caso de atraso en el programa convenido por parte de la contratista, deberá avalar la volumetría no ejecutada de acuerdo al programa convenido durante el periodo de que se trate para su penalización correspondiente.

· Firma todas y cada una de los hojas presentadas por la contratista avalando lo que ahí se indica, asimismo en caso de que la supervisión emita algún comentario, deberá ser firmado por la misma en todas sus hojas.

· La supervisón externa será la responsable de verificar en campo que la maquinaria y equipo de construcción que se está utilizando para la ejecución de los trabajos, sea estrictamente lo considerado y expresado en la tarjeta de costo horario de su propuesta original, sobre todo a lo que refiere a los cargos fijos, por lo que deberá precisar con sus comentarios el estado físico en que se encuentran.

II.3.-
En un plazo no mayor de 15 días naturales después de la recepción de la solicitud de ajuste por parte de la contratista, deberá remitir al Área Responsable de los Trabajos por medio de escrito, la solicitud y anexos de la contratista enviando siempre, los originales de la documentación de la misma, con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte del Área, además deberá turnar copia de su solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas para su conocimiento.

III.- “EL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS”

A.- NO PROCEDENCIA 

III.1.-
En caso de que la Supervisión Externa determine la no procedencia de la solicitud presentada por la contratista, el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos revisa y avala el fundamento por el cual no fue procedente.

Así mismo, si precluye el derecho del contratista para reclamar el pago al ajuste de costos del mes de que se trate por no cumplir con los tiempos establecidos en el artículo 105 del  Reglamento, el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos revisa y avala el estudio de ajuste de costos que realizó la Supervisión Externa y gira oficio a la Dirección de Administración y Finanzas para su revisión y distaminación.

Una vez que el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos reciba el oficio por parte de la Dirección de Administración y Finanzas donde se dictamina la no procedencia de ajuste de costos, deberá notificarlo a la Supervisión y a la Contratista.

B.- PROCEDENCIA 

III.2.-
Revisa la siguiente documentación:

· Solicitud por escrito del Contratista.

· Estudio del factor de ajuste de costos, elaborado por el contratista, de acuerdo al procedimiento de ajuste de costos acordado entre las partes en el contrato, debidamente autorizado por la Supervisión de que procede por haberse realizado los trabajos conforme al programa convenido.

· Convenios autorizados (en su caso), por causas no imputables al contratista, así como el programa convenido

· Firma de la supervisión externa avalando conceptos susceptibles de impacto, en su caso, volúmenes de obra y período de los conceptos pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizada por causas no imputables a el contratista.

III.3.-
En un plazo no mayor de 10 días naturales después de la recepción de la solicitud para la revisión de ajuste por parte de la Supervisión, deberá remitir a la Dirección de Administración y Finanzas por medio de oficio, la solicitud y anexos para su revisión.

IV.- “LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IV.1.-
Turna a la Dirección de Administración y Finanzas para la revisión, análisis, conciliación y dictaminación del ajuste de costos.

V.-
“LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

A.- NO PROCEDENCIA 

V.1.-
Si la Supervisión Externa determina la no procedencia de la solicitud presentada por la contratista, se elabora el dictamen donde se indican los motivos por los cuales precluye el derecho de la contratista al ajuste de costos del mes que se trate.

Así mismo revisa y analiza el estudio de ajuste de costos realizado por la Supervisión Externa y en su caso dictamina el factor de ajuste de costos correspondiente, girando oficio al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, para que ésta notifique a la Contratista y a la Supervisión.

B.- PROCEDENCIA 

V.2.-
Corrobora el procedimiento a seguir, el cual será el que se establezca en la Convocatoria del concurso, así como en el contrato respectivo, siendo éste el que señala la fracción I del Articulo 57 de la Ley, la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato, realizando las siguientes actividades:

· Revisa que los documentos contengan la información completa como se establece en el Artículo 148 del Reglamento de la Ley y verifica que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos solicitados sean correctos así como las fechas en que se produjeron.

· Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, y en caso que en el catalogo de conceptos se presente material asfáltico, para este insumo se utilizarán los Índices de Precios Productor Relativo al Índice Genérico para el mercado Nacional que emite el Banco de México.

· Si no se encuentran los índices que se requieran dentro de los publicados por las Instituciones arriba mencionadas, se procede a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

· El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales pactados en el contrato; la actualización de costo por financiamiento se realizará de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

· Se Realiza el análisis de todos y cada uno de los precios unitarios pendientes por ejecutar según el programa convenido.

· Para la revisión de los análisis de costos horarios la contratista considerará a su juicio la tasa de interés "i", que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

· Revisa la documentación correspondiente al mes que se trate, de la maquinaria y equipos de construcción que la contratista propuso en su propuesta, sea la que se están utilizando durante el periodo de ejecución de los trabajos y avalados por la supervisión, de no ser así, se realizaran los ajustes necesarios para determinar los nuevos costos horarios.

· Si la contratista realizó su solicitud para determinar dicho ajuste, se cita a la supervisión y a la misma, para darles a conocer el resultado y proceder a la conciliación y firma de aceptación por ambas partes.

· Si la contratista no presenta solicitud de ajuste para el periodo de que se trate, se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. Sin embargo, si del análisis que realice la Dirección de Administración y Finanzas se determina que dicho ajuste es a la baja, se deberá aplicar éste.

· En caso de atraso en el programa convenido por parte de la contratista, se realiza el estudio de ajuste de costos de la volumetría no ejecutada de acuerdo al programa convenido durante el periodo de que se trate para su penalización correspondiente.

· En caso de que la contratista no esté de acuerdo en el análisis para la determinación del ajuste de costos correspondiente al periodo de que se trate, dicho factor se dictaminara en forma unilateral, antes de que precluyan los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista.

· Se elabora el Dictamen de Ajuste de Costos, se firma y expide a la Dirección de Administración y Finanzas.

VI.-
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VI.1.-
En un plazo no mayor a 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, remite por oficio, el Dictamen de ajuste de costos al Área Responsable de la ejecución de los Trabajos, turnando copia a la Contratista y a la Supervisión.

NOTA.-
En caso de que alguna de las instancias devuelva la documentación presentada por la contratista por no reunir los requisitos establecidos, se iniciará nuevamente el cómputo de los días de trámite para su revisión, análisis conciliación y dictaminación.
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	RELACIÓN DE PLANOS Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE INDICANDO QUE CONOCE LOS PLANOS DE LA OBRA Y QUE FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, DEBERÁ ADJUNTAR LOS MISMOS FIRMADOS. EN CASO DE NO EXISTIR PLANOS  DEBERÁ MANIFESTARLO.


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se incluyen planos y 

formato de manifestación
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE INDICANDO QUE CONOCE LOS PLANOS DE LA OBRA Y QUE FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, DEBERÁ ADJUNTAR LOS MISMOS FIRMADOS.

Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos conocer los Planos arquitectónicos y de ingenierías correspondientes a la  obra, objeto de la Licitación, mismos que fueron tomados en consideración para la integración de la proposición.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

(Se anexan relación  

y planos firmados)
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	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA NO SUBCONTRATACIÓN
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PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE 




MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA NO SUBCONTRATACIÓN

Fecha:

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación con la Licitación Pública Nacional No. ______________relativa a: ___________________________

________________________________________________, manifestamos que para la presente licitación ninguna de las partes o parte de los trabajos a ejecutar será subcontratados, en cumplimiento a lo establecido en la convocatoria.

ATENTAMENTE

---------------------------------------------

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE
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	CARTA COMPROMISO 

DE LA PROPOSICIÓN; 

SEÑALANDO EL MONTO 

TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

SIN INCLUÍR EL IVA.


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Fecha

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a:      ________________________________________________________________________________, 

Sobre el particular manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogió el Pliego de Requisitos relativo a la Licitación de que se trata y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará éste y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado Pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito, en el plazo fijado en el mismo.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se refiere el Pliego de Requisitos, (Anexo T-1).

Asimismo manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como las Normas Generales de Construcción vigentes, las especificaciones del Proyecto, y que acepta que tales documentos se rigen en lo conducente respecto a la licitación indicada y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de: ---------$_________________ (_____________________________________ M.N.),  sin incluir el  IVA, se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece el Pliego de Requisitos. 

Así mismo, expreso que para la iniciación de los trabajos, el anticipo correspondiente al-------por ciento) del monto total de la proposición  --------------------------------------------$___________________ (___________________________________________ M.N.), deberá aplicarse exclusivamente para ______________________.

Además comunico a usted, que mi Representante Técnico (Superintendente de obra) será el                                                           C. ____________________________ con cédula número ______________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto y las especificaciones particulares y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE
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	CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENGA ÉSTA INFORMACIÓN EN FORMATO EXCEL
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa Catálogo de Conceptos 
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	NORMATIVIDAD :
	
	
	
	
	

	
	      N.C.No. I a XV
	  
	LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA REUBICACION DE LA CASETA MOVIL DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, SE SUJETARAN EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN CUANTO NO CONTRAVENGAN  A LO RELATIVO AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA NOM-001-SEMIP-2005, QUE SE CONSERVAN EN VIGOR, ASI COMO EL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES   P.U.C.T.T.
	
	
	
	
	

	
	032-C-1
	
	OBRAS PRELIMINARES  
	
	
	
	
	

	
	
	
	INCLUYE: 

· SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN; DEMOLICIONES Y/O DESMANTELAMIENTOS A CUALQUIER NIVEL.

· MATERIALES, MANO DE OBRA POR ESPECIALIDAD, ANDAMIOS,  HERRAMIENTA,  EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, OBRAS DE PROTECCIÓN.

· LIMPIEZA Y CARGA, TRASPALEO, DESCARGA, ACARREO Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO  hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER, autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,  (P.U.C.T.T.)
	
	
	
	
	

	
	032-C.2


	
	DESINSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS, Y/O ALMACENAJE A BODEGA   DE MOBILIARIO, EQUIPO,  Y ACCESORIOS: POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO . INCLUYE:

· DESCONEXION, DESINSTALACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE CONDUCTORES, TUBERÍAS, ACCESORIOS, IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DESINSTALADOS.

· ACARREOS INTERNOS, EMPAQUE,  DEPOSITO EN BODEGA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA  DEL IMER.

·  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA,  OBRAS DE PROTECCION, APUNTALAMIENTOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO, hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T
	
	
	
	
	

	     1
	
	a)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE MUROS DE CASETA CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMER, INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	98.89
	ML
	
	
	

	     2
	
	b)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUBIERTA DE CASETA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24  CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMER, INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	500.64
	M2
	
	
	

	3
	
	c)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE 9 MUEBLES-ARCHIVEROS, 13 ESCRITORIOS, ESTACIONES DE TRABAJO, 4 LOCKERS, 28 BOCINAS, 58 SILLAS, 7 CLOSETS DE PAPELERIA, 19 MESAS DE TRABAJO, 283 CAJAS DE ARCHIVO, 2 FOTOCOPIADORAS, 4 IMPRESORAS, 32 COMPUTADORAS, 1 SILLON, ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS EMPAQUETADAS (NUEVAS), CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMER. INCLUYE EL DESMONTAJE Y RETIRO DE SOPORTES DE SUJECION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA, IDENTIFICCACION, ALMACENAJE A BODEGA DEL IMER O LUGAR DE REUBICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN P.U.C.T.T.
	1
	ACARREO
	
	
	

	     4
	
	d)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS DE 0.97 MTS X 1.50 MTS DE ALUMINIO Y/O CRISTAL CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMER, INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE CRISTAL DE CUALQUIER ESPESOR, DESMONTAJE DE PUERTAS Y DE TABLEROS O FIJOS DE CUALQUIER MATERIAL INTEGRADO AL CANCEL, DESMANTELAMIENTO DE HERRAJES, MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE      25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	16
	PZA
	
	
	

	     5
	
	e)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE ALUMINIO Y/O CRISTAL CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMER, INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, DESMANTELAMIENTO DE HERRAJES, MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE      25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	5
	PZA
	
	
	

	     6
	
	f)
	DESMONTAJE DE COLUMNAS DE PTR DE 4“ CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT. 
	21
	PZA
	
	
	

	     7
	
	g)
	DESMONTAJE DE POSTES DE PTR DE 2“ CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT. 
	15
	PZA
	
	
	

	     8
	
	h)
	DESMONTAJE DE PTR DE 6“ CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT. 
	3
	PZA
	
	
	

	     9
	
	i)
	DESMONTAJE DE PERFIL DE 8” O 9” CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT. 
	7
	PZA
	
	
	

	     10
	
	j)
	DESMONTAJE DE MENSULAS DE PTR DE 2” CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT. 
	15
	PZA
	
	
	

	     11
	
	k)
	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT. 
	116.70
	M2
	
	
	

	     12
	
	l)
	DESMONTAJE DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT. 
	37.26
	ML
	
	
	

	     13
	
	m)
	DESMONTAJE DE BARANDAL METÁLICO DE ESCALERA EXISTENTE EN EL ACCESO DE LA CASETA  Y EN EL ACCESO LATERAL IZQUIERDO INCLUYE: EL DESMONTAJE, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	6.80
	ML
	
	
	

	     14
	
	n)
	DESMONTAJE DE MARCO EN FACHADA PRINCIPAL INCLUYE: EL DESMONTAJE, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	1.00
	PZA
	
	
	

	    15
	
	ñ)
	DESMANTELAMIENTO DE EXTINTOR  CONTRA INCENDIO DE CUALQUIER CAPACIDAD Y TIPO, INCLUYE: EL DESMONTAJE, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION, TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM),  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	4
	PZA
	
	
	

	16
	
	o)
	HABILITADO PROVISIONAL DE ESPACIO EN RADIOMEXICO PARA EL ACOMODO Y ALMACENAMIENTO DE TODAS LAS PIEZAS Y ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CASETA MOVIL, INCLUYE: MATERIALES Y ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN, ACARREO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.
	1
	LTE
	
	
	

	17
	
	p)
	DESMONTAJE DE SISTEMA DE CERCADO DE ALTURA DE 150 A 250 CM CON MALLA CICLONICA, INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	38
	ML
	
	
	

	
	032-C.3
	
	DESINSTALACIÓNES, Y/O DESMONTAJES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESMONTAJE, DESMANTELAMIENTO Y DESCABLEADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER INCLUYE: DESMONTAJE DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN, ACARREO Y ESTIBA DEL MATERIAL DE RECUPERACIÓN QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN A LA REUBICACION DE LA CASETA A RADIOMEXICO (DISTANCIA DE 25 KM), ACARREO DEL MATERIAL NO RECUPERADO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  EQUIPO, MAQUINARÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.
	
	
	
	
	

	18
	
	a)
	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTES CON RECUPERACION.
	66.00
	PZA
	
	
	

	19
	
	b)
	DESMATLAMIENTO DE CONTACTOS CON RECUPERACION 
	110.00
	PZA
	
	
	

	20
	
	c)
	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13, 19, 25mm DE DIAMETRO C/U. CON RECUPERACION
	72.00
	PZA
	
	
	

	21
	
	d)
	DESMANTELAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 13,19,25mm CON RECUPERACION
	176.00
	PZA
	
	
	

	22
	
	e)
	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS TIPO NQOD, 3F,4H 220/172V CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 15, 20 Y 30 AMPERES C/U.
	3.00
	PZA
	
	
	

	23
	
	f)
	DESMANTELAMIENTO DE ARRANCACDORES MAGNETICOS EN CAJA TIPO NEMA-1
	4.00
	PZA
	
	
	

	24
	
	g)
	DESMANTELAMIENTO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-70A EN CAJA DE LAMINA TIPO NEMA-1
	1.00
	PZA
	
	
	

	25
	
	h)
	COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTE DE RECUPERACION
	66.00
	PZA
	
	
	

	26
	
	i)
	COLOCACION E INSTALACION DE DE CONTACTOS DE RECUPERACION
	4.00
	PZA
	
	
	

	27
	
	j)
	COLOCACION DE TABLEROS ELECTRICOS TIPO NQOD 3F,4H,220/127V,60Hz. DE RECUPERACION
	3.00
	PZA
	
	
	

	28
	
	k)
	COLOCACION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-70A, DE RECUPERACION
	1.00
	PZA
	
	
	

	29
	
	l)
	INSTALACION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DE CALIBRE 12,10,8 Y DEL No. 4 DE RECUPERACION
	400.00
	ML
	
	
	

	30
	
	m)
	ABRAZADERA DE UÑA 13 mm.
	54.00
	PZA
	
	
	

	31
	
	n)
	ABRAZADERA DE UÑA 19 mm.
	35.00
	PZA
	
	
	

	32
	
	Ñ)
	ABRAZADERA DE UÑA 27 mm.
	30.00
	PZA
	
	
	

	33
	
	o)
	RONDANA PLANA DE 1/4" 
	500.00
	PZA
	
	
	

	34
	
	p)
	TORNILLO DE  I/4 X 1 1/4  TIPO MARIPOSA 
	250.00
	PZA
	
	
	

	35
	
	q)
	CAPUCHONES CAL. 10-12
	300.00
	PZA
	
	
	

	36
	
	r)
	CINTA AISLANTE
	20.00
	PZA
	
	
	

	37
	
	s)
	CINTA DE AISLAR 3M  PAQUETE CON 10 ROLLOS
	5.00
	PZA
	
	
	

	38
	
	t)
	CINTA DE AISLAR VULCANIZADA  3M
	10.00
	PZA
	
	
	

	39
	
	u)
	CINTURON DE PLASTICO DE 25 CM
	100.00
	PZA
	
	
	

	40
	
	v)
	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4
	100.00
	PZA
	
	
	

	41
	
	w)
	TAQUETE DE EXPANSION DE 1/4
	100.00
	PZA
	
	
	

	42
	
	x)
	PIJA No. 10X1"
	300.00
	PZA
	
	
	

	43
	
	y)
	ALAMBRE GALV. CAL. 14
	5
	KG
	
	
	

	
	032-C.4
	
	DESINSTALACIÓNES, Y/O DESMONTAJES DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. 
	
	
	
	
	

	44
	
	
	DESMONTAJE   DE  CABLEADO UTP EXISTENTE DE SISTEMA   QUE ALIMENTA  NODOS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES, INCLUYE : SONDEO, IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DEL INSTITUTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.: 
	1,100.00
	ML
	
	
	

	45
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO  DE 53mm  EXISTENTE, INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DEL INSTITUTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	80.00
	ML
	
	
	

	46
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE  SERVICIOS ((JACKS) DE VOZ  Y DATOS EXISTENTES , INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DEL INSTITUTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	30.00
	PZA
	
	
	

	47
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE  SERVICIOS PLACAS DE PVC SENCILLAS Y DOBLES DE VOZ  Y DATOS EXISTENTES , INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DEL INSTITUTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, 
	20.00
	PZA
	
	
	

	48
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE  SERVICIOS CABLE DE ACOMETIDA TELEFONICA Y DE DATOS , INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DEL INSTITUTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	100.00
	ML
	
	
	

	49
	
	
	DESINSTALACION,Y DESMONTAJE Y REHUBICACION  DE  EQUIPO DE RED DE VOZ  Y DATOS EXISTENTES, INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DEL INSTITUTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	2.00
	PZA
	
	
	

	50
	
	
	DESINSTALACION,Y DESMONTAJE CAJAS TIPO ELECTRICO DE 10x10 Y 20x20cm  DE RED DE VOZ  Y DATOS EXISTENTES, INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DEL INSTITUTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, 
	15.00
	PZA
	
	
	

	
	032-C.5
	
	DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

 
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMER. INCLUYE: DESMONTAJE DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN, ACARREO Y ESTIBA DEL MATERIAL DE RECUPERACIÓN QUE INDIQUE LA RESIDENCIA DEL IMER A BODEGAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL IMER  ACARREO,  CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL NO RECUPERADO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER; autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. 
	
	
	
	
	

	51
	
	
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DE CUALQUIER MARCA Y POTENCIA, INCLUYE, TUBERÌAS DE REFRIGERANTE, DUCTERÍA, CONTROL, DRENAJE, ALIMENTACION ELECTRICA, SOPORTERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS DEL SISTEMA.
	2
	PZA
	
	
	

	
	032-C.6
	
	TRAZO Y NIVELACION    
	
	
	
	
	

	52
	
	1)
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO COMPUESTO DE TRANSITO Y NIVEL, REFERENCIADO A EJES. INCLUYE LIMPIEZA PROPIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	600
	M2
	
	
	

	    53
	
	2)
	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL Y ARBUSTOS TALES COMO ROSALES, GERANIOS, PLANTAS DE ORNATO, DESENRAICE, DESHIERBE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRANSPORTES Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE RADIOMEXICO A TIRADERO AUTORIZADO.
	600
	M2
	
	
	

	
	032-C.7
	
	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD   
	
	
	
	
	

	
	
	
	EXCAVACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALESQUIERA QUE SEAN SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD PARA DAR NIVELES DEL TERRENO REQUERIDOS, INCLUYE: MEDICION,TRAZO, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, SEÑALIZACION, ACOPIO  PIE DE CAJA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN PARA EVITAR MATERIAL SUELTO PARA RECIBIR PLANTILLA DE DESPLANTE, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN ELEMENTALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO, DESCARGA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO y autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. de México, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y  TODO LO  NECESARIO PARA SU REALIZACION Y LIMPIEZA  (N.C. No. 10).
	
	
	
	
	

	    54
	
	a)
	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA P.U.C.T.T.
	306.21
	M3
	
	
	

	    55
	
	b)
	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DEL TERRENO FUERA DE LA OBRA  INCLUYE:  MANO DE OBRA, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL,  PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES NECESARIOS PARA TIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PAGO AL TIRADERO AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 30 KM Y TODO  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.C.T.T.
	103.23
	M3
	
	
	

	
	032-C.8
	
	RELLENOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
	
	
	
	
	

	
	
	
	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PISO TERMINADO MARCADOS EN EL PROYECTO, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES NECESARIOS HASTA EL SITIO DE EMPLEO, ACAMELLONAMIENTO, AGUA PARA DAR LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN CAPAS COMO SE INDIQUE EN PROYECTO, OBRAS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, COMPACTACIÓN, PRUEBAS PROCTOR, HERRAMIENTA, EQUIPO,  RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO  FUERA DE RADIOMEXICO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 20 KM, ,EQUIPO, HERRAMIENTAS Y  TODO LO  NECESARIO PARA SU REALIZACION Y LIMPIEZA.
	
	
	
	
	

	    56
	
	 a)
	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO LIMO-ARENOSO TIPO TEPETATE, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA “PROCTOR”. EN CAPAS DE 15 CM.
	162.45
	M3
	
	
	

	
	032-C.9
	
	PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	PLANTILLA DE CONCRETO DE f’c=100 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. DE ¾”, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO  DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LAS INSTALACIONES DE RADIOMEXICO  AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 20 KM, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y  TODO LO  NECESARIO PARA SU REALIZACION Y LIMPIEZA.
	
	
	
	
	

	    57
	
	a)
	DE 5 CM DE ESPESOR
	6.40
	M3
	
	
	

	
	032-C.10
	
	ACERO PARA CONCRETO
	
	
	
	
	

	
	
	
	EN  CIMENTACION 
	
	
	
	
	

	
	
	 
	ACERO DE REFUERZO ( VARILLA CORRUGADA )  DE Fy = 4,200 KG/CM2 ,EN CIMENTACION DE LOS DIÁMETROS INDICADOS . INCISO (  3.01.02.027-H03). INCLUYE : SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, Y COLOCACIÓN DE INHIBIDOR CONTRA LA CORROSION ARMATECK DE SIKA , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA  HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION , GANCHOS, TRASLAPES (EN VARILLAS DEL No. 8 NO SE CONSIDERARAN TRASLAPES, SOLO CONECTORES MECÁNICOS O SOLDADURAS CON SU RESPECTIVO LABORATORIO ), SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18 , PRUEBAS DE LABORATORIO , MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . Y  TODO LO NECESARIO PARA  SU CORRECTA EJECUCIÓN. PUCTT
	
	
	
	
	

	58
	
	a)
	ESTRIBOS DE FY= 4200 KG/CM2, DEL  No. 3      P.U.O.T.
	588.00
	KG
	
	
	

	59
	
	b)
	VARILLAS DE FY= 4200 KG/CM2, DEL No. 5       P.U.O.T.
	1,629.60
	KG
	
	
	

	
	032-C.11
	
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	

	
	
	
	EN CIMENTACION
	
	
	
	
	

	
	
	
	ESTRUCTURA DE CONCRETO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.02.028-H.03): SE APLICA A: CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO EN ZAPATAS. CONTRA-TRABES Y DADOS. RESISTENCIA CALIDAD ESTRUCTURAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO ¾ “, REVENIMIENTOS DE 12 CM (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA CANTIDAD ) .  INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CIMBRA COMUN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE SIKA, VIBRADO , PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO CON MEMBRANA MARCA  FESTER, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, , MATERIALES,  DESPERDICIOS, CANALONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  PUCTT   
	
	
	
	
	

	
	              
	
	POR VOLUMEN DE CONCRETO (PARRAFO 3.01.02.028-H.03. a): INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO P.U.C.T.T
	
	
	
	
	

	60
	
	a)
	DE F’C = 250 KG / CM2, EN ZAPATAS, CONTRATRABES  Y DADOS (CLASE 1 SEGÚN RCDF)
	34.13
	M3
	
	
	

	
	032-C.12
	
	PISOS
	
	
	
	
	

	   61
	
	
	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, DE f’c = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  EQUIPO, MAQUINARÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.
	71.66
	M3
	
	
	

	
	032-C.13
	
	MONTAJE DE CASETA MOVIL
	
	
	
	
	

	62
	
	
	MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA CASETA (MUROS, CUBIERTAS, COLUMNAS, POSTES, PERFILES, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACION ELECTRICA, BARANDALES, MENSULAS) SOBRE FIRME DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES Y ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN, ACARREO, SELLADO DE LAS PERFORACIONES EN CUBIERTA POR CANCELACION DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  EQUIPO, MAQUINARÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.
	1
	CASETA
	
	
	


	
	
	
	NORMATIVIDAD :
	
	
	
	
	

	
	     N.C.No. I a XV
	  
	LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, SE SUJETARAN EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN CUANTO NO CONTRAVENGAN  A LO RELATIVO AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA NOM-001-SEMIP-2005, QUE SE CONSERVAN EN VIGOR, ASI COMO EL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES   P.U.C.T.T.
	
	
	
	
	

	
	032-C.1
	
	DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESMONTAJE DE ACABADOS, INSTALACIONES, MUEBLES FIJOS, CANCELERIA, ETC. POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS. INCLUYE: DESCONEXION Y DESINSTALACIÓN DE INSTALACIONES QUE CRUCEN LOS MATERIALES O ELEMENTOS A DESMONTAR Y/O DESMANTELAR, IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DESINSTALADOS, ACARREOS INTERNOS, EMPAQUE,  DEPOSITO EN BODEGA DEL IMER, AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA  DE L IMER. CORTES CON HERRAMIENTA MANUAL Y EQUIPO DE ANCLAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, OBRAS DE PROTECCION, APUNTALAMIENTOS, CORTES, ACARREOS. LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO, HASTA EL SITIO DE TIRO FIJADO POR EL CONTRATISTA FUERA DEL AICM  AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DEL D.F. Y/O EDO. MÉXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.

INCLUYE: SELLADO O DESVIACIONES DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN QUE CRUCE POR EL AREA DE TRABAJO.
	
	
	
	
	

	1
	
	a)
	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA  SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREO, CARGA Y DESCARGA DE ESCOMBRO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T
	82.73
	M2
	
	
	

	2
	
	b)
	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE PISO DE MADERA SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREO, CARGA Y DESCARGA DE ESCOMBRO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. 
	79.87
	M2
	
	
	

	3
	
	c)
	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE PISO DE LOSETA VINILICA Y SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREO, CARGA Y DESCARGA DE ESCOMBRO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T
	44.99
	M2
	
	
	

	4
	
	d)
	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE PISO DE LOSETA CERAMICA  Y SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREO, CARGA Y DESCARGA DE ESCOMBRO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	38.44
	M2
	
	
	

	5
	
	e)
	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM APROXIMADO DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES  INCLUYE RETIRO DE POSTES, CANALES, ETC., MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, CARGA Y DESCARGA DE ESCOMBRO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del AICM  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	18.24
	M2
	
	
	

	6
	
	f)
	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RECUBRIMIENTOS, CASTILLOS , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT..
	76.11
	M2
	
	
	

	7
	
	g)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS  DE MADERA, INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE CRISTAL DE CUALQUIER ESPESOR,  DESMANTELAMIENTO DE HERRAJES, MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION Y ALMACENAJE A BODEGA DEL IMER,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	16
	PZA
	
	
	

	8
	
	h)
	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE HERRAJES, MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACION Y ALMACENAJE A BODEGA DEL IMER,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	8
	PZA
	
	
	

	
	032-C-2
	
	MUROS
	
	
	
	
	

	9
	
	
	DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO: INCLUYE MORTERO, CORTES, A CUALQUIER ALTURA NO APARENTES DE BARRO ROJO RECOCIDO, EN MEDIDAS APROXIMADAS  DE 6.5 x 13 x 26 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5  ACABADO COMUN
	46.46
	M2
	
	
	

	
	032-C.3
	
	PERFILES LAMINADOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION, DE SISTEMA DE MUROS TABLAROCA, DUROCK, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL,  INCLUYE:

· BASTIDOR METALICO DE POSTES CAL. 26 Y CANALETAS METALICOS DE 9.20 MM, CALIBRE 22 A CADA 61 CM, TORNILLOS “TEE” CADMIZADO, RESANES DE LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS, AISLANTE TERMICO ACUSTICO DE DOS CAPAS DE  LANA MINERAL DE 2” DE ESPESOR, SELLADOR VINILICO 5:1, TRAPECIO DE SOLERA DE ¾”X1/8” A CADA 120 CM. EN LA PARTE SUPERIOR COMO SOPORTE, PERFACINTA EN UNIONES DE PANELES DE YESO Y RESANADO CON REDIMIX, SEGÚN PROYECTO ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA,

· ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CANES DE MADERA EN SU CASO, ELEMENTOS DE JUNTEO, FIJACIÓN Y ANCLAJE, MATERIALES DE ACABADO.

· MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.

·  LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO, hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del AICM  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  EQUIPO, MAQUINARÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.

· TAPIALES DE TABLAROCA DE UNA CARA, DE SER NECESARIOS.

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.)
	
	
	
	
	

	10
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR, PARA MURO A DOS CARAS, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA # 26 DE 64 MM A CADA 61 CM, FIJADAS CON TORNILLOS AUTOROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y @  61 CMS DE SEPARACION EN REFUERZOS INTERMEDIOS,  INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RESANE, LIJADO, TORNILLOS PARA TABLAROCA PERFACINTA REDIMIX Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
	20.64
	M
	
	
	

	11
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUROCK DE 13 MM DE ESPESOR, PARA MURO A DOS CARAS, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA # 26 DE 64 MM A CADA 61 CM, FIJADAS CON TORNILLOS AUTOROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y @  61 CMS DE SEPARACION EN REFUERZOS INTERMEDIOS,  INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RESANE, LIJADO, TORNILLOS PARA TABLAROCA PERFACINTA REDIMIX Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
	72.60
	M
	
	
	

	
	032-C-4
	
	RECUBRIMIENTOS DE SUPERFICIES 
	
	
	
	
	

	
	
	
	· PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR 5x1 MCA COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD  INCLUYE  RESANES,

· APLANADOS A CUALQUIER ALTURA EN MUROS (INCISO 015-H.01). INCLUYE: BOQUILLAS, PICADO CERRADO DE CONCRETO,

· ANDAMIOS, MATERIALES, MAESTREADO, CORTES ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.

· MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, plástico o papel PARA CUBRIR  a fin de no deteriorar o manchar pisos, etc.

LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  EQUIPO, MAQUINARÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T
	
	
	
	
	

	12
	
	a)
	DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO FINO, A PLOMO Y REGLA SOBRE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE CONCRETO. 
	92.92
	M2
	
	
	

	12
	
	b)
	PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA SHEWIN WILLIAMS, A  2 MANOS (PREVIO SE APLICARA UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO DE FELPA, INCLUYE: SOLVENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, APLICACIÓN  A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T., CON DOS APLICACIÓNES DE  PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA SHEWIN WILLIAMS, O EQUIVALENTE Y/O DE MEJOR CALIDAD
	2,141.66
	M2
	
	
	

	13
	
	
	PINTURA EN PLAFONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA SHERWIN WILLIAMS, A  2 MANOS (PREVIO SE APLICARA UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO DE FELPA, INCLUYE: SOLVENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, APLICACIÓN  A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T., CON DOS APLICACIÓNES DE  PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA SHEWIN WILLIAMS, O EQUIVALENTE Y/O DE MEJOR CALIDAD
	862.90
	M2
	
	
	

	
	032-C.5
	
	PISOS
	
	
	
	
	

	14
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE  LOSETA CERAMICA TIPO MARMOL COLOR TRAVERTINO BIANCO PERLATO DE 60 X 60 CM POR EL IMER ASENTADO CON PEGA MARMOL  SEGUN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMER O SIMILAR DE MEJOR O IGUAL CALIDAD INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	433.79
	M2
	
	
	

	
	032-C.7
	
	CARPINTERIA, P.U.C.T.T.  
	
	
	
	
	

	15
	
	
	AJUSTE Y REBARNIZADO DE PUERTAS DE MADERA HASTA 1.00 X 2.10 MTS., INCLUYE; CAMBIO DE  CHAPAS DE CERRADURA , ELEMENTOS DE FIJACION,  ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUCTT.
	37
	PZA
	
	
	

	16
	
	
	REBARNIZADO DE LAMBRINES DE MADERA ., INCLUYE;  MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUCTT.
	89.53
	M2
	
	
	

	
	032-C.8
	
	CANCELERIA, P.U.C.T.T.  
	
	
	
	
	

	18
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR SUJETO CON HERRAJES TIPO SPIDER FITTING, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	12.94
	M2
	
	
	

	19
	
	
	PELICULA DECORATIVA PARA VIDRIOS DE 3 MICRAS MARCA 3M, TIPO ESMERILADO, SEGÚN DISEÑO, SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA RESIDENCIA DEL IMER, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	12.94
	M2
	
	
	

	20
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO BASE AGUA, APLICADO CON RODILLO, DE 5 AÑOS DE GARANTÍA MINIMO, COLOR TERRACOTA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA,  MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	678.78
	M2
	
	
	

	21
	
	
	MULTYTECHO DE 2” CAL. 26 ACABADO ESTANDAR (DE ACUERDO A ESPECIFICACION) EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE POSTES, ESQUINEROS, REBORDES J Y CANALES DE AMARRE GALVANIZADOS CAL. 26, TORNILLERIA,  COMPUESTO PARA JUNTEO, TERMINADO EN BOQUILLAS Y ESQUINAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEVACION DE MATERIALES Y ACARREOS INTERNOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECASARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE ACUERDO A PROYECTO
	19.81


	M2
	
	
	

	
	032-C.9
	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	IINSTALACION HIDRÁULICA
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M, MARCA NACOBRE, EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION,  FIJACIÓN  Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	
	
	
	
	

	22
	
	IH
	PARA TUBO DE 13 MM DE DIÁMETRO
	53.00
	ML
	
	
	

	23
	
	IH
	PARA TUBO DE 19 MM DE DIÁMETRO
	32.00
	ML
	
	
	

	24
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE DE 90X13 MM DE DIAMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	39
	PZA
	
	
	

	25
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE DE 90X19 MM DE DIAMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	46
	PZA
	
	
	

	26
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE DE 13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	20
	PZA
	
	
	

	27
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE DE 19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	3
	PZA
	
	
	

	28
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE REDUCIDA DE 19X19X13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	29
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE REDUCIDA DE 19X13X13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	8
	PZA
	
	
	

	30
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE REDUCIDA DE 13X13X19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	31
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE REDUCIDA DE 32X33X19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	32
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	22
	PZA
	
	
	

	33
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON CAPA  DE COBRE DE 13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	22
	PZA
	
	
	

	34
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA SOLDABLE MOD. 783 DE 13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	4
	PZA
	
	
	

	35
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA SOLDABLE MOD. 783 DE 19 MM DE DIÁMETRO INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	7
	PZA
	
	
	

	36
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE ALTA PRESION DE13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	37
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR  MARCA URREA INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	18
	PZA
	
	
	

	38
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 13 MM DIÁMETRO MARCA SARCO INCLUYE NIVELACION ,TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	6
	PZA
	
	
	

	39
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERAS COFLEX PARA INODORO INCLUYE NIVELACION ,TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	19
	PZA
	
	
	

	40
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERAS COFLEX PARA LAVABO INCLUYE NIVELACION ,TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	9
	PZA
	
	
	

	41
	
	IH
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERAS COFLEX PARA FREGADERO INCLUYE NIVELACION ,TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	42
	
	IH
	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA PEDROLLO, MODELO  CPm 620 CON CAPACIDAD DE 1 H. P. 110//220
	1
	PZA
	
	
	

	
	
	IS
	INSTALACION SANITARIA
	
	
	
	
	

	44
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 40 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	18.00
	ML
	
	
	

	45
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 50 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	30.00
	ML
	
	
	

	46
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 100 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	27 .00
	ML
	
	
	

	47
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE PVC MACHO DE PVC MARCA DURALON EN PISO O MURO DE 40 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	9
	PZA
	
	
	

	48
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE PVC MACHO DE PVC MARCA DURALON EN PISO O MURO DE 50 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	9
	PZA
	
	
	

	49
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO DE 38 MM. DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	9
	PZA
	
	
	

	50
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 90X40 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	16
	PZA
	
	
	

	51
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 90X50 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	30
	PZA
	
	
	

	52
	
	IS
	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 90X100 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN, Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	16
	PZA
	
	
	

	53
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 45X50 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	11
	PZA
	
	
	

	54
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 45X100 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	10
	PZA
	
	
	

	55
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YE DE PVC DE 50MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	3
	PZA
	
	
	

	56
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YE DE PVC DE 100MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	5
	PZA
	
	
	

	57
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YE DE PVC DE100X50MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN, Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	6
	PZA
	
	
	

	58
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION DE PVC DE100X50 MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	4
	PZA
	
	
	

	59
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YE DOBLE DE PVC DE100X50MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	1
	PZA
	
	
	

	60
	
	IS
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MODELO 25 INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN, Y PRUEBAS PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	9
	PZA
	
	
	

	
	
	
	COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, FIJADO,  MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS DE (P.U.C.T.T.):
	
	
	
	
	

	61
	
	C-01
	INODORO
	10
	PZA
	
	
	

	62
	
	C-02
	LAVABO
	10
	PZA
	
	
	

	63
	
	C-03
	MINGITORIO
	1
	PZA
	
	
	

	64
	
	C-04
	FREGADERO
	1
	PZA
	
	
	

	
	
	
	DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESMOMTAJE  DE MUEBLES SANITARIOS Y DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, INCLUYE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS  Y ACARREO DE MATERIALES HASTA UNA  DISTANCIA DE 30 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. PARA:
	
	
	
	
	

	65
	
	D-01
	INODORO
	12
	PZA
	
	
	

	66
	
	D-02
	LAVABO
	11
	PZA
	
	
	

	67
	
	D-03
	REGADERA
	4
	PZA
	
	
	

	68
	
	D-04
	COLADERA
	12
	PZA
	
	
	

	69
	
	D.05
	MINGITORIO
	1
	PZA
	
	
	

	70
	
	D-06
	BIDET
	1
	PZA
	
	
	

	
	032-C.10
	
	INSTALACIONES ELECTRICAS, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. (E.P. No.3)
	
	
	
	
	

	
	
	
	INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER EN TIRO LIBRE, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO  P. U.C. T. T.: 
	
	
	
	
	

	71
	
	
	TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA 13mm
	300.00
	M
	
	
	

	72
	
	
	TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA 19mm
	500.00
	M
	
	
	

	73
	
	
	TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA 25mm
	500.00
	M
	
	
	

	74
	
	
	TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZAD 51mm
	40.00
	M
	
	
	

	75
	
	
	TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA 64mm
	50.00
	M
	
	
	

	76
	
	
	COPLE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 16 MM
	150.00
	PZA
	
	
	

	77
	
	
	COPLE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 119 MM
	250.00
	PZA
	
	
	

	78
	
	
	COPLE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25 MM
	250.00
	PZ
	
	
	

	79
	
	
	CODO DE PGG DE 90°X 16 MM
	55.00
	PZ
	
	
	

	80
	
	
	CODO DE PGG DE 90°X 19 MM
	83.00
	PZ
	
	
	

	81
	
	
	CODO DE PGG DE 90°X 25 MM
	80.00
	PZ
	
	
	

	82
	
	
	CODO DE PGG DE 90ºX51MM
	10.00
	PZ
	
	
	

	83
	
	
	CODO DE PGG DE 90ºX64MM
	4.00
	PZ
	
	
	

	84
	
	
	CONTRA Y MONITOR PGG DE 16mm
	169.00
	PZ
	
	
	

	85
	
	
	CONTRA Y MONITOR PGG DE 19mm
	157.00
	PZ
	
	
	

	86
	
	
	CONTRA Y MONITOR PGG DE 25mm
	155.00
	PZ
	
	
	

	87
	
	
	CONTRA Y MONITOR PGG DE 51mm
	10.00
	PZ
	
	
	

	88
	
	
	CONTRA Y MONITOR PGG DE 64mm
	10.00
	PZ
	
	
	

	89
	
	
	CABLE VINANEL THW CAL. 12 MARCA CONDUMEX
	1,500.00
	M
	
	
	

	90
	
	
	CABLE VINANEL THW CAL. 10 MARCA CONDUMEX
	2,000.00
	M
	
	
	

	91
	
	
	CABLE VINANEL THW CAL 8 MARCA CONDUMEX
	100.00
	M
	
	
	

	92
	
	
	CABLE VINANEL THW CAL 1/0 MARCA CONDUMEX
	100.00
	M
	
	
	

	93
	
	
	CALE VINANEL THAW CAL 4/0 MARCA CONDUMEX
	200.00
	M
	
	
	

	94
	
	
	CABLE CU. DESNUDO CAL. 12 MARCA CONDUMEX
	1,300.00
	M
	
	
	

	95
	
	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO A 20A 127 VOLTS CAT. 5028N BTICINO
	126.00
	PZ
	
	
	

	96
	
	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO A 20A 127 VOLTS CAT. 566Z1-1G-GY CON PLACA COLOR NARANJA MCA LEVITON
	92.00
	PZ
	
	
	

	97
	
	
	APAGADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE PARA CAJA CONDULET FS-1
	65.00
	PZ
	
	
	

	98
	
	
	CAJA CONDULET SERIE OVALDA TIPO L-17
	169.00
	PZ
	
	
	

	99
	
	
	CAJA CONDULET SERIE OVALDA TIPO L-27
	83.00
	PZ
	
	
	

	100
	
	
	CAJA CONDULET SERIE OVALDA TIPO L-37
	80.00
	PZ
	
	
	

	101
	
	
	CAJA CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS-1
	218.00
	PZ
	
	
	

	102
	
	
	CAJA CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FSS-1
	45.00
	PZ
	
	
	

	103
	
	
	TAPA PARA CONTACTO DUPLEX TIPO DS-23G
	218.00
	PZ
	
	
	

	104
	
	
	TAPA PARA APAGADOR SENCILLO TIPO DS-32G
	65.00
	PZ
	
	
	

	105
	
	
	CHAROFIL TIPO MALLA ELECTROSTATICA CON 116mm DE PERALTE Y 300mm DE ANCHO CODIGO MG-50-445, INCLUYE SOPORTE Y UNION CON CLEMA UNIVERSAL.
	88.00
	PZ
	
	
	

	106
	
	
	CURVA HORIZONTAL PARA CHAROFIL  DE 116mm DE PERALTE Y 300mm DE ANCHO CODIGO MG-51-420
	10.00
	PZ
	
	
	

	107
	
	
	CONEXION T HORIZONTAL PARA CHAROFIL DE 116mm DE PERALTE Y 300mm DE ANCHO CODIGO MG-51-420
	4.00
	PZ
	
	
	

	108
	
	
	REDUCCION PARA CHAROFIL DE 116mm DE PERALTE Y 300mm PARA 150mm CODIGO MG-51-420
	4.00
	PZ
	
	
	

	109
	
	
	ABRAZADERA DE UÑA 13 mm.
	54.00
	PZ
	
	
	

	110
	
	
	ABRAZADERA DE UÑA 19 mm.
	75.00
	PZA
	
	
	

	111
	
	
	ABRAZADERA DE UÑA 27 mm.
	87.00
	PZA
	
	
	

	112
	
	
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2x26W DE SOBREPONER EN PLAFON, PARA LAMPARA FLUORESCENTE DOBLE DE 2x26W, CON BALASTRO ELECTRONICO DE 120-277V, INTEGRADO. MOD. OF4023B MCA CONSTRULITA
	34.00
	PZA
	
	
	

	113
	
	
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2x26W DE SOBREPONER EN PLAFON, PARA LAMPARA FLUORESCENTE DOBLE DE 2x26W, CON BALASTRO ELECTRONICO DE 127V, INTEGRADO. MOD. CO4047G MCA. CONSTRULITA.
	54.00
	PZA
	
	
	

	114
	
	
	LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER EN PLAFON PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL T-5 DE 2x28W, BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 120-277V, INTEGRADO MCA CONSTRULITA.
	90.00
	PZA
	
	
	

	115
	
	
	TABLERO ELECTRICO TIPO NQOD42-4AB21S, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3P200A 
	1.00
	PZA
	
	
	

	116
	
	
	TABLERO ELECTRICO TIPO NQOD24-4AB11S, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3P100A 
	2.00
	PZA
	
	
	

	117
	
	
	TABLERO ELECTRICO TIPO NQOD12-4AB11S, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3P-70A 
	3.00
	PZA
	
	
	

	118
	
	
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 1P-15A 
	60.00
	PZA
	
	
	

	119
	
	
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 1P-20A 
	50.00
	PZA
	
	
	

	120
	
	
	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON FUSIBLES DE 3P-200A EN GABINETE DE LAMINA NEMA-1
	1.00
	PZA
	
	
	

	121
	
	
	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON FUSIBLES DE 3P-100A EN GABINETE DE LAMINA NEMA-1
	1.00
	PZA
	
	
	

	122
	
	
	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON FUSIBLES DE 3P-60A EN GABINETE DE LAMINA NEMA-1
	1.00
	PZA
	
	
	

	123
	
	
	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON FUSIBLES DE 3P-30A EN GABINETE NEMA-1
	1.00
	PZA
	
	
	

	124
	
	
	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE DE 2.5 KVA-220/172V MARCA VOGAR O EQUIVALENTE EN CARATERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD
	2.00
	PZA
	
	
	

	125
	
	
	RONDANA PLANA DE 1/4" 
	2,000.00
	PZA
	
	
	

	126
	
	
	TORNILLO DE  I/4 X 1 1/4  TIPO MARIPOSA 
	1,500.00
	PZA
	
	
	

	127
	
	
	CAPUCHONES CAL. 10-12
	958.00
	PZA
	
	
	

	128
	
	
	CINTA AISLANTE
	60.00
	PZA
	
	
	

	129
	
	
	CINTA DE AISLAR 3M  PAQUETE CON 10 ROLLOS
	12.00
	PZA
	
	
	

	130
	
	
	CINTA DE AISLAR VULCANIZADA  3M
	30.00
	PZA
	
	
	

	131
	
	
	CINTURON DE PLASTICO DE 25 CM
	1,750.00
	PZA
	
	
	

	132
	
	
	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4
	479.00
	PZA
	
	
	

	133
	
	
	TAQUETE DE EXPANSION DE 1/4
	500.00
	PZA
	
	
	

	134
	
	
	PIJA No. 10X1"
	220.00
	PZA
	
	
	

	135
	
	
	ALAMBRE GALV. CAL. 14
	300.00
	M
	
	
	

	136
	
	
	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTES, INCLUYE: ANDAMIOS, ALZADOS, ALMACENAMIENTO Y ACARREO HASTA UNA  DISTANCIA DE 60 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	124.00
	PZA
	
	
	

	137
	
	
	DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS DUPLEX Y SENCILLOS, INCLUYE: ANDAMIOS, ALZADOS, ALMACENAMIENTO Y ACARREO HASTA UNA  DISTANCIA DE 60 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	108.00
	PZA
	
	
	

	138
	
	
	DESMANTELAMIENTO DE APAGADORES SENCILLOS Y DE ESCALERA, INCLUYE: ANDAMIOS, ALZADOS, ALMACENAMIENTO Y ACARREO HASTA UNA  DISTANCIA DE 60 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	66.00
	PZA
	
	
	

	139
	
	
	DESMANTELAMIENTO DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 3P-100A, INCLUYE: ANDAMIOS, ALZADOS, ALMACENAMIENTO Y ACARREO HASTA UNA  DISTANCIA DE 60 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	2.00
	PZA
	
	
	

	140
	
	
	DESMANTELAMIENTO DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 3P-60A, INCLUYE: ANDAMIOS, ALZADOS, ALMACENAMIENTO Y ACARREO HASTA UNA  DISTANCIA DE 60 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	2.OO
	PZA
	
	
	

	141
	
	
	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS TIPO NQOD, 3F,4H 220/172V CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 15, 20 Y 30 AMPERES C/U, INCLUYE: ANDAMIOS, ALZADOS, ALMACENAMIENTO Y ACARREO HASTA UNA  DISTANCIA DE 60 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.
	8.00
	PZA
	
	
	

	
	032-C.4
	
	DESINSTALACIÓNES, Y/O DESMONTAJES DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. 
	
	
	
	
	

	142
	
	
	DESMONTAJE   DE  CABLEADO EXISTENTE EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA DE SISTEMA   QUE ALIMENTA  NODOS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES, INCLUYE : SONDEO, IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	2,500.00
	M
	
	
	

	143
	
	
	DESMONTAJE   DE  CABLEADO MULTIPAR DE VOZ EXISTENTE EN ACOMETIDAS EXTERNAS E INTERNAS EXISTENTES, INCLUYE : SONDEO, IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	500.00
	M
	
	
	

	144
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO EXISTENTE EN  PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA  EN AREA DE REMODELACION, INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	150.00
	M
	
	
	

	145
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE  SERVICIOS ((JACKS) DE VOZ  Y DATOS EXISTENTES EN   PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA  EN AREA DE REMODELACION, INCLUYE:PLACAS EXISTENTES SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	75.00
	PZA
	
	
	

	146
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE  CANALETA PLASTICA EXISTENTE EN   PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA  EN AREA DE REMODELACION, INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	75.00
	M
	
	
	

	147
	
	
	DESINSTALACION, Y DESMONTAJE  DE  REGISTRO DE PASO DE 20x20, 30x30 Y 60x60 EXISTENTE EN   PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA  EN AREA DE REMODELACION, INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, DE CABLEADO EXISTENTE ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	10
	PZA
	
	
	

	148
	
	
	DESINSTALACION,Y DESMONTAJE Y REHUBICACION  DE  EQUIPO DE RED DE VOZ  Y DATOS EXISTENTES   EN AREA DE REMODELACION, INCLUYE: SONDEO E IDENTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	6.00
	PZA
	
	
	

	
	
	
	CABLEADO
	
	
	
	
	

	149
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMR CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B, ISO 11801, y IEC 61156-5:2002 (CATEGORIA 6). DESEMPEÑO PROBADO A 250 MHZ. CERTIFICADO POR UL. CALIBRE DE CONDUCTORES 23 AWG CON CRUCETA SEPARADOR DE PARES. COLOR GRIS. MARCA SIEMON # PARTE 9C6P4-E4(04)-RBA,  INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.).
	19.00
	BOBINA
	
	
	

	150
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: JACK MODULAR RJ45 CONEXION TIPO 110 CATEGORIA 6. TERMINACION A 90° Y 180°. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. CERTIFICADO POR UL. COLOR NEGRO PARA VOZ CON CUBRE POLVO E ICONO DE IDENTIFICACION. MARCA SIEMON # PARTE MX6-F(01), INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	38.00
	PZA
	
	
	

	151
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: JACK MODULAR RJ45 CONEXION TIPO 110 CATEGORIA 6. TERMINACION A 90° Y 180°. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. CERTIFICADO POR UL. COLOR AZUL PARA DATOS CON CUBREPOLVO E ICONO DE IDENTIFICACION. RANGO DE TEMPERATURA -40°C +70°C. MARCA SIEMON # PARTE MX6-F(06),   INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	81.00
	PZA
	
	
	

	152
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE:  PLACA ESTANDAR PARA 2 JACKS RJ45. ACEPTA JACKS DE CONEXION TIPO 110 CATEGORIA 6. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. CERTIFICADO POR UL. INCLUYE MICAS TRANSPARENTES PARA ETIQUETAS DE IDENTIFICACION EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. COLOR BLANCO. MARCA SIEMON # PARTE MX-FP-S-02(02), INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	113.00
	PZA
	
	
	

	153
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE:  PLACA ESTANDAR PARA 4 JACKS RJ45. ACEPTA JACKS DE CONEXION TIPO 110 CATEGORIA 6. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. CERTIFICADO POR UL. INCLUYE MICAS TRANSPARENTES PARA ETIQUETAS DE IDENTIFICACION EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. COLOR BLANCO. MARCA SIEMON # PARTE MX-FP-S-04(02), INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	4.00
	PZA
	
	
	

	154
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE:  INSERTO CIEGO PARA PLACA ESTANDAR COLOR BLANCO, MARCA SIEMON. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	7.00
	BOLSA
	
	
	

	155
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: PANEL DE PARCHEO CON 48 PUERTOS RJ45 HEMBRA CATEGORIA 6, 2RMS DE ALTO, CONEXION TIPO 110 Y PROTECCION METALICA DEL CIRCUITO IMPRESO CON IDENTIFICACION NUMERICA DE LOS PUERTOS EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. CERTIFICADO POR UL. MARCA SIEMON # DE PARTE HD6-48. PARA SERVICIOS ALIMENTADOS A PARTIR DE CADA UNO DE LOS IDF`S INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	4.00
	PZA
	
	
	

	156
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES EN AMBOS EXTREMOS, CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. CERTIFICADO POR UL. LONGITUD DE 3 PIES  COLOR ROJO CON BOTAS DE PROTECCION. PARA CONEXION EN RACK,  MARCA SIEMON 3 PARTE MC6-8-T(05)-(03) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	119.00
	PZA
	
	
	

	157
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES EN AMBOS EXTREMOS CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. CERTIFICADO POR UL. LONGITUD DE 10 PIES  COLOR AZUL CON BOTAS DE PROTECCION. PARA CONEXION DE SALIDA MODULAR DE DATOS EN LAS AREAS DE TRABAJO A LA ESTACION DE TRABAJO (PC, IMPRESORA, ETC). MARCA SIEMON # DE PARTE MC6-8-T(10)-(06),  INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, NORMAS(EIA/TIA 568, EIA/TIA569) , PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	81.00
	PZA
	
	
	

	158
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: RACK DE 7 PIES POR 19 PULGADAS COLOR NEGRO  CON ORGANIZADORES VERTICALES MARCA SIEMON # PARTE RS3-07-S  PULGADAS PARA MONTAJE MONTAR EQUIPO Y CABLEADO  DE VOZ Y DATOS , INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCIÓN  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	1.00
	PZA
	
	
	

	159
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) PARA RACK DE 45UR CON TAPA, COLOR NEGRO, MARCA SIEMON NO. DE CATÁLOGO VPC-6, PARA CABLES DE PARCHEO  UTP O DE F.O. INCLUYE:  MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES,  ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO  AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.) O.E.
	2.00
	PZA
	
	
	

	160
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL 2 UR, PARA CABLES DE PARCHEO UTP O DE F.O.. COLOR NEGRO. MARCA SIEMON # DE PARTE RS3-RWM-2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.,
	4.00
	PZA
	
	
	

	161
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: ABRAZADERA PARA CABLE DE TIERRA FISICA A RACK. CALIBRE MAXIMO: 6 AWG. MARCA SIEMON. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.,
	1.00
	PZA
	
	
	

	162
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: CABLE  RAISER PARA EXTERIORES  CATEGORIA 3 DE 50 PARES  PARA INTERCONEXION DE MDF A CADA UNO DE LOS IDF`S CUMPLE REQUERIMIENTOS NMX-I-236-NYCE. AISLAMIENTO DUPLEX DE POLIETILENO CELULAR CON UNA CAPA DE PVC. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, PAREADOS Y CABLEADOS CON CINTA REUNIDORA. BLINDAJE DE CINTA COREUGADA DE ALUMINIO. FORRO DE PVC BAJA EMISION DE GASES COLOR GRIS. MARCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.,
	20.00
	M
	
	
	

	163
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: REGLETA TIPO 110 DE 50P. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE Y MEMORIA TÉCNICA O EQUIVALENTE, INCLUYE:  MATERIALES,SPORTE  PARA MONTAJE EN RACK DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCIÓN  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	1.00
	PZA
	
	
	

	164
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: BARRA MULTICONTACTOS CPI CHATS WORTH O SIEMON  DE 6 SALIDAS PARA RACK DE 19 PULGADAS COLOR NEGRO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE Y MEMORIA TÉCNICA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y CERTIFICACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA FLETES, ELEVACIONES ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCIÓN  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(P.U.O.T.). O.E.
	1.00
	PZA
	
	
	

	
	
	
	EQUIPO
	
	
	
	
	

	
	
	
	EL EQUIPO  ACTIVO SERA SUMINISTRADO POR EL USUARIO
	
	
	
	
	

	
	
	
	CANALIZACION
	
	
	
	
	

	165
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA CONDUIT 21mmØ, PARED GRUESA, ETIQUETA AMARILLA, NORMA NMX-B209 Y/O NMX-J-535-ANCE-2001, CON RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSION, SUPERFICIE EXTERIOR DE ZINC (GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE), SUPERFICIE INTERIOR CON PINTURA ANTIOXIDANTE, LOS EXTREMOS DEL TUBO SON ROSCADOS CON CUERDA NPSM, TRAMOS (TM) DE 3 METROS DE LONGITUD, MARCA JUPITER. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, COPLES, TORNILLERIA, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" Y ABRAZADERA TIPO PERA, CONTRAS Y MONITORES, CURVAS DE LINEA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO.  O.E. P.U.D.O.C.T.
	353.00
	M
	
	
	

	166
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACION PUESTA EN SERVICIO DE: REGISTRO METALICO DE USO APARENTE  , CON FONDO DE MADERA  DE 50x50x25cm MARCA DERRANT MOD DE55250-M PARA ACOMETIDA EXTERIOR EN AZOTEA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION DE TORNILLERIA SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 , CONTRAS Y MONITORES, SOBRETAPAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCION  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.
	2.00
	PZA
	
	
	

	167
	
	
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN PUESTA EN SERVICIO DE CAJA METÁLICA TIPO FS PARA TUBERÍA DE 21 Y 27 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN DE TORNILLERÍA SOPORTERIA, CONTRAS Y MONITORES, SOBRE TAPAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE  LA EJECUCIÓN  DEL CONCEPTO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, O.E. P. U. D. O. C. T.:
	127
	PZA
	
	
	


	
	
	
	NORMATIVIDAD :
	
	
	
	
	

	
	     N.C.No. I a XV
	  
	LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO EN LA XEB, SE SUJETARAN EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN CUANTO NO CONTRAVENGAN  A LO RELATIVO AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA NOM-001-SEMIP-2005, QUE SE CONSERVAN EN VIGOR, ASI COMO EL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL PROYECTO Y A LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES   P.U.C.T.T.
	
	
	
	
	

	
	032-C-1
	
	OBRAS PRELIMINARES  
	
	
	
	
	

	
	
	
	INCLUYE: 

· SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN; DEMOLICIONES Y/O DESMANTELAMIENTOS A CUALQUIER NIVEL.

· MATERIALES, MANO DE OBRA POR ESPECIALIDAD, ANDAMIOS,  HERRAMIENTA,  EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, OBRAS DE PROTECCIÓN.

· LIMPIEZA Y CARGA, TRASPALEO, DESCARGA, ACARREO Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO  hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER, autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.C.T.T.
	
	
	
	
	

	
	032-C.2


	
	DESINSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIONES: POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO . INCLUYE:

· DESCONEXION, DESINSTALACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE CONDUCTORES, TUBERÍAS, ACCESORIOS, IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DESINSTALADOS.

· ACARREOS INTERNOS, EMPAQUE,  DEPOSITO EN BODEGA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA  DEL IMER.

·  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA,  OBRAS DE PROTECCION, APUNTALAMIENTOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO, hasta el sitio de tiro fijado por el contratista fuera del IMER  autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. México Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T
	
	
	
	
	

	      1
	
	    a)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMER, INCLUYE: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE CRISTAL DE CUALQUIER ESPESOR, HERRAJES, MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	1.00
	PZA
	
	
	

	      2
	
	 b)
	DESMONTAJE Y RETIRO DE REGADERA ELECTRICA CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMER, INCLUYE: EL DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	1.00
	PZA
	
	
	

	      3
	
	 c)
	DEMOLICION DE AZULEJO EN BAÑO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	5.59
	M2
	
	
	

	      4
	
	 d)
	DESMONTAJE DE MAYA CICLONICA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN PUCTT.
	186.00
	M
	
	
	

	
	032-C.3
	
	TRAZO Y NIVELACION     
	
	
	
	
	

	5
	
	1)
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO COMPUESTO DE TRANSITO Y NIVEL, REFERENCIADO A EJES. INCLUYE LIMPIEZA PROPIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	520.80
	M2
	
	
	

	    6
	
	2)
	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL Y ARBUSTOS TALES COMO ROSALES, GERANIOS, PLANTAS DE ORNATO, DESENRAICE, DESHIERBE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRANSPORTES Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA XEB  A TIRADERO AUTORIZADO.
	930.00
	M2
	
	
	

	
	032-C.4
	
	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD   
	
	
	
	
	

	
	
	
	EXCAVACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALESQUIERA QUE SEAN SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD PARA DAR NIVELES DEL TERRENO REQUERIDOS, INCLUYE: MEDICION,TRAZO, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, SEÑALIZACION, ACOPIO  PIE DE CAJA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN PARA EVITAR MATERIAL SUELTO PARA RECIBIR PLANTILLA DE DESPLANTE, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN ELEMENTALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO, DESCARGA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA XEB y autorizado por el gobierno del D.F. y/o Edo. de México, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y  TODO LO  NECESARIO PARA SU REALIZACION Y LIMPIEZA.
	
	
	
	
	

	      7
	
	a)
	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA P.U.C.T.T.
	569.55
	M3
	
	
	

	    8
	
	b)
	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DEL TERRENO FUERA DE LA OBRA  INCLUYE:  MANO DE OBRA, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL,  PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES NECESARIOS PARA TIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PAGO AL TIRADERO AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 30 KM Y TODO  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.C.T.T.
	147.12
	M3
	
	
	

	
	032-C.5
	
	RELLENOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
	
	
	
	
	

	
	
	
	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PISO TERMINADO MARCADOS EN EL PROYECTO, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES NECESARIOS HASTA EL SITIO DE EMPLEO, ACAMELLONAMIENTO, AGUA PARA DAR LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN CAPAS COMO SE INDIQUE EN PROYECTO, OBRAS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, COMPACTACIÓN, PRUEBAS PROCTOR, HERRAMIENTA, EQUIPO,  RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO  FUERA DE LA XEB  AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, ,EQUIPO, HERRAMIENTAS Y  TODO LO  NECESARIO PARA SU REALIZACION Y LIMPIEZA.
	
	
	
	
	

	     9
	
	 a)
	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO LIMO-ARENOSO TIPO TEPETATE, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA “PROCTOR”. EN CAPAS DE 15 CM.
	50.31
	M3
	
	
	

	
	032-C.6
	
	PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	PLANTILLA DE CONCRETO DE f’c=100 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. DE ¾”, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO  DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA XEB  AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y  TODO LO  NECESARIO PARA SU REALIZACION Y LIMPIEZA.
	
	
	
	
	

	     10
	
	a)
	DE 5 CM DE ESPESOR
	11.91
	M3
	
	
	

	
	032-C.7
	
	ACERO PARA CONCRETO
	
	
	
	
	

	
	
	
	EN  CIMENTACION 
	
	
	
	
	

	
	
	 
	ACERO DE REFUERZO (VARILLA CORRUGADA)  DE Fy = 4,200 KG/CM2,EN CIMENTACION DE LOS DIÁMETROS INDICADOS . INCISO (3.01.02.027-H03). INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, Y COLOCACIÓN DE INHIBIDOR CONTRA LA CORROSION ARMATECK DE SIKA , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA  HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION , GANCHOS, TRASLAPES (EN VARILLAS DEL No. 8 NO SE CONSIDERARAN TRASLAPES, SOLO CONECTORES MECÁNICOS O SOLDADURAS CON SU RESPECTIVO LABORATORIO ), SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18 , PRUEBAS DE LABORATORIO , MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . Y  TODO LO NECESARIO PARA  SU CORRECTA EJECUCIÓN. PUCTT
	
	
	
	
	

	11
	
	a)
	ESTRIBOS DE FY= 4200 KG/CM2, DEL  No. 3      P.U.O.T.
	1,093.68
	KG
	
	
	

	12
	
	b)
	VARILLAS DE FY= 4200 KG/CM2, DEL No. 5       P.U.O.T.
	3,031.06
	KG
	
	
	

	13
	
	c)
	REFUERZO VERTICAL EN BARDA CON VARILLAS DE FY= 4200 KG/CM2, DEL No. 4   P.U.O.T.
	861.44
	KG
	
	
	

	
	032-C.8
	
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	
	
	
	
	

	
	
	
	EN CIMENTACION
	
	
	
	
	

	
	
	
	ESTRUCTURA DE CONCRETO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.02.028-H.03): SE APLICA A : CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO EN ZAPATAS. CONTRA-TRABES Y DADOS. RESISTENCIA CALIDAD ESTRUCTURAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO ¾ “ , REVENIMIENTOS DE 12 CM ( EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA CANTIDAD ) .  INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , CIMBRA COMUN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE SIKA, VIBRADO , PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO CON MEMBRANA MARCA  FESTER, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, , MATERIALES,  DESPERDICIOS, CANALONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  PUCTT   
	
	
	
	
	

	
	              
	
	POR VOLUMEN DE CONCRETO (PARRAFO 3.01.02.028-H.03. a): INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO P.U.C.T.T
	
	
	
	
	

	14
	
	a)
	DE F’C = 250 KG / CM2, EN ZAPATAS, CONTRATRABES  Y DADOS (CLASE 1 SEGÚN RCDF)
	63.47
	M3
	
	
	

	
	
	
	EN CASTILLOS 
	
	
	
	
	

	
	
	
	CASTILLOS DE CONCRETO F´C = 200 KG/ CM2 , AGREGADO MÁXIMO DE ¾ “ , SECCION SEGÚN PROYECTO , ACABADO COMUN , ARMADO CON 4 VARILLAS Y ESTRIBOS A CADA 20 CM. INCLUYE : CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18 , FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO ,  DESCIMBRADO , CURADO CON  MEMBRANA ,  ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA , MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA , HERRAMIENTA , EQUIPO Y  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCIÓN . PUOT. 
	
	
	
	
	

	15
	
	b)
	DE 20 X 20 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 3 A CADA 20 CM
	9.60
	M3
	
	
	

	
	032-C.9
	
	MUROS
	
	
	
	
	

	     16
	
	a)
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK HUECO RUSTICO DE 20 X 20 X 40 CM  MARCA JOBEN DE IGUAL O MEJOR CALIDAD  EN COLOR OCRE O SMA POR EL IMER,  ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO. 
	478.48
	M2
	
	
	

	     17
	
	b)
	SUMINISTRO Y COLOCACION  REPISON DE 5 CM X 16.5CM  X 33 CM COLOCADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO.
	195.00
	M
	
	
	

	     18
	
	c)
	SUMINISTRO Y COLOCACION Concertina (Protección con navajas en espiral cruzado Modelo. CBT-65 Colocada a malla ciclónica con alambre recocido, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO.
	195.00
	M
	
	
	

	     19
	
	 d)
	SUMINISTRO Y COLOCACION Malla Ciclónica galvanizada en calibre 10.5 abertura de 55 mm a una altura de 1.00 mts, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO. VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO.
	195.00
	M2
	
	
	

	     20
	
	 e)
	SUMINISTRO Y COLOCACION Poste de Tubo Galvanizado Ced. 40 ∅ 48 con una altura de 1.00 mts en calibre 20. VERTICALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO. 
	293.00
	M
	
	
	

	
	032-C.10
	
	PISOS
	
	
	
	
	

	     21
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA EDE 30.05 X 30.05 CM  EN BAÑO según MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMER, ASENTADA CON PEGA PISO MARCA CREST O DE MEJOR CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO.
	3.70
	M2
	
	
	

	
	032-C.11
	
	CARPINTERIA
	
	
	
	
	

	     22
	
	
	ARREGLO DE PUERTA DE CARPINTERIA DEL BAÑO Y REBARNIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,  DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO.
	1.00
	PZA
	
	
	

	
	032-C.12
	
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS,  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
	
	
	
	
	

	
	
	IH
	IINSTALACION HIDRÁULICA
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M, MARCA NACOBRE, EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION,  FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	
	
	
	
	

	23
	
	
	PARA TUBO DE 13 MM DE DIÁMETRO
	18.00
	ML
	
	
	

	24
	
	
	PARA TUBO DE 19 MM DE DIÁMETRO
	18.00
	ML
	
	
	

	25
	
	
	PARA TUBO DE 25 MM DE DIÁMETRO
	5.00
	ML
	
	
	

	26
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE MARCA URREA DE 90X13 MM DE DIAMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE,, TRAZO, NIVELACION,  FIJACIÓN  Y PRUEBAS 
	15
	PZA
	
	
	

	27
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE MARCA URREA DE CORE DE 90X19 MM DE DIAMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE, TRAZO,, NIVELACION,  FIJACIÓN  Y PRUEBAS 
	6
	PZA
	
	
	

	28
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE MARCA URREA DE COBRE DE 90X25 MM DE DIAMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS 
	3
	PZA
	
	
	

	29
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE MARCA URREA DE 13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS 
	8
	PZA
	
	
	

	30
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE MARCA URREA  DE 19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE, TRAZO,  NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS 
	3
	PZA
	
	
	

	31
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE MARCA URREA  REDUCIDA DE 19X19X13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE, INCLUYE, TRAZO,  NIVELACION,  FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	32
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE MARCA URREA  REDUCIDA DE 19X13X13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE  INCLUYE, TRAZO,  NIVELACION,  FIJACION Y PRUEBAS
	3
	PZA
	
	
	

	33
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE DE COBRE MARCA URREA REDUCIDA DE 19X13X19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	34
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE MARCA URREA ROSCA EXTERIOR DE 13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE, TRAZO,  NIVELACION,  FIJACIÓN  Y PRUEBAS 
	5
	PZA
	
	
	

	35
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE MARCA URREA ROSCA INTERIOR DE 13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION , FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	2
	PZA.
	
	
	

	36
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE MARCA URREA ROSCA INTERIOR DE 19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION   FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	1
	(PZA
	
	
	

	37
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONECTOR DE COBRE MARCA URREA ROSCA EXTERIOR DE 19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE , NIVELACION   FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	2
	PZA.
	
	
	

	38
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON CAPA DE COBRE MARCA URREA DE 13 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN  Y PRUEBAS
	4
	PZA.
	
	
	

	39
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO  MARCA TM O SIMILAR DE 19 MM DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN  Y PRUEBAS 
	1
	PZA
	
	
	

	40
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MARCA URREA SOLDABLE MOD. 783 DE 13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE ,TRAZO, NIVELACION,  FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	41
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MARCA URREA SOLDABLE MOD. 783 DE 19 MM DE DIÁMETRO INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	42
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR MARCA URREA DE ALTA PRESION DE13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	43
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNION DE COBRE MARCA URREA DE 19 MM DE DIÁMETRO INCLUYE TRAZO , NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA.
	
	
	

	44
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR  MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE TRAZO NIVELACION FIJACION Y PRUEBAS
	4
	PZA
	
	
	

	45
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERAS COFLEX MARCA NIBCO O SIMILAR PARA INODORO INCLUYE NIVELACION ,TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	46
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERAS COFLEX MARCA NIBCO O SIMILAR PARA LAVABO INCLUYE NIVELACION ,TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	47
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR ELECTRICO MARCA CAL-.O .REX,  MODELO E-10, CAPACIDAD DE 41 LTS. INCLUYE NIVELACION, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOSA SEPTICA DE PLASTICO REFORZADO MARCA TUBOS DYSA DE 1.07 M. DE DIAMETRO Y  2.44  M. DE LARGO PARA 35 PERSONAS CON CAPACIDAD DE 2100 LTS. INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS, NO INCLUYE EXCAVACION. 
	1
	PZA
	
	
	

	48
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO MARCA URREA O SIMILAR DE13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	49
	
	
	INSTALACION SANITARIA
	
	
	
	
	

	50
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 40 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	2.00
	ML
	
	
	

	51
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 50 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	5.00
	ML
	
	
	

	52
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 100 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	4.00
	ML
	
	
	

	53
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 100 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE PERFORACION DE ½ “ DE DIAMETRO @ 10 CMS., CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	60.00
	ML
	
	
	

	54
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC TIPO ANGER DE 150 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	65.00
	ML
	
	
	

	55
	
	
	TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 150 MM DE DIAMETRO
	175
	M
	
	
	

	56
	
	
	COPLES PVC CEMENTAR DE 150 MM DE DIAMETRO
	37
	PZA
	
	
	

	57
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC TIPO ANGER DE 100 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	7
	PZA
	
	
	

	58
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC TIPO ANGER DE 150 MM. DE DIÁMETRO, MARCA DURALON, EN PISO O MURO, INCLUYE CORTE, TRAZO, NIVELACION, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	7
	PZA
	
	
	

	59
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE PVC MACHO DE PVC MARCA DURALON EN PISO O MURO DE 50 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS.
	3
	PZA
	
	
	

	60
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO DE 38 MM. DE DIÁMETRO EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	61
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 90X40 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	62
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 90X50 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN Y PRUEBAS
	6
	PZA
	
	
	

	63
	
	
	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 90X100 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN, Y PRUEBAS
	5
	PZA
	
	
	

	64
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 45X50 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	65
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC DE 45X100 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	66
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC DE 100 MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN Y PRUEBAS
	5
	PZA.
	
	
	

	66
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YE DOBLE DE PVC DE 100MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN Y PRUEBAS
	1
	PZA
	
	
	

	67
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YE DE PVC DE100X50MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN, Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	68
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION DE PVC DE 50X40 MM DE DIÁMETRO MARCA DURALON EN PISO O MURO INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN Y PRUEBAS
	2
	PZA
	
	
	

	69
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MODELO 25 INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN, Y PRUEBAS.....
	1
	PZA
	
	
	

	70
	
	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MODELO 24 INCLUYE TRAZO, NIVELACION ,FIJACIÓN, Y PRUEBAS.
	1
	PZA
	
	
	

	
	
	
	DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	DESMOMTAJE  DE MUEBLES SANITARIOS Y DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, INCLUYE ALMACENAMIENTO DE 

MUEBLES SANITARIOS  Y ACARREO DE MATERIALES HASTA UNA  DISTANCIA DE 30 MTS. PARA:
	
	
	
	
	

	71
	
	
	INODORO
	1
	PZA
	
	
	

	72
	
	
	LAVABO
	1
	PZA
	
	
	

	73
	
	
	REGADERA
	1
	PZA
	
	
	

	74
	
	
	COLADERA 
	2
	PZA
	
	
	

	75
	
	
	CALENTADOR
	1
	PZA
	
	
	

	76
	
	
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA CON CAP. HASTA DE 1 H.P.
	1
	PZA
	
	
	


	
	
	ANEXO No. E-14
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	RESUMEN POR PARTIDAS DE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa Resumen por Partidas
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-15
	    
	

	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE  DIAGRAMAS DE BARRAS Y PORCENTAJES.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato de Programa de Ejecución
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-16
	    
	

	
	
	
	
	

	
	ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS, INCLUIDOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO E-13, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO, EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENGA ESTOS PRECIOS UNITARIOS EN FORMATO EXCEL. 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y  ejemplo
	
	


	
 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 
	
	   

	OBRA
	
	No. DE LICITACIÓN:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	FECHA:
	
	HOJA:   DE  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
	 
	 
	 CLAVE
	UNIDAD
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CLAVE
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL 
	 
	
	
	

	CLAVE
	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CLAVE
	EQUIPO Y HERRAMIENTA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	*LOS INDIRECTOS INCLUYEN LOS DE OFICINA CENTRAL Y LOS DE OBRA: 
	COSTO DIRECTO
	 
	$              
	
	

	 %, SE APLICAN SOBRE EL COSTO DIRECTO 
	 INDIRECTOS
	(S/CD)
	$            
	
	

	*FINANCIAMIENTO: %, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO 
	SUMA (1)
	
	$         
	
	

	  DIRECTO MÁS INDIRECTOS.
	FINANCIAMIENTO                    (S/A)    
	$          
	
	

	* UTILIDAD: %, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO
	SUMA (2)
	
	$           
	
	

	 MÁS INDIRECTOS MÁS FINANCIAMIENTO
	UTILIDAD
	             (S/A)    
	$             
	
	

	*CARGOS ADICIONALES: CA/1-CA = %, SE APLICA SOBRE EL
	SUMA (3)
	
	$             
	
	

	 ACUMULADO (SUMA 3)
	
	CARGOS ADICIONALES (S/SUMA3)
	$              
	
	

	
	
	PRECIO UNITARIO......................
	$             
	
	


EMPRESA                                                        
                                        FIRMA  DEL LICITANTE

____________________                                                                            __________________________

	

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 
	
	   

	OBRA
	
	No. DE LICITACIÓN:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	FECHA:
	
	HOJA: 1  DE  1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	 
	 
	 CLAVE
	UNIDAD
	
	

	 ACERO DE REFUERZO 3/8" EN CIMENTACIÓN Y COLUMNAS F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYENDO: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS DE ALAMBRE DE AMARRE (PUOT).
	 
	 PRELI-01
	  KG
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CLAVE
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	
	

	 
	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3
	KG 
	1.083
	$            3.70
	4.01
	
	

	
	ALAMBRE RECOCIDO
	KG
	0.052
	$            4.80
	0.25
	
	

	 58.89%
	
	SUBTOTAL 
	 
	 4.26
	
	

	CLAVE
	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	
	

	
	 GRUPO  4
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	0.5 FIERRERO + 1 AYUDANTE
	 JOR
	0.006667 
	 $         437.78
	 2.92
	
	

	
	40.38%
	 
	 SUBTOTAL
	 
	$                 2.92 
	
	

	CLAVE
	EQUIPO Y HERRAMIENTA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	
	

	
	DOBLADORA DE VARILLA DE 3/4"
	PZA
	0.000017
	$        1,288.00
	0.02
	
	

	
	CORTADORA DE VARILLA DE 3/4"
	PZA
	0.000022
	$        1,416.00
	0.03
	
	

	
	 0.73%
	
	SUBTOTAL 
	 
	0.05
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	*LOS INDIRECTOS INCLUYEN LOS DE OFICINA CENTRAL Y LOS DE OBRA: 
	COSTO DIRECTO
	 
	$              7.23 
	
	

	 21.88%, SE APLICAN SOBRE EL COSTO DIRECTO 
	 INDIRECTOS
	(S/CD)
	$              1.58 
	
	

	*FINANCIAMIENTO: 1.135%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO 
	SUMA (1)
	
	$              8.81 
	
	

	  DIRECTO MÁS INDIRECTOS.
	FINANCIAMIENTO                    (S/A)    
	$              0.10 
	
	

	* UTILIDAD: 7.15%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO
	SUMA (2)
	
	$              8.91 
	
	

	 MÁS INDIRECTOS MÁS FINANCIAMIENTO
	UTILIDAD
	             (S/A)    
	$              0.64 
	
	

	*CARGOS ADICIONALES: CA/1-CA = 0.5025 %, SE APLICA SOBRE EL
	SUMA (3)
	
	$              9.55 
	
	

	 ACUMULADO (SUMA 3)
	
	CARGOS ADICIONALES (S/SUMA3)
	$              0.05 
	
	

	
	
	PRECIO UNITARIO......................
	$             9.60 
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-17
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUERIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y  ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS  BÁSICOS
	

	
	
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:


	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIRECTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL   
	


__________________________





_______________________

N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






NOMBRE Y FIRMA











             DEL REPRESENTANTE


	
	ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS
	

	
	
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA:
	HOJA  DE    

	CONCEPTO DE TRABAJO :                                                                             
	UNIDAD
	CLAVE

	
	
	

	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE TÉRMINO:
	


	CLAVE
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPRTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______
	%
	SUBTOTAL
	$

	CLAVE
	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPRTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______
	%
	SUBTOTAL
	$

	CLAVE
	EQUIPO Y HERRAMIENTA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPRTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______
	%
	SUBTOTAL
	$

	
	
	
	
	

	
	COSTO DIRECTO :
	
	
	
	$


__________________________





_______________________

N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






NOMBRE Y FIRMA


                                                                                                                                            DEL REPRESENTANTE


	
	RELACIÓN DE COSTOS  UNITARIOS BÁSICOS
	
	

	
	
	
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:



	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO DIRECTO
	IMPORTE

	MORTERO CEMENTO ARENA 1:5
	M3
	120
	$       805.77
	 $     96,692.34

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL   
	$     96,692.34


__________________________





_______________________

N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






NOMBRE Y FIRMA











             DEL REPRESENTANTE


	
	ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS
	
	

	
	
	
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA:
	HOJA  DE    

	CONCEPTO DE TRABAJO :                                                                             
	UNIDAD
	CLAVE

	MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5
	M3
	

	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE TÉRMINO:
	


	CLAVE
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPRTE

	
	CEMENTO GRIS
	TON
	0.4429
	1,400.00
	620.06

	
	ARENA
	M3
	1.1536
	160.00
	184.58

	
	AGUA
	M3
	0.2267
	5.00
	1.13

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______
	%
	SUBTOTAL
	$         805.77

	CLAVE
	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPRTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______
	%
	SUBTOTAL
	$

	CLAVE
	EQUIPO Y HERRAMIENTA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPRTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______
	%
	SUBTOTAL
	$

	
	
	
	
	

	
	COSTO DIRECTO :
	
	
	
	$         805.77


__________________________





_______________________

N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






NOMBRE Y FIRMA











             DEL REPRESENTANTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-18
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS; Y SU RELACIÓN, (DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO EMPLEADO).


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y  ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	RELACIÓN DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	

	
	
	
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:


	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO HORARIO

	
	
	
	OPERACIÓN

(ACTIVO)
	RESERVA

(INACTIVO)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL   
	


         __________________________





_______________________

            N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






NOMBRE Y FIRMA











             DEL REPRESENTANTE


	ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:


	MAQUINA:
	
	REFERENCIA:
	

	MARCA:
	
	FECHA: 
	

	MODELO:
	
	CLAVE:
	

	EMPRESA:
	
	FORMULO:
	
	Hoja 1 de __


	DATOS GENERALES

	Vm = Valor de mercado (con llantas)
	$
	
	Ponom = Potencia nominal
	H.P.

	Pn = Valor de llantas
	
	
	Tipo de combustible
	 

	Vm = Valor de mercado (sin llantas)
	
	
	Pc = Precio combustible
	/litro

	Vr = Valor de rescate   
	
	
	Fo = Factor de operación
	 

	i = Tasa de interés
	
	/año
	Cc = Capacidad de cárter
	litros

	s = Prima de seguros
	
	/año
	Tc = Tiempo entre cambio de aceite
	horas

	Ko = Factor de mantenimiento
	
	
	Fl = Factor de lubricante
	/litro

	Ve = Vida económica   
	
	horas
	Pa = Precio de aceite
	/litro

	Hea = Horas efectivas trabajadas por año
	
	horas
	Vn = Vida económica de llantas
	horas

	
	
	
	Cco= Coeficiente de combustible
	/litro


	COSTOS FIJOS

	
	
	OPERACIÓN
	RESERVA

	
	
	(ACTIVO)
	(INACTIVO)

	Depreciación
	D = ( Vm - Vr ) /  Ve
	
	

	Inversión
	Im = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) i
	
	

	Seguro
	Sm = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) s
	
	

	Mantenimiento
	M = Ko x D
	
	

	
	SUBTOTAL $
	
	


	COSTOS POR CONSUMOS

	Combustibles
	Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
	

	Lubricantes
	Lb = [(FI x Ponom x Fo) + (Cc / Tc)] * Pa
	

	Llantas
	N = Pn / Vn
	

	
	SUBTOTAL $
	


	COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN

	
	
	Turno
	
	

	
	
	Turno
	
	

	SUMA de So
	 $                                    -   
	
	
	

	Operación = 
	Po = Sr / Ht
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL $
	SUBTOTAL $
	


	COSTO DIRECTO HORA MAQUINA

	
	OPERACIÓN
	RESERVA

	
	(ACTIVO)
	(INACTIVO)

	
	 $            -   
	 $             -   


	
	
	

	N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A
	NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE

	
	
	


NOTA: LA TASA DE INTERÉS SERÁ LA QUE ELIJA EL CONCURSANTE, DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO Y FECHA QUE TOMO COMO REFERENCIA PARA SU CALCULO.

	RELACIÓN DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:



	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO HORARIO

	
	
	
	OPERACIÓN

(ACTIVO)
	RESERVA

(INACTIVO)

	REVOLVEDORA 
	HORA
	450
	$19.17
	$11.96

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


     __________________________





_______________________

        N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






NOMBRE Y FIRMA











             DEL REPRESENTANTE

	ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:


	MAQUINA:
	Revolvedora de un saco
	REFERENCIA:
	

	MARCA:
	
	FECHA: 
	

	MODELO:
	
	CLAVE:
	

	EMPRESA:
	
	FORMULO:
	
	Hoja 1 de __


	DATOS GENERALES

	Vm = Valor de mercado (con llantas)
	$
	
	Ponom = Potencia nominal
	H.P.

	Pn = Valor de llantas
	
	
	Tipo de combustible
	 

	Vm = Valor de mercado (sin llantas)
	
	
	Pc = Precio combustible
	/litro

	Vr = Valor de rescate   
	
	
	Fo = Factor de operación
	 

	i = Tasa de interés
	
	/año
	Cc = Capacidad de cárter
	litros

	s = Prima de seguros
	
	/año
	Tc = Tiempo entre cambio de aceite
	horas

	Ko = Factor de mantenimiento
	
	
	Fl = Factor de lubricante
	/litro

	Ve = Vida económica   
	
	horas
	Pa = Precio de aceite
	/litro

	Hea = Horas efectivas trabajadas por año
	
	horas
	Vn = Vida económica de llantas
	horas

	
	
	
	Cco= Coeficiente de combustible
	/litro


	COSTOS FIJOS

	
	
	OPERACIÓN
	RESERVA

	
	
	(ACTIVO)
	(INACTIVO)

	Depreciación
	D = ( Vm - Vr ) /  Ve
	$2.69
	$0.40

	Inversión
	Im = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) i
	$0.59
	$0.59

	Seguro
	Sm = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) s
	$0.10
	$0.10

	Mantenimiento
	M = Ko x D
	$2.42
	$0.00

	
	SUBTOTAL $
	$5.80
	$1.09


	COSTOS POR CONSUMOS

	Combustibles
	Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
	

	Lubricantes
	Lb = [(FI x Ponom x Fo) + (Cc / Tc)] * Pa
	

	Llantas
	N = Pn / Vn
	

	
	SUBTOTAL $
	


	COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN

	
	
	
	
	

	
	
	Turno
	
	

	
	
	Turno
	
	

	SUMA de So
	 $                                    -   
	
	
	

	Operación = 
	Po = Sr / Ht
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL $
	SUBTOTAL $
	


	COSTO DIRECTO HORA MAQUINA

	
	OPERACIÓN
	RESERVA

	
	(ACTIVO)
	(INACTIVO)

	
	
	


	
	
	
	

	N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A
	
	NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE

	
	
	
	


NOTA: LA TASA DE INTERÉS SERÁ LA QUE ELIJA EL CONCURSANTE, DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO Y FECHA QUE TOMO COMO REFERENCIA PARA SU CALCULO.       

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-19
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexan formatos y  ejemplos
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA (Y NOCTURNA SOLO EN AREAS OPERACIONALES)
	

	
	
	
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:


	CATEGORÍA 
	UNIDAD
	SALARIO DIARIO NOMINAL
	FACTOR DE SALARIO REAL
	SALARIO DIARIO REAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


            __________________________                                     ______________________________     

                 NO M B R E   D E   L A   E M P R E S A 


NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE


	DETERMINACIÓN DE CUOTAS PATRONALES A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 20_

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	Clave
	Categoría
	Salario Diario Nominal
	Prima Vacacional
	Aguinaldo 
	Enfermedad y Maternidad
	Invalidez y Vida
	Cesantía Edad Avanzada y Vejez
	Riesgo de Trabajo
	Sumas


	Cuotas Obrero Patronal

%

	
	
	
	
	
	Salario Diario Integrado
	Cuota fija  SMG
	Diferencia Tres SMGDF
	Prestaciones en Dinero
	Prestaciones en Especie
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Patrón
	%
	Patrón


	%
	Patrón


	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                  NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad, los porcentajes de la cuota fija para el año 200_ son del ____% y ___% sobre la base de la diferencia de 3 SMGDF.

  S.M.G.D.F. = Salario Mínimo General del Distrito Federal.

         __________________________





                                                                                  _______________________

             N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 












    NOMBRE Y FIRMA











         





                  DEL REPRESENTANTE

	ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADOS (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO DE OBRA
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:


Días del Periodo

	Concepto
	Mes
	Días

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tp = Días Realmente Pagados en el año 

	CONCEPTO
	DÍAS NO LABORADOS

	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)

	
	

	Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo)

	
	

	
	

	
	

	
	

	Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley del Seguro

Social

	
	

	
	

	Días no Laborables según Contrato Colectivo

	
	

	
	

	
	

	Condiciones Climatológicas ( Lluvias y otros ) Según Reglamento

Interno de Seguridad en el Trabajo / Ley Federal del Trabajo
	

	
	

	Tp = Días Realmente Pagados

TI= Días Realmente Pagados – Días no laborados al año


	= Factor

	TP 

TP-TL
	=        


____________________


_____________________________

N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 


NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE


	INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	Clave
	Categoría
	a

Salario Diario 

Nominal

(SDN)
	b

Prima 

Vacacional

(a x 0.411%)
	c

Aguinaldo

(a x 4.11% )
	d

Salario

Diario

Integrado

(a + b + c)
	e

Cargo Patronal

I.M.S.S.


	f

Guarderías

(d x 1%)
	g

Retiro

(S.A.R.)

(d x 2%)
	h

Infonavit

(d x5%)
	i

Suma (d+e+f+g+h)
	Ps

( i / a) -1
	Factor

(TP/TI)
	Factor de Salario

Real

Fsr=Ps(Tp/TI)+(Tp/TI)
	Salario Real

SDN x FSR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                          ______________________________                                                                                                                                       _________________

             N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 










    NOMBRE Y FIRMA









                                                                                                                     DEL REPRESENTANTE

	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA (Y NOCTURNA SOLO EN AREAS OPERACIONALES)
	

	
	
	
	

	OBRA:


	No. DE LICITACIÓN:
	

	
	FECHA DE INICIO:

	
	FECHA DE TERMINACION:


	CATEGORÍA 
	UNIDAD
	SALARIO DIARIO NOMINAL
	FACTOR DE SALARIO REAL
	SALARIO DIARIO REAL

	Peón
	JORNAL
	 $ 142.86 
	1.686195
	 $      240.89 

	Ayudante General
	JORNAL
	 $ 157.14 
	1.679832
	 $      263.97 

	Cadenero
	JORNAL
	 $ 157.14 
	1.679832
	 $      263.97 

	Operador Equipo Menor
	JORNAL
	 $ 157.14 
	1.679832
	 $      263.97 

	Estadalero
	JORNAL 
	 $ 157.14 
	1.679832
	 $      263.97 

	Velador
	JORNAL
	 $ 164.29 
	1.677207
	 $      275.55 

	Bodeguero
	JORNAL
	 $ 178.57 
	1.672593
	 $      298.67 

	Ayudante de Montador o Soldador
	JORNAL
	 $ 185.71 
	1.670552
	 $      310.24 

	Pintor
	JORNAL
	 $ 192.86 
	1.668660
	 $      321.82 

	Jardinero
	JORNAL
	 $ 192.86 
	1.668660
	 $      321.82 

	Operador Equipo Intermedio
	JORNAL
	 $ 200.00 
	1.666905
	 $      333.38 

	
	
	
	
	


____________________


_____________________________

N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 


NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE


	



DETERMINACIÓN DE CUOTAS PATRONALES A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2007

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	Clave
	Categoría
	Salario Diario Nominal
	Prima Vacacional
	Aguinaldo 
	Enfermedad y Maternidad
	Invalidez y Vida
	Cesantía Edad Avanzada y Vejez
	Riesgo de Trabajo
	Cuota

Patronal

$
	Cuota Patronal

%

	
	
	
	
	
	Salario Diario Integrado
	Cuota fija  SMGDF
	Diferencia Tres SMGDF
	Prestaciones en Dinero
	Prestaciones en Especie
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	%
	Patrón
	

	1
	Peón 
	$142.86 
	 $      0.59 
	         $5.87 
	 $ 149.32 
	 $ 9.99 
	6.68873
	
	
	 $    1.05 
	0.7000
	 $       1.57 
	1.05%
	 $   2.61 
	1.75%
	 $  4.70 
	3.15%
	 $ 11.33 
	7.58875%
	 $   31.25 
	20.92748%

	2
	Ayudante General
	          $157.14 
	 $      0.65 
	         $6.46 
	 $ 164.24 
	 $ 9.99 
	6.08090
	 $    0.20 
	0.12135
	 $    1.15 
	0.7000
	 $       1.72 
	1.05%
	 $  2.87 
	1.75%
	 $  5.17 
	3.15%
	 $ 12.46 
	7.58875%
	 $  33.57 
	20.44100%

	3
	Cadenero
	          $157.14 
	 $      0.65 
	         $6.46 
	 $ 164.24 
	 $ 9.99 
	6.08090
	 $    0.20 
	0.12135
	 $    1.15 
	0.7000
	 $       1.72 
	1.05%
	 $  2.87 
	1.75%
	 $  5.17 
	3.15%
	 $ 12.46 
	7.58875%
	 $  33.57 
	20.44100%

	4
	Operador Equipo Menor
	          $157.14 
	 $      0.65 
	         $6.46 
	 $ 164.24 
	 $ 9.99 
	6.08090
	 $    0.20 
	0.12135
	 $   1.15 
	0.7000
	 $       1.72 
	1.05%
	 $  2.87 
	1.75%
	 $  5.17 
	3.15%
	 $ 12.46 
	7.58875%
	 $  33.57 
	20.44100%

	5
	Estadero
	          $157.14 
	 $      0.65 
	         $6.46 
	 $ 164.24 
	 $ 9.99 
	6.08090
	 $    0.20 
	0.12135
	 $   1.15 
	0.7000
	 $       1.72 
	1.05%
	 $ 2.87 
	1.75%
	 $ 5.17 
	3.15%
	 $ 12.46 
	7.58875%
	 $  33.57 
	20.44100%

	6
	Velador
	          $164.29 
	 $      0.68 
	         $6.75 
	 $ 171.72 
	 $ 9.99 
	5.81625
	 $    0.32 
	0.18524
	 $   1.20 
	0.7000
	 $       1.80 
	1.05%
	 $ 3.01 
	1.75%
	 $ 5.41 
	3.15%
	 $ 13.03 
	7.58875%
	 $  34.76 
	20.24027%

	7
	Bodeguero
	          $178.57 
	 $      0.73 
	         $7.34 
	 $ 186.64 
	 $ 9.99 
	5.35114
	 $    0.56 
	0.29760
	 $   1.31 
	0.7000
	 $       1.96 
	1.05%
	 $ 3.27 
	1.75%
	 $ 5.88 
	3.15%
	 $14.16 
	7.58875%
	 $  37.12 
	           19.88748%

	8
	Ayudante de Montador o Soldador
	          $185.71 
	 $      0.76 
	         $7.63 
	 $ 194.11 
	 $ 9.99 
	5.14540
	 $    0.67 
	0.34729
	 $   1.36 
	0.7000
	 $       2.04 
	1.05%
	 $ 3.40 
	1.75%
	 $ 6.11 
	3.15%
	 $14.73 
	7.58875%
	 $ 38.36 
	19.73144%

	9
	Pintor
	          $192.86 
	 $      0.79 
	         $7.93 
	 $ 201.58 
	 $ 9.99 
	4.95464
	 $    0.79 
	0.39336
	 $   1.41 
	0.7000
	 $       2.12 
	1.05%
	 $ 3.53 
	1.75%
	 $ 6.35 
	3.15%
	 $ 15.30 
	7.58875%
	 $ 39.48 
	19.58675%

	10
	Jardinero
	          $192.86 
	 $      0.79 
	         $7.93 
	 $ 201.58 
	 $ 9.99 
	4.95464
	 $    0.79 
	0.39336
	 $   1.41 
	0.7000
	 $       2.12 
	1.05%
	 $ 3.53 
	1.75%
	 $ 6.35 
	3.15%
	 $ 15.30 
	7.58875%
	 $ 39.48 
	19.58675%

	11
	Operador de Equipo Intermedio
	         $200.00
	 $      0.82 
	         $8.22 
	 $ 209.04 
	 $ 9.99 
	4.77776
	 $    0.91 
	0.43608
	 $   1.46 
	0.7000
	 $       2.19 
	1.05%
	 $ 3.66 
	1.75%
	 $ 6.58 
	3.15%
	 $15.86 
	7.58875%
	 $ 40.66 
	19.45259%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                  NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad, los porcentajes de la cuota fija para el año 2007 son del 19.75% y 1.59% sobre la base de la diferencia de 3 SMGDF.

  S.M.G.D.F. = Salario Mínimo General del Distrito Federal.
                                            __________________________

                                                                                                  ___________________

                                                          N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 









    NOMBRE Y FIRMA











         





                  DEL REPRESENTANTE


ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADOS (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO DE OBRA.

	Fecha de inicio

	1 de Enero del 2005

	Fecha de terminación
	31 de Diciembre de 2005


Días del Periodo

	Concepto
	Mes
	Días

	Enero
	1
	31

	Febrero
	2
	28

	Marzo
	3
	31

	Abril
	4
	30

	Mayo
	5
	31

	Junio
	6
	30

	Julio
	7
	31

	Agosto
	8
	31

	Septiembre
	9
	30

	Octubre
	10
	31

	Noviembre
	11
	30

	Diciembre
	12
	31

	Tp = Días Realmente Pagados en el año 2005                                                                                            365

	Concepto
	Días no laborados

	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)

	Domingo
	52.00

	Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo)

	-1° de Enero
	1.00

	-5 de Febrero
	1.00

	-21 de Marzo
	1.00

	-16 de Septiembre
	0

	-1 de Mayo
	1.00

	-20 de Noviembre
	1.00

	-25 de Diciembre
	1.00

	Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley del Seguro

Social

	Vacaciones ( 365/365 )  ( 6 ) =
	6.00

	Enfermedad no Profesional ( 3 )  ( 0.15 ) =
	0.45

	Días no Laborables según Contrato Colectivo

	-Semana Santa: 5,6 y 7 de Abril
	3.00

	-Día Santa Cruz: 3 de Mayo
	1.00

	-Días de Muertos: 1° de Noviembre
	1.00

	Condiciones Climatológicas ( Lluvias y otros ) Según Reglamento

Interno de Seguridad en el Trabajo / Ley Federal del Trabajo
	3.85

	Días no Laborados en el año 2005
	73.30

	Tp = Días Realmente Pagados

TI= Días Realmente Pagados – Días no laborados al año


	

	365.00

365 – 73.30             
	=        1.251286


____________________


_____________________________

N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 


NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE

	INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	Clave
	Categoría
	a

Salario Diario 

Nominal

(SDN)
	c

Aguinaldo

(a x 4.11% )
	b

Prima 

Vacacional

(a x 0.411%)
	d

Salario

Diario

Integrado

(a + b + c)
	e

Cargo Patronal

I.M.S.S.


	f

Guarderías

(d x 1%)
	g

Retiro

(S.A.R.)

(d x 2%)
	h

Infonavit

(d x5%)
	i

Suma (d+e+f+g+h)
	Ps

( i / a) -1
	Factor

(TP/TI)
	Factor de Salario

Real

Fsr=Ps(Tp/TI)+(Tp/TI)
	Salario Real

SDN x FSR

	1
	Peón
	 $ 142.86 
	 $      5.87 
	 $         0.59 
	 $   149.32 
	 $     31.25 
	 $        1.49 
	$       2.99 
	 $     7.47 
	 $ 192.51
	0.347569
	                        1.251286
	1.686195
	 $      240.89 

	2
	Ayudante General
	 $ 157.14 
	 $        6.46 
	 $        0.65 
	 $   164.24 
	 $      33.57 
	 $        1.64 
	                  $        3.28 
	 $     8.21 
	 $ 210.02 
	0.342485
	                        1.251286
	1.679832
	 $      263.97

	3
	Cadenero
	 $ 157.14 
	 $           6.46 
	 $        0.65 
	 $   164.24 
	 $      33.57 
	 $        1.64 
	                    $        3.28 
	 $     8.21 
	 $ 210.02 
	0.342485
	                        1.251286
	1.679832
	 $      263.97

	4
	Operador Equipo Menor
	 $ 157.14 
	 $           6.46 
	 $       0.65 
	 $   164.24 
	 $      33.57 
	 $        1.64 
	                       $        3.28 
	 $     8.21 
	 $ 210.02 
	0.342485
	                        1.251286
	1.679832
	 $      263.97

	5
	Estadalero
	 $ 157.14 
	 $           6.46 
	 $       0.65 
	 $   164.24 
	 $      33.57 
	 $        1.64 
	                      $        3.28 
	 $     8.21 
	 $ 210.02 
	0.342485
	                        1.251286
	1.679832
	 $      263.97

	6
	Velador
	 $ 164.29 
	 $           6.75 
	 $       0.68 
	 $   171.72 
	 $      34.76 
	 $        1.72 
	                    $        3.43 
	 $     8.59 
	 $ 219.34 
	0.340387
	                        1.251286
	1.677207
	 $      275.55

	7
	Bodeguero
	 $ 178.57 
	 $           7.34 
	 $       0.73 
	 $  186.64 
	 $      37.12 
	 $        1.87 
	                    $        3.73 
	 $     9.33 
	 $ 237.97 
	0.336699
	                        1.251286
	1.672585
	 $      298.67 

	8
	Ayudante de Montador o Soldador
	 $ 185.71 
	 $           7.63 
	 $      0.76 
	 $  194.11 
	 $      38.36 
	 $        1.94 
	                     $        3.88 
	 $     9.71 
	 $ 247.29 
	0.335068
	                        1.251286
	1.670552
	 $      310.24 

	9
	Pintor
	 $ 192.86 
	 $           7.93 
	 $       0.79 
	 $  201.58 
	 $      39.48 
	 $        2.02 
	 $        4.03 
	 $    10.08 
	 $ 256.61 
	0.333556
	                        1.251286
	1.668660
	 $      321.82 

	10
	Jardinero
	 $ 192.86 
	 $           7.93 
	 $      0.79 
	 $  201.58 
	 $      39.48 
	 $        2.02 
	 $        4.03 
	 $    10.08 
	 $ 256.61 
	0.333556
	                        1.251286
	1.668660
	 $      321.82 

	11
	Operador Equipo Intermedio
	 $ 200.00 
	 $           8.22 
	 $        0.82 
	 $  209.04 
	 $      40.66 
	 $        2.09 
	 $        4.18 
	 $    10.45 
	 $ 265.93 
	0.332154
	                        1.251286
	1.666905
	 $      333.38 


                    N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






       NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE









         





                     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-20
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. 

(EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENGA ÉSTA INFORMACIÓN, EN FORMATO EXCEL).


	

	
	
	
	
	

	
	
	                  
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-21
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y  ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

	No.
	
	
	ADMON.

CENTRAL
	ADMON. DE

OBRA

	1.-  
	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
	
	

	
	
	
	
	

	1.1
	
	PERSONAL DIRECTIVO

	
	

	1.2
	
	PERSONAL TÉCNICO

	
	

	1.3
	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO

	
	

	1.4
	
	CUOTA PATRIMONIAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT; PARA REMUNERACIONES PAGADAS EN LOS INCSOS 1.1 A 1.3
	
	

	1.5
	
	PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3
	
	

	1.6
	
	PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL
	
	

	1.7
	
	LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, PARA PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3
	
	

	
	
	
	
	

	2.-
	DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	
	

	
	
	
	
	

	2.1
	
	EDIFICIOS Y LOCALES;


	
	

	2.2
	
	LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA;
	
	

	2.3
	
	BODEGAS

	
	

	2.4
	
	INSTALACIONES GENERALES;
	
	

	2.5
	
	EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
	
	

	2.6
	
	DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS 
	
	

	2.7
	
	CAMPAMENTOS




	
	

	
	
	
	
	

	3.-
	SERVICIOS
	
	

	
	
	
	
	

	3.1
	
	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
	
	

	3.2
	
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	
	
	
	
	

	4.-
	FLETES Y ACARREOS
	
	

	
	
	
	
	

	4.1
	
	DE CAMPAMENTO
	
	

	4.2
	
	DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
	
	

	4.3
	
	DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES Y
	
	

	4.4
	
	MOBILIARIO
	
	


	_______________________

NOMBRE DE LA EMPRESA
	____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


                                                                                                                                                             HOJA  1  DE  _

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

	No.
	
	
	ADMON

CENTRAL
	ADMON DE

OBRA
	

	5.-
	GASTOS DE OFICINA
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

	
	
	

	5.2
	
	CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO,
	
	
	

	5.3
	
	EQUIPO DE COMPUTACION
	
	
	

	5.4
	
	SITUACION DE FONDOS;
	
	
	

	5.5
	
	COPIAS Y DUPLICADOS

	
	
	

	5.6
	
	LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y
	
	
	

	5.7
	
	GASTOS DE LICITACION
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.-
	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO;
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.-
	
	SEGURIDAD E HIGIENE
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.-
	
	IMPREVISTOS (ARTÍCULO 180 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.-
	SEGURO Y FIANZAS; Y



	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.-
	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.1
	
	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO;
	
	
	

	10.2
	
	MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y
	
	
	

	10.3
	
	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

	
	
	

	
	
	  a.   DE CAMPAMENTOS
	
	
	

	
	
	  b.   DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
	
	
	

	
	
	  c.   DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA  INSTALACIONES
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	SUMAS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ADMINISTRACION CENTRAL / COSTO DIRECTO DE LA OBRA

= ____ %
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ADMINISTRACION DE OBRA/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA

= ____ %  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	_______________________

NOMBRE DE LA EMPRESA
	____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


                                                                                                                                                           HOJA  2  DE  _

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

	No.
	
	
	ADMON

CENTRAL
	ADMON DE

OBRA
	

	1.-  
	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	PERSONAL DIRECTIVO

	30.00
	0.00
	

	1.2
	
	PERSONAL TÉCNICO

	80.00
	280.00
	

	1.3
	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO

	20.00
	120.00
	

	1.4
	
	CUOTA PATRIMONIAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT; PARA REMUNERACIONES PAGADAS EN LOS INCSOS 1.1 A 1.3
	  29.40

	   90.50


	

	1.5
	
	PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3
	38.70
	119.00
	

	1.6
	
	PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL
	
	
	

	1.7
	
	LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, PARA PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3

	2.00
	2.00
	

	
	
	
	
	
	

	2.-
	DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	EDIFICIOS Y LOCALES;


	10.00
	30.00
	

	2.2
	
	LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA;
	0.00
	0.00
	

	2.3
	
	BODEGAS

	0.00
	12.00
	

	2.4
	
	INSTALACIONES GENERALES;
	0.00
	4.00
	

	2.5
	
	EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
	20.00
	6.00
	

	2.6
	
	DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS 
	67.50
	135.00
	

	2.7
	
	CAMPAMENTOS




	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.-
	SERVICIOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS


	10.00
	0.00
	

	3.2
	
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	0.00
	12.00
	

	
	
	
	
	
	

	4.-
	FLETES Y ACARREOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	DE CAMPAMENTO
	0.00
	0.00
	

	4.2
	
	DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
	0.00
	5.00
	

	4.3
	
	DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES Y
	0.00
	0.00
	

	4.4
	
	MOBILIARIO
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	_______________________

NOMBRE DE LA EMPRESA
	____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


                                                                                                                                                             HOJA  1  DE  _

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

	No.
	
	
	ADMON

CENTRAL
	ADMON DE

OBRA
	

	5.-
	GASTOS DE OFICINA
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

	2.00
	3.00
	

	5.2
	
	CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO,
	5.62
	3.00
	

	5.3
	
	EQUIPO DE COMPUTACION
	24.00
	8.00
	

	5.4
	
	SITUACION DE FONDOS;
	0.00
	0.00
	

	5.5
	
	COPIAS Y DUPLICADOS

	1.20
	1.20
	

	5.6
	
	LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y
	4.00
	3.50
	

	5.7
	
	GASTOS DE LICITACION
	15.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	6.-
	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO;
	6.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	7.-
	
	SEGURIDAD E HIGIENE
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	8.-
	
	IMPREVISTOS (ARTÍCULO 180 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.-
	SEGURO Y FIANZAS; Y



	10.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	10.-
	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.1
	
	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO;
	0.00
	15.00
	

	10.2
	
	MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y
	0.00
	5.00
	

	10.3
	
	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

	0.00
	0.00
	

	
	
	  a.   DE CAMPAMENTOS
	0.00
	5.00
	

	
	
	  b.   DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
	0.00
	5.00
	

	
	
	  c.   DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA  INSTALACIONES
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	SUMAS
	395.42
	865.70
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ADMINISTRACION CENTRAL/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA

395.42/9,000.00  = 4.39 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ADMINISTRACION DE OBRA/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA

865.70/9,000.00  = 9.62 %  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	_______________________

NOMBRE DE LA EMPRESA
	____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


                                                                                                                                                           HOJA  2  DE  3


	                                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-22
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y  ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	CONCEPTO
	AÑO
	TOTAL

	
	MESES
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA 1:                                                                                                                                                                                              NOTA 2:

La tasa de interés será la que elija el concursante, debiendo anexar copia del indicador económico y la fecha que tomo como referencia.                                                          El costo por financiamiento estará representado por  un  porcentaje de la suma  del   costo Directo  

                                                                                                                                                                                                                    de la suma del costo Directo de la Obra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    C.F. = Gasto Financiero/(Costo Directo más Indirectos)

                          __________________________




                             
_______________________

                                N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                               NOMBRE Y FIRMA











                                                                           DEL REPRESENTANTE

	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	AÑO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      CONCEPTO
	 
	 
	 
	 
	 
	MESES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 
	

	A 
	avance mensual programado
	141.94
	153.01
	143.01
	162.2
	196.56
	274.41
	246.02
	198.71
	123.01
	66.24
	 
	 
	1705.11

	B
	avance mensual prog. Acum.
	141.94
	294.95
	437.96
	600.16
	796.72
	1071.1
	1317.15
	1515.9
	1638.9
	1705.1
	 
	 
	 

	C
	anticipo 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	estimacion men. pagada (a)
	 
	 
	141.94
	153.01
	143.01
	162.2
	196.56
	274.41
	246.02
	198.71
	123
	66.24
	1705.11

	E
	amortización anticipo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F
	S.de la F.Pub. 0.5%(-0.005*)
	 
	 
	-0.71
	-0.77
	-0.72
	-0.81
	-0.98
	-1.37
	-1.23
	-0.99
	-0.62
	-0.33
	-8.53

	G
	total ingresos (C+D+E+F)
	 
	 
	141.23
	152.24
	142.29
	161.39
	195.58
	273.04
	244.79
	197.72
	122.39
	65.91
	1696.58

	I
	total egresos (C.D. + IND.)
	140.69
	151.67
	141.76
	160.78
	194.84
	272.00
	243.86
	196.97
	121.93
	65.66
	0.00
	0.00
	1690.15

	J
	flujo neto (G-I)
	-140.69
	-151.67
	-0.53
	-8.53
	-52.54
	-110.61
	-48.28
	76.07
	122.86
	132.06
	122.39
	65.91
	 

	K
	flujo neto acumulado
	-140.69
	-292.36
	-292.89
	-301.42
	-353.96
	-464.57
	-512.86
	-436.79
	-313.93
	-181.87
	-59.48
	6.43
	 

	L
	gasto financiero CPP de fecha del  2007+puntos =8.5% / 12meses
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	0.0071
	 

	M
	gastos financieros (K*L)
	-1.00
	-2.07
	-2.07
	-2.14
	-2.51
	-3.29
	-3.63
	-3.09
	-2.22
	-1.29
	-0.42
	0.05
	-23.69

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 SHAPE 



	Gasto Financiero                         =
	 SHAPE 



	 = 1.4016 %
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Costo Directo + Indirectos
	
	$1,690.15
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


NOTA 1:                                                                                                                                                                                              NOTA 2:

La tasa de interés será la que elija el concursante, debiendo anexar copia del indicador económico y la fecha que tomo como referencia.                                                          El costo por financiamiento estará representado por  un  porcentaje de la suma  del   costo Directo  

                                                                                                                                                                                                                    de la suma del costo Directo de la Obra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    C.F. = Gasto Financiero/(Costo Directo más Indirectos)


                 __________________________





                                    _______________________

                    N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA











                                                                       DEL REPRESENTANTE



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-23
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                  EN HOJA MEMBRETADA

                                  DEL LICITANTE

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

Fecha

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifiesto a usted que la utilidad propuesta para la licitación será de: 

 %, la cual tiene considerada las deducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-24
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES 


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



EN HOJA MEMBRETADA

                              DEL LICITANTE

DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

LIC. __________________________

Director _____________________

P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifiesto a usted, a nombre de mi representada que  los cargos adicionales para la presente licitación serán de: 
__ %, los cuales corresponden al servicio de inspección, vigilancia y control que realiza la Secretaría de la Función Pública.

ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE


ANÁLISIS DEL FACTOR DE  SOBRECOSTO

	CONCEPTO
	%
	Decimal
	ENLACE
	
	ACUMULADO

	COSTO DIRECTO
	
	
	
	
	
	
	

	INDIRECTO OFICINA CENTRAL:
	
	
	
	
	
	
	

	INDIRECTO  DE OBRA:

	
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR FINANCIAMIENTO:
	
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR UTILIDAD:

	
	
	
	
	
	
	

	CARGOS ADICIONALES:

	
	
	
	
	
	
	


	FACTOR DE SOBRE COSTO
	


ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE


ANÁLISIS DEL FACTOR DE  SOBRECOSTO

	CONCEPTO
	%
	Decimal
	ENLACE
	
	ACUMULADO

	COSTO DIRECTO
	100.00%
	1.0000
	
	
	
	
	

	INDIRECTO OFICINA CENTRAL:
	4.39 %
	0.0439
	1.0000
	+
	0.0439
	=
	1.0439

	INDIRECTO  DE OBRA:

	9.62 %
	0.0962
	1.0439
	+
	0.0962
	=
	1.1401

	CARGO POR FINANCIAMIENTO:
	0.4621 %
	0.004621
	1.1401
	X
	1.004621
	=
	1.1454

	CARGO POR UTILIDAD:

	10.00 %
	0.10000
	1.1454
	X
	1.1000
	=
	1.2599

	CARGOS ADICIONALES:

	0.5025%
	0.005025
	1.2599
	X
	1.005025
	=
	1.2662


	FACTOR DE SOBRE COSTO
	1.2662


ATENTAMENTE

__________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-25
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE.
	

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	COSTO

HORARIO
	AÑO
	
	
	200_
	
	
	IMPORTE TOTAL

	
	
	
	
	
	MES
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA: DEBERÁ INTEGRAR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE UTILIZACIÓN

                 __________________________





                                    _______________________

                    N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA

                









                                   DEL REPRESENTANTE

   

	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE
	

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	COSTO

HORARIO
	AÑO
	
	
	200_
	
	
	IMPORTE TOTAL

	
	
	
	
	
	MES
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	
	CIMENTACIÖN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Excavación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tractor Komatou D53a-17
	HORA
	87
	$ 360.59
	
	$ 22,356.58
	$ 9,014.75
	
	
	
	$31,371.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cargador CAT 926E
	HORA
	74
	$ 212.44
	
	$ 4,886.12
	$ 10,834.44
	
	
	
	$ 15,720.56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Conformación y compactación
	HORA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tractor Komatou D53a-17
	HORA
	79
	$ 360.59
	
	
	$ 3,245.31
	$ 11,538.88
	$ 11,538.88
	$ 2,163.54
	$ 28,486.61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Motoconformadora CAT 14-G
	HORA
	59
	$ 457.03
	
	
	$ 3,199.21
	$ 10,054.66
	$ 10,054.66
	$ 2,742.18
	$ 26,050.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Compactador Dinapac CA25D
	HORA
	38
	$ 251.55
	
	
	
	
	$ 4,527.90
	$ 5,031.00
	$ 9,288.90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	
	
	
	$ 24,242.70
	$ 26,293.71
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	
	
	
	$ 24,242.70
	$ 50,536.41
	
	
	
	


_________________________________                                                                                                                                                     _____________________________

 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                                        NOMBRE Y FIRMA

                









                      DEL REPRESENTANTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-26
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS  DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS  DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE
	

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	COSTO

HORARIO
	AÑO
	
	
	200_
	
	
	IMPORTE TOTAL

	
	
	
	
	
	MES
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           NOTA: DEBERÁ INTEGRAR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE UTILIZACIÓN

                 __________________________





                                    _______________________

                    N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA











                                                                       DEL REPRESENTANTE

	 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS  DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE
	

	OBRA 
	LICITACIÓN
	

	
	FECHA DE INICIO
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN
	


	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	COSTO

HORARIO
	AÑO
	
	
	200_
	
	
	IMPORTE TOTAL

	
	
	
	
	
	MES
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	NTABL013
	TABLAROCA DE 13 MM
	M2
	    1,481.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NPOST020
	POSTE ESTRUCTURAL 920 CAL.20
	M
	    1,241.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NCANA022
	CANAL DE AMARRE CAL. 22
	M
	       438.00 
	 $         7.00 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NPAST001
	PASTA REDIMIX
	KG
	1,992.09
	$         4.50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NCINT001
	CINTA
	M
	        43.80 
	 $         0.20 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NTORN001
	TORNILLO DE 1"
	MILL
	        16.06 
	 $       30.00 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NTAQU001
	TAQUETE DE FIBRA
	PZA
	    1,533.00 
	 $         0.15 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NCANE001
	CANES DE MADERA 2" x 2"
	PZA
	       182.50 
	 $       17.00 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           NOTA: DEBERÁ INTEGRAR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE UTILIZACIÓN

                 __________________________





                                    _______________________

                    N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA











                                                                       DEL REPRESENTANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS  DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE

	OBRA:
	LICITACIÓN No.
	
	

	
	FECHA CE INICIO
	
	

	
	FECHA DE TERMINO
	
	HOJA     DE


	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO

UNITARIO
	AÑO
	IMPORTE

TOTAL

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	NTABL013
	TABLAROCA DE 13 MM
	M2
	    1,481.00
	
	 $  16,291.00 
	 $16,291.00 
	
	
	
	$  32,582.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NPOST020
	POSTE ESTRUCTURAL 920 CAL.20
	M
	    1,241.00
	
	 $    9,169.00 
	 $  2,000.00 
	
	
	
	$  11,169.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	NCANA022
	CANAL DE AMARRE CAL. 22
	M
	       438.00 
	 $         7.00 
	 $   2,566.00 
	 $     500.00 
	
	
	
	$    3,066.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NPAST001
	PASTA REDIMIX
	KG
	1,992.09
	$         4.50
	$   8,964.40
	
	
	
	
	$    8,964.40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NCINT001
	CINTA
	M
	        43.80 
	 $         0.20 
	$          8.76
	
	
	
	
	$          8.76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NTORN001
	TORNILLO DE 1"
	MILL
	        16.06 
	 $       30.00 
	$     481.80
	
	
	
	
	$       481.80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NTAQU001
	TAQUETE DE FIBRA
	PZA
	    1,533.00 
	 $         0.15 
	$    229.95
	
	
	
	
	$       229.95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NCANE001
	CANES DE MADERA 2" x 2"
	PZA
	       182.50 
	 $       17.00 
	$  3,102.50
	
	
	
	
	$    3,102.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL PARCIAL
	$     40,813.41
	$     18,791.00
	
	
	
	$  59,604.41

	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	$     40,813.41
	$     59,604.41
	
	
	
	


Notas para el llenado de la presente forma:

1)  Se deberán enlistar los materiales significativos para la ejecución de la obra.                                                   5)  En la última hoja anotar el importe mensual y total.

2)  La descripción del material deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón.                                        6)  Anotar unidades convencionales.

3)  No dejar renglones en blanco.                                                                                                                             7)  Anotar sólo volúmenes requeridos

4)  Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total  (Pág. 1 de __)

__________________________





                                    _______________________

 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA













                       DEL REPRESENTANTE 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-27
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE 



	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE.

	OBRA:
	LICITACIÓN NO.
	
	

	
	FECHA CE INICIO
	
	

	
	FECHA DE TERMINO
	
	HOJA     DE


	CLAVE
	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO

POR JORNAL
	AÑO
	IMPORTE

TOTAL

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	


__________________________





                                    _______________________

 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA













                       DEL REPRESENTANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE.

	OBRA:
	LICITACIÓN NO.
	
	

	
	FECHA CE INICIO
	
	

	
	FECHA DE TERMINO
	
	HOJA     DE



	CLAVE
	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO

POR JORNAL
	AÑO
	IMPORTE

TOTAL

	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	MOTABL001
	OFICIAL TABLAROQUERO
	JOR
	         78.00 
	 $      221.25 
	 $9,513.75 
	 $    7,743.75 
	
	
	
	$         17,257.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MOELEC001
	OFICIAL ELÉCTRICO
	JOR
	         25.00 
	 $      221.25 
	 $2,433.75 
	 $    3,097.50 
	
	
	
	$           5,531.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MOCARP002
	OFICIAL CARPINTERO
	JOR
	         26.00 
	 $      221.25 
	 $2,876.25 
	 $    2,876.25 
	
	
	
	$          5,752.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MOALUM001
	OFICIAL ALUMINERO
	JOR
	         20.00 
	 $      221.25 
	
	$    4,425.00
	
	
	
	$          4,425.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MOAYUD001
	AYUDANTE GENERAL
	JOR
	      216.00 
	 $      135.00 
	 $9,045.00 
	 $ 20,115.00 
	
	
	
	$        29,160.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MOCABO001
	CABO
	JOR
	         10.22 
	 $      337.50 
	 $1,920.38 
	 $    1,528.88 
	
	
	
	$          3,449.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	    $25,789.13 
	                $39,786.38 
	
	
	
	$      65,575.50

	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	              $25,789.13 
	                 $65,575.50 
	
	
	
	


_________________________





                                    _______________________

 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA














       DEL REPRESENTANTE



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ANEXO No. E-28
	    
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN,  ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE.


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Se anexa formato y ejemplo
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN,  ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE

	OBRA:
	LICITACIÓN NO.
	
	

	
	FECHA CE INICIO
	
	

	
	FECHA DE TERMINO
	
	HOJA     DE


	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO

MENSUAL
	AÑO
	IMPORTE

TOTAL

	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	


__________________________





                                    _______________________

 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA













                       DEL REPRESENTANTE 


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, A COSTO DIRECTO, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
	
OBRA:
	LICITACIÓN NO.
	
	

	
	FECHA CE INICIO
	
	

	
	FECHA DE TERMINO
	
	HOJA     DE


	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO

MENSUAL
	AÑO
	IMPORTE

TOTAL

	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	

	SUPERINTENDENTE
	MES
	1.55 
	 $      12,000.00 
	 $10,680.00 
	 $    7,920.00 
	
	
	
	$         18,600.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RESIDENTE DE OBRA
	MES
	1.55
	 $       9,000.00 
	 $8,010.00 
	 $    5940.00 
	
	
	
	$         13,950.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AUXILIAR DE RESIDENTE
	MES
	1.55
	 $       7,000.00
	 $6,230.00 
	 $    4,620.00 
	
	
	
	$         10,850.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BODEGUERO
	MES
	1.55
	 $        5,000.00
	$ 4,450.00
	$   3,300.00
	
	
	
	$          7,750.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL PROGRAMADO
	    $29,370.00 
	$21,780.00 
	
	
	
	$      51,150.00

	MONTO MENSUAL ACUMULADO
	   $29,370.00
	$51,150.00 
	
	
	
	


__________________________





                                    _______________________

 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A 






                                           NOMBRE Y FIRMA














       DEL REPRESENTANTE


COSTO FINANCIERO FINAL  =





�
�



$23.69
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ANEXO No. T-7�
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�












�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



NO.�
CLAVE�
CONTENIDO�
LUGAR�
�
1.-�
EA-AQ-01�
Planta Arquitectónica y alzados Estado Actual�
Caseta�
�
2.-�
EA-AQ-02�
Planta de Azotea Estado Actual�
Caseta�
�
3.-�
EA-IVD-01�
Planta Arquitectónica y Alzados, Estado Actual, Instalaciones de Voz  y Datos�
Caseta�
�
4.-�
EA-IE-01�
Planta Arquitectónica Estado Actual Instalaciones Eléctricas�
Caseta�
�
5.-�
EA-IE-02�
Planta Arquitectónica Estado Actual Instalaciones Eléctricas�
Caseta�
�
6.-�
EA-IAA-01�
Planta Arquitectónica y Alzados Estado Actual Instalaciones Aire Acondicionado�
Caseta�
�
7.-�
EA-IAA-02�
Planta de Azotea Estado Actual Instalaciones de Aire Acondicionado�
Caseta�
�
8.-�
EA-AQ-01�
Planta Baja Arquitectónica  Estado Actual�
Margaritas�
�
9.-�
EA-AQ-02�
Planta Alta Arquitectónica Estado Actual�
Margaritas�
�
10.-�
EA-AQ-03�
Planta de Azotea Estado Actual�
Margaritas�
�
11.-�
EA-AQ-04�
Planta de Conjunto Estado Actual�
Margaritas�
�
12.-�
EA-AQ-05�
Secciones Estado Actual�
Margaritas�
�
13.-�
EA-AQ-06�
Alzados Estado Actual�
Margaritas�
�
14.-�
EA-IVD-01�
Planta Baja Arquitectónicos, Estado Actual Instalaciones Voz y Datos�
Margaritas�
�
15.-�
EA-IVD-02�
Planta Alta Arquitectónicos, Estado Actual Instalaciones Voz y Datos�
Margaritas�
�
16.-�
EA-IE-01�
Planta Baja Arquitectónicos Estado Actual Instalaciones Eléctricas�
Margaritas�
�
17.-�
EA-IE-02�
Planta Alta Arquitectónicos Estado Actual Instalaciones Eléctricas�
Margaritas�
�
18.-�
EA-IE-03�
Planta Baja Arquitectónicos Estado Actual Instalaciones Eléctricas�
Margaritas�
�
19.-�
EA-IE-04�
Planta Alta Arquitectónica Estado Actual Instalaciones Eléctricas�
Margaritas�
�
20.-�
DEM-01�
Demoliciones �
Margaritas�
�
21.-�
DEM-02�
Demoliciones�
Margaritas�
�
22.-�
AQ-01�
Planta Baja Arquitectónica Proyecto�
Margaritas�
�
23.-�
AQ-02�
Planta Alta Arquitectónica Proyecto�
Margaritas�
�
24.-�
AQ-03�
Secciones Proyecto�
Margaritas�
�
25.-�
IVD-01�
Planta Baja Arquitectónicos Proyecto instalaciones Voz y Datos�
Margaritas�
�
26.-�
IVD-02�
Planta Alta Arquitectónicos Proyectos Instalaciones Voz y Datos�
Margaritas�
�
27.-�
ISOVD-03�
Isométrico Planta Baja proyectos instalaciones Voz y Datos�
Margaritas�
�
28.-�
ISOVD-04�
Isométrico Planta Alta Proyecto Instalaciones Voz y Datos�
Margaritas�
�
29.-�
DEVD-05�
Detalles Proyecto Instalaciones Voz y Datos�
Margaritas�
�
30.-�
IEA01�
Instalación Eléctrica Alumbrado Proyecto Planta Baja�
Margaritas�
�
31.-�
IEA02�
Instalación Eléctrica Alumbrado Proyecto Planta Alta�
Margaritas�
�
32.-�
IEC01�
Instalación Eléctrica Contactos de Uso General Proyecto Planta Baja�
Margaritas�
�
33.-�
IECO2�
Instalación Eléctrica Contactos de Uso General Proyecto Planta Alta�
Margaritas�
�
34.-�
IEDN01�
Instalación Eléctrica Alumbrado Distribución y Niveles Lumínicos Proyecto Planta Baja�
Margaritas�
�
35.-�
IEDN02�
Instalación Eléctrica Alumbrado Distribución y Niveles Lumínicos Proyecto Planta Alta�
Margaritas�
�
36.-�
IH01�
Instalación Hidráulica�
Margaritas�
�
37.-�
IS-01�
Instalación Sanitaria�
Margaritas�
�
38.-�
BP-01�
Barda Perimetral�
XEB�
�
39.-�
PC-CM-01�
Plancha de Concreto para montar Caseta Móvil�
RADIOMEXICO�
�
40.-�
AUM-01�
Ampliación para Área de Unidades Móviles�
TELEPUERTO�
�



FORMATO


� (A)           





FORMATO


(C)








FORMATO


(F)





FORMATO


(T-2)





FORMATO


(T-4)











�
�



FORMATO


(H)





FORMATO


(I)





FORMATO


(T-9)





FORMATO


(T-10)





FORMATO


(T-11)





FORMATO


(E-16)





FORMATO


(E-17)





FORMATO


(E-17)





FORMATO


(E-18)





FORMATO


 E-18





FORMATO


(E-19)





FORMATO


(E-19.2)





FORMATO


(E-19.1)





FORMATO


(E-21)





FORMATO


(E-22)





FORMATO


E-23





FORMATO


E-24





FORMATO


(E-26)





FORMATO


(E-27)





FORMATO


(E-25)





FORMATO


(T-4)





FORMATO


(T-6)














FORMATO


(E-16)
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