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No. Licitación 18572012-017-07
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DIVERSO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA REGIÓN SALAMANCA

BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO 


En cumplimiento a las disposiciones que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción IV, 3°, 25, 26 fracción I, 27, 28 fracción II,  31 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante Ley) y 23  de su Reglamento (en adelante Reglamento), así como en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2000 (en adelante “ACUERDO”  y las disposiciones administrativas vigentes en la materia, PETRÓLEOS MEXICANOS por conducto del HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA, UBICADO EN CALLE TAMPICO NUMERO 910 COLONIA BELLAVISTA, SALAMANCA, GTO. C.P. 36730,  CON TELÉFONO Y FAX 01-464-6472545 Y CORREO ELECTRÓNICO amoranchel@pemex.gob.mx (en adelante “Convocante” o PETRÓLEOS MEXICANOS)  emite  las  Bases  del procedimiento de Licitación Pública Internacional Número 18572012-017-07, (en adelante   Bases),   que   tienen   por  objeto  contratar  la  prestación  de  los  servicios  consistentes  en  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y  CORRECTIVO  A  EQUIPO ELECTROMECÁNICO DIVERSO PARA   LAS  UNIDADES  MÉDICAS  DE  LA  REGIÓN  SALAMANCA, (en adelante Servicios), que se describen completamente en el Documento 02. 
Estas Bases constan de 19 Documentos.

Este procedimiento de contratación se convoca mediante Licitación Pública Internacional:

De conformidad con algunos Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos y Reservado respecto de los demás Tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros cuya nacionalidad sea de algún país con el que los Estados Unidos Mexicanos tenga celebrado un tratado de libre comercio:

De conformidad con los siguientes tratados:

· Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia;

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua; 

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia; 
· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel
Reservada de los siguientes tratados:


· 
· Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,(TLCUE);

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, (AELC)

Y excluido de la cobertura de los  tratados de libre comercio suscritos  entre los Estados Unidos Mexicanos y:

· La República de Costa Rica, ya que no cuenta con cobertura vigente en materia de servicios.

· Acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, ya que sus listas de servicios de su capitulo de compras  no esta homologada con el CCAOP 

En la que solo podrán participar proveedores mexicanos y extranjeros de los países con los que México tiene celebrado un Tratado de Libre Comercio a los que se refiere la presente licitación.




· 
· 
· 
· 

· 
· 

· 
· 
· 
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE:

CRONOGRAMA

	VISITA A LAS INSTALACIONES

	DIAS 15 y 16 DE ENERO DE 2008 EN LOS LUGARES Y HORARIOS INDICADOS EN EL CRONOGRAMA DE VISITAS SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.3.1 DE ESTAS BASES. 


	JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES:


	DIA 21 DE ENERO DE 2008 A LAS 10:00 HORAS.
LUGAR: CALLE TAMPICO NUMERO 910 COLONIA BELLAVISTA C.P.36730, AULA DE ENSEÑANZA  DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA


	ACTO DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE PROPOSICIONES 

  
	DIA  06 DE FEBRERO DE 2008 A LAS 10:00 HORAS.
LUGAR: CALLE TAMPICO NUMERO 910 COLONIA BELLAVISTA C.P.36730, AULA DE ENSEÑANZA DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA


	FECHA ESTIMADA DE NOTIFICACION DE  FALLO


	DIA  13 DE FEBRERO  DEL 2008 A LAS 10 :00 HORAS.
LUGAR: CALLE TAMPICO NUMERO 910 COLONIA BELLAVISTA C.P.36730, AULA DE ENSEÑANZA DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA 


	 FIRMA DEL CONTRATO


	DENTRO DE LOS 20 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

LUGAR: CALLE TAMPICO NUMERO 910 COLONIA BELLAVISTA C.P.36730, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA


Relación de documentos que integran estas 

Bases de Licitación Pública Internacional No. 18572012-017-07
	DOCUMENTO
	CONTENIDO

	01
	Aspectos Legales y Administrativos.

	02
	Especificaciones Técnicas.

	03
	Formato de información para acreditar la existencia y personalidad del licitante.

	04
	Formato para la Constancia de recepción de documentos que los licitantes entregan a la Convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

	05
	Formato de Propuesta técnica

	
	

	06
	Formato de Propuesta Económica

	
	


	07


	Escrito libre o utilizando el Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en licitaciones públicas internacionales para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5º, regla tercera del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones publicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003.

	08
	NO APLICA.


	09
	Formato para la declaración Escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Art. 30 fracción III del Reglamento).

	
	


	10
	Formato para la manifestación Escrita para la Declaración de Integridad.

	11
	Modelo de fianza que para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, la calidad de los servicios, así como  cualquier otra responsabilidad debe presentar el proveedor adjudicado.


	12
	Escrito libre, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  fiscales de  conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2007.

	13
	Formato  para la Manifestación Escrita de no estar obligado a presentar total o parcialmente las declaraciones por impuestos federales por tener residencia permanente en el extranjero, tratándose de licitantes con residencia en el extranjero. a presentar

	
	

	14
	NO APLICA

	15
	NO APLICA

	16
	Escrito de Compromisos con la Transparencia.

	17
	Nota Informativa para incluir en las Bases de Licitación del Gobierno Federal.

	
	

	18
	Causas que motiven el desechamiento de proposiciones

	19
	Modelo de Contrato 


PETRÓLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN
HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA 

DOCUMENTO    01

ASPECTOS  LEGALES  Y  ADMINISTRATIVOS

I N D I C E

1. 
Forma de adquirir las Bases. 

2. 
Requisitos que deberán cumplir los licitantes y como serán utilizados en la evaluación.

2.1 Requisitos de carácter legal.

2.2 Requisitos de carácter técnico.

2.3 Requisitos de carácter económico.
3.
Indicaciones para elaborar las proposiciones.
3.1 Indicaciones Generales.
3.2 Propuesta Técnica.

3.3 Propuesta Económica.
3.4 propuestas conjuntas.

3.5 Constancia de recepción de documentos.
4.
Condiciones y formalidades para la presentación de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica. 
5.
Desarrollo del procedimiento.
5.1 
No aplica.
5.2
Indicaciones generales para el desarrollo de los actos.

5.3
Junta de aclaraciones a las Bases.
5.3.1.     
Visita a las instalaciones. 
5.4
Acto de presentación y apertura de proposiciones.

5.5 
Criterios de evaluación

5.5.1. 
Evaluación de Documentación Legal

5.5.2.
Evaluación de Aspectos Técnicos

5.5.3
Evaluación de aspectos Económicos.

6 
Criterios de adjudicación.

6.1 Criterios

7. 
Casos en que se declarará desierta la licitación, o alguna partida.
8. 
Cancelación del procedimiento licitatorio, partidas o conceptos incluidos en éstas.
9. 
Causas de desechamiento de proposiciones.

10. 
Fallo.

11. 
Inconformidades.

12. 
Compromisos con la Transparencia. 

13. 
Firma del Contrato.

14. 
Aspectos contractuales básicos. 

14.1
Contrato abierto

14.1.1
Presupuesto del contrato.

14.1.2
Ordenes de servicio
14.2.
Plazo, lugar y condiciones de ejecución de los Servicios. 
14.2.1.
Recepción de los Servicios.
14.2.2.   Suspensión de  los servicios.
14.3.
Supervisión de los Servicios.

14.4         Garantías

14.4.1
garantia para el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, los defectos, vicios ocultos de los bienes, la calidad de los servicios y cualquier otra responsabilidad.  



14.5.
Condiciones y forma de pago.

14.6. 
Facturación.
14.7.
Penas convencionales y  Deducciones.

14.8.
Rescisión  Administrativa del Contrato 
14.9.
Información Reservada y Confidencial.
14.10. 

Prórrogas 
14.11.
Propiedad industrial y/o derechos de autor.



PETRÓLEOS MEXICANOS

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

1. 
Forma de adquirir las Bases. 

Será obligatorio adquirir las bases para participar en la presente licitación. el costo de las bases en CompraNet es de $995.20 (novecientos noventa y cinco 20/100 m.n.) incluido el I.V.A. y en convocante $ 1,066.00 (mil sesenta y seis pesos 00/100 mn.) incluido el IVA.

A. En las oficinas de la convocante en el Departamento de Adquisiciones  del Hospital Regional Salamanca, ubicado en Calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista, Salamanca, Gto. 08:00 horas a las 13:00 horas en días hábiles. la forma de pago en la convocante es mediante depósito en banco en moneda nacional por la cantidad indicada, misma que ya incluye el i,v,a, a través del sistema  de concentración inmediata empresarial “cie” que ese encuentra disponible en todas las sucursales bancomer, s.a. del país; para lo cual deberá realizar dicho depósito con los siguientes datos; convenio: 064860, referencia: 18572012-017-07,  concepto: (R.F.C del licitante), el comprobante de pago correspondiente es necesario para proporcionarle las bases de licitación. sírvase presentar en el Departamento de Adquisiciones el comprobante de pago de depósito original para cotejo y proporcionar copia del mismo, y para efectos de facturación proporcionar copia de la cédula de identificación fiscal; 

B. 
C. En el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet en la dirección electrónica: http://www.compranet.gob.mx, pagando en la Institución Bancaria que de acuerdo al Sistema Compranet esté facultada para recibir dicho pago, mediante el recibo que genera el propio sistema. NO SE ACEPTARÁ EL PAGO DE BASES REALIZADO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS  ELECTRÓNICAS.  

Todo el interesado que pague el importe de las bases, deberá obtener el comprobante de pago correspondiente que contenga: el número de licitación, información que identifique al licitante (nombre o RFC), importe y fecha de pago, la cual deberá ser como máximo la fecha limite de venta de bases establecida en la convocatoria. 

2. 
Requisitos que deberán cumplir los licitantes y cómo serán utilizados en la evaluación.

El licitante deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder participar en el procedimiento de licitación:

2.1     Requisitos de carácter legal:

	Inciso
	Requisitos que deberá cumplir el licitante


	Cómo serán utilizados en la evaluación

	2.1.1
	Comprobante de pago de bases, conforme al numeral 1 de éste Documento.

(Artículo 29, fracción II de la Ley)
	Como evidencia del derecho adquirido para participar en la licitación.

	2.1.2
	Escrito de información para acreditar la existencia y personalidad del licitante, conforme al Documento 03. (Artículo 31, fracción II de la Ley y Art. 36 del Reglamento)
	Como la forma de acreditar en su proposición, la existencia y personalidad jurídica del licitante.

	2.1.3
	Formato para la Declaración Escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley, conforme al Documento 09. (Articulo 30 fracción III del “Reglamento”)
	Como declaración formal del licitante de que no se encuentra impedido conforme a dichas disposiciones legales, para presentar proposiciones o celebrar contratos con PEMEX, ni participan en este procedimiento personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

	2.1.4
	Formato para la Manifestación Escrita para la declaración de integridad, conforme al DOCUMENTO 10 de estas bases. (Artículo 30, fracción VII del Reglamento).
	Como afirmación formal del licitante de que su conducta, en el presente procedimiento, será íntegra.

	2.1.5
	Convenio Privado. Tratándose de Propuestas Conjuntas (Artículo 34 segundo párrafo de la Ley y Articulo 31 del Reglamento).
	Como instrumento legal que evidencia que dos o más personas se agrupan para presentar conjuntamente su proposición.

	2.1.6
	Escrito libre o utilizando el formato para la manifestación bajo protesta de decir verdad de los licitantes extranjeros que son nacionales de algún pais con los que los Estados Unidos Mexicanos tienen suscrito un tratado de libre comercio que contiene un titulo o capitulo de compras del sector público, y cumplen con lo dispuesto en el  Articulo 5°, regla tercera del “Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio”. (DOF 28 feb 2003).  y Sus aclaraciones del 2 de abril DOCUMENTO 07.
	Como declaración formal del licitante extranjero de que es nacional de algún pais con el que los Estados Unidos Mexicanos tiene suscrito un tratado de libre comercio que contiene un titulo o capitulo de compras del sector público, y cumplen con lo dispuesto en el  Articulo 5°, regla tercera del “Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio”. (DOF 28 feb 2003).

	2.1.7
	Los licitantes deberán incluir en las propuestas que presenten por medios electrónicos, una declaración en la que manifiesten que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.
	Como afirmación formal del licitante de que acepta todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.




	
	

	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	

	

	
	
	


	
	
	

	
	
	


2.2 Requisitos de Carácter Técnico 
	Inciso
	Requisitos que deberá cumplir el Licitante


	Cómo serán utilizados en la evaluación

	2.2.1
	Escrito que contenga la propuesta técnica utilizando preferentemente el DOCUMENTO 05  de estas bases. (Artículo 34 primer párrafo de la Ley).  
	Como el documento base de la evaluación técnica que contiene la descripción completa y pormenorizada de los servicios que cotiza el licitante y que será evaluado de acuerdo a los criterios técnicos del servicio solicitado.

	2.2.2
	Requisitos documentales del personal técnico por partida. (COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE) 


· 
· 


2.2.2.1 
2.2.2.2. 
2.2.2.3. 
2.2.2.4. 
2.2.2.5. 

2.2.2.1 (PARTIDA 01): 

· Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Subestaciones Eléctricas, Plantas Eléctricas de Emergencia  y equipos auxiliares de los mismos, que son  acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo  menos con 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales y/o fabricantes y/o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente licitación. Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 







· 

2.2.2.2 (PARTIDA 02): 
· Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución  de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción, Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo y equipos auxiliares de los mismos, que son acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo menos con 2 (dos)  certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, los cuales deberán incluir todos los tipos de equipos descritos, expedidos por instituciones oficiales y/o fabricantes y/o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente licitación. Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 









2.2.2.3 ((PARTIDA 03): 

· Relación de 2 al menos (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales,  compresores de aire tipo industrial y  de grado médico,   y equipos auxiliares de los mismos, que son  acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo  menos con 2 (dos)  certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales y/o fabricantes y/o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los  incluidos en la presente licitación. Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 








· 
· 


	Como documento soporte en el que se acredite que el personal profesional propuesto, está capacitado para la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.







	2.2.3
	Requisitos del ingeniero responsable:

2.2.3.1. Relación de 2 (dos) profesionales técnicos, los que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación profesional de Ing. electricista o Ing. Industrial o Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electromecánico, así como experiencia de 1 año en servicios de características técnicas similares. (Para personal extranjero deberá presentar la documentación equivalente a la de su país de origen conforme a lo solicitado).

2.2.3.2 Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original  del (los) profesionista(s) para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigido al licitante.
2.2.3.3. Copia fotostática de la cédula profesional del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios.
· 
2.2.3.4. 
Copia de contratos y anexos completos  y/o órdenes de servicio y/o actas de recepción, debidamente rubricados  que acrediten como mínimo, un año de experiencia en la especialidad ofertada, del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios, estos deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuestas.
· 



	Como documento soporte en el que se acredite que el personal propuesto está capacitado para la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.



	2.2.4
	Requisitos del licitante:

·   Copia legible de contratos y anexos completos y/o órdenes de servicio y/o actas de recepción debidamente rubricados que acrediten como mínimo, un año de experiencia  de la partida para la que presenta propuesta. La fecha de los contratos y anexos, ordenes de servicio y/o actas de recepción presentados, deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuesta.

· 
· 
· 


	Como documento soporte en el que se acredite que el licitante está capacitado para la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.

	2.2.5
	Convenio Privado. Tratandose de Propuestas Conjuntas (Artículo 34 segundo párrafo de la Ley y Art. 31 del Reglamento).  Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona y que en conjunto, comprenden la totalidad del mismo, así como la manera en que se 
écnico el cumplimiento de las obligaciones.
	Como evidencia documental de que los participantes del convenio privado cumplen en su conjunto con el alcance total solicitado en las bases e incluyen las obligaciones de cada uno para el cumplimiento del contrato.

	
	
écnico

	

	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.
2.2.4.1. 
2.2.4.2. 
2.2.4.3 

	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.




	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.


	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.



	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.







	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.







	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.



	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.



	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.
2.2.8.1. 


	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.



	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.


	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.


	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.





	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.





	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.








	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.






	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.
2.2.12.1. 
2.2.12.2. 

	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.




	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.


2.2.13.3 

	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.




	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.


	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.


	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.
	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.

	2.2.6
	El Documento 05-1, Formato para el 
écnico
 de los conceptos de servicio, para cada uno de los conceptos de la spartida para la cual presente propuesta.

	Como evidencia de que el licitante considera, para cada concepto integrante de la partida que oferta, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo  y la herramienta necesaria para desarrollar los servicios, de acuerdo a los alcances técnicos establecidos.
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2.2.9.1. 

	


	

	
	




	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	

	

	

	

	
	




	






	
	

	

	

	

	
	







	






	
	



	


	
	




	



	
	


	


	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	



	
	

	

	
	
	

	
	
· 
· 
· 
· 
· 

	


	
	
· 

	


	
	






	


	
	

· 
· 

	· 
· 

	
	
· 
· 
écnico
as


écnico
as

	· 
· 




	
	

	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
· 
· 
· 
· 
· 
	


	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	

	

	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
· 
· 
· 
· 
· 
	


	
	—
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	

	

	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
· 
· 
· 
· 
· 
	

	
	—
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	

	

	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
· 
· 
· 
· 
· 
· 
	


	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	


2.2.� Requisitos de Carácter Económico.

	Inciso
	Requisitos que deberá cumplir el licitante


	Cómo serán utilizados en la evaluación

	2.3.1
	Escrito que contenga la Propuesta Económica utilizando preferentemente el   DOCUMENTO 06 de estas bases. (Artículo 34 primer párrafo de la Ley).
	Como el documento base de la evaluación económica que contiene los precios unitarios cotizados por el licitante y el importe total de referencia de su propuesta, el cual será evaluado de acuerdo a los criterios de evaluación económica de estas bases.

	
	
écnico
as


	


3.- 
Indicaciones para elaborar las proposiciones. 
3.1 Indicaciones Generales.

3.1.1.
Se recibirá una proposición por licitante, la cual  se integrará con los documentos que se relacionan en el documento 04 y se presentará dentro de un sobre cerrado e identificado con la siguiente información:

· Nombre o razón social y domicilio del licitante.

· Número de licitación.

Los documentos que integran la proposición deberán elaborarse en idioma español, y firmados autográficamente por persona facultada para ello, en la última hoja de cada uno de dichos documentos, en apego a lo que disponen los artículos 31 fracción V, 27 quinto párrafo de la Ley y 38 de su Reglamento.
3.1.2.   Debido a la necesidad de mantener un orden en el manejo de la documentación, se solicita preferentemente presentar la proposición foliada en papel membreteado de la empresa, establecer un índice del contenido de cada proposición, el folio se aplicará también a todas las hojas de información complementaria. La omisión de los requisitos de este párrafo, no afectará la solvencia de la proposición y no será motivo para desecharla.
3.1.3. Las proposiciones podrán ser enviadas a través de servicio postal o de mensajería, al Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca, ubicado en Calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista C.P.36730, con teléfono y fax 01-464-6472545, con atención a la Dra. Ana Herminia Moranchel Roca, Jefe del Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca , debiendo recibirse a mas tardar 24 horas antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, o en su defecto, en el mismo día, en el lugar de la celebración, antes de la hora de inicio de dicho acto.


3.1.4  Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 
3.1.5.    No podrán  participar en este procedimiento  las  personas  físicas o morales inhabilitadas, por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la ley o de la ley de Obra  Publicas y Servicios relacionados con las mismas, para tal efecto el solicitante deberá entregar la manifestación escrita bajo protesta de decir verdad  de no encontrarse en alguno de los supuestos  establecidos en el articulo 31  fracción XXIV de la ley conforme al Documento 09.

 

3.2 
Propuesta Técnica  
3.2.1
Elaborar su propuesta técnica, utilizando preferentemente el  formato contenido en el Documento 05, en detallando  claramente las especificaciones técnicas y características Técnicas  de los servicios  a proporcionar, que deben corresponder a las que se describen en el Documento  02 de estas bases, Así  mismo deberán considerar en su propuesta lo  que en su caso se asiente en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

En el caso de que no se utilice el formato del Documento 05, el licitante deberá incluir en su propuesta técnica, consistente en:
3.2.1.1
Número de partida.
3.2.1.2
Especialidad. 
3.2.1.3 
Número de Concepto.
3.2.1.4
Descripción Completa de las especificaciones y características técnicas de los servicios.
3.2.1.5
Unidad de medida.


3.2.1.6    
Periodo mínimo de garantía de las refacciones contados a partir de su instalación (Días naturales).
Así mismo deberá manifestar que acepta expresamente los aspectos contractuales establecidos en el punto 14 de éste Documento. 

3.2.2 
Como parte de la propuesta técnica el licitante deberá anexar la documentación solicitada en los numerales siguientes del Documento 01 de estas bases:

	Numeral


	Requisito

	2.2.2
	Requisitos documentales (COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE) del personal técnico por partida.

· 
· 2.2.2.1 (PARTIDA 01): Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Subestaciones Eléctricas, Plantas Eléctricas de Emergencia  y equipos auxiliares de los mismos, que son  acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo  menos con 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias  por cada 
écnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes y compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente licitación. Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 






· 2.2.2.2 (PARTIDA 02): Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución  de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción, Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo y equipos auxiliares de los mismos, que son acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo menos con 2 (dos)  certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, los cuales deberán incluir todos los tipos de equipos descritos, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes y compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente licitación. Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 








· 2.2.2.3 (PARTIDA 03): Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales,  compresores de aire tipo industrial y  de grado médico y equipos auxiliares de los mismos, que son  acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo  menos con 2 (dos)  certificados y/o diplomas y/o constancias por cada 
écnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes y compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente licitación. Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 








· 
· 
· 
· 
· 


	2.2.3
	Requisitos del ingeniero responsable:

2.2.3.1. Relación de 2 (dos) profesionales técnicos, los que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación profesional de Ing. electricista o Ing. Industrial o Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electromecánico, así como experiencia de 1 año en servicios de características técnicas similares. (Para personal extranjero deberá presentar la documentación equivalente a la de su país de origen conforme a lo solicitado). 
2.2.3.2. Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original  del (los) profesionista(s) para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica.

2.2.3.3. Copia fotostática de la cédula profesional del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios.
2.2.3.4. Copia de contratos y anexos completos  y/o órdenes de servicio y/o actas de recepción, debidamente rubricados  que acrediten como mínimo, un año de experiencia en la especialidad ofertada, del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios, estos deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuestas.



	2.2.4
	Requisitos del licitante:

· Copia legible de contratos y anexos completos y/o órdenes de servicio y/o actas de recepción debidamente rubricados que acrediten como mínimo, un año de experiencia  de la partida para la que presenta propuesta. La fecha de los contratos y anexos, ordenes de servicio y/o actas de recepción presentados, deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuesta.



	
	
· 


	
	








	
	


· 


	
	






· 
· 



Cuando por la cantidad y/o volumen de dicha documentación no sea posible incluirla en el sobre de la proposición, el licitante podrá presentarla por separado, debidamente empaquetada e identificada.
3.2.3    No se aceptaran indicaciones tales como:  “cotizo de acuerdo a lo solicitado”, “incluido”, “sin costo”, y otros datos diferentes a lo solicitado en el Documento 02 de estas bases. Ya que será motivo para desechar la propuesta.
3.2.4
Para la prestación de los servicios objeto de las presentes bases no se acepta la subcontratación
3.2.5 Con la finalidad de homogeneizar la información de los catálogos de Proveedores de los sistemas transaccionales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y con el propósito de garantizar que la información de estos sistemas con respecto a la estratificación de empresas micro, pequeñas y medianas sea correcta, es necesario que los licitantes manifiesten en su propuesta técnica, el tipo de empresa a la que corresponden, considerando los criterios de tamaño, sector y clasificación por número de empleados que a continuación se indican:
	Tamaño Sector
	Industria
	Comercio
	Servicios

	Microempresa
	MI
	0-10
	MC
	0-10
	MS
	0-10

	Pequeña Empresa
	PI
	11-50
	PC
	11-30
	PS
	11-50

	Mediana empresa
	EI
	51-250
	EC
	31-100
	ES
	51-100

	Gran Empresa
	GI
	251 en adelante
	GC
	101 en adelante
	GS
	101 en adelante


Lo anterior para estar en posibilidad de contar con unas Bases de información que coadyuven a la promoción, la instalación y operación de las empresas micro, pequeñas y medianas. 

La omisión de este requisito no afectará la solvencia de la proposición y no será motivo de desechamiento.

3.3 
Propuesta Económica 
3.3.1
El licitante deberá cotizar precios unitarios por concepto utilizando preferentemente el   Documento 06. 
En el caso de que no se utilice el formato del Documento 06, el licitante deberá incluir en su propuesta económica la información, consistente en:


	Numeral


	Requisito

	3.3.1.1
	Numero de partida. 

	3.3.1.2
	Especialidad

	3.3.1.3
	Número del concepto.

	3.3.1.4
	Cantidad de referencia de mantenimientos estimados. 

	3.3.1.5
	Unidad de medida. 

	3.3.1.6
	Descripción breve de cada uno de los Conceptos de los servicios.

	3.3.1.7
	Precio unitario del concepto en M.N.

	3.3.1.8
	Importe de referencia por concepto.

	3.3.1.9
	Importe total de referencia por partida.


Deberá considerar en su propuesta lo que en su caso se asiente en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones 
Las cantidades que se incluyen en la columna (CANTIDADES DE REFERENCIA) del Documento 02-B son estimadas y no representan ninguna obligación contractual para Petróleos Mexicanos cumplir con las cantidades asentadas, toda vez que servirán únicamente para que este efectúe la evaluación económica. Por lo tanto, el licitante  realizará la operación de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de referencia. Sumará los importes de referencia por concepto, que integran la partida, para obtener el importe total de referencia de la partida. Petróleos Mexicanos no se obliga a ejercer el presupuesto máximo para el contrato que se formalice.
3.3.2.

Elaborar su propuesta económica en Pesos mexicanos.

Los precios deberán cotizarse en Pesos Mexicanos. No se acepta ningún precio con valor $0.00 pesos, y lo anterior será motivo de desechamiento de la partida completa.
3.4.2 
3.3.3. Se deberán cotizar precios netos y hasta con dos decimales, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), No se aceptan precios condicionados.

3.3.4

En la determinación de los precios unitarios por concepto que proponga el licitante, deberá considerar las refacciones, los insumos, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta necesario, indirectos, utilidad y todo lo necesario para la correcta y oportuna prestación del servicio objeto de esta licitación, en los términos, lugares y condiciones que se precisan en estas bases de licitación.
3.3.5 
3.3.6 Los licitantes deberán abstenerse de acordar con otro u otros, elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. La comprobación de que se haya incurrido en lo anterior, será motivo de desechamiento de la propuesta de los licitantes involucrados.

3.5 Propuestas Conjuntas
Se podrán presentar proposiciones conjuntas de conformidad con el segundo párrafo del artículo de la Ley, observando los términos establecidos en estas Bases y considerando lo siguiente: 

3.4.1
Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las Bases. 

3.4.2
Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
a) 
Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparecen en estas.;

b) 
Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) 
La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, especifico para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la proposición.

d) 
La descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones,

e) 
Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme. 

PETRÓLEOS MEXICANOS no firmará el Contrato, si de la proposición conjunta se elimina ó sustituye alguno de los integrantes o varía el alcance original de la proposición conjunta, en cuyo caso, informará a la Secretaría de la Función Pública en términos del artículo 60 de la Ley. 

f) Con relación a la facturación y al pago, en el convenio se deberá señalar la forma en que se facturará; en el entendido que cada proveedor podrá presentar la factura en forma independiente, o bien, presentar una sola, la del representante común.

En caso de resultar adjudicada la propuesta conjunta, el convenio y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

3.4.3 Presentar los escritos a que se hace referencia en los incisos  2.1.3, 2.1.4 del numeral 2.1, en forma individual por los integrantes de la proposición conjunta. 

3.4.4 
De resultar ganadora la propuesta conjunta, presentar en un sólo instrumento, la garantía de cumplimiento del Contrato, la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad, la cual deberá otorgarse conforme al punto 14.4. 

3.4.5 La declaración de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales o la manifestación de no estar obligado a declarar por tener residencia en el extranjero, a que se hace referencia en el segundo párrafo del numeral 13, deberá ser presentada por escrito previo a la formalización del contrato, por cada uno de los miembros que integran la proposición conjunta, para el primer caso en escrito libre y para el segundo caso en escrito en apego al Documento 13.
  
3.5  Constancia de recepción de documentos.

Con el propósito de agilizar el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, preferentemente entregar el Documento 04, en el cual se indicará la documentación que se presenta. La omisión de este requisito no afectará la solvencia de la proposición y no será motivo de desechamiento. Dicho formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones.


4. Condiciones y formalidades para la presentación de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica. 
Los licitantes que a su elección presenten su propuesta a través de medios remotos de comunicación electrónica conforme a lo establecido en el ACUERDO, deberán sujetarse a lo siguiente:

4.1
Deberán elaborarse en formatos WORD, EXCELL, PDF, HTML o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera, incluyendo la documentación no preparada por el licitante tales como catálogos  y/o fichas técnicas, y / o impresiones de paginas de Internet.

4.2
Preferentemente, deberán identificarse, cada una de las páginas que integran la propuesta, con los datos siguientes: clave del registro federal de contribuyentes (o su equivalente en el país de origen del licitante extranjero), número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propuestas.

4.3
Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica proporcionado previamente por la Secretaría de la Función Pública.

4.4 El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, a través del programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación correspondiente.

4.5
Los licitantes que opten por el envío de su propuesta a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de ésta a CompraNET, a más tardar, una hora antes del acto de presentación y apertura de proposiciones.

4.6
Así mismo, con el propósito de facilitar la presentación de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica y agilizar la conducción de los actos del procedimiento de licitación, se recomienda que los archivos que las integran sean identificados con los nombres indicados en el DOCUMENTO 04, sin que la omisión de lo establecido en este párrafo sea motivo de desechamiento.

4.7
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, el área convocante deberá verificar en sus sistemas que el licitante que participe a través de medios remotos de comunicación electrónica, haya efectuado el pago de las bases de licitación.
4.8
Los licitantes que presenten sus propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán confirmar al correo electrónico amoranchel@pemex.gob.mx, que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones, en el entendido de que si no se cumple este requisito la propuesta será desechada.  

5.- 
Desarrollo del procedimiento

5.1.-
No aplica

5. 2
Indicaciones generales para el desarrollo de los actos.

En caso de que el licitante presente el original del comprobante de pago de las Bases y no incluya copia del mismo, el comprobante original se le devolverá una vez concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones, previa obtención de la copia correspondiente.
El acto de presentación y apertura de proposiciones iniciará a la hora establecida en estas Bases. Una vez iniciado el acto no se recibirán las propuestas de aquellos licitantes que hayan llegado después de la hora señalada y no se admitirá el ingreso de documentos o del licitante, ni observadores, razón por la que se recomienda su presencia con 30 minutos de anticipación a la hora establecida.

Con el objeto de mantener orden y respeto durante el desarrollo de los actos que deriven de esta licitación, no se permitirá el uso de teléfonos celulares y radio localizadores audibles en el interior de la sede en donde éstos se desarrollen. 

Los actos que deriven de esta licitación serán presididos por la Dra. Ana Herminia Moranchel Roca Jefe del Departamento  de Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca  designado por la Convocante, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley y su Reglamento. 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las propuestas. Por lo que la convocante extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue cada licitante. Se abrirán en primer término, los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que fueron recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y posteriormente con las presentadas en papel en el citado acto.
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de la Función Pública o de la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones previas a la interrupción, salvo lo previsto en el inciso d) de la disposición Sexta del ACUERDO. La Secretaria de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de la interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder.

Quien concurra en representación de una persona física o moral al acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar para participar en dicho acto original de la carta poder simple firmada por dos testigos, así como presentar original y copia por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía tales como: credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, matricula consular, o bien, credencial de Proveedor expedida por el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos. La omisión de estos requisitos  no afectará la solvencia de la proposición, y no será motivo de desechamiento. La persona que solamente entregue las proposiciones, sin el acreditamiento de la representación,  sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.
Sí algún licitante no ha identificado su sobre conforme a lo señalado en estas Bases, se le permitirá que lo haga al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Las actas de la(s) junta(s) de aclaraciones y de visita a las instalaciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y del fallo de la licitación, serán firmadas por los asistentes sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de la cual se entregará copia y se pondrán al finalizar dichos actos, para efectos de su notificación  a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dichas actas o el aviso del lugar donde serán proporcionadas en el  pizarron de avisos  del Departamento de Adquisiciones, ubicado en calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista C.P. 36730 Salamanca, Gto. por un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de celebración de dichos actos; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica, podrán obtener el acta del acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la funcionalidad del programa informático  módulo licitante  de CompraNET que permite obtener el acta correspondiente.  

En términos del último párrafo del artículo 39 del Reglamento, podrá asistir cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en los actos de carácter público, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

5.3.
 Junta de aclaraciones a las Bases.

La junta de aclaraciones a las Bases se llevará a cabo el día 21 de enero de 2008  a las 10:00 horas, en  el aula de enseñanza del Hospital Regional Salamanca, ubicado en calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista  C.P. 36730 Salamanca., Gto.,, siendo optativa la asistencia de los interesados a las juntas que se realicen. Solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las Bases, lo cual deberá acreditarse con copia legible del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas. Una vez concluida la última junta, no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones.
Las dudas o cuestionamientos que planteen los licitantes deberán tener el sentido de aclaración de los aspectos establecidos en la Convocatoria y en las presentes bases, las cuales se podrán plantear personalmente, por escrito o a través de los medios electrónicos siguientes: correo electrónico amoranchel@pemex.gob.mx
Los licitantes podrán enviar sus preguntas a las Bases por medio del programa informático de CompraNET, utilizando archivos de WORD, EXCELL, PDF, HTML, JPG o GIF, hasta la fecha y hora determinada, siempre y cuando antes del inicio de la junta de aclaraciones haya acreditado la compra de Bases, para lo cual deberán: enviar el comprobante de pago respectivo, al fax 01-464-72545, o bien, incluir el comprobante de compra de Bases con el sello del banco receptor, dentro del archivo electrónico de solicitud de aclaraciones a las Bases, lo cual se constatará en el transcurso de la junta y se asentará en el acta lo que en su caso resulte. En caso de omitir el envío de dicho comprobante será motivo de no dar respuesta a las dudas o aclaraciones enviadas por dicho medio, sin perjuicio de que en dicha junta, acrediten el pago de las Bases y formulen las solicitudes de aclaración a las mismas.

Las aclaraciones que deriven de esta junta, constarán en el acta que se levante con motivo de la misma, en el entendido de que dicha(s) acta(s) formará parte de estas Bases, conforme a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley.

Los licitantes que participen en forma electrónica se darán por notificados del acta que se levante de la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de Internet de CompraNET, sin perjuicio de que puedan obtener una copia directamente en las oficinas de la Convocante.

PETROLEOS MEXICANOS a través de la convocante al concluir cada junta de aclaraciones definirá sobre la conveniencia de celebrar una segunda y subsecuentes juntas de aclaraciones, en las que se señalara la fecha y hora de celebración de las mismas.

Las preguntas recibidas con posterioridad al último día de venta de bases de la presente licitación,  por resultar extemporáneas, no serán contestadas, y se integrarán al expediente respectivo.

La hora de inicio de la junta de aclaraciones, corresponde a la hora de la Ciudad de México, D.F.

5.3.1. Visita a las instalaciones.

Los licitantes, podrán visitar las instalaciones donde se realizarán los servicios de MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, los Licitantes deberán designar a la (s) persona (s) que en su representación, acudirán a la visita organizada por “LA CONVOCANTE”, informándolo a la “LA CONVOCANTE” cuando menos con dos días de anticipación a la fecha programada para la visita, designando un máximo de 2 (dos) personas. Los licitantes que participen en la visita no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video grabación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación y/o radiolocalizadores.
La visita a las instalaciones se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma, la cual únicamente tendrá por objeto que los licitantes conozcan el lugar donde serán prestados los servicios a contratar y la ubicación de los equipos, misma que será coordinada por el Jefe de Mantenimiento del Hospital Regional Salamanca  
CRONOGRAMA DE VISITAS

	UNIDAD MEDICA

	FECHA DE VISITA

	HORA

	RESPONSABLE


	HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

	00 de XXXXX  DE 2007

	00:00 HRS.

	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA


	CONSULTORIO PERIFERICO TLAQUEPAQUE, JAL.

	00 de XXXXX  DE 2007

	00:00 HRS.

	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA


	CONSULTORIO DE REFINERIA

	00 de XXXXX  DE 2007

	00:00 HRS.

	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA


	UNIDAD MEDICA

	FECHA DE VISITA

	HORA

	RESPONSABLE


	HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

	00 de XXXXX  DE 2007

	00:00 HRS.

	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA


	CONSULTORIO PERIFERICO TLAQUEPAQUE, JAL.

	00 de XXXXX  DE 2007

	00:00 HRS.

	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA


	CONSULTORIO DE REFINERIA

	00 de XXXXX  DE 2007

	00:00 HRS.

	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	UNIDAD MEDICA
	FECHA DE VISITA
	HORA
	RESPONSABLE

	HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA
	16 de enero de 2008
	9:00 Hrs. 
	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA

	CONSULTORIO PERIFERICO TLAQUEPAQUE, JAL.
	15 de enero de 2008
	11:00 Hrs.
	JEFE DE MANTENIMIENTO HOSP. REG. SALAMANCA


Al término de la visita se levantará un acta en la que se hará constar la asistencia de los participantes.

En caso de que “LA CONVOCANTE” considere efectuar visitas adicionales a las instalaciones, “LA CONVOCANTE” comunicara a los licitantes oportunamente la(s) fecha(s) programada(s) para la(s) nueva(s) visita(s).

Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio por su cuenta.
Los representantes de los licitantes que ingresen a los Centros de Trabajo e instalaciones antes mencionadas, deberán cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuyo requisito indispensable es que utilicen calzado de seguridad industrial, ropa de algodón 100 % (camisa de manga larga y pantalón, u overol), gafas de seguridad y casco protector no metálico, durante su permanencia en ellas. El mencionado reglamento lo podrán consultar en la dirección http://www.serviciosmedicos.pemex.com. Sin el cumplimiento de lo anterior, no le será permitido el acceso a las instalaciones.
La asistencia a esta visita no es obligatoria para los licitantes, sin embargo, se recomienda su participación. 








5.4     Acto de presentación y apertura de proposiciones.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de conformidad a lo previsto por el primer y tercer párrafo del artículo 34, 35 fracciones I, II, III y IV de la Ley y  artículos 39 y 40 del Reglamento (así como por lo dispuesto en el ACUERDO), el día 06 de febrero de 2008 a las 10:00 horas, en el aula de enseñaza del Hospital Regional Salamanca, ubicado en calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.








Por lo menos un licitante si asistiere alguno y el servidor público facultado para presidir el acto o quien este designe, rubricaran los documentos 03, 05, 06  07, 09 y 10, incluyendo las propuestas desechadas.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en este punto, no podrán ser retiradas o dejarse sin efectos, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión.

5.5 Criterios de evaluación.

Petróleos Mexicanos procederá a realizar la evaluación de dos de las proposiciones aceptadas cuyo precio total de referencia por partida resulte ser el mas bajo.  En caso de que las dos propuestas cuyo importe total de referencia por partida resulte ser el más bajo, si una de ellas  no resulta solvente, por no reunir las condiciones legales, técnicas y  económicas requeridas en las presentes bases, la evaluación continuará con la siguiente proposición y así sucesivamente.  En el supuesto de que en el acto de presentación y apertura de proposiciones se acepte una sola proposición, Petróleos Mexicanos procederá a su evaluación de igual forma a su evaluación. Para la evaluacion de las proposiciones se tomarán en consideración los aspectos que a continuación se enumeran:






5.5.1 Evaluación de Documentación Legal 

5.5.1.1. Petróleos  Mexicanos verificará que el comprobante de pago que se solicita en el inciso 2.1.1) del numeral 2.1,  contenga el número de la presente licitación, información que identifique al licitante (nombre o RFC), importe y fecha de pago, la cual deberá ser como máximo la fecha limite de venta de bases establecida en la convocatoria. NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS .
5.5.1.2. Petróleos Mexicanos verificará que los escritos que se solicitan en los incisos 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.6 del numeral 2.1 de este documento se apeguen a los textos de los DOCUMENTO 03, 07, 09 y 10 de éstas bases, respectivamente, que contenga el número de la licitación el cual deberá corresponder al establecido en las bases de licitación adquiridas por el licitante, y que contengan la información que se solicita en cada uno de ellos, que estén redactados en idioma español y firmados en la última hoja, igualmente se verificará que quien firma los documentos sea la persona facultada;
Además verificará en el documento 03:

· Que contenga el nombre y firma de la persona que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada a participar en la presente licitación.

· Que el objeto social o actividad comercial del licitante corresponda al de la presente licitación.

· Que el escrito esté requisitado con los datos solicitados en el mismo, los cuales deben corresponder al licitante que esta participando en la licitación.

· Se verificara que alguno de los socios que estén indicados en el escrito no participen en otra proposición para la misma partida. 
Ademá verificar en el Documento 07 que la nacionalidad de los proveedores de los servicios que oferta el licitante corresponda a alguno de los paises con los que México tiene celebrado un Tratado de Libre Comercio a los que se refiere la presente licitacion.
5.5.1.3
En caso de  propuestas conjuntas, adicionalmente verificará que cumplan con el requisito indicado en el numeral 2.1, inciso 2.1.5, así como con las  indicaciones establecidas en el numeral 3.4 del Documento 01, por lo que, el incumplimiento de cualquiera de éstos, afectará la solvencia de la totalidad de la propuesta, en cuyo caso será desechada.

Se verificara que el escrito (convenio privado) cumpla con los requisitos que se establecen en el numeral 3.4, inciso 3.4.2 de este Documento.
5.5.1.4 En el caso de licitaciones electronicas, se verificará en el escrito que se solicita en el numeral 2.1, inciso 2.1.7 que el licitante manifieste que acepta todas las clausulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.
5.5.1.5 En el caso de licitaciones electronicas, se verificará que dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones, hayan efectuado el envío de la confirmación de que la propuesta enviada a través de medios electronicos corresponde al propio licitante. Si no se cumple este requisito la propuesta será desechada.
5.5.2 Evaluación de Aspectos Técnicos:
Petróleos Mexicanos verificará que la información contenida  en cada uno de los documentos solicitados en el numeral 2.2, del Documento, 01 cumpla con los requerimientos técnicos conforme a lo siguiente: 

	Referencia
	Requisitos que deberá cumplir el licitante


	Criterios de evaluación Técnica

	2.2.1
	Escrito que contenga la propuesta técnica utilizando preferentemente el DOCUMENTO 05 de estas bases (artículo 34 primer párrafo de la Ley)  
	Petróleos Mexicanos verificará que el escrito que se solicita en el numeral 2.2, inciso 2.2.1, del Documento 01, contenga la información que se solicita en el Documento 05 de estas Bases, que esté redactado en idioma español y firmado en la última hoja, igualmente se verificará que quien firma el documento sea la persona facultada. (Artículos 27 quinto párrafo, 31 fracción V de la Ley y 38 de su Reglamento).
Igualmente, 
Petróleos Mexicanos verificará que como parte de la propuesta técnica, se describan de manera detallada y completa las características y especificaciones de los servicios que cotiza, y que las mismas corresponden a lo que se establece y solicita en el Documento 02 de las presentes Bases, así como con lo que en su caso se asiente en el acta de la junta de aclaraciones

	2.2.2
	Requisitos documentales (COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE) del personal técnico por partida.


· 


2.2.2.1 (PARTIDA 01): 
· Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Subestaciones Eléctricas, Plantas Eléctricas de Emergencia  y equipos auxiliares de los mismos, que son  acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo  menos con 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada tecnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes y compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente licitación. 
Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 




2.2.2.2 (PARTIDA 02): 

· Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución  de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción, Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo y equipos auxiliares de los mismos, que son acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo menos con 2 (dos)  certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, los cuales deberán incluir todos los tipos de equipos descritos, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes y compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente licitación. 
Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 

Ejemplo: 





2.2.2.3 ((PARTIDA 03): 

· Relación de al menos 2 (dos) profesionales técnicos, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales,  compresores de aire tipo industrial y  de grado médico, equipos auxiliares de los mismos, que son  acorde con los trabajos a realizar, comprobados por lo  menos con 2 (dos)  certificados o diplomas por cada tecnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes y compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los  incluidos en la presente licitación. Los cursos de capacitación no deberán de tener más de 3 años de haber sido recibidos. 






· 














	2.2.2.1. (PARTIDA 01) Se verificará que los certificados y/o diplomas y/o constancias  entregados correspondan al personal técnico y de los cuales presenten al menos, los dos certificados y/o diplomas y/o constancias solicitados, y que los mismos correspondan cada una de las especialidades de


 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA  Y EQUIPOS AUXILIARES DE LOS MISMOS.  Asimismo, se validará que contengan la información solicitada y la fecha en que fueron recibidos los mismos.

2.2.2.2. (PARTIDA 02) Se verificará que los certificados y/o diplomas y/o constancias  entregados correspondan a la cantidad y al personal técnico y de los cuales presenten al menos, los dos certificados y/o diplomas y/o constancias solicitados, y que los mismos correspondan cada una de las especialidades de EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, INTEGRAL Y DIVIDIDO, TORRES DE ENFRIAMIENTO, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA TIPO ABSORCIÓN, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA TIPO CENTRÍFUGO Y EQUIPOS AUXILIARES DE LOS MISMOS. Asimismo, se validará que contengan la información solicitada y la fecha en que fueron recibidos los mismos.
2.2.2.3. (PARTIDA 03) Se verificará que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados correspondan al personal técnico y de los cuales presenten al menos, los dos certificados y/o diplomas y/o constancias solicitados, y que los mismos correspondan a la especialidad de MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES Y HORIZONTALES,  COMPRESORES DE AIRE TIPO INDUSTRIAL Y  DE GRADO MÉDICO Y EQUIPOS AUXILIARES DE LOS MISMOS. Asimismo, se validará que contengan la información solicitada y la fecha en que fueron recibidos los mismos.








	2.2.3
	Requisitos del ingeniero responsable:

2.2.3.1 Relación de 2 (dos) profesionales técnicos, los que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación profesional de Ing. electricista o Ing. Industrial o Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electromecánico, así como experiencia de 1 año en servicios de características técnicas similares. (Para personal extranjero deberá presentar la documentación equivalente a la de su país de origen conforme a lo solicitado). 
2.2.3.2. Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original  del (los) profesionista(s) para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigido al licitante.
2.2.3.3. Copia fotostática de la cédula profesional del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios.
2.2.3.4 Copia de contratos y anexos completos  y/o órdenes de servicio y/o actas de recepción, debidamente rubricados  que acrediten como mínimo, un año de experiencia en la especialidad ofertada, del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios, estos deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuestas.





	PARTIDAS 01 A 03: 

2.2.3.1 
Se verificará que la Relación presentada corresponda a la cantidad de profesionales técnicos solicitada y este firmada por el licitante.
2.2.3.2. Se verificará que el personal designado como Ingenieros Responsables, hayan presentado el manifiesto de conformidad dirigido al licitante.
2.2.3.3. Se verificará que las cédulas profesionales presentadas correspondan a la cantidad y a los ingenieros  designados como responsables de la ejecución y administración de los servicios, y que las mismas corresponda a alguna de las siguientes especialidades: ING. ELECTRICISTA O ING. INDUSTRIAL O ING. MECÁNICO O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA O ING. ELECTROMECÁNICO. 
2.2.3.4. Se verificará que los contratos y anexos, y/o órdenes de servicio y/o actas de recepción presentados, estén completos y debidamente rubricados. Asimismo, se verificará que con ellos, se acredite, como mínimo, un año de experiencia de cada ingeniero designado como responsable de la ejecución de los servicios.


 

	2.2.4
	Requisitos del licitante:

·   Copia legible de contratos y anexos completos y/o órdenes de servicio y/o actas de recepción debidamente rubricados que acrediten como mínimo, un año de experiencia  de la partida para la que presenta propuesta. La fecha de los contratos y anexos, órdenes de servicio y/o actas de recepción presentados, deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuesta.





	PARTIDAS 01 A 03:

Se verificará que los contratos y anexos, así como las órdenes de servicio y/o actas de recepción, presentados, estén completos y debidamente rubricados. Asimismo, se verificará que con ellos, se acredite, como mínimo, un año de experiencia del licitante, para la partida en la que presenta la propuesta.

Se verificará que la fecha de los contratos y anexos, ordenes de servicio y/o actas de recepción presentados, correspondan, como mínimo, a los tres años anteriores a la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas.
 



	2.1.5
	Convenio Privado. Tratandose de Propuestas Conjuntas Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona y que en conjunto, comprenden la totalidad del mismo, así como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones.
	Se verificará que en el convenio, que se establezca con precisión la descripción  las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona y que en conjunto, y que comprendan la totalidad del mismo, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.


	
	


	


	
	



2.2.6.4. 


	





	
	



	


	
	



	



	
	


	


	
	







	






	
	
2.2.11.1. 


	



	
	

2.2.12.2. 
2.2.12.3. 

	




	
	


	



5.5.2.1. 
La evaluación se hará por concepto. Debido a que las partidas se encuentran integradas por conceptos, ante la omisión o incumplimiento a lo requerido en estas bases de un concepto integrante de una partida, la partida completa será desechada.
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5.5.3. Evaluación de aspectos económicos.
5 5.5.3.1. Petróleos Mexicanos verificará que la propuesta contenga la información que se solicita en el Documento 06  y que se haya elaborado de conformidad con las indicaciones establecidas en el  numeral  3.3 de este Documento 01, así como con lo que en su caso se asiente en el acta de la junta de aclaraciones.
6 
La evaluación se hará por concepto; Petróleos Mexicanos verificará que el licitante sin excepción cotice todos y cada uno de los conceptos que integran la partida, ante su omisión o incumplimiento a lo requerido en estas Bases de un concepto integrante de una partida, la partida completa será desechada.

5.5.3.2. Petróleos Mexicanos verificara que los precios unitarios de cada concepto, propuestos por el licitante sean aceptables, comparando si los precios unitarios de cada concepto propuestos por el licitante en la presente licitación corresponden con los precios unitarios por concepto estimados obtenidos de la “investigación de precios”.

La investigación de precios consistió en la verificación del precio estimado para cada concepto de servicio, a fin de determinar el precio prevaleciente en el mercado, considerando sus especificaciones tecnicas y condiciones de contratación, realizando lo siguiente: se obtuvieron precios de proveedores en las mismas condiciones de la presente licitación en los meses de Agosto - Septiembre del año 2007.

Dicha comparación consistirá en efectuar la operación de dividir el precio unitario de cada concepto propuesto, entre el precio de la “Investigación de precios”, para obtener el resultado.

Cuando el resultado sea menor o igual a 1.1, se considerará que los precios propuestos son aceptables.

Cuando el resultado sea mayor a 1.1, se considerará el precio propuesto como no aceptable para Petróleos Mexicanos.








  5.5.3.3. Cuando se presente un error de cálculo  en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis  de la Ley. Si el licitante no acepta la corrección, se desechará la propuesta.



6. 
Criterios de adjudicación.
6.1  Criterios 
6.1.1    Se considerarán solventes las proposiciones de los licitantes que cumplieron todos los requisitos de las Bases y reúnen las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por PETRÓLEOS MEXICANOS, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

6.1.2 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo importe total de referencia por partida sea el más bajo.


6.1.3
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna de material transparente, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, en presencia de los licitantes que asistieren así como del representante del Órgano Interno de Control en PETRÓLEOS MEXICANOS.

6.1.5 
La adjudicación del(los) Contrato(s) será por la  partida. 

7 
Casos en que se declarará desierta la licitación, o alguna partida.
La Convocante podrá declarar desierta la licitación en los casos previstos por el primer y tercer párrafos del artículo 38 de la Ley y 47 del Reglamento

8. 
Cancelación del procedimiento licitatorio, partidas o conceptos incluidos en éstas. 

La Convocante podrá cancelar el procedimiento de licitación, partidas o conceptos incluidos en estas,  conforme a los supuestos previstos en el último párrafo del artículo 38 de la Ley. 

9. 
Causas de desechamiento de proposiciones.

Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones establecidos en estas bases, así mismo cuando incurran en alguno de los supuestos, que se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa en el DOCUMENTO 18 y que afecte la solvencia de la propuesta.

10. 
Fallo.

El fallo de la licitación se dará a conocer conforme a lo previsto por los artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley así como 46 del Reglamento, estimándose que será el día 13 de febrero de 2008  a las 10:00 horas, en el aula de enseñanza, ubicada en calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista, Salamanca,Gto. C.P. 36730, Mediante junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva y firmaran los asistentes, a quienes se les entregarán copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha y por un término no menor a cinco días hábiles, a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación en  el pizarron de avisos  del Departamento De Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca, ubicado en calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista  Salamanca, Gto. C.P. 36730 siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia de la misma. Este procedimiento sustituirá a la notificación personal.
11. 
Inconformidades.

Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley, cuando dichos actos se relacionen con: 

I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 

II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo. 

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo, o 

III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en la Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la firma del contrato. 

La Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este numeral, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. 

Toda inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 

Transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 de la Ley, se tendrá por concluido el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 

Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos ubicado en: Avenida Marina Nacional No. 329 colonia Huasteca, Código Postal 11311, México, D.F., en el piso 42 de la Torre Ejecutiva, en días y horas hábiles o en su caso, a través de medios remotos de comunicación electrónica mediante el programa informático que les proporcione la Secretaría de la Función Pública en términos de lo dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo Primero de la “Ley” así como de las Reglas Décima y Décima Primera del ACUERDO. 

12. 
Compromisos con la Transparencia. 

En el marco del Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción emprendido por Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, se les exhorta a todos los licitantes y servidores públicos que intervienen en este procedimiento de contratación a actuar con honestidad, transparencia y con estricto apego a la legalidad, integridad y equidad, por lo que, los licitantes podrán presentar dentro o fuera de su propuesta técnica, dos tantos firmados autográficamente del documento denominado “Compromisos con la Transparencia” conforme al Documento 16.

El servidor público de PETRÓLEOS MEXICANOS responsable de presidir el acto de presentación y apertura de proposiciones, previo al inicio de dicho acto, lo firmará y entregará un tanto firmado al licitante que lo haya presentado.
La falta de suscripción u omisión de entregar este Documento no será motivo de desechamiento de la propuesta presentada.
Asimismo, en cumplimiento a los compromisos adquiridos por México como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para conocimiento de los licitantes, como Documento 17 se acompaña la “Nota Informativa para incluir en las Bases de Licitación del Gobierno Federal”, la cual también podrá ser consultada en la página electrónica: 
http://www.pemex.com/files/transparencia/nota_inf_Bases_Licita.pdf
13. 
Firma del Contrato.

La  fecha de formalización del Contrato será dentro los veinte (20) días naturales siguientes a la notificación  del fallo en el  Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca, ubicado en calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista, Salamanca, Gto.. C.P. 36730, en el horario comprendido de las 08:00 a las 13:00 horas En la fecha en que se le indique en el  acta de notificacion de fallo.


El licitante adjudicado, previo a la formalización del Contrato, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de los documentos con los que se acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente (personas morales) en el caso de extranjeros, podran presentar el documento 03 de acuerdo a la documentación equivalente en su pais de origen,  simpre y cuando contenga la información requerida en dicho documento, la que deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente. Así como la manifestación en escrito libre, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  fiscales de  conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2007. Tratandose de licitantes extranjeros sin residencia en México, presentar escrito en apego al modelo de manifestación que se presenta como Documento 13.






Dicha documentación deberá presentarse ante la Convocante en días hábiles y en el horario comprendido de 08:00 a las  14:00 horas en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca, ubicado en calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista, Salamanca, Gto, preferentemente dentro de los 02 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.

El licitante adjudicado, que injustificadamente y por causas imputables a él, no se presentara a firmar el Contrato, dentro del plazo descrito con anterioridad, perderá el derecho a formalizarlo y se hará acreedor a las sanciones señaladas por los artículos 59 y 60 penúltimo párrafo de la Ley. 

PETRÓLEOS MEXICANOS,  podrá no llevar a cabo la formalización del Contrato, por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, o bien cuando existan causas justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de los Servicios y que con su formalización, se le ocasione un daño o perjuicio. En este último supuesto, se considerará únicamente al licitante adjudicado, el reconocimiento de gastos no recuperables en los términos del artículo 65 del Reglamento. 

14. 
Aspectos contractuales básicos.

Como DOCUMENTO 19 se incluye el modelo de contrato  que aplicará en este procedimiento, el licitante deberá considerar las condiciones ahí establecidas.
14.1 Contrato Abierto 
14.1.1 Presupuesto del Contrato.

El Presupuesto máximo que PETROLEOS MEXICANOS podrá ejercer y el presupuesto mínimo que ejercerá se especifican por Unidad Médica, por partida, por año, en el DOCUMENTO 02-A de estas bases.





Petróleos Mexicanos con la aceptación del PROVEEDOR podrán modificar hasta en un veinte por ciento el presupuesto de alguna partida originalmente pactado, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el contrato, siempre que no resulte un incremento en el presupuesto máximo del contrato. La modificación que se prevé en este párrafo, es independiente de la prevista en la cláusula denominada Modificaciones del  Modelo de Contrato.


	
	
	

	
	
	


	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del mismo artículo 56 Del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el presupuesto mínimo y máximo que podrá requerirsees el siguiente.
	PARTIDAS
	PRESUPUESTO 

	
	MINIMO
	MAXIMO

	
	
	

	1.- EQUIPO DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLEROS GENERALES
	$220,502.00
	$551,255.00

	2.-EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
	$882,007.60
	$2,205,019.00

	3.- EQUIPO MECANICO DIVERSO
	$367,503.20
	$918,758.00

	
	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



14.1.2  Órdenes de Servicio.
PETRÓLEOS MEXICANOS ejercerá el Contrato a través de “órdenes de servicio” (de aquí en adelante “ORDEN” u “ÓRDENES”), mismas que deberán contener la referencia al Contrato.

La ORDEN que emita PETRÓLEOS MEXICANOS será entregada al PROVEEDOR en la Jefatura de Mantenimiento del  Hospital Regional Salamanca   ubicado en  calle Tampico numero 910 Colonia Bellavista, Salamanca, Gto, en días hábiles, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, o transmitida vía Facsímile o cualquier otro medio que en el futuro las partes convengan.

Las partes se obligan a llevar el saldo correspondiente de las ÓRDENES, mismas que no podrán rebasar el presupuesto  máximo establecido en el contrato, ya que, si en algún momento las ÓRDENES rebasan el presupuesto máximo establecido en el contrato, el Proveedor  no deberá realizar ejecución alguna de los servicios, a menos que se celebre convenio modificatorio en los términos de la cláusula denominada Modificaciones del Modelo de Contrato (Documento 19).
El PROVEEDOR sólo recibirá ÓRDENES cuando éstas puedan ser realizadas dentro de la vigencia originalmente pactada o modificada mediante el convenio respectivo.

Cuando se requiera variar alguna ORDEN en cualquiera de sus conceptos, deberá ser tramitada por la   Jefatura de Mantenimiento del  Hospital Regional Salamanca , en el entendido de que ninguna variación podrá afectar las condiciones establecidas en el contrato, ya que de ser el caso, ésta se considerará inexistente para todos los efectos legales del contrato.


 14.2. 
Plazo, lugar y condiciones de ejecución de los Servicios. 
Los plazos de ejecución de los servicios, por concepto, se establecen en el Documento 02 B de estas Bases, contados a partir de la fecha de la recepción de la ORDEN por parte del PROVEEDOR. 

Cuando la ORDEN sea transmitida vía facsímile o cualquier otro medio convenido por las partes, el Proveedor se obliga a confirmar su recepción acusando de recibo por la misma vía a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se reciba dicha ORDEN, fecha a partir de la cual, empezará a computarse el plazo de entrega. Si el Proveedor no confirma la recepción de la ORDEN, el plazo de entrega empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión por parte de PETRÓLEOS MEXICANOS según conste en la notificación de entrega que proporcione el medio utilizado por PETRÓLEOS MEXICANOS.

La ejecución de los Servicios amparada en cada Orden  se realizará en los Centros de Trabajo de PETRÓLEOS MEXICANOS, ubicados en los domicilios señalados en el Documento 02-G de estas bases, de lunes a sábado, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, conforme a las condiciones descritas en el DOCUMENTO 02 de estas bases.


No se contabilizará como día de ejecución de los Servicios, todo aquel que no se haya laborado por caso fortuito o fuerza mayor, según sea el caso, de conformidad con la cláusula denominada Caso Fortuito  o Causas de fuerza Mayor o por motivos imputables a PETRÓLEOS MEXICANOS.
PETRÓLEOS MEXICANOS se obliga a tener oportunamente y en condiciones adecuadas para el inicio de los servicios, los lugares en que deberán ejecutarse los servicios objeto de este contrato.

14.2.1. 
Recepción de los Servicios.

PETRÓLEOS MEXICANOS recibirá los servicios objeto de este contrato, cuando éstos se hayan ejecutado y concluido de acuerdo con los alcances y estipulaciones convenidas en el contrato. 

La recepción de los servicios se hará a través de la Jefatura de Mantenimiento del Hospital regional Salamanca , en en días hábiles de lunes a sábado y en el horario siguiente: de 08:00 a 18:00 horas.



El PROVEEDOR manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por PETRÓLEOS MEXICANOS.

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales.
La forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y la aceptación de los servicios, se encuentran descritos en el Documento 02-D de estas bases.


14.2.2 Supervisión e Inspección de los servicios.

El área responsable que realizará la supervisión de los servicios será la Jefatura de Mantenimiento del Hospital Regional Salamanca  a través de su titular. Dicha supervisión se llevará a cabo en cada Unidad Médica. 
El PROVEEDOR acepta que el Supervisor de PETRÓLEOS MEXICANOS vigilará y revisará en todo tiempo los servicios objeto del contrato y dará al PROVEEDOR por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados por el PROVEEDOR.

La supervisión de los servicios que realice PETRÓLEOS MEXICANOS no libera al PROVEEDOR del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el contrato así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos estos. Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera al PROVEEDOR de las obligaciones que contrae bajo el contrato.


De conformidad con el artículo 57 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime necesarias así como verificar la calidad y las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a PETRÓLEOS MEXICANOS y al PROVEEDOR todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
Por su parte, el PROVEEDOR se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los servicios, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para ejecutar los servicios a que se refiere el contrato.
El responsable del PROVEEDOR previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por PETRÓLEOS MEXICANOS quien determinará si reúne los requisitos señalados en el DOCUMENTO 01 punto 2.2.3 de estas bases.

En cualquier momento o por razones justificadas, PETRÓLEOS MEXICANOS podrá solicitar el cambio del responsable del PROVEEDOR y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en el DOCUMENTO 01 punto 2.2.3 de estas bases.

Para esta contratación aplicará el siguiente procedimiento de inspección: NIVEL V, mismo que se detalla en el Documento 02-F de estas bases. El área que realizará la inspección será la Jefatura de Mantenimiento del Hospital Regional Salamanca, a través de su titular.
Al término de la inspección, el responsable de la misma emitirá el reporte correspondiente a efecto de que, en su caso, los servicios puedan ser realizados de conformidad con el contrato.







14.3
Suspensión de los Servicios
Cuando en la ejecución del contrato se presenten caso fortuito o fuerza mayor, PETRÓLEOS MEXICANOS, podrá suspender el contrato, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a PETRÓLEOS MEXICANOS adicionalmente se pagaran al PROVEEDOR los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén  debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el contrato.
Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.


14.4         Garantías

14.4.1
MODELO DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO  CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 


El PROVEEDOR, a fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, así como la calidad de los servicios y cualquier otra responsabilidad, deberá presentar a PETRÓLEOS MEXICANOS, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, o el día hábil inmediato anterior al vencimiento del plazo señalado en este párrafo, la garantía de cumplimiento del contrato, calidad de los servicios y cualquier otra responsabilidad, consistente en:

Póliza de fianza que, de conformidad con la fracción III del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se constituirá por el 10 % del importe máximo del contrato, la que deberá estar vigente hasta la total aceptación de la prestación de los servicios o la entrega de los bienes, más doce meses a partir de que queden en operación los bienes suministrados o se concluya el servicio prestado, o dieciocho meses después de la entrega de los bienes en su destino final, otorgada por institución afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de PETRÓLEOS MEXICANOS. 

El PROVEEDOR manifiesta expresamente:

(A)
Que queda obligado ante PEMEX para responder de la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable, por lo que PEMEX podrá exigir al PROVEEDOR que lleve a cabo las correcciones o reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que el PROVEEDOR deberá realizar por su cuenta sin que tenga derecho a retribución por tal concepto. En el caso de que el PROVEEDOR no lleve a cabo las correcciones, reparaciones o reposiciones que se le exigen a partir del vencimiento del plazo máximo de 30 días naturales que PEMEX otorgue al PROVEEDOR o en su caso, el acordado entre el PROVEEDOR y PEMEX, para efectuar las correcciones, reparaciones y/o reposiciones necesarias, podrá solicitarse a un tercero que realice los trabajos o podrá llevarlos a cabo PEMEX con cargo al PROVEEDOR. Si el plazo acordado para la realización de las correcciones, reparaciones o reposiciones no es superior a 30 días no será necesario que se dé aviso previo a la afianzadora de los trabajos de corrección, reposición o reparación que deberán llevarse a cabo, siempre y cuando, no se haya reclamado previamente el incumplimiento ante la compañía afianzadora.

            En caso de que el plazo acordado entre el PROVEEDOR y PEMEX exceda el periodo de 30 días, el PROVEEDOR quedará obligado a solicitar anuencia por escrito de su afianzadora, y hacer entrega de la misma a PEMEX.

(B)
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEMEX, de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva las garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de PEMEX. 

(C)
Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

(D)
Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(E)
Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(F)
Su aceptación para que la fianza de cumplimiento, calidad de los servicios, y cualquier otra responsabilidad, permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por PEMEX.

(G)
Su conformidad expresa que la reclamación que se presente ante la afianzadora quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

· Por Incumplimiento.

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.

2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.

3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.

4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.

5.- Cuantificación del incumplimiento.

· Por la calidad de los servicios y cualquier otra responsabilidad.

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.

2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.

3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.

4.- Copia del documento técnico elaborado por personal del centro de trabajo, que reúna los elementos necesarios de identificación y descripción de la mala calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad relativa a la calidad de los servicios y su cuantificación. 

5.- Copia del escrito donde se reclama al fiado la mala calidad de los servicios. 

La garantía a que se refiere esta cláusula deberá entregarse en las oficinas del  Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca, ubicado en calle Tampico número 910 Col. Bellavista, salamanca, gto., C.P. 36730, en días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de: 08:00 a 13:00 horas  en estricto apego a los textos que se acompañan en el Documento 11, aceptando expresamente el PROVEEDOR las obligaciones consignadas en éstos.

De no cumplir con dicha entrega en el  plazo establecido así como en los términos y condiciones que se señalan en este numeral, PETRÓLEOS MEXICANOS podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato, tomándose en cuenta dicho procedimiento para efectos del artículo 50 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 



















14.5. 
Condiciones y forma de pago.

PETRÓLEOS MEXICANOS pagará al Proveedor el importe de los Servicios concluidos y aceptados que ampare cada ORDEN ADE ACUERDO ACON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, a los a los treinta  (30) días naturales contados a partir de la fecha de recepción y aceptación del original de la factura, acompañada de la documentación soporte que proceda  en los términos del contrato y del acuse de recibo correspondiente conteniendo : el sello del área receptora de los servicios, fecha de la recepción, así como el nombre, ficha y firma del personal facultado para estos efectos.
El pago al Proveedor se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe el mismo.



Una vez realizado el pago al Proveedor, éste tendrá diez (10) días hábiles para manifestar cualquier aspecto que se relacione con el mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente manifestación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.
Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en éste numeral y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley, para el caso de atraso en los pagos y pagos en exceso que se realicen.

El PROVEEDOR, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los servicios hayan sido prestados conforme a lo especificado en el contrato, podrá solicitar la condición de pronto pago cuando acepte el porcentaje de descuento que resulte de aplicar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días, más cuatro puntos porcentuales, que se encuentre vigente con dos días hábiles previos a la fecha valor en que se presente la solicitud de “Pronto Pago”. En caso de que dejara de publicarse la tasa TIIE, se utilizará la que determine el Banco de México en sustitución de ésta. En todos los casos, el porcentaje obtenido se deberá multiplicar por el número de días por los que el PROVEEDOR solicite el adelanto del pago. 

Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la siguiente leyenda “Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los documentos que se presentan para pronto pago objeto de esta solicitud, no se encuentran en trámite de descuento para financiamiento ante ninguna institución financiera que implique que el pago se encuentra comprometido o cedido a un tercero”, y presentar Nota de Crédito a favor de PEMEX bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEMEX. 
De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a esta cláusula se considerará nulo.







































	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



















































14.6. 
Facturación. 

El PROVEEDOR deberá presentar sus facturas acompañadas de la documentación soporte a que se refiere el Contrato, para inicio de trámite de pago en EL CENTRO DE REGISTRO Y ACOPIO DE INFORMACIÓN, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA, LOCALIZADO EN CALLE TAMPICO  NÚMERO 910 COLONIIA BELLAVISTA, SALAMANCA, GTO.C.P.36730 TELEFONO Y FAX  01464 6472545 CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 08:30 A 13:00 HORAS debidamente requisitadas, en original y dos copias, para proceder en los términos que se establecen en el Contrato, mismas que deberán ser presentadas en un máximo de siete (7) días naturales posteriores a la recepción de los servicios en los términos del contrato. 

El PROVEEDOR, al momento de facturar, deberá hacer referencia al contrato, a la ORDEN a los servicios proporcionados a la partida correspondiente y al precio unitario de los Servicios 
En caso de que las facturas entregadas por el Proveedor, presenten errores o deficiencias, PETRÓLEOS MEXICANOS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que solvente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido en el primer párrafo del punto 14.5. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo mencionado. 

 

Cuando el proveedor emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de PETRÓLEOS MEXICANOS, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. 


14.7. 
Penas convencionales y deducciones  
Respecto de cada orden, las penas convencionales a las que el Proveedor se haga acreedor  por atraso en el plazo de ejecución de  los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios ejecutados con atraso, a razón del 0 .5% por cada día calendario  de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios ejecutados con atraso de la ORDEN de que se trate.

Si el PROVEEDOR ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera, PETRÓLEOS MEXICANOS aplicará la pena convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una deducción equivalente al 10% del importe de la orden y se podrá proceder a emitir una nueva orden.

Para determinar el número máximo de ÓRDENES que podrán ser objeto de deducciones se considerará como límite el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.
Si el PROVEEDOR incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna ORDEN, manifiesta su conformidad para que de la factura que presente para su cobro sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que se haya hecho acreedor.
El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones.

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el importe de la garantía de cumplimiento de este contrato, PETRÓLEOS MEXICANOS podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al PROVEEDOR.









14.8.
Rescisión Administrativa del Contrato. 
PETRÓLEOS MEXICANOS podrá, en cualquier momento, por causas imputables al Proveedor, rescindir administrativamente el Contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento señalado en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Modelo de Contrato (Documento 19). 
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de PETRÓLEOS MEXICANOS son las siguientes:

1. Si el PROVEEDOR no entrega la garantía solicitada en el contrato. 
2. Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales.

3. Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones.

4. Si el Proveedor no presta los servicios en el plazo establecido.

5. Si el PROVEEDOR antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su imposibilidad para continuar prestando los mismos. 
6. Si el PROVEEDOR se niega a reponer los servicios que PETRÓLEOS MEXICANOS hubiere considerado como rechazados o discrepantes.

7. Si los servicios no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el contrato.

8. Si el PROVEEDOR suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución que se hubieren pactado en el contrato. 

9. Si el PROVEEDOR no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en el contrato.

10. Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio.

11. Si el PROVEEDOR cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por escrito de PETRÓLEOS MEXICANOS

12. Si el PROVEEDOR no da a PETRÓLEOS MEXICANOS o a quien éste designe por escrito, las facilidades o información necesarias para la supervisión de los servicios.

13. En general, por el incumplimiento por parte del PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento del PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones del contrato, PETRÓLEOS MEXICANOS podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión del Contrato del Modelo de contrato y hacer efectiva la garantía otorgada, en forma proporcional al incumplimiento, sin menoscabo de que PETRÓLEOS MEXICANOS pueda ejercer las acciones judiciales que procedan.
En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de las penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
Si el PROVEEDOR es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente.
14.9.  Información Reservada y Confidencial.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el proceso de licitación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionen a PETRÓLEOS MEXICANOS se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.

14.10 
Prórrogas.

Únicamente se otorgarán prórrogas a los proveedores para el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los supuestos de caso fortuito o causas de fuerza mayor, o por razones imputables a PETRÓLEOS MEXICANOS; de conformidad con las estipulaciones del modelo de contrato (Documento 19).
14.11.
Propiedad industrial y/o derechos de autor.

El PROVEEDOR bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.

En caso de que derivado de los servicios prestados por el PROVEEDOR se invadan derechos de propiedad intelectual de un tercero, El PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo a PETRÓLEOS MEXICANOS de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/o Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PETRÓLEOS MEXICANOS en relación con el asunto.

Si se actualiza dicho supuesto, PETRÓLEOS MEXICANOS dará aviso al PROVEEDOR y en su caso, a las autoridades competentes, el PROVEEDOR, en un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a PETRÓLEOS MEXICANOS un informe circunstanciado sobre la referida violación.

El PROVEEDOR asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el PROVEEDOR se compromete a informar a PETRÓLEOS MEXICANOS respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de PETRÓLEOS MEXICANOS de implementar sus propios medios y estrategias de defensa. 

En caso de que derivado del objeto del presente contrato se generen derechos de propiedad intelectual, la titularidad sobre los mismos corresponderá en todo momento a PETRÓLEOS MEXICANOS.

Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el PROVEEDOR se obliga a obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de PETRÓLEOS MEXICANOS de los derechos de propiedad intelectual generados.

DOCUMENTO 02

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No. 18572012-017-07
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

"CON FUNDAMENTO EN EL ART. 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, PETRÓLEOS MEXICANOS, SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS FILIALES DE PEMEX-PETROQUÍMICA UTILIZARÁN EN SUS LICITACIONES Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INTERNAS QUE SE LISTAN, MIENTRAS SE ELABORAN LAS RESPECTIVAS NORMAS DE REFERENCIA, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE."


Para mayor información consultar la siguiente dirección electrónica en la página Web de Petróleos Mexicanos: 

http://www.pemex.com/index.cfm/action7content/sectionID/5/catID/254/subcatID/263/index.cfm?action=content&sectionID=5&catID=254&subcatID=263 . 

ÍNDICE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO 02 A RELACIÓN DE PARTIDAS, PRESUPUESTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR PARTIDA.

PRESUPUESTOS ESTIMADOS POR UNIDAD                        MÉDICA 
DOCUMENTO 02 B DESCRIPCION  DE LAS PARTIDAS, INVENTARIO, CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA, PLAZO DE EJECUCION, PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES, ALCANCES DEL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DOCUMENTO 02 C ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO Y NORMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR  EL PROVEEDOR.

DOCUMENTO 02 D FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

DOCUMENTO 02 E MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA TODAS LAS PARTIDAS

DOCUMENTO 02 F PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS

DOCUMENTO 02 G DIRECCIONES DE LAS UNIDADES MEDICAS



	
	
	


	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	


DOCUMENTO 02 A

RELACIÓN DE PARTIDAS, PRESUPUESTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 
	PARTIDAS
	PRESUPUESTO 

	
	MINIMO
	MAXIMO

	
	
	

	1.- EQUIPO DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLEROS GENERALES
	$220,502.00
	$551,255.00

	2.-EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
	$882,007.60
	$2,205,019.00

	3.- EQUIPO MECANICO DIVERSO
	$367,503.20
	$918,758.00


PRESUPUESTOS ESTIMADOS POR UNIDAD  MÉDICA

	PRESUPUESTO ELECTROMECANICO 2008

	PARTIDAS
	SALAMANCA
	TLAQUEPAQUE

	
	
Presupuesto estimado 
	Presupuesto estimado 


	
	
	

	1.- EQUIPO DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLEROS GENERALES
	$   215,882.00


$  863,527.60


$  359,803.20


	$     4,620.00


$    18,480.00


$      7,700.00



	2.-EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
	
	

	3.- EQUIPO MECANICO DIVERSO
	
	

	
	
	
	
	


NOTA.-   

ING. ELECTRICISTA.- SE REQUIERE PARA QUE SE RESPONSABILICE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TABLEROS PRINCIPAL, DE DISTRIBUCION NORMAL, DE EMERGENCIA Y PLANTA DE EMERGENCIA

ING. MECANICO.- SE REQUIERE PARA QUE SE RESPONSABILICE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, ASI COMO, DEL EQUIPO MECANICO DIVERSO Y DEL INCINERADOR.
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PARTIDA 1  TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION  NORMAL, TABLEROS SUBGENERALES,  DE EMERGENCIA Y PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA REGION SALAMANCA

1.1 INVENTARIO

RELACION DE EQUIPOS Y UBICACIÓN HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACION

	1.1
	PLANTA DE EMERGENCIA No. 1 DE 500 KW 220-127 VOLT, 60 HZ, 3 FASES DE SERVICIO CONTINUO, CON MOTOR DIESEL MCA. CUMINGS MOD.
	PLANELEC
	400SU9E
	G2112448
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	1.2
	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A SISTEMA NORMAL Y DE EMERGENCIA, TIPO 50H2 DE 3 POLOS DE VOLTS 600/480/240 AMPWERS 1600/1200, CONTROL 120 VOLTS DE 60 HZ.
	FEDERAL PACIFIC
	LVME
	R21B03001
	S/N
	CUARTO DE TABLEROS DE SUBESTACION

	1.3
	TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION CON TRES INTERRUPTORES IP-1; DS-532 SUR IP-2, DS-532- NORTE Y IP-3 DS-532-ENLASE. PORTA CIRCUITO DE AIRE DS-532

MECANISMO DE OPERACION ELECTRICO, RANGO DE CORRIENTE 3200 AMPERES, TENSION DE CONTROL 110 VOLT.
	IEM
	LVME
	R21B03003
	S/N
	CUARTO DE TABLEROS DE SUBESTACION 

	1.4
	TABLERO     CCM-DDE 
	
	
	
	S/N
	SOTANO

	1.5
	TABLERO      CCM-DDE
	
	
	
	S/N
	GENERADORES DE VAPOR Y TORRE DE ENFRIAMIENTO

	1.6
	TABLERO       CCM-LL
	
	
	
	S/N
	UNIDADES ENFRIADORAS

	1.7
	TABLERO SUBGENERALE
	
	
	
	S/N
	URGENCIAS

	1.8

	SUBGENERAL 11 220 VOL. 175 AMP.
	SQUARED
	
	3006058-1
	S/N
	MANTTO.

	1.9
	SUBGENERAL 11E  220V, 350 AMP.
	SQUARED
	
	3004054
	S/N
	MANTTO.

	1.10
	SUBGENERAL HHE 220V, 350 AMP.
	SQUARED
	
	3006110-1
	S/N
	MANTTO.

	1.11
	SUBGENERAL HH 220V, 225 AMP.
	SQUARED
	
	3006159-1
	S/N
	MANTTO

	1.12
	SUBGENERAL GG 220V, 200 AMP.
	SQUARED
	
	3007036-1
	S/N
	MANTTO.

	1.13
	SUBGENERAL GGE 220V, 200 AMP.
	SQUARED
	
	3006109-1
	S/N
	MANTTO.

	1.14
	SUBGENERAL FF 220V, 350 AMP.
	SQUARED
	
	006061-.1
	S/N
	MANTTO.

	1.15
	SUBGENERAL FFE 220V. 200 AMP.
	SQUARED
	
	3004089-1
	S/N
	MANTTO.

	1.16.
	TABLERO CCM DDE, 220 VOLTS, 250 AMP.
	SQUARED
	
	3006112-1
	S/N
	SOTANO

	1.17
	TABLERO CCM-CC 220VOLTS, 225 AMP.
	SQUARED
	
	30071231-2
	S/N
	MANTTO.

	1.18
	TABLERO CCM , CCM E, 220 VOLTS, 175 AMP.
	SQUARED
	
	3010062-1
	S/N
	MANTTO.

	1.19
	TABLERO CCE, 220VOLTS, 225 AMP.
	SQUARED
	
	
	S/N
	MANTTO.

	1.20
	   TABLERO CCM-LL, 220VOLTS, 300 AMP.
	WESTINGHOUSE
	
	3007039
	S/N
	MANTTO.

	1.21
	TABLERO CCM-LLE, 220 VOLTS, 300 AMP.
	WESTINHOUSE
	
	
	S/N
	MANTTO.

	 1.22 
	SUBGENERAL AAE, 220 VOLTS, 100 AMP.
	SQUARED
	
	3006056-1
	S/N
	MANTTO.

	1.
	SUBGENERAL AA, 220 VOLTS. 200 AMP.
	SQUARED
	
	3006108-1
	S/N
	MANTTO.


CONSULTORIO PERIFERICO TLAQUEPAQUE

	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACION

	1.-
	PLANTA DE EMERGENCIA
	CUMMINS
	4B39G
	46682690
	S/N
	TALLER MANTENIMIENTO


EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS TIENEN UN PROMEDIO DE 24 AÑO DE ANTIGÜEDAD.

1.2 NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES

PARTIDA 1.- TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION  NORMAL, DE EMERGENCIA Y PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA REGION SALAMANCA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES
	Periodo Mínimo de Garantía de las Refacciones contado a partir de su Instalación

(Días Naturales

	1.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW A 440-220-127 VCA  DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.
	2
	1
	180

	2.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS ELECTRICOS DE SERVICIO NORMAL EN BAJA TENSION TIPO MODULAR DE 440 O 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS,  SERVICIO INTERIOR,  QUE CONTIENE UN INTERRUPTOR GENERAL ELECTROMAGNETICO/TERMOMAGNETICO (HASTA 1500 AMP), DE TRES POLOS DE HASTA 1,600/1,200/1,000 AMPERES A 220 VCA., CON AMPERMETRO Y VOLMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES EN AMBOS, 3 TRANSFORMADORES TIPO DONA E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS INCLUIDOS EN EL GABINETE.  TABLEROS SUBGENERALES DE 220 VOLTS, 100, 175, 200, 3000 350  AMPS. 
	2
	1
	180


MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	1. 
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES
	Periodo Mínimo de Garantía de las Refacciones contado a partir de su Instalación

(Días Naturales

	2. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO SENSITIVO DE VOLTAJE DE PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS,  SERVICIO INTERIOR
	1
	2
	365

	3. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELOJ PROGRAMADOR PARA ARRANQUE DE PRUEBA PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS,  SERVICIO INTERIOR
	1
	2
	365

	4. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR AUXILIAR DE RETRANSFERENCIA PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS,  SERVICIO INTERIOR
	2
	2
	365

	5. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA PLANTAS ELECTRICAS DE 27 PLACAS, 24 VCD. PARA PLANTA DE EMERGENCIA
	2
	1
	365

	6. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA ELECTRICA CALEFACTORA DEL AGUA DE RADIADOR PARA PLANTA DE ENERGENCIA
	1
	1
	365

	7. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE LA EXCITATRIZ DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW.
	1
	1
	365

	8. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO RECTIFICADOR DE DIODOS DEL GENERADOR DE CA.  PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW.
	1
	1
	365

	9. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA, DEL GENERADOR DE CA.  PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW.
	1
	2
	365

	10. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT COMPLETO DE BULBO SENSOR DE PRESION DE ACEITE DEL MOTOR, SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA Y DE VELOCIDAD DEL GENERADOR DE CA.  PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW.
	1
	1
	365

	11. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y JUEGO DE INYECTORES, PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW.
	1
	1
	365

	12. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO DE CONTROL DE OPERACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 24 VCD. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW.
	1
	2
	365

	13. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW A 440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA.
	1
	1
	365

	14. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW A 440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA.
	1
	1
	365

	15. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, DE 40 AMP. DE 600 VCA
	1
	1
	365

	16. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 1600 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, 
	2
	1
	365

	17. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CAJA MOLDEADA TRES POLOS 
	10
	2
	365

	18. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW, COMBUSTIBLE DIESEL
	1
	1
	365

	19. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW, COMBUSTIBLE DIESEL.
	2
	1
	365

	20. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION BALERO DEL ROTOR DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW, COMBUSTIBLE DIESEL.
	1
	1
	365

	21. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE DISPARO POR BAJA TENSION PARA INTERRUPTOR EN VACIO TIPO VR DE 25 KV 
	1
	1
	365

	22. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO DE REARME PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT  MOD. NW 
	1
	1
	365

	23. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE ARQUEO   PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT  MOD. NW 
	6
	2
	365

	24. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PINZAS DE CONEXIÓN DE FUERZA   PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT 
	8
	1
	365

	25. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CARBONES A MARCHA 
	1
	1
	365


1.3 ALCANCE DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

PARTIDA 2.- TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION  NORMAL, TABLEROS SUBGENERALES, DE EMERGENCIA Y PLANTAS DE EMERGENCIA REGION SALAMANCA.

CONCEPTO  01 Y 04.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA TIPO MOTOGENERADOR DE COMBUSTION INTERNA, COMBUSTIBLE DIESEL DE DIFERENTES CAPACIDADES.

NOTA: EL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL OBTENDRA EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-TRANSPORTAR TODOS LOS MATERIALES AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZAR EL EQUIPO A INTERVENIR.

3.-REVISION, LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE EXTERNA DEL GENERADOR Y DEL PANEL DE CONTROL DEL MISMO, REMUEVA LA SUCIEDAD UTILIZANDO SOLVENTE O DETERGENTE APROPIADO, LIMPIE TODAS LAS ENTRADAS DE VENTILACION CON UNA ASPIRADORA UTILIZANDO AIRE SECO Y FILTRADO A UNA PRESION DE 25 A 40 PSI, LIMPIE ACUMULACIONES DE GRASA EN EMBOBINADOS QUE SEAN DIFICILES DE REMOVER UTILIZANDO NAFTA CON PRECAUCION.

4.-LUBRIQUE EL MOTOR REALICE EL CAMBIO SUMINISTRANDO EL ACEITE SAE 40 BRIO AZUL, LOS FILTROS DE ACEITE DEL MISMO, EL DE COMBUSTIBLE, DEL AGUA DEL RADIADOR Y EL DE AIRE, LUBRIQUE TAMBIEN LA TRANSMISION Y EL ACOPLAMIENTO DE ACUERDO A LA CARTA DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, LUBRIQUE LOS RODAMIENTOS DE BOLAS CON GRASA DE ALTA CALIDAD DE HASTA 250 GRADOS F Y PARA GENERADORES DE MAS DE 75 KVA, LLENESE DE GRASA A TRAVES DE LAS VALVULAS DE LLENADO Y PURGA.

5.-REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES EN LOS CONDUCTORES DE FUERZA  Y DE CONTROL, LIMPIE LAS ACUMULACIONES DE POLVO O HUMEDAD EN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL

6.-PROBAR LA RESISTENCIA ELECTRICA DEL AISLAMIENTO CON UN MEGOHMMETRO DE NO MAS DE 500 VOLTIOS, DE ACUERDO A LA NORMA NUM. 43 DE LA AIEE (VALORES MINIMOS ACEPTABLES DE MEGOHM), DESCONECTE LAS LINEAS DE FUERZA Y TODOS LOS CONTROLES DE LOS CONDUCTORES DEL ESTATOR ANTES DE PROBAR LOS EMBOBINADOS DEL GENERADOR, EN CASO DE NO PASAR LA PRUEBA REALIZAR EL SECADO DEL EMBOBINADO A BASE DE LAMPARAS DE CALOR O DE BARRAS, NO EXCEDIENDO LA TEMPERATURA DE 75 GRADOS CENTIGRADOS.

7.-REVISION Y PRUEBAS DE LOS RECTIFICADORES ROTATIVOS DE LA EXCITATRIZ SIN ESCOBILLAS UTILIZANDO EL OHMMETRO.

8.- REVISIÓN LIMPIEZA Y REAPRIETE DE REGULADOR DE VOLTAJE.

9.- REVISION Y PRUEBAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL MAGNESTISMO REMANENTE.

10.-PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES CONTRA SOBRE VOLTAJES UTILIZANDO LAMPARAS DE PRUEBAS, ALTA TEMPERATURA, BAJA PRESION DE ACEITE Y SOBREVELOCIDAD.

11.- REVISIÓN Y AJUSTE A GOBERNADOR HIDRAULICO

12.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DEL VENTILADOR Y DEL ALTERNADOR, INCLUYE ALINEACION Y TENSION ADECUADA.

13.- REVISAR Y REAPRETAR CONEXION A TIERRA, DARLE LIMPIEZA A LA CONEXION ELIMINANDO EL OXIDO O PINTURA QUE PUDIERA TENER.

14.- LIMPIEZA Y REVISION DEL RADIADOR ASI COMO CAMBIO DE REFRIGERANTE ANTICONGELANTE

15.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

16.-ARRRANQUE Y PRUEBAS DE LA UNIDAD, REPORTANDO LECTURAS ELECTRICAS, PRESIONES DE TRABAJO Y NIVELES DE ACEITE EN LAS CARTAS DE MANTTO.

CONCEPTO  02.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION NORMAL DE BAJA TENSION 

1._EL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL OBTENDRA EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

2.-LE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR EL PERMISO DE TRABAJO ANALIZADO ADJUNTANDO LOS FORMATOS DE LOS LINEAMIENTOS QUE SE APLICARÁN.

3.- VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN EN LOS EQUIPOS A INTERVENIR CON VOLTÍMETRO ADECUADO AL NIVEL DE VOLTAJE A MEDIR, VERIFICANDO PREVIAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VOLTÍMETRO A UTILIZAR.

.-INSPECCION VISUAL DE LOS COMPONENTES.

4.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION. 

5.-PROCEDER A REVISAR LOS COMPONENTES QUE SE REAPRETARAN Y LIMPIARAN.

6.- DESARMAR, ARMAR Y REAPRETAR PROPORCIONAR LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO A LAS CONEXIONES Y ZAPATAS ASI COMO LAS TERMINALES DE INTERRUPTORES.

7-. CALIBRACIÓN DE CIERRE Y DISPARO, PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE PROTECCIONES CON SEÑAL DE CORRIENTE Y VOLTAJE EN EL CASO DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS.

8.-LIMPIAR EL AREA DE TRABAJO.

9.-HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO Y SUS ELEMENTOS.

10.-COLOCAR LUCES DE SEÑALIZACION EN MAL ESTADO

11.- EFECTUAR MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LAS BARRAS PRINCIPALES CON LOS CIRCUITOS DERIVADOS ABIERTOS.

CONCEPTO  03: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE TRANSFERENCIA DE DISTRIBUCION NORMAL Y DE EMERGENCIA 

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA:

1.-LIBRANZA PARCIAL O TOTAL DEL TABLERO PRINCIPAL.

2.-EL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL EFECTUARÁ EL TRÁMITE DE LA LIBRANZA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD MÉDICA INFORMANDOSELE A RIAMA, EL CUAL INCLUYE EL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE

3.-LE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR EL PERMISO DE TRABAJO ANALIZADO ADJUNTANDO LOS FORMATOS DE LOS LINEAMIENTOS QUE SE APLICARÁN.

4.- EL PROVEEDOR DEL SERVICIO ORDENARÁ A LOS OPERARIOS ELECTRICISTAS QUE TENGAN LA CATEGORÍA Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASÍ COMO EL MANEJO Y USO ADECUADO DE LOS MATERIALES AISLANTES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRUEBAS.

5.-REVISAR REAPRETAR Y PROPORCIONAR LIMPIEZA A LAS CONEXIONES Y ZAPATAS ASI COMO LAS TERMINALES E INTERRUPTORES, NORMAL Y EMERGENCIA.

6.- REVISIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE CARGADOR DE BATERIAS.

7.- VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN EN LOS EQUIPOS A INTERVENIR CON VOLTÍMETRO ADECUADO AL NIVEL DE VOLTAJE A MEDIR, VERIFICANDO PREVIAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VOLTÍMETRO A UTILIZAR.

8.- EFECTUAR MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LAS BARRAS PRINCIPALES CON LOS CIRCUITOS DERIVADOS ABIERTOS, ANTES DE EFECTUAR LA LIMPIEZA.

9.- EFECTUAR UNA INSPECCIÓN GENERAL.

10.- EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

· REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS TERMINALES, BARRAS DE ALTA TENSION Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

· REVISION DE CABLES DE ALIMENTACION A INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

· REVISION GENERAL DE INTERRUPTORES DE ENLACE

· REVISION DE RELEVADORES, CARGADOR DE BATERIA, LUCES INDICADORAS.

· REVISION DE INTERRUPTORES (NORMAL Y DE EMERGENCIA)

· VERIFICAR EL AISLAMIENTO DE LOS CABLES.

11.- CAMBIO DE FOCOS PILOTOS DAÑADOS

12.- CALIBRACIÓN DE CIERRE Y DISPARO DE LOS INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS.

13.- REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN.

14.-LIMPIAR EL AREA DE TRABAJO.

15.-REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ELABORAR REPORTE DE ACTIVIDADES

1.4 ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

PARTIDA 2.- TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION  NORMAL, TABLEROS SUBGENERALES, DE EMERGENCIA Y PLANTAS DE EMERGENCIA REGION SALAMANCA.

ALCANCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
NOTA: EN CADA SERVICIOS REALIZADO SE DEBERA DE REALIZAR UN REPORTE DE LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y FINALES DE OPERACIÓN DEL EQUIPO REPARADO.
CONCEPTO 01.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO CIRCUITO ELECTRONICO SENSITIVO DE VOLTAJE PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO. 

CONCEPTO 02.- SUMINISTRO E INSTALACION  RELOJ PROGRAMADOR PARA ARRANQUE DE PRUEBA PARA PLANTA DE EMERGENCIA

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO. 

CONCEPTO 03.- SUMINISTRO E INSTALACION  RELEVADOR AUXILIAR DE TRANSFERENCIA PARA TABLERO DE CONTROL 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.
CONCEPTO 04.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE BATERIAS PARA MOTOR A DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 05.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE RESISTENCIA ELECTRICA CALEFATORA DEL AGUA DE RADIADOR PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 06.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE REGULADOR DE VOLTAJE DE LA EXITATRIZ DEL GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA  PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 07.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE PLATO RECTIFICADOR DE DIODOS DEL GENERADOR DE C.A. PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 08.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE BOMBA DE AGUA DEL GENERADOR DE C.A. PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 09.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE KIT COMPLETO DE BULBO SENSOR DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR CENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA Y DE VELOCIDAD DEL GENERADOR DE C.A. PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 10.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y JGO. DE INYECTORES PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 11.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE CIRCUITO ELECTRONICO DE CONTROL DE OPERACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 12.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 12 VOLT C.D. PLANTA DE EMERGENCIA 500 kv. 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 13.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA  500 KV

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS
CONCEPTO 14.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 15.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF DE 1600 AMP. 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 16.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 17.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE GOBERNADOR ELECTRONICO PARA PLANTA DE EMERGENCIA COMBUSTIBLE DIESEL 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 18.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE TURBO PARA PLANTA DE EMERGENCIA  DE 500 KV. COMBUSTIBLE DIESEL

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 19.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE BALEROS DEL ROTOR DEL GENERADOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS
CONCEPTO 20.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE BOBINA DE DISPARO POR BAJA TENSION PARA INTERRUPTOR EN VACIO TIPO VR. 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 21.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE MOTOR ELECTRICO DE REARME PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS
CONCEPTO 22.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE CAMARA DE ARQUEO PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MASTERPACT 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 23.- SUMINISTRO E INSTALACION  DE PINZAS DE CONEXIÓN DE FUERZA PARA INERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MASTERPACT 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS
CONCEPTO 24.- SUMINISTRO E INSTALACION CARBONES A MARCHA  
1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU SUSTITUCION Y/O CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LOS CARBONES DAÑADOS.

4.-COLOCACIÓN DE LOS CARBONES, INCLUYE FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS
PARTIDA 2  AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION  DE LA REGION SALAMANCA

2.1 INVENTARIO

RELACION DE EQUIPOS Y UBICACIÓN HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN

	    1.
	TORRE ENF. No.1
	FLAG
	RKBM-27-9
	S/N
	S/N
	AZOTE EDIF. ROPERIA.

	2.
	UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA No.1
	YORK
	ESA2B1A
	DGO-0003A
	1151C9200017
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	3.
	UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA No.2
	YORK
	ESA2B1A
	DGO-0001A
	1151C9200019
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	4.
	UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA No.3
	YORK
	ESA2B1A
	DGO-0002A
	1151C920004
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	5.
	MOTOBBA. AGUA HELADA No.1
	OCELCO.
	I3H-25-2
	S/N
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	7.
	MOTOBBA. AGUA HELADA No.3
	OCELCO.
	I3H-25-2
	S/N
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	8.
	MOTOBBA. AGUA HELADA No.4
	OCELCO.
	I3H-25-2
	S/N
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	9.
	MOTOBOMBA. CONDENSADO No. 1
	OCELCO.
	4FH
	S/N
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	10.
	MOTOBOMBA. CONDENSADO No. 2
	OCELCO.
	4FH
	S/N
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	11.
	MOTOBOMBA. CONDENSADO No. 3
	OCELCO.
	4FH
	S/N
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL.

	13.
	COMPRESOR DE AIRE
	DEBILBIS
	VDL-5030
	S/N
	S/N
	C. MAQS. PRINCIPAL

	14.
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.1
	RECOLD
	AH-35
	S/N
	S/N
	PLANTA BAJA SECC. A

	15.
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.2


	RECOLD
	AH-70
	S/N
	S/N
	PLANTA BAJA SECC. A

	16.
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.3


	RECOLD
	AH-159
	S/N
	S/N
	PLANTA BAJA SECC. A

	17
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 4


	RECOLD
	AH-100
	S/N
	S/N
	PLANTA BAJA SECC. B

	18
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.5


	RECOLD.
	AH-70
	S/N
	S/N
	`PLANTA BAJA SECC. B

	19
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.6


	RECOLD.
	AH-100
	S/N
	S/N
	AZOTEA P.B. SECC. B

	20
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.7


	RECOLD.
	AH-200
	S/N
	S/N
	PRIMER PISO SECC. A

	21
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.8
	RECOLD.
	AH-200
	S/N
	S/N
	SEGUNDO PISO SECC. A

	22
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.9
	RECOLD.
	AH-117
	S/N
	S/N
	PLANTA BAJA SECC. A

	23
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.10
	RECOLD.
	AH-159
	S/N
	S/N
	PRIMER PISO SECC. A

	24
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.11
	RECOLD.
	AH-117
	S/N
	S/N
	PLANTA BAJA SECC. A

	25
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.12
	RECOLD.
	MH-140
	S/N
	S/N
	CUARTO DE MAQ. 2º. P. SECC. A

	26
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.13
	RECOLD
	MH-140
	S/N
	S/N
	CUARTO DE MAQ. 2º. P. SECC. A

	27
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.14
	RECOLD.
	MH-200
	S/N
	S/N
	CUARTO DE MAQ. 2º. P. SECC. A

	28
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.15
	RECOLD.
	AH-70
	S/N
	S/N
	CUARTO DE MAQ. 2º. P. SECC. A

	29
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.16
	RECOLD.
	AH-159
	S/N
	S/N
	CUARTO DE MAQ. 2º. P. SECC. A

	30
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No.17
	RECOLD.
	AH-159
	S/N
	S/N
	CUARTO DE MAQ. 2º. P. SECC. A

	31
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.18
	RECOLD.
	AH-200
	S/N
	S/N
	CUARTO DE MAQ. 2º. P. SECC. A

	32
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.19
	RECOLD.
	AH-159
	S/N
	S/N
	AZOTEA PB. SEC. D

	33
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.20
	RECOLD.
	AH-280
	S/N
	S/N
	AZOTEA 2º. PISO SECC. A

	34
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.21
	RECOLD.
	AH-200
	S/N
	S/N
	AZOTEA 5º. PISO SECC. H

	35
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.22
	RECOLD.
	AH-50
	S/N
	S/N
	AZOTEA 5º. PISO SECC. H

	36
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.23
	RECOLD.
	AH-70
	S/N
	S/N
	AZOTEA 5º. PISO SECC. H

	37
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.24
	RECOLD.
	AH-200
	S/N
	S/N
	AZOTEA 5º. PISO SECC. H

	38
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.25
	RECOLD.
	AH-35
	S/N
	S/N
	CTO. MAQ. PB. SECC. D

	39
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.26
	RECOLD.
	AH-50
	S/N
	S/N
	CTO. MAQ. PB. SECC. D

	40
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  No.27
	RECOLD
	AH-100
	S/N
	S/N
	PLAFOND AUDITORIO PLANTA  B

	41.
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 
	
	S/N
	S/N
	S/N
	

	42.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 1
	RECOLD
	31-S1-SW
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. PPAL. SECC. B 

	43.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 2
	RECOLD
	U-180-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. PPAL. SECC. B

	44.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 3
	RECOLD
	U-200-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. PPAL. SECC. B

	45.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 4
	RECOLD
	U-100-F
	S/N
	S/N
	CTO. DE MAQ. 2º. P.

	46.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 5
	RECOLD
	U-270-AF
	S/N
	S/N
	CTO. DE MAQ. 2º. P.

	47.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 6


	RECOLD
	U-100-F
	S/N
	S/N
	CTO. DE MAQ. 2º. P.

	48.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 7


	RECOLD
	U-270-AF
	S/N
	S/N
	CTO. DE MAQ. 2º. P.

	49.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 8
	RECOLD
	U-200-AF
	S/N
	S/N
	CTO. DE MAQ. 2º. P.

	50.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 9
	RECOLD
	U-330-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. PPAL. SECC. B

	51.
	EXTRACTOR DE AIRE No.10
	RECOLD
	U-270-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. PPAL. SECC. B

	52.
	EXTRACTOR DE AIRE No.11
	RECOLD
	U-240-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. PPAL. SECC. B

	53.
	EXTRACTOR DE AIRE No.12


	RECOLD
	36-S1-SW
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. ANEXO SECC. D

	54.
	EXTRACTOR DE AIRE No.13
	RECOLD
	U-100-F
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. ANEXO SECC. D

	55.
	EXTRACTOR DE AIRE No.14
	RECOLD
	U-150-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. ANEXO SECC. D

	56.
	EXTRACTOR DE AIRE No.15
	RECOLD
	U-120-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. ANEXO SECC. D

	57.
	EXTRACTOR DE AIRE No.16
	RECOLD
	U-200-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC S

	58.
	EXTRACTOR DE AIRE No.17
	RECOLD
	U-120-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC S

	59.
	EXTRACTOR DE AIRE No.18
	RECOLD
	U-100-AF
	S/N
	S/N
	CTO. MAQ. 2º. P.

	60.
	EXTRACTOR DE AIRE No.19
	RECOLD
	U-150-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. H 5º. PISO

	61.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 20
	RECOLD
	U-150-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. H 5º. PISO

	62.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 21


	RECOLD
	U-150-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. H 5º. PISO

	63.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 22
	RECOLD
	U-120-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. H 5º. PISO

	64.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 23
	RECOLD
	U-150-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. H 5º. PISO

	65.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 24
	RECOLD
	U-150-AF
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. H 5º. PISO

	66.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 25
	ARMEE
	CEX12S
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. C. P.B

	67.
	EXTRACTOR DE AIRE No. 26
	ARMEE
	CEX12S
	S/N
	S/N
	AZOTEA EDIF. SECC. C. P.B

	68.
	EQUIPO DE A.A. TIPO VENTANA 
	CARRIER
	S/N
	S/N
	S1609
	PB. CTO. TELECOMUNICACIONES

	69.
	EQUIPO DE A.A. TIPO TIPO DIVIDIDO CONDENSADORA  
	YORK
	HZCV03656
	MNXM291616
	S1636
	TERRAZA DE LABORATORIO CLINICO

	70.
	MANEJADORA TIPO DIVIDIDO
	
	N2AHD14A06C
	EHYS159651
	S1637
	PRIMER PISO TESORERIA 

	71.
	EQUIPO DE A.A. TIPO VENTANA
	IMPCO
	NCHN4800
	2001070079
	1151C9200077
	FARMACIA

	72.
	EQUIPO DE A.A. TIPO VENTANA
	IMPCO
	NCHN4800
	2001201503
	1151C9200078
	FARMACIA

	73
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761055
	3 TON
	ALMACEN

	.74.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761056
	3 TON
	ALMACEN

	75.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761063
	3 TON
	ALMACEN

	76.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKGD343C
	3803Y4828
	2 TON
	URGENCIAS

	77.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKGD343C
	3903Y41397
	11/2 TON
	URGENCIAS

	78.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKGD343C
	3903Y41392
	11/2 TON
	URGENCIAS

	79.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761101
	3 TON
	BANCO DE SANGRE

	80.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKGD343C
	3903Y41456
	11/2 TON
	BANCO DE SANGRE

	81.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKGD343C
	0150010402270868
	¾ TON
	CONSULTORIO IRAPUATO

	82.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKGD343C
	0150010402270846
	¾ TON
	OFICINA STRPM

	83.
	MINI SPLIT 11/2 TON 
	CARRIER
	FKGD343C
	3903Y41474
	S/N
	FARMACIA

	84.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761103
	3 TON
	FARMACIA

	85.
	MINI SPLIT 11/2 TON
	CARRIER
	FKGD343C
	3903Y41402
	S/N
	RAYOS “X”

	86.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761059
	3 TON 
	AUDITORIO

	87.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761051
	3 TON 
	AUDITORIO

	88.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761054
	3 TON
	ADQUISICIONES

	89.
	MINI SPLIT  11/2 TON
	CARRIER
	FKBC183C
	3903Y41472
	S/N
	ADQUISICIONES

	90.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKBC183C
	3903Y41381
	S/N
	CONSULTA EXTERNA

	91.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKBC183C
	3903Y41464
	11/2 TON
	CONSULTA EXTERNA

	92.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FKGD243C
	3903Y41661
	2 TON
	RECURSOS HUMANOS

	93.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	7569761062
	3 TON
	RECURSOS HUMANOS

	94.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FXGC183C
	3903Y41403
	11/2 TON
	RECURSOS HUMANOS

	95.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	FXGC183C
	3903Y41382
	11/2 TON
	RECURSOS HUMANOS

	96.
	MINI SPLIT
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1591718023
	3 TON
	INFORMATICA

	97.
	MINI SPLIT  11/2 TON   
	CARRIER
	FXGC183C
	3903Y41476
	S/N
	SUBDIRECCION MEDICA

	98.
	MINI SPLIT 11/2 TON 
	CARRIER
	FXGC183C
	3903Y41383
	S/N
	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

	99.
	MINI SPLIT11/2 TON  
	CARRIER
	FXGC183C
	3903Y41401
	S/N
	FINANZAS

	100.
	MINI SPLIT  1/12 TON
	CARRIER
	FXGC183C
	3903Y41385
	S/N
	FINANZAS

	101.
	MINI SPLIT 3 TON 
	CARRIER
	TNL-2050CC
	S/N
	S/N
	LABORATORIO CLINICO

	102.
	MINI SPLIT  2 TON
	CARRIER
	FKD243C
	3903Y41687
	S/N
	VIDEOCONFERENCIAS

	103.
	MINI SPLIT  2 TON
	CARRIER
	FKD243C
	3903Y41676
	S/N
	CEYE

	104.
	MINI SPLIT  3 TON
	CARRIER
	TNL-2050CC
	1569761061
	S/N
	QUIROFANO No. 1

	105.
	MINI SPLIT  3 TON
	YORK
	MHH35B17
	0309-02491
	S/N
	QUIROFANO No. 3

	106.
	MINI SPLIT  11/2 TON
	LG
	S/N
	S/N
	S/N
	INFORMATICA

	107.
	MINI SPLIT  1 TON
	CARRIER
	FKGA071C
	4B565
	S/N
	CALDERAS

	108.
	MINI SPLIT 1 Ton
	CARRIER
	FK88123C
	1505Y31046
	S/N
	CASA  PAPALOAPAN

	109.
	MINI SPLIT  1 TON
	CARRIER
	FK 88123 C
	1405Y31574
	S/N
	CASA PAPALOAPAN

	110.
	MINI SPLIT  1 TON
	CARRIER
	KF-35GW/Aa
	C2G6183305
	S/N
	SERVICIOS GENERALES

	111.
	ENFRIADOR  DE AGUA 
	PURE
	S/N
	3250650
	3024C9200671
	CONSULTORIO  RIAMA

	112.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	PURE
	S/N
	S/N
	3024C9200648
	CONSULTORIO RIAMA

	113.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	GENERAL ELECTRIC
	ENA-4004
	4955
	3024C9200165
	ARCHIVO CLINICO

	114.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	PURE
	DC-100
	3-24-08215
	302-4-01511
	PASILLO CONSULTA EXTERNA

	115.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	PURE
	DC-100
	1957507
	302401593
	4º. PISO

	116.
	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA 
	PURE
	DC-100
	32408210
	3024C9200090
	MEDICINA PREVENTIVA VACUNAS

	117.
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN

	118.
	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA 
	GENERAL ELECTRIC
	ENA-004
	G6
	3024C9200304
	JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL

	119.
	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA 
	GENERAL ELECTRIC
	ENA-004
	A973
	3024C9200760
	JEFATURA DE MANTENIMIENTO

	120.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	PURE
	DC-100
	1957504
	3024C9200833
	TERCER PISO

	121.
	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA 
	GENERAL ELECTRIC
	ENA-004
	L8-412
	302-4-17464
	LABORATORIO CLINICO

	122.
	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA
	PURE
	DC-100
	5-25-06510
	SI647
	TELECOMUNICACIONES

	123.
	ENFRIADOR DE AGUA No.13
	GENERAL ELECTRIC
	ENA-001
	18-120
	2-4152632
	FARMACIA

	124.
	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA 
	GENERAL ELECTRIC
	S/N
	S/N
	3024C9200437
	GOBIERNO

	125.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	PURE
	S/N
	S/N
	3024C9200701
	URGENCIAS

	127.
	ENFRIADOR DE AGUA
	PURE
	S/N
	S/N
	302-4-01598
	INTENDENCIA

	128.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	PURE 
	DC-100
	1957512
	S1648
	INFORMATICA

	129.
	ENFRIADOR DE AGUA 
	PURE
	DC-100
	1957503
	S1649
	FARMACIA

	130.
	REFRIGERADOR   
	GENERAL ELECTRIC
	RGK-109XW
	D93056
	3924C9200664
	QUINTO PISO

	131.
	REFRIGERADOR


	ACROSS
	R-50
	178523
	S1644
	CUARTO PISO

	132.
	REFRIGERADOR  


	GENERAL ELECTRIC
	RGA-113-5
	C27852
	3024C9200828
	LABORATORIO CLINICO

	133.
	REFRIGERADOR 
	WESTING HOUSE
	S/N
	S/N
	3924C9200540
	TERAPIA INTENSIVA

	134.
	REFRIGERADOR
	ACROSS
	BD83
	571635
	3024C9200355
	SEGUNDO PISO ALERGOLOGIA

	135.
	REFRIGERADOR 
	ACROSS
	S/N
	S/N
	115ME132001019
	DIRECCION

	136.
	REFRIGERADOR 
	ACROSS
	S/N
	S/N
	3024C9200313
	TERCER PISO

	137.
	REFRIGERADOR 
	GENERAL ELECTRIC
	S/N
	S/N
	3024C9200315
	CEYE

	138.
	REFRIGERADOR 
	AMERICAN
	RC600
	GH5594
	3024C9200792
	BANCO DE SANGRE

	139.
	REFRIGERADOR 
	ACROSS
	S/N
	S/N
	3924C9200227
	URGENCIAS

	140.
	REFRIGERADOR 
	PHILLIPS
	S/N
	S/N
	S1646
	FARMACIA

	141.
	REFRIGERADOR 
	AMERICAN
	7-RC270
	7-K10454
	3024C9200801
	LABORATORIO CLINICO URGENCIAS

	142.
	REFRIGERADOR
	NIETO
	S/N
	S/N
	3024C9200723
	COCINA

	143.
	REFRIGERADOR  
	AMERICAN
	7-RC270
	7-K10456
	3024C9200830
	LABORATORIO URGENCIAS

	144.
	REFRIGERADOR 
	FRIGIDAIRE
	S/N
	S/N
	3024C9200084
	MEDICINA PREVENTIVA

	145.
	REFRIGERADOR 
	AMERICA
	CR400
	C8790
	2-4-44005990
	MEDICINA PREVENTIVA

	146.
	REFRIGERADOR 
	FRIEM
	70-D-49
	94060096
	3024C9200798
	LABORATORIO CLINICO (BACTEROLOGIA)

	147.
	REFRIGERADOR  
	AMERICA
	7-RC270
	402142
	3024C9200819
	LABORATORIO CLINICO COPRO

	148.
	REFRIGERADOR  
	AMERICA
	7-RC270
	7-K10457
	3024C9200831
	LABORATORIO CLINICO QUIMICA SANGUINEA

	149.
	REFRIGERADOR  
	AMERICA
	7-RC270
	7-K10414
	3024C9200835
	FARMACIA

	150.
	REFRIGERADOR 
	AMERICA
	7-RC270
	4-K6607
	3024C9200257
	ALMACEN

	151.
	REFRIGERADOR 
	AMERICA
	S/N
	S/N
	3024C9200265
	ALMACEN

	152.
	REFRIGERADOR 
	GENERAL ELECTRIC
	M-86C
	2024
	3024C9200837
	INCINERADOR

	153.
	REFRIGERADOR 
	NIETO
	S/N
	S/N
	3024C9200659
	CONSULTORIO RIAMA

	154.
	REFRIGERADOR 
	GENERAL ELECTRIC
	S/N
	S/N
	3024C9200667
	CONSULTORIO RIAMA

	155.
	REFRIGERADOR
	OJEDA
	RUP-399
	79507-30539-F
	115ME131000268
	FARMACIA

	156.
	REFRIGERADOR
	OJEDA
	S/N
	7956830539-F
	S/N
	MEDICINA PREVENTIVA

	157.
	CONGELADOR
	SANYO
	MBR-107D(H)
	31112497
	S/N
	BANCO DE SANGRE

	158.
	CONGELADOR
	MACSA
	1515C
	1095
	3024C9200794
	BANCO DE SANGRE

	159.
	CONGELADOR
	MACSA
	1545C
	1093
	3024C9200804
	LABORATORIO CLINICO

QUIMICA SANGUINEA



CONSULTORIO PERIFERICO TLAQUEPAQUE

	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACION

	1.-
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
	YORK
	CA-360-25M
	GI-185-05
	S/N
	AZOTEA CONSULTORIO


	2.-
	MINISPLIT
	Carrie
	FKGC183C
	3903Y41386
	S/N
	Dirección

	3.-
	MINISPLIT
	Carrie
	FKGC183C
	3903Y41383
	S/N
	Recursos Humanos

	4.-
	MINISPLIT
	Carrie
	FKGC183C
	3903Y41388
	S/N
	Of. Medicina Prev.

	5.-
	MINISPLIT
	Carrier
	FKGC183C
	3903Y41452
	S/N
	Sala de Juntas

	6.-
	MINISPLIT
	Carrie
	FKGC243C
	3903Y41662
	S/N
	Farmacia

	7.-
	MINISPLIT
	Carrie
	FKGC183C
	3903Y41391
	S/N
	Vacunas


EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS TIENEN UN PROMEDIO DE 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
2.2 NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES.

PARTIDA 2     EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR

	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES
	Periodo Mínimo de Garantía de las Refacciones contado a partir de su Instalación

(Días Naturales

	1.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A TORRES DE ENFRIAMIENTO DIFERENTES CAPACIDADES.
	2
	3
	180

	      2.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA HELADA Y DE AGUA DE CONDENSADOS DE  ALIMENTACION A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO.
	2
	1
	180

	      3.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE AGUA HELADA.
	6
	2
	180

	      4. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE ABSORCION DIFERENTES CAPACIDADES.
	6
	2
	180

	      5.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT Y FAN COIL DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	12
	1
	180

	      6. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	12
	1
	180

	     7.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES TIPO DOMESTICO DIFERENTES CAPACIDADES.
	12
	1
	365

	     8.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ENFRIADORES-CALENTADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	12
	1
	365

	     9.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS VENTILADORES EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	2
	1
	180

	    10.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS FRIGORIFICAS.

	12
	1
	365

	    11.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES CON COMPRESOR HERMETICO 

	12
	1
	365

	    12.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS EN BANCO DE SANGRE 
	12
	1
	365


MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	  CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES
	Periodo Mínimo de Garantía de las Refacciones contado a partir de su Instalación

(Días Naturales

	1. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO ELECTRONICO UNIVERSAL COMPLETO PARA UNIDADES TIPO MINI SPLIT Y FAN COIL MODELO: MHC-12, MHC-18, MHC-24, MHC-35, INCLUYE TARJETA ELECTRONICA, DISPLAY, CONTROL REMOTO Y BATERIAS.
	4
	1
	365

	2. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO VENTANA 
	4
	1
	365

	3. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA
	2
	1
	180

	4. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	10
	1
	365

	5. 
	SUMINISTRO E INSTALACON DE DEPOSITO DE AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	4
	1
	365

	6. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE HULE PORTA GARRAFON DE AGUA PARA LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	4
	1
	365

	7. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA  AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	6
	2
	180

	8. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORES HERMETICOS DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES PARA ENFRIADORES Y REFRIGERADORES.
	6
	2
	300

	9. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR EN UNIDADES TIPO VENTANA DE 12000 BTU DE CAPACIDAD.
	2
	1
	365

	10. 
	LOCALIZAR Y CORREGIR  FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO VENTANA).
	6
	2
	365

	11. 
	LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO MINI-SPLIT).
	12
	2
	365

	12. 
	LOCALIZAR Y CORREGIR  FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO ENFRIADOR DE AGUA).
	6
	2
	365

	13. 
	LOCALIZAR Y CORREGIR  FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO CONGELADOR DE CARNES DIF. CAPACIDADES).
	4
	2
	365

	14. 
	SUMINISTRO E INYECCIÓN DE GAS REFRIGERANTE DIVERSOS EQUIPOS.
	15
	3
	365

	15. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 42" B-39  
	10
	1
	365

	16. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 48" B-45  
	6
	1
	365

	17. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 55" B-52  
	6
	1
	365

	18. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 63" B-60  
	6
	1
	365

	19. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 88" B-85 
	4
	1
	365

	20. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 108" B-105 

	6
	1
	365

	21. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1" Ø 
	10
	1
	365

	22. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1 3/16" Ø
	12
	1
	365

	23. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1 5/16”
	4
	1
	365

	24. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1 716" Ø
	4
	1
	365

	25. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1 15/16" Ø
	4
	1
	365

	26. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA DE ACERO DE 1.80 MT. DE  1" Ø CON CUÑERO DE ¼ EN LOS DOS EXTREMOS.
	2
	1
	365

	27. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA DE ACERO DE 1.40 MTS., DE 1 3/16" Ø CON CUÑERO DE ¼ EN LOS DOS EXTREMOS.
	2
	1
	365

	28. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA  DE ACERO   DE 1.80 MTS, DE 2½" Ø CON TERMINACIÓN DE FLECHA  DE 1 1/4" Ø, CON CUÑERO DE ¼ EN LOS DOS EXTREMOS.
	2
	1
	365

	29. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 70”X 13/16” CUÑERO DE ¼” X 4”
	2
	1
	365

	30. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 84”X17/16 CUÑERO DE 3/8” X 4”
	2
	1
	365

	31. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 84”X1 3/16” CUÑERO DE ¼” X 4”
	2
	1
	365

	32. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE100”X1 3/16” CUÑERO DE ¼” X 4”
	2
	1
	365

	33. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 38”X1 15/16” CUÑERO DE ¼” X 6”
	2
	1
	365

	34. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 41”x17/16” CON CUÑEROS A LOS EXTREMOS DE 3/8”x 5”
	2
	1
	365

	35. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 5” IRA
	2
	1
	365

	36. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 6” 2RB
	2
	1
	365

	37. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 8” 1RB
	2
	1
	365

	38. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MOTOR TRIFASICO, DE 1 H.P., 3 POLOS 1745 R.P.M., TIPO VERTICAL, 220/440 VOLTS.
	2
	1
	365

	39. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MOTOR TRIFASICO  DE 3 H.P., 3 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS.


	3
	1
	365

	40. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MOTOR TRIFASICO  DE 5 H.P., 3 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS.


	2
	1
	365

	41. 
	EMBOBINADO DE   MOTOR ELECTRICO DE 1 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO.
	3
	2
	365

	42. 
	EMBOBINADO DE   MOTOR ELECTRICO DE 3 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO.
	4
	2
	365

	43. 
	EMBOBINADO DE   MOTOR ELECTRICO DE 5 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO.


	4
	3
	365

	44. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, MODELO 3TB4217-OAN1, TAMAÑO 1, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220VOLTS/60HZ.


	2
	1
	365

	45. 
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE ARRANQUE 270-324-2 110 VOLTS.  
	2
	2
	180

	46. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA NP.280489 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO
	2
	1
	180

	47. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO FLOTADOR NP. 582667OM5 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO
	3
	1
	180

	48. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UNIDAD MANEJADORAS DE AIRE Y/O AGUA
	50
	1
	365

	49. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ABSOLUTO, EFICIENCIA DE 99.97%, DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UNIDAD MANEJADORAS DE AIRE Y/O AGUA 
	30
	2
	180

	50. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE BOLSA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UNIDAD MANEJADORAS DE AIRE Y/O AGUA
	30
	2
	180

	51. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE  TIPO MEDIA CAÑA  PARA TUBERÍAS   MEDIDA 1 1/8 X 1” ESPESOR
	10
	1
	365

	52. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO, BARRERA EN COLOR NEGRO BASE AGUA Y ACABADO EN MASTER CRETO EN COLOR BLANCO ESPESOR DE 25.4 MM, (1 PULGADA)
	10
	1
	365

	53. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO CON DIFERENTES APLICACIONES.
	10
	1
	365

	54. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO A BASE DE UNICEL DE 1” DE ESPESOR.
	30
	1
	365

	55. 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, SECADO RAPIDO,  COLOR  SEGÚN MUESTRA.
	12
	1
	365

	56. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y 22
	30
	1
	365

	57. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PINTURA, A DIFUSORES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO.
	150
	2
	180

	58. 
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE DIFUSORES DE 4 VÍAS DE ALUMINIO PARA DUCTOS DE 16” X 16” CON REGULADOR DE FLUJO.
	50
	1
	365

	59. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO DE 20" X 80"
	10
	1
	365

	60. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE DE 1½” DE DIAMETRO NOMINAL.
	20
	1
	365

	61. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE DIFERENTES MEDIDAS.
	60
	1
	365

	62. 
	SUMINISTRO E INST. DE CLAVIJA SENCILLA PARA CLIMA DE TIPO VENTANA, ENFRIADORES DE AGUA Y REFRIGERADORES.
	30
	1
	180

	63. 
	SUMINISTRO E INST. DE CABLE CALIBRE10 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA
	20
	1
	365

	64. 
	SUMINISTRO E INST. DE CABLE CALIBRE12 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA
	20
	1
	365

	65. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE USO RUDO TRIFASICO CALIBRE 12
	30
	1
	365

	66. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 175 AMP.
	5
	1
	365

	67. 
	LIMPIEZA QUIMICA Y MECANICA DE CONDENSADOR DE LA UNIDAD .ENFRIADORA DE AGUA.
	2
	1
	365

	68. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE RELLENO ENFRIADOR DE PVC A TORRE DE ENFRIAMIENTO 
	1
	1
	365

	69. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOVENTILADORES PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE
	2
	1
	365

	70. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA VISUAL Y SONORA  PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE
	1
	1
	365

	71. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAFICADOR PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA  
	3
	1
	365

	72. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY DIGITAL PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA 
	3
	1
	365

	73. 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERIOR PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA 
	3
	2
	365

	74. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 6”  ( INCLUYE ESPARRAGOS) 
	10
	1
	365

	75. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MIRILLA ALCO ILH-38
	3
	1
	365

	76. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA 
	3
	1
	365

	77. 
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ALCOHOL OCTILICO 16JB-1551 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN
	3
	1
	365

	78. 
	SUMINISTRO Y APLICACION DE CROMATO P525-FL251004 A UNIDAD ENFRIADOPRA DE AGUA DE ABSORCIÓN
	3
	1
	365

	79. 
	 SUMINISTRO Y APLICACION DE INHIBIDOR CROMATO DE LITIO PS25FL251 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.
	15
	1
	365

	80. 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA SOLENOIDE EF23CM-183 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.
	3
	1
	365

	81. 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE DIAFRAGMA EF71CA-181 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.
	3
	1
	365

	82. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS DE CARBÓN BOMBA DE SOLUCION A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.
	3
	1
	365

	83. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS DE CARBON BOMBA DE REFRIGERANTE A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.
	3
	1
	365

	84. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE REFRIGERANTE 16JB010-168 PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.
	3
	1
	365

	85. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMÓMETROS DE CARÁTULA DE 9” PARA TUBERÍA DE AGUA HELADA Y CONDENSACIÓN –40 A 40 C
	20
	1
	365

	86. 
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANÓMETRO DE 0-7KG/CM2 , ½ NPT 
	20
	1
	365

	87. 
	LIMPIEZA Y MONITOREO INTERIOR DE DUCTO DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO
	1
	1
	365

	88. 
	FABRICACION DE CHAROLAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 1.00 X 0.40 X 0.10
	3
	1
	365

	89. 
	FABRICACION DE CHAROLAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 1.35 X 0.40 X 0.10
	4
	1
	365

	90. 
	FABRICACION DE CHAROLAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 1.95 X 0.40 X 0.10
	3
	1
	365

	91. 
	FABRICACION DE CHAROLAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 2.00 X 0.40 X 0.10
	2
	1
	365

	92. 
	FABRICACION DE CHAROLAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 2.40 X 0.40 X 0.10
	2
	1
	365

	93. 
	FABRICACION DE CHAROLAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 2.90 X 0.40 X 0.10
	2
	1
	365

	94. 
	FABRICACION DE GABINETE DE TURBINAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 INCLUYE CARACOL PARA EXTRACCION PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 1.07 X 0.70 X 0.70
	1
	1
	365

	95. 
	FABRICACION DE GABINETE DE TURBINAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 INCLUYE CARACOL PARA EXTRACCION PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 1.75 X 0.60 X 0.60
	2
	1
	365

	96. 
	FABRICACION DE GABINETE DE TURBINAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 INCLUYE CARACOL PARA EXTRACCION PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 2.10 X 0.70 X 0.70
	3
	1
	365

	97. 
	FABRICACION DE GABINETE DE TURBINAS DE LAMINA GALV. CAL. 22 INCLUYE CARACOL PARA EXTRACCION PARA EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE 2.63 X 0.85 X 0.85
	3
	1
	365

	98. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE DIFERENTES MEDIDAS
	60
	1
	365

	99. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO
	1
	1
	365

	100. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLOS DE LONA AHULADA PARA DUCTOS DE DIFERENTES MEDIDAS
	1
	1
	365

	101. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS EN BANCO DE SANGRE
	2
	1
	365

	102. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO MECANICO PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA
	2
	1
	365

	103. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALERO PARA LA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA
	2
	1
	365

	104. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE FLUJO PARA UNIDAD ENFRAIADORA DE AGUA HELADA
	2
	1
	365

	105. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSORES VARIOS TAMAÑOS
	10
	1
	365

	106. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTORES TRIFASICOS VARIAS CAPACIDADES
	10
	1
	365

	107. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE DIFERENTES MEDIDAS
	6
	1
	365

	108. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO
	2
	1
	365

	109. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE NIVEL 16JB010-302 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCION
	3
	1
	365

	110. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE NIVEL BAJO 16JA050-403 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCION
	3
	1
	365

	111. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA HH22AG-106 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCION
	3
	1
	365

	112. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 10” Y 12” DE DIAM. PARA INTERCONEXION DE DUCTO CUADRADO, INCLUYE CAJA DE ACOPLAMIENTO.
	15
	1
	365

	113. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ESTANDAR DE DIFERENTES MODELOS
	25
	2
	365

	114. 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLA DEL GRAFICADOR PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS EN BANCO DE SANGRE
	3
	1
	365

	115. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RADIADORES DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE DIFERENTES MEDIDAS 
	14
	1
	365

	116. 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES EN DONDE SE APLICO SOLDADURA EN UNIDAD TIPO VENTANA
	25
	2
	365

	117. 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES EN DONDE SE APLICO SOLDADURA EN UNIDADES TIPO  MINI - SPLIT 
	30
	2
	365

	118. 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES EN DONDE SE APLICO SOLDADURA EN UNIDADES TIPO  ENFRIADOR DE AGUA
	30
	2
	365

	119. 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES EN DONDE SE APLICO SOLDADURA EN UNIDADES TIPO  ENFRIADOR DE AGUA
	10
	1
	365

	120. 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MOTORES ELECTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES.
	10 
	4
	385

	121. 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ACRILICO COLOR ALUMINIO EN DIFUSORES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. DE DIFERENTES MEDIDAS
	20
	5
	365


2.2 ALCANCE DEL SEVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTIDA  2
 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION  DE LA REGION SALAMANCA

CONCEPTO 01.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A  TORRES DE ENFRIAMIENTO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.
12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
2.-MOTOR ELÉCTRICO.

TOMA DE LECTURA DE AISLAMIENTO

DESACOPLAR MOTOR Y PRUEBA EN VACIO 

TOMAR REGISTROS DE LOS PARAMETROS DE AMPERAJE Y VOLTAJE

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR.

LIMPIEZA  Y REAPRIETE  DE TERMINALES, CONTACTOS DEL  ARRANCADOR, UTILIZANDO SELI-JET.

REAPRIETE Y REENCITADO DE CONEXIONES DEL MOTOR.

4.-TRANSMISIÓN.

LIMPIEZA, AJUSTE Y ALINEADO DE POLEAS 

LIMPIEZA Y AJUSTE Y TENSADO DE BANDAS 

LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CHUMACERAS 

LIMPIEZA Y AJUSTE  DEL REDUCTOR DE TRANSMISIÓN 

SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR DE TRANSMISION

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL VENTILADOR.

5.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

LAVADO GENERAL

LIMPIEZA, LAVADO Y AJUSTE DE INTERNOS

LIMPIEZA DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE TOLVAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES

LIMPIEZA DE FILTROS DE CISTERNAS O TINAS 

6.-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

7.-ARRANQUE DE LA UNIDAD, TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS Y PRESIONES DE TRABAJO QUE ESTEN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE OPERACION.

8.-HACER LIMPIEZA.

CONCEPTO 02.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA HELADA Y  DE  AGUA DE CONDENSADO DE  ALIMENTACION A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA 
12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
1.- DESERGENIZAR EL EQUIPO.

2.- INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

3-  DESACOPLAR LA BOMBA DEL MOTOR ELÉCTRICO.

MOTOR ELECTRICO:

4.- DESARMAR EL MOTOR ELÉCTRICO, RECTIFICADO Y AJUSTE DE ROTOR, TAPAS, CONTRATAPAS Y BARRENOS; BALANCEO DE ROTOR.

5.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS

6.- LIMPIEZA DEL DEVANADO  CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25, APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO, 

7.- ARMADO DEL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS  DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN VACIÓ.

BOMBA:

8.-  DESARMADO DE  LA BOMBA RECTIFICADO Y AJUSTE DE ROTOR, TAPAS, CONTRATAPAS, CARCAZA, IMPULSOR  Y BARRENOS; BALANCEO DE ROTOR.

9.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS, EMPAQUETADURAS Y  SELLO MECANICO

10- LIMPIEZA DE VALVULA CHECK  , LIBRÁNDOLOS DE RESIDUOS DE LODO Y ARENA.

11-ACOPLAR  EL MOTOR  ELÉCTRICO A LA BOMBA, INSTALÁNDOSE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN, ASI COMO EFECTUAR  LA ALINEACIÓN CON INDICADOR DE CARATULA.

12.- MANTENIMIENTO A ARRANCADOR ELECTRICO CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS ASI COMO EL REAPRETE DE  TORNILLERIA Y  TERMINALES EN GENERAL.

13.-  PRUEBAS DE OPERACIÓN OBSERVANDO QUE NO EXISTAN RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES, CORRIGIENDO FUGAS DE AGUA Y CHECANDO AMPERAJE A PLENA CARGA.

14- APLICAR  PINTURA EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO, APLICÁNDOSE CON BROCHA DE CERDA  Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MINIMO, A BOMBA COLOR VERDE BANDERA, A MOTOR ELÉCTRICO COLOR AZUL ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELECTRICAS COLOR AZUL ELÉCTRICO, TUBERIAS PARA AGUA COLOR BLANCO A BASES DE CONCRETO COLOR AMARILLO Y NEGRO, ASI COMO LIMPIEZA EN GENERAL AL ÁREA DE TRABAJO   Y ENTREGA DEL EQUIPO AL USUARIO

15.-ARRANQUE DE LA UNIDAD, TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS Y PRESIONES DE TRABAJO QUE ESTEN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE OPERACION.

16.-HACER LIMPIEZA.

CONCEPTO 03.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE AGUA HELADA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
1.- DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO.

2.- LAVAR SERPENTIN, TURBINA, ENVOLVENTE, FILTROS, TUBERIA DE PURGA Y GABINETES GENERAL CON BOMBA DE ALTA PRESION Y LIMPIADOR DE ALUMINIO.

3.- PRUEBAS DE AISLAMIENTO A MOTOR, REAPRIETE Y REENCINTADO DE TERMINALES DEL MOTOR Y PRUEBA DE MOTOR EN VACIO, TOMANDO LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.

4.- ENGRASADO DE   DE CHUMACERAS, REAPRIETE DE  TORNILLERIA Y  OPRESORES.

5.- AJUSTE DE BANDAS. 

5.- ACOPLAMIENTO DE CONJUNTOS MOTOR-FLECHA DE TURBINA. 

6.- MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA, AJUSTE, REAPRIETE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

8.-PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TOMANDO LECTURAS DE AMPERAJE, VIBRACION Y TEMPERATURA

CONCEPTO 04.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE ABSORCION DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

´

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 
1.-EXTRAER MUESTRA DE SOLUCIÓN PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS QUÍMICO Y DETERMINAR EL CONTENIDO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN, CROMATO DE LITIO, P.H. Y CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN.

2.-ROMPER VACÍO CON NITRÓGENO Y PRESURIZAR MÁQUINA A 10 PSI PARA EXTRAER SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE, Y CUANTIFICAR VOLÚMENES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.

3.-CON PRESIÓN, REVISAR QUE NO HAYA FUGAS Y REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD.

4.-EFECTUAR PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A MOTORES DE BOMBAS DE SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE, EL CUAL DEBERÁ SER MÍNIMO DE 100 MEGAOHMS.

5.-EFECTUAR CAMBIO DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE KIT DE VÁLVULAS SOLENOIDES,

6.- CAMBIO DE KIT DE SELLOS, CHUMACERAS Y EMPAQUES A BOMBAS DE REFRIGERANTE Y SOLUCIÓN, CUIDANDO QUE QUEDE SIEMPRE CON PRESIÓN POSITIVA LA MÁQUINA, COLOCANDO TAPAS DONDE SEA NECESARIO.

6.-ARMAR Y PRESURIZAR NUEVAMENTE LA MÁQUINA CON NITRÓGENO A 10 PSI Y VERIFICAR FUGAS EN VÁLVULAS, BOMBAS, FLOTADORES, LÍNEAS, QUITANDO TAPAS DEL ABSORBEDOR, EVAPORADOR, GENERADOR Y CONDENSADOR PARA VERIFICAR ESPEJOS Y TUBOS CON SHAMPOO.

7.-EFECTUAR LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLOS DE PLÁSTICO EN LOS TUBOS DEL EVAPORADOR Y GENERADOR, DE IGUAL FORMA EFECTUAR LIMPIEZA QUÍMICA Y MECÁNICA A LOS TUBOS DEL ABSORBEDOR Y CONDENSADOR, UTILIZANDO PRODUCTOS DESINCRUSTANTES E INHIBIDORES DE CORROSIÓN, COLOCANDO EMPAQUES NUEVOS EN TODAS LAS TAPAS Y REPONIENDO BIRLOS Y TUERCAS QUE SE DAÑEN, COLOCÁNDOLES UN ANTIAFERRANTE.

8.-HACER VACÍO PARA INTRODUCIR SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE Y LOGRAR EL VACÍO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN.

9-.DE ACUERDO AL ANÁLISIS EFECTUADO EN CAMPO, Y CUANTIFICANDO LA SOLUCIÓN Y REFRIGERANTE, HACER LOS AJUSTES REQUERIDOS EN LA CARTA DE DISEÑO.

10.-REVISAR, LIMPIAR Y CALIBRAR LA INSTRUMENTACIÓN Y PROTECCIONES EN TABLERO DE CONTROL, EFECTUANDO LA LIMPIEZA CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO Y REAPRIETES DE TORNILLERÍA.

11.-REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR EN SALIDA DE CONDENSADOS DE LA MÁQUINA.

12.-PUESTA EN OPERACIÓN, VERIFICANDO GALONAJES, CAÍDAS DE PRESIÓN, TEMPERATURAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA MÁQUINA.

13.-PINTURA GENERAL: SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR VERDE BANDERA.

14.-REPARAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO REMOVIDO.

15.-AL EFECTUAR ARMADO, CAMBIO DE EMPAQUES  Y TORNILLERIA.

16.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

17.-REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

18.- REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DEL EQUIPO.

CONCEPTO 05.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT Y FAN COIL  DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

RUTINAS

EVAPORADOR:

1.-LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR CON AIRE COMPRIMIDO.

2.-LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR VENTILADOR.

3.-LIMPIEZA DE TAPAS Y TOLVAS DE LA UNIDAD.

4.-LIMPIEZA DE CARACOLES.

5.-REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

6.-REVISION Y LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y TUBERIA DE DRENAJE CORREGIR FUGAS DE AGUA.

7.- CAMBIO  DE FILTRO DE AIRE.

8.-REVISION Y LIMPIEZA DE CONTROL REMOTO.

9.-ARRANQUE Y PRUEBA DE LA UNIDAD.

10.-DETECCION Y CORRECCION DE RUIDOS.

11.-LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE DIERON LOS SERVICIOS.

CONDENSADORA:

1.-DESARMAR TOTALMENTE LA UNIDAD.

2.-LIMPIEZA DE SERPENTINES CON AGUA A ALTA PRESION.

3.-LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DEL MOTOR VENTILADOR. 

4.-LIMPIEZA DE TAPAS Y TOLVAS DE LA UNIDAD

5.- PINTURA GENERAL APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN COLOR GRIS A UNA MANO.

6.-LIMPIEZA Y REVISION DE CAPACITORES Y TRANSFORMADORES.

7.-REVISION Y REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS O TERMINALES.

8.-LIMPIEZA DE ASPAS Y PROTECCIONES DEL VENTILADOR.

9.-LIMPIEZA DE LINEAS DE INTERCONEXION.

10.-ARRANQUE Y PRUEBA DE LA UNIDAD.

11.-DETECCION Y CORRECCION DE RUIDOS.

12.-LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 06.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO VENTANA  DE DIFERENTES CAPACIDADES.
MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA 
12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 

1.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA  A PRESION.

5.-MOTOR (ES) ELÉCTRICO (S) SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO :

» REVISIÓN DE BALEROS O BUJES

» REVISIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES

» REVISIÓN Y RECTIFICADO DE LA FLECHA

»  REVISIÓN Y RECTIFICADO DE LAS TAPAS LADO COPLEE  

» PRUEBAS DE AISLAMIENTO 

» PRUEBAS DE RESISTENCIA OHMICA

» APLICAR BARNIZ AISLANTE

6.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

8.- REVISION Y REAPRIETE DE  CONTROLES DE TEMPERATURA Y DE VELOCIDAD.

9.-PINTURA GENERAL APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN COLOR GRIS A UNA MANO.

10.-APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES DONDE SE APLICO SOLDADURA.

11.-LIJAR EL AREA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO

12.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

13.-ALINEACIÓN DE LAS ALETAS DE SERPENTINES.

14.-REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE.

15.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

16.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN

17.-REINSTALAR EQUIPO, AISLAR ZONA PERIMETRAL DEL GABINETE CON ABERTURA DEL MURO. COLOCACIÓN  DE LA VISTA  DEL CLIMA.

18.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA DEL EQUIPO EN OPERACIÓN

19.- LIMPIEZA EN EL ÁREA.

 CONCEPTO 07.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES TIPO DOMESTICO DIFERENTES  CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

3.-DESARMADO DEL EQUIPO, SEPARANDO SISTEMA  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON AGUA.

4.- LIMPIEZA DE SERPENTINES

4.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

5.-REVISION Y REAPRIETE  DE CONTROLES DE TEMPERATURA Y DE TERMOSTATOS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

13.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

14.-REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

15.- LIMPIEZA EN EL ÁREA.

CONCEPTO 08.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A ENFRIADORES-CALENTADORES  DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL EQUIPO, SEPARANDO SISTEMA  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON AGUA.

5.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

6.- REVISION Y REAPRIETE DE CONTROLES DE TEMPERATURA Y DE TERMOSTATOS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

8.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

9.-REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA DEL EQUIPO EN OPERACIÓN
CONCEPTO 09.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS VENTILADORES EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADOPOR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 
1.- VERIFICACIÓN  Y OPERACIÓN NORMAL DE VENTILADORES EXTRACTORES DE AIRE. 

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.
3.-DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO

4.-MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO INCLUYE AJUSTE DE TAPAS Y ROTOR, LAVADO DE ESTATOR, CAMBIO DE BALEROS Y PRUEBAS ELECTRICAS.

5.-CAMBIO DE BANDAS Y CHUMACERAS

6.-RECTIFICACION Y AJUSTE DE POLEAS, ROTOR Y FLECHA

7.-RASQUETEO Y PINTURA GENERAL INCLUYE  PRIMARIO ROJO OXIDO, ESMALTE SEGÚN MUESTRA. (INCLUYE TURBINA)

8.-ARMADO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

9.- REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DEL EQUIPO.

CONCEPTO 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS FRIGORIFICAS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA. 
12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 
1.-LIMPIEZA DE LA UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO LIMPIADOR DE ALUMINIO Y AGUA PRESION

2.- LIMPIEZA DE LA UNIDAD EVAPORADORA CON PRODUCTO LIMPIADOR DE ALUMINIO Y AGUA PRESION

3.- MANTENIMIENTO DE MOTOVENTILADOR DEL CONDENSADOR INCLUYE ENCASQUILLADO, METALIZADO Y AJUSTE DE TAPAS Y ROTOR, LAVADO DE DEVANADOS, CAMBIO DE BALEROS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

4.- MANTENIMIENTO DE MOTOVENTILADOR DEL EVAPORADOR INCLUYE ENCASQUILLADO, METALIZADO Y AJUSTE DE TAPAS Y ROTOR, LAVADO DE DEVANADOS, CAMBIO DE BALEROS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

5.- VERIFICACION Y AJUSTE DE PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA, DETECCION Y ELIMINACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE DEL SISTEMA. RECARGA DE REFRIGERANTE

6.- REVISION DE COMPRESOR CHECANDO ESTADO DE ANILLOS, PISTONES, BIELAS, CAMBIO DE JUNTAS, SELLO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE REFRIGERANTE.

7.- CAMBIAR BANDA

8.- MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y ARRANCADORES, CONTACTOS Y ELEMENTO TERMICO S

9.- REVISIÓN Y AJUSTE DE ALARMA 

10.- AJUSTAR Y VERIFICAR SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE DE ACUERDO A TEMPERATURA Y PRESIONES REQUERIDAS

11.- AJUSTE DE CHAPAS DE PUERTAS DE LA CAMARA

12.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

13.- REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

CONCEPTO 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES EXHIBIDORES (CON COMPRESOR HERMETICO).
MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

RUTINAS 

1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE COMPRESOR, RELEVADOR TERMICO (CLIXON), FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA

2.- REVISION Y REPARACION DE FUGAS EXISTENTES EN EL SISTEMA RECARGANDO GAS REFRIGERANTE FALTANTE

3.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PUERTAS Y TACONES DE COMPRESORA.

4.- REAPRIETE DE TORNILLERIA, REVISION Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS

5. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOVENTILADORES DEL CONDENSADOR Y DE ENFRIAMIENTO, E INTERRUPTORES DE PUERTA.

6.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

7.- REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

CONCEPTO 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.
12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 
1.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

2.- REVISIÓN Y REAPRIETE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO

3.- REVISION Y REPARACION DE FUGAS EXISTENTES EN EL SISTEMA RECARGANDO GAS REFRIGERANTE FALTANTE

4.- REVISIÓN, AJUSTE  Y PRUEBA DE ALARMA VISUAL Y SONORA POR TEMPERATURA.

5.- REVISIÓN, AJUSTE DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA.

6.- REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOVENTILADORES

7.- PRUEBAS DE OPERACIÓN-

8.- REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DEL EQUIPO.

CONCEPTO 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  TORRES DE ENFRIAMIENTO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADOPOR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
1.- VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN NORMAL DE TORRE DE ENFRIAMIENTO. 

2.-MOTOR ELÉCTRICO.

MEGGEAR BOBINAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE  BALEROS 

RECTIFICACION Y AJUSTE  DE ROTOR, TAPAS Y CONTRATAPAS. )

TOMA DE LECTURA DE AISLAMIENTO

DESACOPLAR MOTOR Y PRUEBA EN VACIO 

TOMAR REGISTROS  DE  LOS PARAMETROS DE AMPERAJE Y VOLTAJE

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR.

LIMPIEZA  Y REAPRIETE  DE TERMINALES, CONTACTOS DEL  ARRANCADOR, UTILIZADO PRODUCTO DIELECTRICO SELI-JET.

REAPRIETE Y REENCITADO DE CONEXIONES DEL MOTOR.

3.-TRANSMISIÓN.

LIMPIEZA, AJUSTE Y ALINEADO   DE POLEAS 

SUMINISTRO E INSTLACION  DE BANDAS

CAMBIO DE CHUMACERAS.

RECTIFICACION Y AJUSTE DE FLECHA Y POLEA

LIMPIEZA Y AJUSTE  DEL REDUCTOR DE TRANSMISIÓN 

SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR DE TRANSMISION

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL VENTILADOR.

4.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

LAVADO GENERAL.

LIMPIEZA, LAVADO Y AJUSTE DE INTERNOS

LIMPIEZA DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE TOLVAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES

LIMPIEZA DE FILTROS DE CISTERNAS O TINAS 

5.-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

2.3 ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

PARTIDA 2
CONCEPTO 01- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO ELECTRONICO UNIVERSAL COMPLETO PARA UNIDADES TIPO MINI-SPLIT. Y FAIN COIL

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 

1.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION DEL EQUIPO A INTERVENIR 

2.-PROCEDER A BAJAR LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE SU LUGAR.

3.-LLEVAR A CABO UNA INSPECCION VISUAL CON EL FIN DE ENCONTRAR POSIBLES DAÑOS VISIBLES.

4.-PROCEDER A DESTAPAR LA UNIDAD Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

5.-COLOCAR LAS PIEZAS NUEVAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTES LIMPIANDO LA UNIDAD EN TODO SU INTERIOR.

6.-PROCEDER A ARMAR EL EQUIPO.

7.-MONTAR DE NUEVO EN SU LUGAR DE ORIGEN Y CONECTAR A LA ALIMENTACION.

8.-PROBAR EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON EL CONTROL REMOTO EL CUAL INCLUYE LAS PILAS ALCALINAS.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL AREA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 02.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE VELOCIDADES Y CONTROL DE TEMPERATURA PARA CLIMA TIPO VENTANA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN   CONTROLES  DE VELOCIDADES Y DE TEMPERATURA, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CONTROLES  DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE LOS  CONTROLES EN LOS  TABLEROS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 03.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE  CONTROL DE TEMPERATURA PARA CLIMA TIPO VENTANA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN   CONTROLES  DE VELOCIDADES Y DE TEMPERATURA , DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CONTROLES  DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE LOS  CONTROLES EN LOS  TABLEROS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 04.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE  VÁLVULA DAÑADA

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS VÁLVULAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL REHABILITAR Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS VÁLVULAS DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN  DE LAS VÁLVULAS, EN LOS   ENFRIADORES  DE AGUA,  CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

CONCEPTO 05.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE DEPÓSITOS DE AGUA FRÍA DAÑADO

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEA DEPÓSITO DE AGUA FRÍA, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL DEPÓSITO DE AGUA FRÍA DAÑADO. 

6.-COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA FRÍA EN EL ENFRIADOR DE AGUA,CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

CONCEPTO 06.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE HULE PORTA GARRAFON DE AGUA PARA LOS ENFRIADORES DE AGUA.

1.-LOCALIZAR LA UNIDAD A INTERVENIR.

2.-TODOS LOS MATERIALES PARA QUE LOS SERVICIOS SOLICITADOS QUEDEN EN PERFECTAS CONDICIONES SERA SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

3.-EL CUELLO DEBERA SER DE PLASTICO Y QUEDARA PERFECTAMENTE FIJO AL ENFRIADOR DE AGUA.

4.-HACER LIMPIEZA EN EL AREA Y LIMPIAR EL EQUIPO DE REFRIGERACION.

CONCEPTO 07.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA  AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.
1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN   CONTROLES  DE TEMPERATURA , DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CONTROLES  DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE LOS  CONTROLES EN LOS  TABLEROS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 08.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORES HERMETICO, DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES PARA ENFRIADORES Y REFRIGERADORES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX 
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 
1.-DIAGNOSTICO DEL COMPRESOR  DAÑADO

2.-DESENERGIZAR, DESMONTAR, TRANSPORTAR Y DESCARGA DEL EQUIPO, DESDE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA EL TALLER DEL PROVEEDOR CON  TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

3.-EFECTUAR INSPECCIÓN VISUAL DEL ENFRIADOR, FRIGOBAR O REFRIGERADOR PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS.

4.-DESARMADO DEL EQUIPO SEPARANDO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y HABILITADO EL MATERIALES Y COMPRESOR

5.-EFECTUAR  LAVADO  QUÍMICO EN LOS SERPENTINES CON GAS FREON 11, HASTA QUE ESTE SE ENCUENTRE  TOTALMENTE LIMPIO.

6.-INSTALAR COMPRESOR DE LA CAPACIDAD ADECUADA CON SU JUEGO DE CAPACITORES NUEVOS DE TRABAJO Y ARRANQUE Y COLOCAR TACONES ANTIVIBRATORIOS AL COMPRESOR.

7.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CARGA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE  FUNCIONALIDAD.

9 TRASLADO Y COLOCACIÓN DEL EQUIPO EN SU LUGAR DE ORIGEN, DESDE EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON  PERSONAL Y VEHÍCULO DEL  MISMO.

10.- CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA  DEL ÁREA

CONCEPTO 09.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR Y EVAPORADOR  EN UNIDADES DE TIPO VENTANA Y PAQUETE DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 
1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU  REHABILITACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR QUE SEAN LOS SERPENTINES, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL MANTTO. Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS SERPENTINES DAÑADOS 

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS SERPENTINES, EN LOS EQUIPOS, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 10.- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR DE GAS REFRIGERANTE 22, (A UNIDAD TIPO VENTANA ).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX

 2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS

BAJO ENFRIAMIENTO

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA.

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR   FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.- DEPRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITROGENO HASTA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ DURANTE UNA HORA Y VERIFICAR   FUGAS HASTA ELIMINARLAS..

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE TERMINALES, INCLUYENDO LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

16.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

17.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

18.-ALINEACIÓN DE LAS ALETAS DE SERPENTINES.

19.-LIMPIEZA DEL FILTRO  DE AIRE.

20.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

21.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

22.-REINSTALAR EQUIPO, AISLAR ZONA PERIMETRAL DEL GABINETE CON ABERTURA DEL MURO. COLOCACIÓN  DE LA VISTA  DEL CLIMA.

23.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

24.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 11.- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR GAS REFRIGERANTE 22. (A UNIDAD TIPO MINI-SPLIT).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA
RUTINAS 

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS  BAJO ENFRIAMIENTO

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA.

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR   FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ.

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

18.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

19.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

20.-ALINEACIÓN DE LAS ALETAS DE SERPENTINES.

21.-LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE.

22.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

23.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

24.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

25.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 12.- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR GAS REFRIGERANTE 22. (A UNIDAD TIPO ENFRIADOR DE AGUA).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

RUTINAS

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS

BAJO ENFRIAMIENTO

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA.

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR  FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ.

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

18.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

19.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

20.-LIMPIEZA DEL FILTRO  DE AIRE.

21.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

22.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

23.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

24.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 13.- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR GAS REFRIGERANTE 22. (REFRIGERADOR Y/O CONGELADOR DE CARNE).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS.

BAJO ENFRIAMIENTO.

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA.

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR   FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ.

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES EN MAL ESTADO, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

18.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

19.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, CONGELADOR Y COMPLETAR TORNILLERIA.

20.-LIMPIEZA DEL FILTRO  DE AIRE.

21.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

22.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

23.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

24.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 14.- SUMINISTRO E INYECCION DE GAS REFRIGERANTE DIVERSOS EQUIPOS

1,.-LOCALIZACIÓN DEL  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PAQUETE

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO 

3.-VERIFICAR QUE SEA EL GAS REFRIGERANTE, SEA EL DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.- EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

5.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CAPACIDAD.

6.- EFECTUAR PRUEBAS DE CIRCULACIÓN DE GAS PARA TENER UN BUEN RETORNO.

CONCEPTO 15 - 20.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS INDUSTRIALES DE DIFERENTES MEDIDAS.
1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS  BANDAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL REHABILITAR Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LAS BANDAS, DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN   DE LAS BANDAS,  EN LOS  EQUIPOS DE REFRIGERACION, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

. 
CONCEPTO 21 -25-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPOSICION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS CHUMACERAS, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CHUMACERAS, DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN   DE LAS CHUMACERAS,  EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 26 -34.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE  FLECHA DE ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU COLOCACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS  FLECHAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LAS FLECHAS, DAÑADOS. 

5.-COLOCACIÓN   DE LAS FLECHAS,  EN LOS  EQUIPOS DE REFRIGERACION, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN. Y CAMBIO DE RODAMIENTOS SI ES NECESARIO.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 35 - 37.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEAS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZAR LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE PRESENTA PROBLEMAS POR POLEAS MOTRICES O CONDUCIDAS.

3.-UNA VEZ DETECTADA CUAL ES LA POLEA, SE DEBERA DE DESENERGIZAR LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO.

4.-DESMONTAR LA POLEA DE LA FLECHA, RETIRANDO CUÑA Y TORNILLOS OPRESORES TRATANDO DE NO GOLPEAR LA FLECHA PARA NO DEFLEXIONARLA.

5.-UNA VEZ DESMONTADA LA POLEA HACER LA COMPARACION DE LA POLEA NUEVA PARA VER SI COINCIDE CON LAS MEDIDAS Y QUE SEA DE DOBLE PISTA EN V.

6.-ANTES DE MONTAR LA FLECHA, SE DEBERA DE LUBRICAR LA FLECHA CON GRASA, NO SIN ANTES REVISAR LAS CHUMACERAS Y EL ESTADO DE LAS BANDAS.

7.-UNA VEZ MONTADAS LAS POLEAS, SE DEBERAN DE ALINEAR Y EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD CON LA UNIDAD OPERANDO A PLENA CARGA.

8.-HACER LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 38 - 40.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO TIPO VERTICAL O ESTÁNDAR DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS 
1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL MOTOR, DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MOTOR  DAÑADAS

4.-COLOCACIÓN DEL MOTOR,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

6.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD ( RESISTENCIA Y AISLAMIENTO )

7.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

8.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 41 - 43.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN  BALEROS Y SE APLICA  PINTURA COMO  ACABADO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-DESCONEXION DEL MOTOR RETIRANDO TERMINALES DEL ARRANCADOR.

4.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

5.-DESCONEXION ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

6.-DESCONEXION MECÁNICA: RETIRAR TORNILLERIA HASTA QUE SE ENCUENTRE LIBRE EL MOTOR.

7.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MOTOR DESDE EL EQUIPO DE AIRE HASTA EL TALLER DEL PROVEEDOR

8.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

» REVISIÓN DE BALEROS

» REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES

» REVISIÓN DEL VENTILADOR

»  REVISIÓN DE LAS TAPAS LADO COPLE Y VENTILADOR

» PRUEBAS DE AISLAMIENTO 

» PRUEBAS DE RESISTENCIA OHMICA

» APLICAR BARNIZ AISLANTE

9.-EN CASO DE CAMBIO DE  BALEROS Y MANUFACTURAR CAJA PARA EL BALERO Y BUJE A LA FLECHA SI SE REQUIERE. (SE PAGARA CON SU PARTIDA CORRESPONDIENTE.)

10.-REEMBOBINANDO  EL  MOTOR (ES), ELÉCTRICO (S) CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR. (SE PAGARA CON SU PARTIDA) DE ACUERDO AL CONCEPTO 121
12.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

13.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MOTOR DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN

14.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

15.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

16.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

17.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 44.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA.

1.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE EL CONTACTOR  CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR CONTACTOR  DAÑADA

4.- COLOCACION DE CONTACTOR NUEVA.

5.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

6.- LIMPIEZA DEL AREA.
CONCEPTO 45.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE ARRANQUE.

1.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE EL CAPACITOR DE ARRANQUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR CAPACITOR DE ARRANQUE DAÑADO

4.- COLOCACION DE CAPACITOR DE ARRANQUE NUEVO.

5.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

6.- LIMPIEZA DEL AREA.
CONCEPTO 46.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA FLOTADORA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARACA BALTIMORE AIR COIL MODELO CFT.

1.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE LA VALVULA  CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR VALVULA DAÑADA

4.- COLOCACION DE VALVULA FLOTADORA NUEVA.

EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

5.- LIMPIEZA DEL AREA.

____________________________________________________________________________________

CONCEPTO 47.- SUMINISTRO E INTALACION DE BRAZO FLOTADOR PARA TORRE DE EN FRIAMIENTO.

1.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE EL  BRAZO DEL FLOTADOR   CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR  BRAZO FLOTADOR  DAÑADO

4.- COLOCACION DE   BRAZO FLOTADOR NUEVO.

EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

5.- LIMPIEZA DEL AREA

CONCEPTO 48.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS DE AIRES METALICOS

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS  FILTROS GUARDA POLVO DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS GUARDA POLVO DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS FILTROS GUARDA POLVO, EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL  ÁREA DE TRABAJO. 

CONCEPTO 49 - SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS ABSOLUTOS, EFICIENCIA DE 99.97 % .

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS  FILTROS ABSOLUTOS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS ABSOLUTOS  DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS FILTROS  ABSOLUTO , EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL  ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO 50.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE BOLSA 

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS  FILTROS DE BOLSA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS DE BOLSA  DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS FILTROS DE BOLSA, EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL  ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO 51.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE PARA TUBERIAS DE DIFERENTES MODELOS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INTERVENCION.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL RPOVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR QUE SEAN LOS AISLANTE PARA TUBERÍA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR AISLANTE DE TUBERÍAS DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS AISLANTE PARA TUBERÍA EN LOS  EQUIPOS, CON SU  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE LA TUBERÍA

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA. 

CONCEPTO 52.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO CON FIBRA DE VIDRIO Y FOIL DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 2.5 CM.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

3.-LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL DUCTO.

4.-CALAFATEO DE DUCTO CON CH-MASTIC

5.-CORTAR POR CUADROS DEPENDIENDO LA MEDIDA DEL DUCTO LA FIBRA DE VIDRIO Y EL FOIL DE ALUMINIO.

6.-APLICAR PEGAMENTO RESISTOL 5000 AL DUCTO Y AL FOIL DE ALUMINIO EN LAS ORILLAS.

7.-UNA VEZ INSTALADO EL AISLANTE TERMICO APLICAR VAPORTITE 2000 EN LAS UNIONES.

8.-DARLE UN TIEMPO DE SECADO.

9.-HACER LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

10.- RETIRO DE DESPERDICIO DE FIBRA DE VIDRIO DEBIDAMENTE EN BOLSADO.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMAS DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 53.-SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO CON DIFERENTES APLICACIONES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

3.-HABILITAR EL MATERIAL. 

4.-TRAZO Y CORTE  DE ACUERDO  A MEDIDAS TOMADAS  O REQUERIDAS.

5.-PRENSADO DEL MATERIAL PARA DARSE  LA FORMA REQUERIDA.

6.-UNA VEZ FABRICADO EL CAJÓN DE RETORNO REQUERIDO Y HABERLE DADO LA FORMA AL AISLANTE TERMICO VER EL TRASLADO  DE ESTE  AL LUGAR DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DEL PROVEEDOR.

7.-CORTE Y RETIRO DEL CAJÓN DE RETORNO DAÑADO.

8.-EFECTUAR PRUEBAS AL SISTEMA Y VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGA.

9.-APLICAR  RECUBRIMIENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO ADECUADO, REPELLANDO CON CEMENTO Y TELA DE GALLINERO.

10.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

13.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO 54.-SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE UNICEL DE 1” DE ESPESOR.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

3.-HABILITAR EL MATERIAL. 

4.-TRAZO Y CORTE  DE ACUERDO  A MEDIDAS TOMADAS  O REQUERIDAS.

5.-PRENSADO DEL MATERIAL PARA DARSE  LA FORMA REQUERIDA.

6.-UNA VEZ FABRICADO EL CAJÓN DE RETORNO REQUERIDO Y HABERLE DADO LA FORMA AL AISLANTE TERMICO VER EL TRASLADO  DE ESTE  AL LUGAR DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DEL PROVEEDOR.

7.-CORTE Y RETIRO DEL CAJÓN DE RETORNO DAÑADO.

8.-EFECTUAR PRUEBAS AL SISTEMA Y VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGA.

9.-APLICAR  RECUBRIMIENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO ADECUADO, REPELLANDO CON CEMENTO Y TELA DE GALLINERO.

10.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

13.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO 56.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CON LÁMINA GALVANIZADA CON CALIBRES 20 Y 22.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITADO EL MATERIAL.

4.-TRAZO Y CORTE  DE ACUERDO  A MEDIDAS TOMADAS  O REQUERIDAS.

5.-PRENSADO DEL MATERIAL PARA DARSE  LA FORMA REQUERIDA.

6.-UNA VEZ FABRICADO EL DUCTO  REQUERIDO, TRASLADARLO AL LUGAR DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DEL PROVEEDOR.

7.-CORTE Y RETIRO DE DUCTO DAÑADO.

8.-EFECTUAR PRUEBAS AL SISTEMA Y VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGA.

9.-APLICAR  RECUBRIMIENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO ADECUADO, REPELLADO CON CEMENTO Y TELA DE GALLINERO, 

10.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

13.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO. 

CONCEPTO 57.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PINTURA A DIFUSORES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTTO

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  DIFUSORES   DAÑADOS O DETERIORADOS 4.-COLOCACIÓN   DE LOS DIFUSORES PINTADOS O LAVADOS, EN LOS DUCTOS,  CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA. 

CONCEPTO 58.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES DE 4 VIAS DE ALUMINIO PARA DUCTOS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO  Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  DIFUSORES DE CUATRO VÍAS CON REGULADOR DE VOLUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  DIFUSORES DE CUATRO VÍAS DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN   DE LOS DIFUSORES DE CUATRO VÍAS, EN LOS DUCTOS,  CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA. 

CONCEPTO 59.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DE LA PIEZA DETERIORADA

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS REJILLAS DE RETORNO, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS REJILLAS DE RETORNO DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN   DE LAS REJILLAS DE RETORNO, EN LOS DUCTOS, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA. 

CONCEPTO 60.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-TRANSPORTAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PODER LLEVARA CABO LOS SERVICIOS SOLICITADOS DESDE EL ALMACEN DEL AL LUGAR DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-LOCALIZAR EL LUGAR Y LA INSTALACION DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

3.-CHECAR QUE EL MATERIAL SOLICITADO COINCIDA CON LAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS SOLICITADAS.

4.-LOS MATERIALES DEBEN DE SER COMPATIBLES CON LOS EXISTENTES EN LA INSTALACION.

5.-EN CASO DE SER UNA NUEVA INSTALACION CHECAR QUE TODOS LOS MATERIALES SEAN DE LAS MISMAS MEDIDAS.

6.-LOS EXTREMOS DE LOS CODOS DEBEN DE LIMPIARSE PERFECTAMENTE Y SE LIJARAN CON UNA LIJA SUAVE.

7.-SE PROCEDERAN A SOLDAR PERFECTAMENTE CON LA TUBERIA RIGIDA O SUAVE DE COBRE.

8.-PROCEDER HACER PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD PARA QUE SE PUEDA OPERAR EL SISTEMA.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL AREA DONDE SE DESARROLLARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 61.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS HASTA EL LUGAR DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-DETECTAR LOS TRAMOS Y PARTES DE TUBERIA QUE SE DESEAN CAMBIAR Y EN CASO DE SER NUEVA INSTALACION, LOCALIZAR EL MEJOR CAMINO Y TRAZAR RUTA DE TENDIDO DE TUBERIA.

3.-HACER LOS CORTES NECESARIOS DE LA TUBERIA CON CORTA TUBO.

4.-ESCAREADO DE LOS FILOS DE LA TUBERIA Y LIJADO DE LAS PUNTAS, PROCURAR TENER EL MENOR NUMERO DE CURVAS EN EL SISTEMA QUE SE VALLA A UTILIZAR.

5.-UNA VEZ QUE SE TENGA LISTA LA TUBERIA SE PROCEDERA A SOLDAR CON ESTAÑO O SOLDADURA DE PLATA.

6.-DEJAR ENFRIAR LA SOLDADURA Y PROCEDER A HACER PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA CHECAR FUGAS CON PRUEBA JABONOSA.

7.-HACER LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 62.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA  PARA CLIMAS DE TIPO VENTANA, ENFRIADORES DE AGUAS Y FRIGOBARES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INTERVENCION.

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE LA INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  SEA LA CLAVIJA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS CLAVIJAS, DAÑADAS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LAS CLAVIJAS  EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLARON LOS SERVICIOS.
CONCEPTO 63 - 65.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE VARIOS CALIBRES THW USO RUDO  ANTIFLAMA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL CABLE PARA SU INTERVENCION.

2.- REVISIÓN DEL CABLE Y DIAGNOSTICO DEL MISMO.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE LA INSTALACIÓN. 

4.-VERIFICAR  QUE  EL CABLE SEA  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL CABLE DAÑADO.

6.-COLOCACIÓN  DEL CABLE EN LOS  EQUIPOS, CON SU  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLARON LOS SERVICIOS.
CONCEPTO 66.-SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS TIPO FAL, TRIFASICO, CAPACIDADES INTERRUMPILES DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA.

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.
RUTINAS
1.-SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR AL SITIO DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN. 

3.-SELECCIÓN, MANEJO Y ACARREO DE MATERIALES DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA, AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN EN EL CENTRO DE CARGA. 

4.-PRUEBA DE ACEPTACIÓN.  

CONCEPTO 67.-LIMPIEZA QUIMICA Y MECANICA DE CONDENSADOR 

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN Y APLICARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y EQUIPOS. 

3.- PONER FUERA DE SERVICIO LOS EQUIPOS, ANTES DE SER INTERVENIDOS

4.-SE DEBERA DE CHECAR LOS MATERIALES A UTILIZAR Y SE PROCEDERA A SU EJECUCION DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

SE INICIARA EN FORMA PAULATINA Y MODERADA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO AL EQUIPO.

SE LAVA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL EQUIPO CON AGUA A PRESION (SOSA CAUSTICA, DETERGENTE)  CON EL FIN DE ELIMINAR LOS RESIDUOS INCRUSTADOS EN LA FLUXERIA, DEJAR QUE SE SEQUE EL EQUIPO.

5._POSTERIORMENTE SE COLOCARAN LAS TAPAS 

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL EQUIPO A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN
CONCEPTO 68.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE RELLENO ENFRIADOR DE PVC A TORRE DE ENFRIAMIENTO 

1.- VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN NORMAL DE TORRE DE ENFRIAMIENTO. 

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-SISTEMA.

DESARMADO DE LA TORRE

LAVADO GENERAL DE TORRE Y CISTERNA

CAMBIO DE RELLENO DE PVC

AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA

REVISIÓN DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

INSPECCIÓN DE LA CUBIERTA HÚMEDA..

CAMBIO DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

INSPECCIÓN Y AJUSTE DE LOS PROTECTORES.

INSPECCIÓN Y CORRECCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

REVISIÓN Y AJUSTE DEL FLUJO DE AGUA.

4.-PINTURA GENERAL: SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR BLANCO ( UNA VEZ AL AÑO)

5.-AL EFECTUAR ARMADO Y CAMBIO DE TORNILLERIA.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

1.- CARGA, DESCARGA DE MATERIAL AL AREA DE INSTALACION

2.- DESMONTAJE DE RELLENO A CAMBIAR

3.- MONTAJE DE RELLENO NUEVO

4.- CAMBIAR SOPORTES METALICOS DEL RELLENO

5.- LIMPIEZA DEL AREA

CONCEPTO 69.- SUMINISTRO E INTALACION DE MOTOVENTILADOR PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE MOTOVENTILADOR DAÑADO.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOVENTILADOR NUEVO

3.- PRUEBAS DE OPERACION

CONCEPTO 70.- SUMINISTRO E INTALACION DE ALARMA VISUAL Y SONORA PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

1.- DESMONTAJE DE ALARMA DAÑADA.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA  NUEVA

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO  71.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE 

GRAFICADOR PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA.

1.- DESMONTAJE DE  GRAFICADOR                          

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE GRAFICADOR                          

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

_____________________________________________________________________________CONCEPTO 72.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPLAY DIGITAL PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA.

1.- DESMONTAJE DE  DISPLAY                          

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  DISPLAY                          

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

__________________________________________________________________________

CONCEPTO 73.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INTERIOR  PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA.

1.- DESMONTAJE DE  LAMPARA                          

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LAMPARA                          

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

_____________________________________________________________________________

CONCEPTO 74.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VALVULAS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVULA DAÑADA 

4.-COLOCACIÓN DE LA VALVULA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

. 
CONCEPTO 75.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE MIRILLA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS MIRILLAS  DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA MIRILLA  DAÑADA 

4.-COLOCACIÓN DE MIRILLA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 76.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA
1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR CONTROL DE TEMPERATURA 

4.-COLOCACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 77.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ALCOHOL OCTILICO 16JB-1551 PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA TIPO ABSORCIÓN

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-EXTRAER MUESTRA DE SOLUCION PARA EFECTUAR ANALISIS QUIMICOS.

3.-ROMPER VACIO CON NITROGENO Y PRESURIZAR MAQUINA A 10 PSI PARA EXTRAER SOLUCION Y REFRIGERANTE PARA CUANTIFICAR VOLUMENES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.

4.-CON PRESION REVISAR QUE NO HAYA FUGAS, Y REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD.

5.-AGREGAR EL ACIDO OCTILICO FALTANTE.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 78.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CROMATO P525-FL251004 A UNIDAD ENFRIADORA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-EXTRAER MUESTRA DE SOLUCION PARA EFECTUAR ANALISIS QUIMICOS.

3.-ROMPER VACIO CON NITROGENO Y PRESURIZAR MAQUINA A 10 PSI PARA EXTRAER SOLUCION Y REFRIGERANTE PARA CUANTIFICAR VOLUMENES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.

4.-CON PRESION REVISAR QUE NO HAYA FUGAS, Y REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD.

5.-AGREGAR EL CROMATO P525-FL251004 FALTANTE.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 79.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CROMATO DE LITIO PS25FL251 A UNIDAD ENFRIADORA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-EXTRAER MUESTRA DE SOLUCION PARA EFECTUAR ANALISIS QUIMICOS.

3.-ROMPER VACIO CON NITROGENO Y PRESURIZAR MAQUINA A 10 PSI PARA EXTRAER SOLUCION Y REFRIGERANTE PARA CUANTIFICAR VOLUMENES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.

4.-CON PRESION REVISAR QUE NO HAYA FUGAS, Y REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD.

5.-AGREGAR EL CROMATO DE LITIO PS25FL251 FALTANTE.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 80.-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA SOLENOIDE EF23CM-183 DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA LA VALVULA SOLENOIDE EF23CM-183 DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVULA  DAÑADA 

4.-COLOCACIÓN DE LA  VALVULA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 81.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE DIAFRAGMA EF71CA-181  A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA VALVULA DE DIAFRAGMA EF71CA-181 DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVULA  DAÑADA 

4.-COLOCACIÓN DE LA  VALVULA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 82.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE CARBÓN A BOMBA DE SOLUCIÓN A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LOS ANILLOS DE CARBÓN A BOMBA DE SOLUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS ANILLOS  DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE LOS ANILLOS DE CARBON.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 
CONCEPTO 83.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE CARBÓN A BOMBA DE REFRIGERANTE A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LOS ANILLOS DE CARBÓN A BOMBA DE REFRIGERANTE DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS ANILLOS  DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE LOS ANILLOS DE CARBON.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 84.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE REFRIGERANTE 16JB010-168 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA LA BOMBA DE REFRIGERANTE DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA BOMBA DE REFRIGERANTE DAÑADA

4.-COLOCACIÓN DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 85.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETROS DE CARATULA DE 9” DE DIAM. PARA TUBERIA DE AGUA HELADA Y CONDENSACIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE EL TERMOMETRO SEA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL TERMOMETRO DAÑADO.

4.-INSTALACIÓN DEL TERMOMETRO CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 86.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE RANGO DE 0-7KG/CM2, ½ NPT

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE EL MANOMETRO SEA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MANOMETRO DAÑADO 

4.-INSTALACIÓN DEL MANOMETRO  CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 87.- LIMPIEZA Y MONITOREO INTERIOR DE DUCTO DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-IDENTIIFICAR RAMALEO DEL DUCTO A LIMPIAR

3.-LIMITAR CON SEÑALAMIENTOS AREA DE TRABAJO

4.-DESENERGIZAR MANEJADORA DE AIRE.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR REJILLAS DE SALIDA.

6.-DESACOPLAR DE LA UNIDAD  MANEJADORA.

7.-INTRODUCIR SONDA PARA MONITOREAR EL ESTADO INTERIOR DEL DUCTO.

8.-EFECTUAR LIMPIEZA CON MAQUINARIA ABSORBEDORA DE POLVO, PROCURANDO EVITAR DISEMINACIÓN DEL MISMO.

9.-RETIRAR POLVO PRODUCTO DE LIMPIEZA.

10.-REALIZAR MONITOREO MEDIANTE SONDA PARA CORROBORAR EL ESTADO DE LIMPIEZA INTERIOR DEL DUCTO.

11.-ACOPLAR DUCTO A MANEJADORA

12.-COLOCAR REJILLAS RETIRADAS ANTERIORMENTE. 

13.-PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

CONCEPTO 88 - 93.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 PARA ESCURRIMIENTO DE CONDENSADOS DIFERENTES MEDIDAS

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

3.-HABILITADO EL MATERIAL.

4.-TRAZO Y CORTE  DE ACUERDO  A MEDIDAS TOMADAS  O REQUERIDAS.

5.-PRENSADO DEL MATERIAL PARA DARSE  LA FORMA REQUERIDA.

6.-UNA VEZ FABRICADO LA CHAROLA REQUERIDA, TRASLADARLA AL LUGAR DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DEL PROVEEDOR.

7.-CORTE Y RETIRO DE CHAROLA DAÑADA.

8.-EFECTUAR PRUEBAS AL SISTEMA Y VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGA.

9.-APLICAR  RECUBRIMIENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO ADECUADO, 

10.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

CONCEPTO 94 - 97.- SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE Y CARACOL  PARA MANEJADORAS DE AIRE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

3.-HABILITADO EL MATERIAL.

4.-TRAZO Y CORTE  DE ACUERDO  A MEDIDAS TOMADAS  O REQUERIDAS.

5.-PRENSADO DEL MATERIAL PARA DARSE  LA FORMA REQUERIDA.

6.-UNA VEZ FABRICADO EL GABINETE REQUERIDO, TRASLADARLO AL LUGAR DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DEL PROVEEDOR.

7.-CORTE Y RETIRO DEL GABINETE DAÑADO.

8.-EFECTUAR PRUEBAS AL SISTEMA Y VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGA.

9.-APLICAR  RECUBRIMIENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO ADECUADO, 

10.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

CONCEPTO 99.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPOSICION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  RODAMIENTOS, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  RODAMIENTOS, DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN   DE LOS RODAMIENTOS,  EN LOS  EQUIPOS DE REFRIGERACION, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS
_____________________________________________________________________________

CONCEPTO 100.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO.

1.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE EL FLOTADOR   CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR FLOTADOR  DAÑADO

4.- COLOCACION DE  FLOTADOR NUEVO.

EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

5.- LIMPIEZA DEL AREA.

CONCEPTO 101.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLOS DE LONA AHULADA PARA DUCTOS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION. 

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITADO EL MATERIAL.

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DE LA CIA. AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

5.-VERIFICAR  QUE  SEA EL CUELLOS DE LONAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS CUELLOS DE LONAS   DAÑADOS.

7.-COLOCACIÓN   DE LOS CUELLOS DE LONAS EN LOS   EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO. 
CONCEPTO 102.-SUMINISTRO E INTALACION DE COMPRESOR HERMETICO PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX.
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.
RUTINAS 
DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE COMPRESOR DAÑADO.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR NUEVO  INCLUYE: LAVADO DE SISTEMA, ELIMINAR FUGAS Y CARGA DE REFRIGERANTE.

3.-  PRUEBAS DE OPERACION

CONCEPTO 103.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO MECANICO  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA 

1.- DESMONTAJE DE  SELLO MECANICO                

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SELLO MECANICO                

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

4.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

____________________________________________________________________________________

CONCEPTO 104.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALERO   PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA 

1.- DESMONTAJE DE  BAL ERO 6313C3                

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BAL ERO 6313C3                 

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

4.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

____________________________________________________________________________________

CONCEPTO 105.- SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE FLUJO  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA 
1.- DESMONTAJE DE  INTERRUPTOR DE FLUJO                

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR DE FLUJO                

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

4.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

____________________________________________________________________________________

CONCEPTO 106.- SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSORES VARIOS TAMAÑOS.

1.- DESMONTAJE DE  IMPULSOR                          

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE IMPULSO                          

3.- MONTAJE Y AJUSTE

4.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

____________________________________________________________________________________

CONCEPTO 107.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTORES TRIFASICOS VARIAS CAPACIDADES

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO  AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE PEMEX
2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CALIBRADOS Y CERTIFICADOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR  AL SUPERVISOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE LEGIBLE Y ORIGINAL PARA COTEJO, DEL O LOS  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES 
4.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

5.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

6.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.
RUTINAS 
DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  MOTOR                          

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MOTOR                          

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
CONCEPTO 108.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION  DIFERENTES MEDIDAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VALVULAS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVUAL DAÑADA 

4.-COLOCACIÓN DE LA VALVUAL  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 109. - SUMINISTRO E INSTALACION DE  TERMOSTATO

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL TERMOSTATO  DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR TERMOSTATO  DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DE TERMOSTATO  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 110.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE NIVEL 16JB010-302 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL SWITCH DE NIVEL 16JB010-302 DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL SWITCH DAÑADO 

4.-COLOCACIÓN DEL SWITCH Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 111.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE NIVEL BAJO 
16JA050-403 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

 1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL SWITCH DE NIVEL BAJO 16JA050-403 DE  LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL SWITCH  DAÑADO

4.-COLOCACIÓN DEL SWITCH  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 112.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA HH22AG-106 A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA DE ABSORCIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA CONTROL DE TEMPERATURA HH22AG-106 DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL CONTROL  DAÑADO 

4.-COLOCACIÓN DEL CONTROL  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 113.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 10” Y 12” DE DIAM. PARA INTERCONEXION DE DUCTO CUADRADO, INCLUYE CAJA DE ACOPLAMIENTO.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION. 

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITADO DEL MATERIAL.

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DE LA CIA. AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

5.-VERIFICAR  QUE  SEA EL EL DUCTO FLEXIBLE DEL GROSOR ADECUADO A  LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-PREPARACION EN DUCTO PARA INSTALAR CAJA DE ACOPLAMIENTO.

7.-COLOCACIÓN   DEL DUCTO FLEXIBLE, INCLUYE TENSORES PARA SU FIJACION EN LAS UNIONES ENTRE DUCTO Y SALIDAS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

CONCEPTO 114.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR STANDARD DE DIFERENTES MODELOS. 

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL PRESOSTATO DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DE PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO.

CONCEPTO 115.-SUMINISTRO E INTALACION DE PLUMILLA DE GRAFICADOR PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE PLUMILLA  DAÑADA.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMILLA  NUEVA

3.- PRUEBAS DE OPERACION

CONCEPTO 116.-. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RADIADORES DE UNIDADES MANEJADORAS 

DE AIRE DE DIFERENTES MEDIDAS
1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL RADIADOR DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DE RADIADOR ALINEANDOLO Y FIJANDOLO SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO.
PARTIDA 3  EQUIPO MECANICO DIVERSO DE LA REGION SALAMANCA

3.1 INVENTARIO

 EQUIPO MECANICO DIVERSO REGION SALAMANCA
RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACION

	1
	COMPRESOR DE AIRE No.

3  H.P. 0.75
	ASEA
	MM90
	8-259
	S/N
	SOTANO

	2
	COMPRESOR DE AIRE No.

4  H.P. 5
	GENERAL ELECTRIC
	18KT504 GD
	AMCP 5
	S/N
	PINTURA

	3
	COMPRESOR DE AIRE No.

5  H.P. 5
	GENERAL ELECTRIC
	2131
	2131-1-11-053
	S/N
	TALLER DE MANTENIMIENTO

	4
	COMPRESOR DE AIRE No.

6  H.P. 1
	ASEA
	MM90A-4
	0-341
	S/N
	CALDERAS  A.A.

	5
	COMPRESOR DE AIRE No.

7  H.P. 1.5
	ASEA
	MM90B-4
	0-409
	S/N
	CALDERAS  A.A.

	6
	COMPRESOR DE AIRE No.

8  
	S/M
	S/N
	S/N
	S/N
	ENTREPISO

	7
	MOTOBBA. AGUA CRUDA No. 1  H.P. 10
	ASEA
	MM132 A-2
	0-312
	S/N
	SOTANO

	8
	MOTOBBA. AGUA CRUDA No. 2  H.P. 15
	REMSA
	2151TR01
	C080737001-1
	S/N
	SOTANO

	9
	MOTOBBA. AGUA CRUDA No. 3  H.P. 7.5
	CUMA
	AE44A
	6206-22JC3
	S/N
	SOTANO

	10
	MOTOBBA. AGUA CRUDA No. 4  H.P. 7.5
	CUMA
	AE 44A
	6206-22JC3
	S/N
	SOTANO

	11
	BOMBA DE ACHIQUE

  3 H.P.
	ASEA
	MM90 B-2
	9-1779
	S/N
	SOTANO

	12
	BOMBA CONTRAINCENDIO 

 H.P. 15
	ASEA
	160 LA - 2
	0-316
	S/N
	SOTANO

	13
	BOMBA PILOTO  H.P. 5
	ASEA
	MB5 + - 23476
	MB + 184 + 112 M -2
	S/N
	SOTANO

	15
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACION

	16
	BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE 

NORTE  H.P 1/6
	ARMSTRONG
	H-32 BF
	E 6312

LR 37479
	S/N
	CALDERAS

	17
	BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE 

SUR  H.P 1/6
	ARMSTRONG
	H-32 BF
	E 6312

LR 37479
	S/N
	CALDERAS

	18
	BOMBA CONDENSADOS

H.P.  0.75
	SIEMENS
	YRF 3255 – ZY C44
	CO
	S/N
	CALDERAS

	19
	VALVULAS AUTOMATICAS P/LLENADO DE CISTERNAS (SIZE 45)
	FISHER CONTROL
	667 - BD
	7434 979
	S/N
	CISTERNA   LADO ORIENTE

(RANGO 6 a 15 PSI)

	20
	VALVULAS AUTOMATICAS P/LLENADO DE CISTERNAS (SIZE 45)
	FISHER CONTROL
	667 - BD
	7434 979
	S/N
	CISTERNA   LADO PONIENTE

(RANGO 6 a 15 PSI)

	· 212
	TANQUE DE AMORTIGUAMIENTO
	S/M
	S/N
	S/N
	S/N
	HIDRONEUMATICO SOTANO

	23
	MAQUINA PULIDORA

110 VOLTS
	LEESON
	HP1520 – 180 BRUTE
	0427005073
	S/N
	SERV. GRALES.

	24
	MAQUINA PULIDORA

110 VOLTS
	LEESON
	HP1520 – 180 BRUTE
	0427005074
	S/N
	SERV. GRALES

	25
	MAQUINA PULIDORA

110 VOLTS
	LEESON
	HP1520 – 180 BRUTE
	0427005071
	S/N
	SERV. GRALES

	26
	BARREDORA

H.P.  6.75
	BRIGGS & STRATTON
	LV02675B APV
	YLV02675 B0924
	S/N
	SERV. GRALES

	27
	ASPIRADORA
	AMSTERDAM
	S/N
	S/N
	S/N
	SERV. GRALES

	28
	HORNO
	S/M
	S/N
	S/N
	S/N
	COCINA

	29
	HORNO
	S/M
	S/N
	S/N
	S/N
	COCINA

	30
	ESTUFON
	S/M
	S/N
	S/N
	S/N
	COCINA

	31
	ESTUFON
	S/M
	S/N
	S/N
	S/N
	COCINA

	32
	BATIDORA INDUSTRIAL
	HOBART
	S/N
	244100037
	S/N
	COCINA


CONSULTORIO PERIFERICO TLAQUEPAQUE

	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO
	UBICACION

	1
	COMPRESOR DE AIRE No.

3  H.P. 0.75
	POAIR-Z
	MM90
	8-259
	S/N
	CASA DE MAQUINAS


EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS TIENEN UN PROMEDIO DE 10 AÑO DE ANTIGÜEDAD.

3.2 NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES.
PARTIDA  3.- EQUIPO MECANICO DIVERSO REGION SALAMANCA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES
	Periodo Mínimo de Garantía de las Refacciones contado a partir de su Instalación

(Días Naturales)

	A. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES  DE 5 HP.
	2
	1
	180

	B. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 7.5 HP.
	2
	1
	180

	C. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE  30  HP.
	2
	1
	180

	D. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO FLEXIBLE  HORIZONTALES Y VERTICALES DE 15 HP.
	2
	1
	180

	E. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR GRADO MEDICO

	1
	2
	365

	F. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULAS AUTOMATICAS Y TANQUES DE AMORTIGUAMIENTO
	2
	1
	180

	G. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PULIDORAS

	3
	1
	365

	H. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTUFAS Y ESTUFONES.

	3
	1
	365

	I. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE

	2
	1
	365


MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES
	Periodo Mínimo de Garantía de las Refacciones contado a partir de su Instalación

(Días Naturales)

	1. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES  DE 5 HP.
	2
	3
	365

	2. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES  DE 7.5 HP.
	2
	3
	365

	3. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES  DE 15 HP.
	2
	3
	365

	4. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES  DE 30 HP.
	2
	3
	365

	5. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE BOTONES DE PARO Y ARRANQUE.
	1
	1
	700

	6. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR  DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE CONTRAINCENDIO DIFERENTES MARCA Y MODELOS.
	1
	1
	700

	7. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6202-2RS1, INCLUYE GRASA  ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	8. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6203-2RS1 INCLUYE GRASA ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	9. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6204-2RS1 INCLUYE GRASA  ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	10. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6205-2RS1 INCLUYE GRASA ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	11. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6206-2RS1 INCLUYE GRASA ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	12. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6207-2RS1 INCLUYE GRASA ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	13. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6208-2RS1 INCLUYE GRASA ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	14. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6210-2RS1 INCLUYE GRASA ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	15. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6212-2RS1 INCLUYE GRASA ALTA VELOCIDAD
	1
	1
	365

	16. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOR TRIFASICO O EQUIVALENTE, DE  5 HP, 3 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTANDAR, 220/440 VOLTS.
	1
	1
	365

	17. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOR TRIFASICO O EQUIVALENTE, DE  7.5 HP, 3 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTANDAR, 220/440 VOLTS.
	1
	1
	365

	18. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOR TRIFASICO O EQUIVALENTE, DE  30 HP, 3 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTANDAR, 220/440 VOLTS.
	1
	2
	365

	19. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE   IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA  DE 5 HP
	1
	2
	365

	20. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE   IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA  DE  15 H.P.
	1
	2
	365

	21. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE   IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA  DE 30 H.P.
	1
	2
	365

	22. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO DE 10 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS 
	1
	4
	365

	23. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO DE 15 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS 
	1
	4
	365

	24. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS 
	1
	4
	365

	25. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO NEMA 1, TENSION Y FREC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ.
	1
	1
	365

	26. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO 2, TENSION Y FREC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ.
	1
	1
	365

	27. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  JUEGO DE CONTACTOS PRINCIPALES Y AUXILIARES PARA  CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO NEMA 1.
	1
	1
	365

	28. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  JUEGO DE CONTACTOS PRINCIPALES Y AUXILIARES PARA   TAMAÑO NEMA  2
	1
	1
	365

	29. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  BOBINA MAGNETICAS PARA  CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES TAMAÑO NEMA 1.
	1
	1
	365

	30. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  BOBINA MAGNETICAS PARA  CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES TAMAÑO NEMA 2.
	1
	1
	365

	31. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  BOBINA MAGNETICAS PARA  CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES TAMAÑO NEMA 4.
	1
	1
	365

	32. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESION A COMPRESORES DE AIRE
	1
	1
	365

	33. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE CARATULA HASTA 180 PSI. A COMPRESORES DE AIRE:
	1
	1
	365

	34. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE  INCLUYE ESPARRAGOS DE 6”
	1
	2
	365

	35. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE( INCLUYE ESPARRAGOS DE 8”
	1
	2
	365

	36. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE  DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE 
	1
	2
	365

	37. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR PARA PULIDORA ECODELI
	1
	1
	365

	38. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS Y VENTILADOR PARA PULIDORA ECODELI
	1
	1
	365

	39. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES PARA PULIDORA ECODELI
	1
	1
	365

	40. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES O SOPORTES DE CONTRAPESO PARA PULIDORA ECODELI
	1
	1
	365

	41. 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE QUEMADORES DE 5” , ESPREAS, TUERCA UNION Y PERILLAS DE ENCENDIDO PARA ESTUFA Y/O ESTUFON
	1
	1
	365

	42. 
	REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE POR FALLA MECANICA
	1
	8
	365


3.2  ALCANCES  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A EQUIPOS MECÁNICOS DIVERSOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO 01 Y 04.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS  CENTRIFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO Y ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE. 

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN

2.- DESERGENIZAR EL EQUIPO.

3.- INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4- DESMONTAR EL EQUIPO PARA DESACOPLAR LA BOMBA DEL MOTOR ELÉCTRICO.
5.- DESARMAR EL MOTOR ELÉCTRICO, RECTIFICADO Y AJUSTE DE ROTOR, TAPAS, CONTRATAPAS Y BARRENOS; BALANCEO DE ROTOR, EXTRACCIÓN DE BALEROS DAÑADOS, APLICAR   LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25, APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO, REVISIÓN Y AJUSTES DE  TAZAS DE LAS TAPAS Y FLECHA DEL ROTOR,  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALEROS PARA ALTA VELOCIDAD CR-3, ARMÁNDOSE NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS  DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN VACIÓ.

6 DESARMAR LA BOMBA PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA, EXTRAYENDO EL IMPULSOR, SELLO MECANICO Y BALEROS DAÑADOS, REVISAR  LA FLECHA Y EL  IMPULSOR QUE NO EXISTAN DESAJUSTES  PARA EVITAR CABECEO Y ROTURA DE PIZARRA.

REVISAR Y APLICAR  LIMPIEZA AL CARACOL, OBSERVANDO QUE LA BASE DONDE VA INSTALADA   LA PIZARRA DEL SELLO MECANICO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SELLO MECÁNICO, BALEROS DE ALTA VELOCIDAD CR-3 Y RETEN DE ACEITE O GRASA,  INSTALÁNDOSE EN LA FLECHA CON EL IMPULSOR Y  EMPAQUETADURA DE GARLOK CON  JUNTA DE SILICÓN.

7-ACOPLAR  EL MOTOR  ELÉCTRICO A LA BOMBA, INSTALÁNDOSE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN, ASI COMO LA ALINEACIÓN, OBSERVANDO QUE NO EXISTAN RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES, CORRIGIENDO FUGAS DE AGUA Y CHECANDO AMPERAJE A PLENA CARGA.

8.- SE INCLUYE RECTIFICACION DE TAPAS, ROTOR, IMPULSORES STC.

9- APLICAR  LIMPIEZA A LOS CHEK HORIZONTAL Y VERTICAL, LIBRÁNDOLOS DE RESIDUOS DE LODO Y ARENA.

10-REVISAR Y APLICAR LA LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS ASI COMO EL REAPRETE DE  TORNILLERIA Y  TERMINALES EN GENERAL.

CONCEPTO 05.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO

1.-DESARMADO  DE COMPRESOR PARA REVISION Y LIMPIEZA, CAMBIOS DE BALEROS, TAZAS, RETENES RODILLOS DE JUEGOS DE ANILLOS DE ALTA Y BAJA PRESION, JUEGO DE JUNTAS, VALVULAS Y FILTROS RESORTES, ASIENTOS Y VALVULAS, CAMBIO DE FILTROS DE PURGA, NCLUYENDO RECTIFICACIONES Y AJUSTES EN GRAL.

2.-LIMPIEZA INTERIOR DEL TANQUE, REVISE Y REAPRIETE LOS TORNILLOS.

3.-SUM. E INST. DE BANDA.

4.-VERIFICAR, AJUSTAR Y EFECTUAR PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE PRESION.

5.-LIMPIEZA Y CALIBRACION DE VALVULA CHECK.

6.- SUM. E INST. DE ACEITE Y FILTROS.

7.-REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRICOS.

8.-VERIFICACION Y AJUSTE DE ARRANQUE Y PARO.

9.-ELIMINACION DE FUGAS DE AIRE Y DE ACEITE DEL SISTEMA.

10.-ARMADO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

11- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTOS DE ARRANCADOR MAGNETICO.

CONCEPTO 06.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VÁLVULAS AUTOMATICAS Y TANQUES DE AMORTIGUAMIENTO

1.-DESARMADO  DE COMPRESOR PARA REVISION Y LIMPIEZA, CAMBIOS DE BALEROS, TAZAS, RETENES RODILLOS DE JUEGOS DE ANILLOS DE ALTA Y BAJA PRESION, JUEGO DE JUNTAS, VALVULAS Y FILTROS RESORTES, ASIENTOS Y VALVULAS, CAMBIO DE FILTROS DE PURGA, NCLUYENDO RECTIFICACIONES Y AJUSTES EN GRAL.

2.-LIMPIEZA INTERIOR DEL TANQUE, REVISE Y REAPRIETE LOS TORNILLOS.

3.-SUM. E INST. DE BANDA.

4.-VERIFICAR, AJUSTAR Y EFECTUAR PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE PRESION.

5.-LIMPIEZA Y CALIBRACION DE VALVULA CHECK.

6.- SUM. E INST. DE ACEITE Y FILTROS.

7.-REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRICOS.

8.-VERIFICACION Y AJUSTE DE ARRANQUE Y PARO.

9.-ELIMINACION DE FUGAS DE AIRE Y DE ACEITE DEL SISTEMA.

10.-ARMADO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

11- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTOS DE ARRANCADOR MAGNETICO.

CONCEPTO 07.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A PULIDORAS DE PISO

1.-DESARMADO  DE PULIDORA PARA REVISION Y LIMPIEZA, CAMBIOS DE SWICHT DE ENCENDIDO, CAMBIO DE ESPONJA DE PULIDO, CAMBIO DE CLAVIJA ESTANDAR

2.-REVISION Y CABLEADO EN GENERAL

3.-LIMPIEZA Y REVISION DE MOTOR Y VENTILADOR

4.-MEGUEO DE MOTOR

5.-REVISION A CAPACITORES.

6.- CAMBIO DE DREN Y MANGUERA DE MOCHILA

7.-VERIFICACION Y AJUSTE DE ARRANQUE Y PARO.

8.-ARMADO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 08.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A ESTUFAS Y ESTUFONES

1.-DESARMADO  DEL EQUIPO.

2.-LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO CON LÍQUIDO DESENGRASANTE

3.-LIMPIEZA Y SOPLETEADO DE QUEMADORES Y ESPREAS

4.-REVISION DE FUGAS

5.-REVISION DE `PERILLAS

6.-ARMADO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 09.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES  VARIOS

1.-DESARMADO  DE COMPRESOR PARA REVISION Y LIMPIEZA, CAMBIOS DE BALEROS, TAZAS, RETENES RODILLOS DE JUEGOS DE ANILLOS DE ALTA Y BAJA PRESION, JUEGO DE JUNTAS, VALVULAS Y FILTROS RESORTES, ASIENTOS Y VALVULAS, CAMBIO DE FILTROS DE PURGA, NCLUYENDO RECTIFICACIONES Y AJUSTES EN GRAL.

2.-LIMPIEZA INTERIOR DEL TANQUE, REVISE Y REAPRIETE LOS TORNILLOS.

3.-SUM. E INST. DE BANDA.

4.-VERIFICAR, AJUSTAR Y EFECTUAR PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE PRESION.

5.-LIMPIEZA Y CALIBRACION DE VALVULA CHECK.

6.- SUM. E INST. DE ACEITE Y FILTROS.

7.-REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRICOS.

8.-VERIFICACION Y AJUSTE DE ARRANQUE Y PARO.

9.-ELIMINACION DE FUGAS DE AIRE Y DE ACEITE DEL SISTEMA.

10.-ARMADO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

11- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTOS DE ARRANCADOR MAGNETICO.

4.3 ALCANCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

___________________________________________________________________

CONCEPTO  01-04.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO Y ACOPLAMIENTO FLEXIBLE. 

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN

2.- DESERGENIZAR EL EQUIPO.

3.- INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4- DESMONTAR EL EQUIPO PARA DESACOPLAR LA BOMBA DEL MOTOR ELÉCTRICO.
5.- DESARMAR EL MOTOR ELÉCTRICO, RECTIFICADO Y AJUSTE DE ROTOR, TAPAS, CONTRATAPAS Y BARRENOS; BALANCEO DE ROTOR, EXTRACCIÓN DE BALEROS DAÑADOS, APLICAR   LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25, APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO, REVISIÓN Y AJUSTES DE  TAZAS DE LAS TAPAS Y FLECHA DEL ROTOR,  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALEROS PARA ALTA VELOCIDAD CR-3, ARMÁNDOSE NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS  DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN VACIÓ.

6.- DESARMAR LA BOMBA PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA, EXTRAYENDO EL IMPULSOR, SELLO MECANICO Y BALEROS DAÑADOS, REVISAR  LA FLECHA Y EL  IMPULSOR QUE NO EXISTAN DESAJUSTES  PARA EVITAR CABECEO Y ROTURA DE PIZARRA.

REVISAR Y APLICAR  LIMPIEZA AL CARACOL, OBSERVANDO QUE LA BASE DONDE VA INSTALADA   LA PIZARRA DEL SELLO MECANICO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SELLO MECÁNICO, BALEROS DE ALTA VELOCIDAD CR-3 Y RETEN DE ACEITE O GRASA,  INSTALÁNDOSE EN LA FLECHA CON EL IMPULSOR Y  EMPAQUETADURA DE GARLOK CON  JUNTA DE SILICÓN.

7-ACOPLAR  EL MOTOR  ELÉCTRICO A LA BOMBA, INSTALÁNDOSE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN, ASI COMO LA ALINEACIÓN, OBSERVANDO QUE NO EXISTAN RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES, CORRIGIENDO FUGAS DE AGUA Y CHECANDO AMPERAJE A PLENA CARGA.

8.- SE INCLUYE RECTIFICACION DE TAPAS, ROTOR, IMPULSORES STC.

9- APLICAR  LIMPIEZA A LOS CHEK HORIZONTAL Y VERTICAL, LIBRÁNDOLOS DE RESIDUOS DE LODO Y ARENA.

10-REVISAR Y APLICAR LA LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS ASI COMO EL REAPRIETE DE  TORNILLERIA Y  TERMINALES EN GENERAL.

CONCEPTO  05.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE BOTONES DE PARO Y ARRANQUE A 220 VOLTS.

1.-LOCALIZACIÓN DE LA ESTACION DE BOTONES PARA SU REPOSICION

2.-REVISIÓN DE LA ESTACION DE BOTONES, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  MATERIALES ADECUADOS DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTAS SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  BOTONES DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN   DE LOS BOTONES  EN LOS  TABLEROS CORRESPONDIENTES, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO  06.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE CONTRAINCENDIO DIFERENTES MARCAS Y MODELOS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL INTERRUPTOR PARA SU REPOSICION

2.-REVISIÓN DEL INTERRUPTOR Y REALIZAR EL  DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  MATERIALES ADECUADOS DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTAS SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL INTERRUPTOR DAÑADO. 

6.-COLOCACIÓN   DEL INTERRUPTOR EN EL TABLEROS CORRESPONDIENTES, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO  07 - 15.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 2RS DIFERENTES MEDIDAS  INCLUYE GRASA A ALTA VELOCIDAD.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPOSICION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  RODAMIENTOS, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  RODAMIENTOS, DAÑADOS. 

6.-COLOCACIÓN   DE LOS RODAMIENTOS,  EN LOS  EQUIPOS DE REFRIGERACION, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 16 – 18.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO  DE DIFERENTES CAPACIDADES

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL MOTOR, DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MOTOR  DAÑADAS

4.-COLOCACIÓN DEL MOTOR,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

6.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (RESISTENCIA Y AISLAMIENTO)

7.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

8.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTOS 19 –21.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSORES A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE  EL IMPULSOR, CUMPLA CON LAS  ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL IMPULSOR   DAÑADO

4.-COLOCACIÓN  IMPULSOR 

5.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

6.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

7.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTOS 22  - 24.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN  BALEROS Y SE APLICA  PINTURA COMO  ACABADO.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-DESCONEXION DEL MOTOR RETIRANDO TERMINALES DEL ARRANCADOR.

4.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

5.-DESCONEXION ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

6.-DESCONEXION MECÁNICA: RETIRAR TORNILLERIA HASTA QUE SE ENCUENTRE LIBRE EL MOTOR.

7.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MOTOR DESDE EL EQUIPO DE AIRE HASTA EL TALLER DEL PROVEEDOR

8.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

» REVISIÓN DE BALEROS

» REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES

» REVISIÓN DEL VENTILADOR

»  REVISIÓN DE LAS TAPAS LADO COPLE Y VENTILADOR

» PRUEBAS DE AISLAMIENTO 

» PRUEBAS DE RESISTENCIA OHMICA

» APLICAR BARNIZ AISLANTE

9.-EN CASO DE CAMBIO DE  BALEROS DE LA MCA. SKF Y MANUFACTURAR CAJA PARA EL BALERO Y BUJE A LA FLECHA SI SE REQUIERE. (SE PAGARA CON SU PARTIDA CORRESPONDIENTE.)

10.-REEMBOBINANDO  EL  MOTOR (ES), ELÉCTRICO (S) CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR. (SE PAGARA CON SU PARTIDA)

12.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

13.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MOTOR DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN

14.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

15.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

16.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

17.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 25 Y 26.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES DIFERENTES TAMAÑOS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CONTACTARES  DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LOS CONTACTORES ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS. 

CONCEPTOS 27 Y 28.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  JUEGO DE CONTACTOS PRINCIPALES Y AUXILIARES  DE DIFERENTES MODELOS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN. 

2.-VERIFICAR QUE SEAN LOS  JUEGOS DE CONTACTOS PRINCIPALES Y AUXILIARES  DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTACTOR.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS JUEGOS DE CONTACTOS  DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE LOS JUEGOS DE CONTACTOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTOS 29 - 31.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA MAGNETICA DE DIFERENTES  MODELOS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE LAS BOBINAS MAGNÉTICAS SEAN LAS  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR BOBINA MAGNÉTICA  DAÑADA.

4.-COLOCACIÓN DE LAS BOBINAS MAGNÉTICAS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALACIÓN.

10.-DESENERGIZAR EL EQUIPO Y VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE. 

CONCEPTO 32.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESION A COMPRESORES DE AIRE:

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN EL INTERRUPTOR DE PRESION, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL INTERRUPTOR DE PRESION DAÑADO

4.-COLOCACIÓN DEL EL INTERRUPTOR DE PRESION  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-EFECTUAR CALIBRACION DEL INTERRUPTOR DE PRESION

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 33.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE CARATULA HASTA 180 PSI. A COMPRESORES DE AIRE:

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN EL MANOMETRO DE CARATULA DE 2 PLG. DIAM. HASTA 180 PSI CONEXIÓN MACHO NPT, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MANOMETRO DAÑADO

4.-COLOCACIÓN DEL MANOMETRO FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 34 Y 35.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VALVULAS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVUAL DAÑADA 

4.-COLOCACIÓN DE LA VALVUAL  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS. 

CONCEPTO 36.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA ROSCABLE DE 125 PSI, CON ASIENTO DE BRONCE.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VALVULAS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVUAL DAÑADA 

4.-COLOCACIÓN DE LA VALVUAL  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 37.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR PARA PULIDORA ECODELI.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE EL MONITOR SEA EL ESPECIFICADO REQUERIDO PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MONITOR DAÑADO 

4.-COLOCACIÓN DEL MONITOR Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 38.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS Y VENTILADOR PARA PULIDORA ECODELI

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN ASPAS Y /O VENTILADOR DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS ASPAS Y /O VENTILADOR DAÑADAS 

4.-COLOCACIÓN DE LAS ASPAS Y /O VENTILADOR ASI COMO LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 39.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES PARA PULIDORA ECODELI.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LOS CAPACITORES DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL CAPACITOR DAÑADO 

4.-COLOCACIÓN DEL CAPACITOR Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 40.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES O SOPORTES DE CONTRAPESO PARA PULIDORA ECODELI

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS BASES O SOPORTES DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA BASE  O EL SOPORTE DAÑADO 

4.-COLOCACIÓN DE LA BASE O SOPORTE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 41.-REPARACION DE ESTUFA Y/O ESTUFON POR FALLA MECANICA:

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.- DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS 

3.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUEMADORES DE 5”, DE CAMBIO DFE ESPREAS, DE TUERCA UNION Y DE PERILLAS DE ENCENDIDO.

4.-ELIMINACION DE FUGAS DE GAS

5.-EFECTUAR CALIBRACION DE LOS QUEMADORES

6.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO  42.-REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE POR FALLA MECANICA:

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.- DESMONTAR Y RETIRAR EL COMPRESOR DE AIRE DAÑADO 

3.- SUM. E INSTALACION DE BALEROS, TAZAS, RETENES, RODILLOS, JUEGOS DE ANILLOS DE ALTA Y BAJA PRESION, JUEGO DE JUNTAS, JUEGO DE VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA Y FILTROS DE AIRE, RESORTES, ASIENTOS, BIELAS, BUJES, PISTONES. SEGUROS, PERNOS.

4.- EFECTUAR RECTIFICADO DE CABEZAS Y MONOBLOCK A TOLERANCIAS PERMISIBLES.

5.-COLOCACIÓN, NIVELACION Y ALINEACION DEL COMPRESOR DE AIRE  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

6.- SUM. E INSTALACION DE FILTROS DE PURGA, INC. RECTIFICACIONES Y AJUSTES EN GRAL.

7.-ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE DEL SISTEMA.

8.-VERIFICACION Y AJUSTE DE ARRANQUE Y PARO.

9.-EFECTUAR CALIBRACION DEL INTERRUPTOR DE PRESION

10.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

        12.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.
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- CONECTOR RECTO BARRIL LARGO BISELADO ADECUADO PARA CALIBRE DEL CABLE DE ENERGÍA EN EL CUAL SE VA A TRABAJAR.

14.- ESTUCHE CON EMPALME TERMOCONTRÁCTIL O EMPALME DE APLICACIÓN EN FRÍO.

EQUIPOS

1.- AMPERÍMETRO DE GANCHO PARA CORRIENTE ALTERNA.

2.- ARCO Y SEGUETA.

3.- TANQUE GAS PROPANO O BUTANO Y MECHERO.

4.- CAUTÍN ELÉCTRICO.

5.- VERNIER.

6.- HERRAMIENTA DE MANO.

7.- PRENSA DE IDENTACIÓN MANUAL O HIDRÁULICA, SEGÚN EL CALIBRE.

8.- PISTOLA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN.

9.- RADIOS DE COMUNICACIÓN.

10.- GENERADOR DE CORRIENTE O EQUIPO EQUIVALENTE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- AL ESTAR ELABORANDO EL EMPALME SE DEBE TENER CUIDADO DE NO HUMEDECER POR MEDIO AMBIENTE O CONTAMINAR CON SUDOR EL MATERIAL QUE SE ESTÁ APLICANDO. TAMBIÉN DEBEN EXTREMARSE LOS CUIDADOS PARA QUE LA LIMPIEZA SEA ÓPTIMA, EN CASO DE SUSPENDER EL TRABAJO, PROTEGER LA PREPARACIÓN DE CABLES CON CUBIERTA PLÁSTICA PROVISIONAL.
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	NORMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROVEEDOR

NORMATIVIDAD: El proveedor deberá observar las siguientes normas, mismas que podrá obtener en la dirección de Internet: www.economía.gob.mx 

NOM-001-STPS-1999. "Edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad e higiene", publicada en el DOF el día 13 de diciembre de 1999. 

NOM-002-STPS-2000, "Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo", publicada en el DOF el día 8 de septiembre del 2000. 

NOM-005-STPS-1998. "Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas", publicada en el DOF el día 2 de febrero de 1999. 

NOM-009-STPS-1999. "Equipo suspendido de acceso instalación, operación y mantenimiento condiciones de seguridad", publicada en el DOF el día 31 de mayo del 2000. 

NOM-010-STPS-1999. "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, publicada en el DOF el día 13 de marzo del 2000. 

NOM-017-STPS-1994, "Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo", publicada en el DOF el día 24 de mayo de 1994. 

NOM-018-STPS-2000. "Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo", publicada en el DOF el día 27 de octubre del 2000. 

NRF-009-PEMEX-2000. "Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en tanques de almacenamiento", aceptada como método alterno a la NOM-026-STPS-1998, "Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías", publicada en el DOF el día 13 de octubre de 1998. 

DOCUMENTO 02-D
FORMA Y  TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS
LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ES LA SIGUIENTE:
LOS SERVICIOS TERMINADOS SERÁN VERIFICADOS POR EL ÁREA USUARIA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE MANTENIMIENTO O QUIEN HAGA SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD MÉDICA. 

PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE VERIFICARÁ QUE EL PROVEEDOR HAYA CUMPLIDO CON  LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CONTRACTUALES.

VERIFICARÁN QUE SE HAYAN APLICADO LOS PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ALCANCES DE LOS SERVICIOS

EL  ÁREA RECEPTORA DE LOS SERVICIOS, VERIFICARÁ QUE NO EXISTAN AVERÍAS,  ENTREGAS INCOMPLETAS O FALLAS EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

SE VERIFICARA QUE LAS REFACCIONES QUE EL LICITANTE INSTALE COMO PARTE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SEAN NUEVAS Y NO RECICLADOS O RECONSTRUIDOS, POR LO QUE GARANTIZAN SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

SE REGISTRARA EN EL LIBRO DE CONTROL RESPECTIVO LAS ACCIONES QUE SE SUSCITEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, ESTA SERÁ ELABORADA Y FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR Y AVALADA POR PEMEX.

SE  REVISARAN, AVALARAN Y CUANTIFICARAN LOS SERVICIOS EJECUTADOS.

EL PROVEEDOR ENTREGARA AL USUARIO EL EQUIPO PARA QUE ESTE REALICE  LAS PRUEBAS NECESARIAS DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS, PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SE PROCEDERÁ A FIRMAR EL REPORTE DE CONFORMIDAD ANOTANDO, NOMBRE, CARGO, FICHA Y FECHA DE RECEPCIÓN, EN CASO CONTRARIO EL  PERSONAL DESIGNADO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO O QUIEN HAGA SUS FUNCIONES EN CADA UNIDAD MÉDICA, ESTARÁ FACULTADO PARA RECHAZAR EL SERVICIO EFECTUADO HASTA QUE EL EQUIPO SEA ENTREGADO EN FORMA SATISFACTORIA.

RECEPCIONADO EL SERVICIO, EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR SUMINISTRARA Y COLOCARA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS A LOS CUALES SE LES PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, UNA ETIQUETA ADHERENTE EN LA CUAL QUEDARAN REGISTRADOS LOS DATOS RELEVANTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA PRESENTACION DE LA FACTURA ACOMPAÑADA DEL REPORTE DE CONFORMIDAD, PARA TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

DOCUMENTO 02-E

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA TODAS LAS PARTIDAS

1.- EL PERSONAL DEL PROVEEDOR QUE INGRESE A LOS CENTROS DE TRABAJO E INSTALACIONES, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL “REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS”, ENTRE OTRAS QUE USEN CASCO PROTECTOR, ROPA DE ALGODÓN Y ZAPATOS DE SEGURIDAD DURANTE SU PERMANENCIA EN ELLAS. EL MENCIONADO REGLAMENTO LO PODRÁN CONSULTAR EN LA DIRECCIÓN http://www.serviciosmedicos.pemex.com
TODO EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR SU IDENTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DE UN GAFETE PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR.

2.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR EN LA UNIDAD MÉDICA.

3. EL INGENIERO RESPONSABLE DEL PROVEEDOR SERÁ EL ENCARGADO DE RECIBIR LOS EQUIPOS A INTERVENIR.

4. EL INGENIERO RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ENTREGARA LOS EQUIPOS UNA VEZ REALIZADAS LAS PRUEBAS QUE CORRESPONDAN, Y ESTOS SERÁN RECEPCIONADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS Y EL SUPERVISOR DE PETROLEOS MEXICANOS.

5. EL PERSONAL DEL PROVEEDOR DEBERÁ AJUSTARSE A LA NORMATIVIDAD INTERNA ESTABLECIDA PARA LAS ÁREAS SEÑALADAS COMO RESTRINGIDAS EN CADA UNIDAD MEDICA, PRINCIPALMENTE EN LO REFERENTE AL ACCESO A LOS SERVICIOS ASÍ COMO A LA ROPA QUE DEBERÁN PORTAR CUANDO SE LABORE EN SITIO. 

6. CUANDO SE REQUIERA TRASLADAR AL EXTERIOR UN EQUIPO CONSIDERADO EN CONTRATO, QUE POR RAZONES TÉCNICAMENTE JUSTIFICABLES NO SE PUEDA REPARAR EN SITIO, EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR DEBERÁ NOTIFICAR AL JEFE DE MANTENIMIENTO O QUIEN HAGA SUS FUNCIONES PARA QUE ESTE GESTIONE SU SALIDA, POR MEDIO DE UN PASE DE SALIDA DE MATERIAL

DOCUMENTO 02-F

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS
DEFINICIONES



	Área o personal que realiza la inspección 
	Unidad administrativa o persona física designada en el contrato para realizar la función de inspección.



	Área receptora 
	Unidad administrativa facultada para la recepción de servicios localizada en los Centros de Trabajo.



	Directrices 
	Para verificar la calidad de un bien o servicio, así como garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, es necesaria su inspección antes de su ingreso al almacén, área receptora o al lugar de entrega establecido en el contrato.  


	Como resultado del proceso de inspección para los servicios, se emite un “Reporte de conformidad” en el caso de aprobación y en caso de la no aprobación un “Reporte de no conformidad”.

El reporte de “conformidad”, es un requisito indispensable para el ingreso de los  servicios al sitio de recepción indicado en el contrato respectivo, así como para el trámite administrativo de pago. 

Las áreas o el personal que realicen la inspección cuando proceda, deben enviar copia del reporte de no “conformidad”, correspondiente al área contratante del organismo y al área usuaria.

El área o personal designado para realizar la función de inspección de bienes y servicios es quien emite el reporte de “conformidad”, o en su caso, de “no conformidad”.

El área usuaria, debe aprobar y firmar el reporte de “conformidad” o de “no conformidad”,  para determinar el cumplimiento de las especificaciones pactadas en el contrato. 



	Para la presente contratación, aplica el siguiente Nivel de Inspección:

Nivel V.

Aplica a los servicios terminados que requieren de una inspección hasta su aceptación. 

El área o personal designado para realizar la inspección, deberá verificar documental y físicamente, lo siguiente:

Los requerimientos técnicos y contractuales.

Los dispositivos de medición y prueba con registro de calibración vigente.

La aplicación de las normas, códigos, procedimientos o especificaciones de los servicios.

Los equipos y materiales considerados en el alcance del contrato.

Las pruebas finales de aceptación del servicio.

Emitir el reporte de “conformidad”, o en su caso, el de “no conformidad”.

Documentación

Al momento de llevar a cabo la inspección de los servicios, se requerirá al proveedor, la entrega de la siguiente documentación:

a. Copia de la remisión o factura.

b. Copia de órdenes de servicio.

c. Original de la solicitud de inspección.

Reclamaciones 

Cuando se genera una reclamación por parte del área receptora de los servicios, o en su caso por parte del área usuaria, debido a discrepancias, averías,  entregas incompletas, fallas en operación o por vicios ocultos, deberán comunicarlo de inmediato al área que expidió el documento de inspección o al área contratante del Organismo, para que estas últimas tramiten la reclamación correspondiente ante el proveedor. 

Las áreas que le den trámite a la reclamación correspondiente, deberán mantener informada a quienes detectaron las desviaciones  contractualmente pactadas, de las acciones que se lleven a cabo, hasta la solución de dicha inconformidad. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

REPORTE DE CONFORMIDAD
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DIA MES AÑO

(11)

DIA MES AÑO

(11a)

*ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICION

DIA MES AÑO

(7)

MONTO CONT:

(8)

SALDO CTO:

(9)

MONTO O.S:

(10)

SALDO O. SURT:

(15)

PARTIDA

CANTIDAD

(20)

(22)

SELLO: (Autorizado por el Organismo)

N° DE HOJAS DEL REPORTE  ( X DE Y )  

 (30) DE (31) 

(27)



TOTAL



PUESTO:



(24) (26)



IMPORTE DE LO 

INSPECCIONADO

(21)



DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

N° REMISIÓN Y/O 

FACTURA



FECHA DE 

INSPECCIÓN

(25)

PEDIDO ASOCIADO:

RAZON SOCIAL

(16)

CONTRATO:

REQUISICIÓN/SOLPE:

CONTRATO ABIERTO: 

ÓRDEN DE SURTIMIENTO:

(1c)

ANEXO "A "

FI-001 

"REPORTE DE CONFORMIDAD"

ORGANISMO:

GERENCIA:

SUBGERENCIA:

SUPTCIA./DEPTO:

(1)

LUGAR Y FECHA



(1a)

(1b)

CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA:   

(28)

UNIDAD

FECHA DE RECEPCIÓN DE CONTRATO/S: 

$     (12)

$     (13)

$     (14)

$     (17)

FECHA RECIBO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN:

(3)

FECHA:

RFC

(19)

CONFORMIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR:   

(29)



(23)



(2)



NOMBRE Y FIRMA

CLAVE PROVEDOR

(18)



REPORTE N°

*SE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD AL PERSONAL QUE EMITE ESTE REPORTE DE CONFORMIDAD, CUANDO A LA 

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL ALMACÉN  O EN LA OPERACIÓN SE DETERMINEN FALTANTES, AVERIAS, 

DISCREPANCIAS, ENTREGAS INCOMPLETAS O SE DETECTEN FALLAS 

FECHA:



NOMBRE Y FIRMA



*ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICION
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DIA MES AÑO

(11)

DIA MES AÑO

(11a)

*ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICION

DIA MES AÑO

(7)

MONTO CONT:

(8)

SALDO CTO:

(9)

MONTO O.S:

(10)

SALDO :

(15)

PARTIDA

CANTIDAD

(20)

(22)

SELLO: (Autorizado por el Organismo)



DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 



REPORTE N°

FECHA:



NOMBRE Y FIRMA



ESTE REPORTE INDICA LOS BIENES O SERVICIOS EN EL DESCRITOS QUE HAN SIDO RECHAZADOS POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(2)



NOMBRE Y FIRMA

CLAVE PROVEDOR

(18)



FECHA RECIBO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN:

(3)

FECHA:

RFC

(19)

CONFORMIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR:   

(29)



(23)



(1a)

(1b)

CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA:   

(28)

UNIDAD

FECHA DE RECEPCIÓN DE CONTRATO/S: 

$     (12)

$     (13)

$     (14)

$     (17)

(1c)

ANEXO "B"

FI-002 

"REPORTE DE NO CONFORMIDAD"

ORGANISMO:

GERENCIA:

SUBGERENCIA:

SUPTCIA./DEPTO:

(1)

LUGAR Y FECHA

PEDIDO ASOCIADO:

RAZON SOCIAL

(16)

CONTRATO:

REQUISICIÓN/SOLPE:

CONTRATO ABIERTO: 

ÓRDEN DE SURTIMIENTO:

IMPORTE DE LO 

RECHAZADO

(21)



DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

N° REMISIÓN Y/O 

FACTURA



FECHA DE 

INSPECCIÓN

(25)



(24) (26)



N° DE HOJAS DEL REPORTE  ( X DE Y )  

 (30) DE (31) 

(27)



TOTAL



PUESTO:
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ú

mero de registro del proveedor de acuerdo al documento oficial de 

compra.



18



El registro federal de causantes del proveedor.



19



El n

ú

mero de partida (s) que se est

á

 (n) reportando, las cuales deben 

corresponder a las de la solicitud de inspecci

ó

n.



20



La descripci

ó

n del bien que se est

á

 reportando de acuerdo a su partida 

correspondiente.



21



El n

ú

mero de hojas de las que consta el reporte.



31



El n

ú

mero de hoja del reporte de que se est

á

 emitiendo.



30



El nombre, fecha y firma del proveedor.



29



El nombre, fecha, firma y sello del usuario que reporta los resultados de la 

inspecci

ó

n.



28



El total de la suma de los importes de las partidas inspeccionadas.



27



El importe de los inspeccionado de cada partida, las cantidades deben de 

corresponder a las indicadas en el contrato u orden de surtimiento.



26



Num

é

ricamente la fecha en que el inspector inspeccion

ó

 el bien o servicio.



25



El n

ú

mero de la remisi

ó

n o factura con las que el proveedor est

á

 haciendo la 

entrega de los bienes.   

24



La unidad de medida de cada partida del acuerdo al contrato u orden de 

surtimiento.



23



Las entregas parciales s

ó

lo se aceptan cuando se establezca en las ordenes 

de surtimiento



22



A C C I Ó N CAMPO


INSTRUCTIVO DE LLENADO

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
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mero de pedido asociado, tomando el dato del documento oficial de 

compra.
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La raz

ó

n social del proveedor de acuerdo al documento oficial de compra.



16



El saldo por surtir de la orden de surtimiento en funci

ó

n de las entregas que 

con anterioridad se han efectuado.



17



El monto de la orden de surtimiento, tomando el dato del documento oficial 

de compra.



14



El saldo por surtir del contrato en funci

ó

n de las entregas que con 

anterioridad se han efectuado.



13



El monto del contrato, tomando el dato del documento oficial de compra.



12



La fecha de recibo del contrato u orden de surtimiento.



11a



La fecha de recibo de la solicitud de inspecci

ó

n.



11



El n

ú

mero de la orden de surtimiento asociado al contrato original.



10



El n

ú

mero de contrato abierto asociado, tomando el dato del documento 

oficial de compra.



  9



El n

ú

mero de requisici

ó

n/solicitud de pedido de acuerdo al contrato u orden 

de surtimiento.



  8



El n

ú

mero de contrato de acuerdo al documento oficial de compra.



  7



Los dos 

ú

ltimos d

í

gitos del a

ñ

o en que se emite el reporte.



  6



El n

ú

mero del mes en que se emite el reporte.



  5



El n

ú

mero del d

í

a en que se emite el reporte.



  4



El nombre de la entidad federativa de donde se emite el reporte.



  3



El n

ú

mero de reporte de acuerdo al consecutivo del 

á

rea que lo emite.



 2



El nombre de la Superintendencia o Departamento del 

á

rea que emite el 

reporte.



1c



El nombre de la Subgerencia del 

á

rea que emite el reporte.



1b



El nombre de la Gerencia del 

á

rea que emite el reporte.



1a



Nombre del Organismo, logotipo y la clave del centro gestor tomando el 

dato del contrato u orden de surtimiento correspondiente.
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[image: image13.emf]El monto de la orden de surtimiento, tomando el dato del documento oficial de 

compra.
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La raz

ó

n social del proveedor de acuerdo al documento oficial de compra.



16



El n

ú

mero de pedido asociado, tomando el dato del documento oficial de 

compra.



15



El saldo por surtir de la orden de surtimiento en funci

ó

n de las entregas que 

con anterioridad se han efectuado.



17



El saldo por surtir del contrato en funci

ó

n de las entregas que con anterioridad 

se han efectuado.



13



El monto del contrato, tomando el dato del documento oficial de compra.



12



La fecha de recibido del contrato u orden de surtimiento.



11a



La fecha de recibido de la solicitud de inspecci

ó

n.



11



El n

ú

mero de la orden de surtimiento asociado al contrato original.



10



El n

ú

mero de contrato abierto asociado, tomando el dato del documento 

oficial de compra.



9



El n

ú

mero de la requisici

ó

n o solicitud de pedido tomando el dato del 

documento oficial de compra.



8



El n

ú

mero de contrato, tomando el dato del documento oficial de compra.



7



Los dos 

ú

ltimos d

í

gitos del a

ñ

o en que se emite el reporte.



6



El n

ú

mero del mes en que se emite el reporte.



5



El n

ú

mero del d

í

a en que se emite el reporte.



4



El nombre de la entidad federativa de donde se emite el reporte.



3



El n

ú

mero de reporte de acuerdo al consecutivo del 

á

rea que lo emite.



2



El nombre de la Superintendencia o Departamento del 

á

rea que emite el 

reporte.



1c



El nombre de la Subgerencia del 

á

rea que emite el reporte.



1b



El nombre de la Gerencia del 

á

rea que emite el reporte.



1a



Logotipo y nombre del Organismo que emite el 

“

Reporte de "conformidad"

”

.
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DOCUMENTO  02-G

DIRECCIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS

HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA
CALLE TAMPICO # 910
COLONIA BELLAVISTA
C.P. 36730
SALAMANCA, GTO.

























CONSULTORIO PERIFERICO TLAQUEPAQUE
AV. NIÑOS HEROES No. 910
COL. ALAMO
C.P. 699
TLAQUEPAQUE, JAL.
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DOCUMENTO 03

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 18572012-017-07
FORMATO DE INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD 

DEL LICITANTE

Yo, ___(nombre )_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

	Clave del Registro Federal de Contribuyentes:

(federal taxpayer id number/Internal Revenue Service -IRS-)
	

	Domicilio (address).-

Calle y Número (Street No.):
	

	Colonia (city):
	Delegación o Municipio (country):

	Código Postal (zip code):
	Entidad Federativa (state):

	Teléfonos (phone):
	Fax: 

	Correo electrónico (e-mail): 
	

	No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

(certificate of incorporation number/state of incorporation and by laws)
	Fecha (date):

	Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que las protocolizó: (state where incorporated / authority issuing the certificate of incorporation)
	

	Relación de Socios: (shareholders list)

Apellido Paterno:
	Apellido Materno:
	Nombre( s )

	Descripción del objeto social (para personas físicas, actividad comercial ó profesional:

 (purpose of the corporation)
	

	Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

 (amendments)
	

	No. De la escritura pública en la que consta la modificación al acta constitutiva:

(certificate of incorporation number/state of incorporation and by laws)
	Fecha (date):

	Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que la

protocolizó: (state where incorporated / authority issuing the certificate of

incorporation)
	

	Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
	


	Nombre y domicilio del apoderado o representante (name and address of the attorney in fact):

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

(information of the document evidencing appointment of the attorney in fact) 

	Escritura pública número:
                                 Fecha:

	Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Publico que la protocolizó:

   (name of notary public/state)


 Lugar y fecha

Protesto lo necesario.

_ (Firma autógrafa original) _
Notas:

1.- 
El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

2.- 
El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

DOCUMENTO 04

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. 18572012-017-07
FORMATO PARA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES 

ENTREGAN A LA CONVOCANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Documentación que deberá presentarse dentro del sobre de la proposición.
	DOCU
MENTO

No.
	DOCUMENTO
	PUNTOS DEL DOCUMENTO 01 DE LAS BASES

DONDE SE EXIGE
	DOCUMENTOS  QUE DEBERÁN  SER
FIRMADOS AUTOGRAFA-MENTE POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO

	NOMBRE DEL ARCHIVO

(TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN) ELECTRÓNICA)
	ENTREGO

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	05
	Escrito que contenga la Propuesta Técnica utilizando preferentemente el  DOCUMENTO 05 de estas bases. (Art. 34 primer párrafo de la Ley).  

	2.2.1 
	X
	DOC_05
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	06
	Escrito que contenga la Propuesta Económica utilizando preferentemente el  DOCUMENTO 06 de estas bases. (Art. 34 primer párrafo de la Ley).  

	2.3.1
	X
	DOC_06
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	07
	Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en licitaciones públicas internaciona-les para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5º, regla tercera del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones publicas internacionales de con-formidad con los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003.

	2.1.6
	X
	DOC_07
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	


Dentro o fuera del sobre de la proposición a elección del licitante. 
	DOCU
MENTO

No.
	DOCUMENTO
	PUNTOS DEL DOCUMENTO 01 DE LAS BASES

DONDE SE EXIGE
	DOCUMENTOS  QUE DEBERÁN  SER

FIRMADOS AUTOGRAFA-MENTE POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO


	NOMBRE DEL ARCHIVO

(TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN) ELECTRÓNICA)
	ENTREGO

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	
	Copia del comprobante de pago de Bases.
	2.1.1
	
	RECIBO
	
	

	03
	Formato de información para acreditar la existencia y personalidad del licitante.
	2.1.2
	x
	DOC_03
	
	

	
	Carta poder simple e Identificación oficial de quien asista a entregar la proposición.
 (EN SU CASO).

	5.2
	
	
	
	

	09
	Formato para la declaración Escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley. (Art. 30 fraccción III del Reglamento).

	2.1.3
	X
	DOC_09
	
	

	10
	Formato para la Manifestación Escrita para la declaración de integridad, conforme al DOCUMENTO 10 de estas bases. (Art. 30, fracción VII del Reglamento).


	2.1.4
	X
	DOC_10
	
	

	
	Convenio Privado. Tratándose de Propuestas Conjuntas (Artículo 34 segundo párrafo de la Ley y Articulo 31 del Reglamento).

	2.1.5
	X
	CONVEN
	
	

	16
	El documento denominado Compromisos con la Transparencia (Documento 16). La omisión de este Documento no será motivo de desechamiento de la propuesta.
	12
	X
	DOC_16
	
	

	04
	Formato para la Constancia de recepción de documentos que los licitantes entregan a la Convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (Documento 04).

	3.5
	
	DOC_04
	
	

	DOCU
MENTO

No.
	DOCUMENTO
	PUNTOS DEL DOCUMENTO 01 DE LAS BASES

DONDE SE EXIGE
	DOCUMENTOS  QUE DEBERÁN  SER

FIRMADOS AUTOGRAFA-MENTE POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO
	NOMBRE DEL ARCHIVO

(TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN) ELECTRÓNICA)
	ENTREGO

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	
	Escrito para que los licitantes manifiesten en su propuesta técnica, el tipo de empresa a la que corresponden, conforme a lo solicitado en el punto 3.2.5 del documento 01. La omisión de este Documento no será motivo de desechamiento de la propuesta.
	3.2.5
	
	DOC_T_EMPR
	
	

	
	Para el caso de propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, la declaración en la que manifieste que acepta todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.
	2.1.7
	X
	DECL_COND
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	


Este formato se utilizará como constancia para el licitante de haber entregado la documentación que en el mismo se cita, en caso de que lo incluya, y sólo da constancia de la recepción de la propuesta técnica y económica, por lo que, su contenido cualitativo con respecto a lo solicitado en las Bases será verificado y evaluado por la Convocante.

La omisión de la presentación de este formato por parte del licitante, no será motivo de descalificación de su propuesta.
En el caso de proposiciones enviadas por medios de comunicación electrónica, se imprimirá toda la propuesta y se rubricarán los documentos 03, 05, 06, 07, 09 y 10, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.
DOCUMENTO 05
                                                                                                                                                                                  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07


FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
PARTIDA:   _____________________            
ESPECIALIDAD: 
_____________________

	No. DE CONCEPTO

(a) 
	UNIDAD

DE

MEDIDA

(SERVICIO)

(b)
	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS

(c)
	PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN

(DÍAS NATURALES)

(d)

	
	
	
	


	
	
	

	EL LICITANTE DEBERÁ TRANSCRIBIR EXACTAMENTE LO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 02. 04  EN LO QUE SE REFIERE AL NÚMERO DE LOS CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS Y UNIDAD DE MEDIDA, DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA. ASIMISMO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES QUE SE RESULTEN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN DE DUDAS.


	COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES QUE SE RELACIONAN EN EL DOCUMENTO 01 NUMERAL 2.2, INCISOS;  2.2.2 AL 2.2.4 EN LO APLICABLE A LAS PARTIDAS QUE OFERTA, DEBIENDO CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES QUE SE RESULTEN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN DE DUDAS.



	


	
	


NOTA: EL LICITANTE DEBERA INCLUIR CADA UNO DE LO CONCEPTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 02-B DEL DOCUMENTO 02.

ACEPTO EXPRESAMENTE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 14 DE ESTAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. 

NOTA PARA EL LICITANTE:


ESTE DOCUMENTO PODRÁ ELABORARSE POR PARTIDA OFERTADA.


NOMBRE DEL LICITANTE: ____________ (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL)__________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________​_________​​​​_

FIRMA: ______________________

CARGO: __________________________________________________

FECHA: _____________________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

	LETRA
	DESCRIPCIÓN

	(a)
	Anotar el número de Concepto de la partida correspondiente que se indica en el documento 02-B puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2.

	(b)
	Indicar la Unidad de Medida: Servicio

	(c)
	Anotar la descripción completa de las especificaciones y características técnicas de los servicios, de acuerdo a la descripción de los conceptos, inventario, alcances del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, indicado en el documento 02-B.

	(d)
	Anotar el Periodo Mínimo de Garantía de las Refacciones contado a partir de su Instalación (Días Naturales) de acuerdo a lo solicitado en el documento 02-B puntos 1.2, 2.2, 3. y 4.2.






	





	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	


	
	

	
	
























· 
· 
· 
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DOCUMENTO 06

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07


FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
Salamanca, Guanajuato ___DE______________ DE 2007.


PARTIDA:   _____________________            ESPECIALIDAD: 
_____________________



	No. DE CONCEPTO

(a)
	CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS

(b)
	UNIDAD

DE

MEDIDA

(SERVICIO)

(c)
	DESCRIPCIÓN BREVE DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS

(d)
	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. ($)

(e)
	IMPORTE DE REFERENCIA 

sin I.V.A. ($)

(f)

	
	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL DE REFERENCIA POR PARTIDA EN M. N.
	(g)


NOTAS PARA EL LICITANTE:

· ESTE DOCUMENTO PODRÁ ELABORARSE POR PARTIDA 
· EL LICITANTE DEBERÁ ESTABLECER PRECIO PARA CADA UNO DE LOS CEONCEPTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 02-B DEL DOCUMENTO 02.
NOMBRE DEL LICITANTE: ____________ (DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL) __________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________​​​​​​​​​​​____________________________

FIRMA: ______________________

CARGO: __________________________________________________

FECHA: _____________________
· 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

	LETRA
	DESCRIPCIÓN

	(a)
	Anotar el número de Concepto de la partida correspondiente que se indica en el documento 02-B puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2.

	(b) 
	Anotar la cantidad de referencia de mantenimientos estimados que se indica en el documento 02-B puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2.

	(c)
	Indicar la Unidad de Medida: Servicio

	(d)
	Anotar la descripción breve de cada uno de los conceptos solicitados en cada partida.

	(e)
	Anotar el precio unitario de cada uno de los conceptos.

	(f)
	Anotar el resultado de la multiplicación de la columna (b) por la columna (e), por concepto.

	(g)
	Realizar la sumatoria de los importes de la columna (f)  de todos los conceptos que conforman la partida, para obtener un importe total de la Partida.



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






	

	


	


	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	


	
	

	
	








































· 
· 
· 
· 
· 
· 



DOCUMENTO 07
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA TERCERA DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2003.

__________de __________ de ______________ (1)
________(2)____________ 

P r e s e n t e.

Me refiero a la licitación pública internacional No. ______(3)_____ en el que mi representada, la empresa _______________(4)__________________ participa a través de la propuesta de la empresa ______________(5)______________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que los proveedores de los servicios que oferta el licitante en esta propuesta, bajo la partida ____(6)_____, son originarios de ______(7)________, país que es parte del tratado de libre comercio_____(8)______ que contiene un capítulo de compras del sector público, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

	A T E N T A M E N T E 

______________(9)_____________
	A T E N T A M E N T E 

_______________(10)_____________


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante

	3
	Indicar el número respectivo.

	4
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa prestadora del servicio.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Anotar el nombre del país de origen del proveedor de los servicios.

	8
	Indicar la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento.

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa prestadora del servicio.

	10
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.


	NOTAS:
	a)
Si el licitante y la empresa prestadora del servicio son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

b)
En el supuesto de que el licitante o la empresa prestadora del servicio se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.


DOCUMENTO 08

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 




DOCUMENTO 09

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07
FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS  ARTÍCULOS 31 FRACCION XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

(Lugar y Fecha)

PETROLEOS MEXICANOS

P R E S E N T E

Quien suscribe, Sr. (escribir el nombre de la persona física apoderado o representante legal) en mi carácter de (términos en que este otorgando el mandato), representante legal de, (escribir el nombre de la persona física o persona moral) lo que acreditó con (datos del documento que acredite su personalidad), “MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 Así mismo que por conducto de nuestra representada,  no participan en este procedimiento de contratación:

a) Personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas por resolución de la SFP en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del inciso a); 

c) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del inciso a), y 

d) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. 

Nota: 

La participación social de conformidad con la fracción XXIV del artículo 31 de la LAASSP deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. 

Lo anterior para los fines y efectos que haya lugar.  

Protesto lo Necesario.

__________________________________________________________

(Nombre y firma de la persona física o del representante legal).

.

NOTA: En caso de omisión por parte del licitante en la entrega del escrito a que se refiere la fracción XXIV del artículo 31 de la ley, o si de la información con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, Petróleos Mexicanos se abstendrá de formalizar el contrato correspondiente, en términos del artículo 31 fracción XXIV, último párrafo de la Ley.

NOTA:

1 En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.
DOCUMENTO 10

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN ESCRITA PARA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Salamanca Gto.., a ___ de _____ de 200X.
PETRÓLEOS MEXICANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

P R E S E N T E

Por este conducto, quien suscribe, Sr. (nombre de la persona física o del apoderado o representante legal), declaro que (denominación o razón social) a quien represento, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de PETROLEOS MEXICANOS, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Lo anterior para los fines y efectos a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO 

LEGAL DE LA EMPRESA)

NOTA:    En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

DOCUMENTO 11

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07
MODELO DE FIANZA QUE PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCION DE FIANZAS.

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE PETROLEOS MEXICANOS PARA GARANTIZAR POR ______________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO; RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU  MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ __________________________.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

ESTA FIANZA TAMBIÉN RESPONDE DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADOS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA EN UN 20% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, Y SE COMPROMETE A EMITIR LOS ENDOSOS CORRESPONDIENTES, A PETICIÓN DEL FIADO.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARA NOVACION DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCION DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRA SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.

ESTA FIANZA RESPONDE IGUALMENTE, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE QUE QUEDEN EN OPERACIÓN LOS BIENES SUMINISTRADOS O SE CONCLUYA EL SERVICIO PRESTADO, O 18 MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN SU DESTINO FINAL A TOTAL SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

LA INSTITUCION DE FIANZAS GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR EL FIADO CON MOTIVO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EL CONTRATO GARANTIZADO.

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE SEIS MESES PARA LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO CON CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO, PLAZOS QUE SE COMPUTARÁN EN EL CASO DE: (A) LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA O DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y DE SUS PRÓRROGAS O ESPERAS, O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO; LO QUE OCURRA PRIMERO. (B) PARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASI COMO CUALESQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA OBLIGACION PRINCIPAL: A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO O EN SU CASO, EL ACORDADO ENTRE EL FIADO Y EL BENEFICIARIO, PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES, REPARACIONES Y/O REPOSICIONES NECESARIAS.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES, REPARACIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO, A PETICIÓN DEL FIADO.

LA RECLAMACIÓN QUE SE FORMULE CON CARGO A ESTA FIANZA, SE TENDRÁ POR INTEGRADA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1. - PARA CUMPLIMIENTO:

A) RECLAMACIÓN POR ESCRITO A LA INSTITUCION DE FIANZAS.

B) COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO.

C) COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EN SU CASO.

D) COPIA DEL DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

E) CUANTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.

2.- PARA DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD:

A) RECLAMACIÓN POR ESCRITO A LA INSTITUCION DE FIANZAS.

B) COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO.

C) COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EN SU CASO.

D) COPIA DEL DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y/O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN.

E) COPIA DEL ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DETECTADOS Y/O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCION DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACION PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACION DE LA RECLAMACION, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYENDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCION DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA POLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE PAGAR AL BENEFICIARIO HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN RECLAMACIONES ORIGINADAS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DEL FIADO, SI EL CONTRATO FUE ADJUDICADO A MÁS DE UN PROVEEDOR Y PARA FORMULAR PROPUESTA CONJUNTA NO FUE PRECISO CONSTITUIR SOCIEDAD O SOCIEDAD DISTINTA, YA QUE CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE INTEGRANTES, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE FRENTE AL BENEFICIARIO ASUME UNA RESPONSABILIDAD ÚNICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TÉRMINOS EN QUE AQUELLOS SE HUBIERAN OBLIGADO, ENTRE SÍ Y/O CON LA INSTITUCION DE FIANZAS, ATENDIENDO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA; EN ESTE ÚLTIMO SUPUESTO, SI LA EXCEPCIÓN QUE SE OPONGA SE HACE CONSISTIR EN LA LITISPENDENCIA O SUBJUDICIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, TAL EXCEPCIÓN SUPERVENIENTE SE TENDRÁ POR JUSTIFICADA ÚNICAMENTE SI SE EXHIBE COPIA SELLADA DEL ESCRITO DE DEMANDA, EN EL QUE CONSTE QUE EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PRINCIPAL EL FIADO SEÑALA COMO DOCUMENTO FUNDATORIO DE DICHA ACCIÓN, EL CONTRATO QUE SE GARANTIZA MEDIANTE LA EMISIÓN DE ESTA PÓLIZA Y EXISTE IDENTIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABTENERSE DE OPONER LA EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA O SUBJUDICIDAD SI (A) LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL FIADO SEÑALA COMO DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN QUE EJERCITA OTRO DIVERSO AL CONTRATO QUE GARANTIZA, O (B) LA DEMANDA SE REFIERE A PRESTACIONES DE NATURALEZA DISTINTA A AQUELLAS QUE SON MATERIA DEL INCUMPLIMIENTO QUE DIO ORIGEN A LA EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y NO EXISTE IDENTIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO; POR CONSIGUIENTE, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A REALIZAR EL PAGO DEL IMPORTE RECLAMADO QUE RESULTE PROCEDENTE EL DÍA HÁBIL INMEDIATAMENTE SUBSECUENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CITADO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNALCOMPETENTE.

LA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y/O ESPERAS, O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y SEIS MESES DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES O 18 MESES DE VIGENCIA RESPECTIVOS, PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN INHERENTE A LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO, O EN SU CASO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE CAUSE EJECUTORIA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE SE PRONUNCIE EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O RECURSOS QUE SE HAYAN INTERPUESTO CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA ÚNICAMENTE SI EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. 

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.
DOCUMENTO 12

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07
ESCRITO LIBRE DE MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, TRATANDOSE DE LICITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2007, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE ABRIL DE 2007.
DOCUMENTO 13

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07
FORMATO PARA LA MANIFESTACION ESCRITA DE NO ESTAR OBLIGADO A PRESENTAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES POR SER RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, QUE EL PROVEEDOR O CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Salamanca Gto __  de __________  de 2007.

PETRÓLEOS MEXICANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PRESENTE 
(Nombre del Representante o Apoderado Legal), en mi carácter de (Apoderado o representante Legal) con Registro Federal de Contribuyentes Clave
 y correo electrónico 

______________________________ de la Empresa denominada (Denominación o Razón Social), cuya actividad preponderante es _____________________________________________________  

y con domicilio fiscal en (domicilio para efectos fiscales),
  adjudicada en 

la licitación pública internacional  Número _______ , respecto del contrato Número ​​​​______, (adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra publica), _____________________,con un monto de 
_______________ (moneda en que se suscribiré el contrato) sin incluir el I.V.A., por medio del presente escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, expedida por el Gobierno Federal de México, mi representada no se encuentra obligada a presentar, total o parcialmente:

· Solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro;

· Declaraciones periódicas en México.

· Declaraciones del ejercicio por impuestos federales

ATENTAMENTE

(Nombre y firma autógrafa original del apoderado o representante legal indicado en el DOCUMENTO 03)

NOTA:

En el supuesto de que el proveedor se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en la parte conducente. (Proemio del escrito).
DOCUMENTO 14 Y DOCUMENTO 15



DOCUMENTO 16

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07


ESCRITO DE COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA

COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA PARA FORTALECER  EL  PROCESO DE CONTRATACIÓN ______________, QUE SUSCRIBEN PETROLEOS MEXICANOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSE MARIA ROSTRO FERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA PETROLEOS MEXICANOS Y ___________________, REPRESENTADA POR _______________ EN SU CARÁCTER DE ___________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LICITANTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y COMPROMISOS:

CONSIDERACIONES

I. EL GOBIERNO FEDERAL SE HA COMPROMETIDO A IMPULSAR ACCIONES PARA QUE SU ACTUACIÓN OBEDEZCA A UNA CONDUCTA ÉTICA Y DE TRANSPARENCIA.

II. QUE ES DE SU INTERÉS CONTAR CON EL APOYO, PARTICIPACIÓN, VIGILANCIA Y COMPROMISO DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD.

III. QUE LA FALTA DE TRANSPARENCIA ES UNA SITUACIÓN QUE DAÑA A TODOS Y SE PUEDE CONSTITUIR EN FUENTE DE CONDUCTAS IRREGULARES.

IV. ES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO MANTENER EL COMPROMISO DE LAS PARTES EN NO TRATAR DE INFLUIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONDUCTAS IRREGULARES. 

V. SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

VI. REPRESENTA UN COMPROMISO MORAL, EL CUAL SE DERIVA DE LA BUENA VOLUNTAD DE LAS PARTES.

VII. LA SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE ESTE DOCUMENTO DE “COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA”, NO SUSTITUYE A LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD QUE DEBE PRESENTARSE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VII DE LA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DENTRO DE ESTE MARCO LOS FIRMANTES, ASUMEN LOS SIGUIENTES:

COMPROMISOS

I.- DEL LICITANTE

1. INDUCIR A  SUS EMPLEADOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA QUE ACTÚEN CON ÉTICA  EN TODAS LAS ACTIVIDADES EN QUE INTERVENGAN Y CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS AQUÍ PACTADOS.

2. ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD DE SU ACTIVIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO FEDERAL.

3. ELABORAR SU PROPUESTA A EFECTO DE COADYUVAR EN LA EFICIENTE, OPORTUNA Y EFICAZ UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AL OBJETO DE LA CONTRATACION.

4. ACTUAR SIEMPRE CON HONRADEZ, TRANSPARENCIA Y LEALTAD Y MANTENER CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN QUE HAYA OBTENIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

5. DESEMPEÑAR CON HONESTIDAD LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

6. ACTUAR CON INTEGRIDAD PROFESIONAL CUIDANDO QUE NO SE PERJUDIQUEN INTERESES DE LA SOCIEDAD O LA NACIÓN.

7. OMITIR ACTITUDES Y REALIZACIÓN DE ACTOS QUE PUEDAN DAÑAR LA REPUTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES O DE TERCEROS.

II.-
DE PETROLEOS MEXICANOS

1. EXHORTAR A SUS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR RAZÓN DE SU ACTIVIDAD INTERVENGAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PARA QUE ACTÚEN CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y CON ESTRICTO APEGO A LA LEGALIDAD, INTEGRIDAD, EQUIDAD Y EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS PARA TODOS LOS LICITANTES QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO  Y CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS AQUÍ PACTADOS, ASÍ COMO A DIFUNDIR EL PRESENTE DOCUMENTO “COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA” ENTRE SU PERSONAL, Y TERCEROS QUE TRABAJEN PARA PEMEX, QUE POR RAZONES DE SUS ACTIVIDADES INTERVENGAN DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

2. PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPAN EN EL   PROCESO DE CONTRATACIÓN DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES APEGADOS AL  CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y AL CODIGO DE CONDUCTA DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

3. EXHORTAR A SUS SERVIDORES PÚBLICOS A NO ACEPTAR ARREGLOS COMPENSATORIOS  O CONTRIBUCIONES DESTINADAS A FAVORECER O A OTORGAR VENTAJAS EN  EL PROCESO DE CONTRATACIÓN O EN LA  ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

4. FOMENTAR QUE LA ACTUACIÓN DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EN TODO MOMENTO IMPARCIAL EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN Y SIN PERJUICIO DE LOS LICITANTES.

5. PROMOVER QUE SUS SERVIDORES PÚBLICOS LLEVEN A CABO SUS ACTIVIDADES CON INTEGRIDAD PROFESIONAL, SIN PERJUDICAR LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y LA NACIÓN.

EL PRESENTE COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA SE FIRMA  EN___________________, A    DE 2007.

	POR PETROLEOS MEXICANOS
	POR EL LICITANTE

	
	(Nombre de la Empresa)

	
	

	_________________________________
	_______________________________

	


	Nombre y Cargo


DOCUMENTO 17

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 


NOTA INFORMATIVA PARA INCLUIR EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 

· La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

· El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

· Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

· Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

· Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

· Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

· Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

· Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.  

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.
El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.
El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.
A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.
A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

* Fuente http//:www.funcionpublica.gob.mx
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DOCUMENTO 18
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 18572012-017-07
CAUSAS QUE MOTIVEN EL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

1. 
No presentar copia del recibo de pago que demuestre haber adquirido las bases de la licitación (numeral 2.1, inciso 2.1.1 del DOCUMENTO 01), de estas bases. Asimismo cuando los recibos de compra de bases, o bien no contengan el sello de pago en el banco respectivo, o bien este sea con fecha posterior al límite del plazo señalado para la venta de bases en la convocatoria correspondiente. O en su caso tratándose de licitaciones electrónicas el pago no se haya realizado utilizando los formatos que emite el sistema compranet. NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS.

2. 
No presentar el DOCUMENTO 03 para acreditar la existencia y personalidad jurídica del licitante de conformidad con el numeral 2.1, inciso 2.1.2 del DOCUMENTO 01, de estas bases.

3. 
Si el objeto social o la actividad comercial o profesional del licitante no es congruente con la naturaleza de los servicios a adquirir en la presente licitación, de conformidad con lo asentado en el DOCUMENTO 03  de estas bases, o con la documentación que en su caso proporcione el licitante para acreditar su personalidad.
4.
No presentar su propuesta redactada en idioma español, de conformidad con el numeral 3.1  del DOCUMENTO 01, de estas bases.

5.
No incluir dentro de la propuesta el DOCUMENTO 05 o  06, o bien el no elaborarla conforme a las indicaciones que se establecen en los numerales 3.2 y 3.2 del documento 01, y sus respectivos instructivos de llenado. Y en el caso propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica lo establecido en el numeral 4 del Documento 01 

6.
No incluir alguno de los documentos solicitados en las bases de licitación, o bien si no satisface cualesquiera de los requisitos legales,  técnicos y económicos  establecidos en los DOCUMENTOS 01 y 02, y en su caso las aclaraciones y modificaciones que se deriven de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones a las bases.

7.  No cotizar el precio unitario de alguno de los conceptos relacionados en el DOCUMENTO 02-B.

 
8.
Si manifiesta que los precios incluyen el I.V.A. en su propuesta.

9.
El señalar condicionantes dentro de sus proposiciones, a cualesquiera de los requisitos establecidos en estas bases, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.6 del DOCUMENTO 01.

10.
Cuando el licitante no incluya la manifestación escrita relativa a no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 50 y 60 penúltimo párrafo y 31, fracción XXIV de la “Ley”; o bien, no elaborarlo en estricto apego al contenido del DOCUMENTO 09,  tal y como se solicita en el numeral 2.1 inciso 2.1.3, del DOCUMENTO 01, de estas bases.

11.
Cuando se compruebe que ha habido acuerdo entre los licitantes para elevar los precios de los  servicios objeto de esta licitación o para obtener ventaja respecto a cualquier otro licitante, de conformidad con lo señalado en el numeral  3.9 del DOCUMENTO 01, de estas bases.

12. En el caso de propuestas conjuntas, el no presentar, el original del convenio privado,  o bien, cuando dicho convenio no reúna los requisitos señalados en el numeral 3.4 del DOCUMENTO 01, de estas bases. 


13. No presentar la declaración de integridad (DOCUMENTO 10) de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1, inciso 2.1.4 del DOCUMENTO 01.

14. Cualquier violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

 15. Si no incluye la aceptación expresa establecida en el DOCUMENTO 05 correspondiente a los aspectos contractuales establecido en el numeral 3.2, inciso 3.2.1.


16.

En el caso de las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida en estas Bases, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

17. Se podrá desechar por estimar que los precios de los servicios propuestos no son aceptables, como resultado de la evaluación económica realizada de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5, inciso 5.5.3 del Documento  01.

18. No incluir dentro del sobre de la propuesta el DOCUMENTO 07 para licitantes extranjeros o bien, no lo elabore en estricto apego al contenido de dicho DOCUMENTO 07  tal y como se solicita en el numeral 2.1, inciso 2.1.6. 
19. Que proponga un plazo de ejecución mayor al plazo máximo establecido en el DOCUMENTO 02- B de las presentes bases.

20. No entregar la documentación técnica adicional solicitada en el numeral 2.2, incisos 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4 del DOCUMENTO 01.
21. No incluir alguno de los documentos de soporte de la propuesta que solicita el área responsable de la evaluación detallada, o bien, si no satisface cualquiera de los requisitos técnicos establecidos de conformidad con lo previsto en el DOCUMENTO 02, y en su caso las modificaciones que se deriven de las juntas de aclaraciones a las mismas.  
22. En caso de que el licitante nacional o extranjero que presente sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, no confirme dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones, que la propuesta enviada a través de medios remotos de comunicación electrónica, corresponde al propio licitante, según se establece e indica en el numeral 4.8 del documento 01.


23. En caso de que el licitante que presente sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, no presente la manifestación expresa de que acepta todas las cláusulas 
 y condiciones de la convocatoria y bases de licitación, establecida en el numeral 2.1, inciso 2.1.7.
24. No establecer precio para alguno de los conceptos contenidos en la partida para la cual presente propuesta.

25. 
26. 
DOCUMENTO 19
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 18572012-017-07
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIO FIJO (EN ADELANTE “CONTRATO”), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PETRÓLEOS MEXICANOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PEMEX, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. DR. JOSE MARIA ROSTRO FERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA, DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y POR LA OTRA, _____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL ____________________________________________ EN SU CÁRACTER DE __________________________ [según el caso aplicará lo conducente a las personas físicas] AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

1.
PEMEX declara a través de su representante que:

1.1.
Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto ____________________________, y dentro de sus atribuciones está la de celebrar contratos, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios publicada el 16 de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. 

1.2. 
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director del Hospital Regional Salamanca de Petróleos Mexicanos, mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 82,160 de fecha 29 de Enero de 2004, otorgada ante la fe del Lic. MARIA TERESA RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Titular de la Notaría Pública No. 114 del DISTRITO FEDERAL, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.
1.3. 
Cuenta con suficiencia presupuestal para hacer frente a las erogaciones que se originen en este contrato, mediante Solicitudes de Pedido No. ________, _________ y ________; de conformidad con la autorización de afectación plurianual según oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público No. ____ y  autorización del titular de PEMEX. 
1.4. 
Este contrato se celebra como resultado del procedimiento de Licitación Pública Número ___________-____-__ de carácter Internacional, mismo que se instrumentó de conformidad con los artículos 26 fracción I, 27, 28 fracción III y 47 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo fallo fue dado a conocer el ___ de ___________ de 2007.

2.
A) En caso de que se trate de una persona moral o  física que actúe con representante
El PROVEEDOR declara a través de su representante que:

B) En caso de que se trate de una persona física que actúe por su propio derecho
El PROVEEDOR declara que:

2.1.
A) Tratándose de personas morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuya existencia legal se acredite con instrumento público mexicano.
Acredita la legal existencia de su representada con la (Póliza, Escritura Pública o Acta) Número _____ de fecha __ de _____ de ______, otorgada ante la fe del Lic. ____________, Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de la Ciudad de _________, la cual quedó debidamente inscrita en el Registro Público correspondiente.

B) Tratándose de una persona moral de nacionalidad extranjera cuya existencia legal se acredite con un documento extranjero.
Acredita la legal existencia de su representada con el documento denominado (nombre y datos).

Esta declaración deberá ajustarse conforme a la documentación con la cual se acredite su legal existencia, la cual deberá estar apostillada, o en su caso, legalizada y acompañarse con traducción al español por perito autorizado, en caso de idioma distinto al inglés. 
C) EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO.
Es una persona física actuando por su propio derecho y se identifica con (precisar los datos de identificación del proveedor).

2.2. A) Para la acreditación de la personalidad y facultades del representante de una persona moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera, dichas facultades deberán protocolizarse ante fedatario público mexicano.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de ____________ de (nombre de la compañía o empresa), mediante la (Póliza –cuando se acrediten las facultades en la constitución de la persona moral o en sus modificaciones estatutarias-, Escritura Pública o Acta)  Número ____ de fecha __ de ____ de _____, otorgada ante la fe del Lic. ____________, Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de la Ciudad de ________, la que quedo debidamente inscrita en el Registro Público correspondiente, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

Nota: Tratándose de poderes especiales no se deberá requerir la inscripción en el Registro Público de Comercio.

B) Para la acreditación de la personalidad y facultades de una Persona Física con representante.
Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con (indicar el documento en donde conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder simple, según proceda.)
2.3. A).- Tratándose de personas mexicanas o extranjeras con establecimiento permanente en el país. 

Cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________.

B).- Tratándose de personas extranjeras sin establecimiento permanente en el pais.
Cuenta con (señalar documento equivalente al R. F. C. del país del proveedor).
2.4
A).- Tratándose de un proveedor de nacionalidad mexicana.
Es mexicano y conviene que, aún y cuando llegare a cambiar de nacionalidad, seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
B).- Tratándose de un proveedor de nacionalidad extranjera.
Es una persona de nacionalidad _____________ y conviene en considerarse como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

2.5.
Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato.

2.6.
Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento así como las disposiciones legales y administrativas aplicables al presente contrato. 

2.7.
Ha entregado las manifestaciones a que se refieren los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2.8.
Reconoce plenamente la personalidad con que interviene el representante de PEMEX. 

2.9. Reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del objeto de este contrato. 

     2.10 Cuenta con los permisos necesarios otorgados por las dependencias gubernamentales, para la adecuada ejecución de los servicios objeto del presente contrato.

2.11.
  Ha inspeccionado debidamente el lugar en donde se prestarán los servicios objeto de este contrato y considerado todos los factores que intervienen en su ejecución. Asimismo, manifiesta haber revisado los documentos e información proporcionada por PEMEX, para el debido cumplimiento del objeto del contrato. 

2.12. Ha entregado la manifestación a que se refiere la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para el presente ejercicio en cumplimiento a lo establecido con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

2.13. Tratándose de un proveedor residente en el extranjero que no cuente con establecimiento permanente en el país. 
No tiene establecimiento permanente en el país y que, durante la ejecución de este contrato no tiene la intención de crearlo, sin embargo, de llegarse a constituir conforme a las leyes aplicables, se compromete a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a PEMEX y a cumplir con sus obligaciones fiscales en la República Mexicana.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

PEMEX encomienda al PROVEEDOR y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones y alcances contenidos en el contrato y sus anexos, el servicio consistente en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ELECTROMECANICO para el Hospital Regional  Salamanca, durante el periodo 2008, (en adelante “servicios”).

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia de este contrato iniciará en la fecha de firma del mismo y concluirá el 31 de Diciembre de 2008 o antes de esta fecha si se agota el presupuesto máximo susceptible de ejercer, lo que ocurra primero, en el entendido de que PEMEX no se obliga a agotar el presupuesto máximo establecido en este contrato. 

TERCERA.- IMPORTE DEL CONTRATO. 
El presupuesto mínimo es de $ (número) (letra) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el presupuesto máximo que PEMEX podrá ejercer es de: $ (numero) (letra) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

El precio unitario de los servicios se especifica por concepto/partida en el anexo __ de este contrato, mismo que se considerará fijo hasta la conclusión total de los servicios y no estará sujeto a ajustes.

La referencia MXP asentada en la columna precio unitario del anexo __ de este contrato significa: pesos mexicanos.

El presupuesto mínimo de los servicios que PEMEX solicitará es de: (numero) (letra) y el máximo podrá ser de: (numero) (letra) en cada orden.

De conformidad con la fracción I del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el presupuesto mínimo y máximo por partida, por Unidad Médica, será de acuerdo a lo siguiente:

	PARTIDA
	MÍNIMO
	MÁXIMO

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PEMEX con la aceptación del PROVEEDOR podrán modificar hasta en un veinte por ciento la cantidad de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en este contrato, siempre que no resulte un incremento en el presupuesto máximo del contrato. La modificación que se prevé en este párrafo, es independiente de la prevista en la cláusula denominada Modificaciones.
CUARTA.- ÓRDENES DE SERVICIO. 

PEMEX ejercerá este contrato a través de “órdenes de servicio” (de aquí en adelante “ORDEN u ÓRDENES”), mismas que deberán contener la referencia a este contrato.

La ORDEN que emita PEMEX será entregada al PROVEEDOR en el Servicio de Mantenimiento del Hospital Regional Salamanca,  ubicado en las Direcciones establecidas en el Anexo “  “ de este contrato, de lunes a sabado, en los horarios establecidos en el anexo ____ de este contrato, o transmitida vía Facsímil o cualquier otro medio que se en el futuro las partes convengan.

Las partes se obligan a llevar el saldo correspondiente de las ÓRDENES, mismas que no podrán rebasar el presupuesto máximo establecido en este contrato, ya que, si en algún momento las ÓRDENES rebasan el presupuesto máximo establecido en este contrato, el PROVEEDOR no deberá realizar ejecución alguna de los servicios, a menos que se celebre convenio modificatorio en los términos de la cláusula denominada Modificaciones. 

El PROVEEDOR sólo recibirá ÓRDENES cuando éstas puedan ser realizadas dentro de la vigencia originalmente pactada o modificada mediante el convenio respectivo. 

Cuando se requiera variar alguna ORDEN en cualquiera de sus conceptos, deberá ser tramitada por el departamento de mantenimiento del Hospital Reigional Salamanca de PEMEX, en el entendido de que ninguna variación podrá afectar las condiciones establecidas en este contrato, ya que de ser el caso, ésta se considerará inexistente para todos los efectos legales de este contrato.
QUINTA.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los plazos de ejecución de los servicios, por concepto, se establecen en el anexo  xxxcontadas a partir de la fecha y hora de la recepción de la ORDEN por parte del PROVEEDOR. 
Cuando la ORDEN sea transmitida vía fax o cualquier otro medio convenido por las partes, el PROVEEDOR se obliga a confirmar su recepción acusando de recibo por la misma vía a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que reciba dicha ORDEN, fecha a partir de la cual, empezará a computarse el plazo de ejecución. Si el PROVEEDOR no confirma la recepción de la ORDEN, el plazo de ejecución empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión por parte de PEMEX según conste en la notificación de entrega que proporcione el medio utilizado por PEMEX.

La ejecución de los servicios amparados en cada ORDEN, se realizará en las instalaciones del Hospital Regional Salamanca de PEMEX, ubicados en las direcciones que se mencionan en el anexo ___ de este contrato, los servicios se ejecutarán de lunes a sabado, en los horarios establecidos en el anexo ___, de este contrato, conforme a las condiciones descritas en el anexo ___, mismo que forma parte integrante de este contrato.
No se contabilizará como día de ejecución de los servicios, todo aquel que no se haya laborado por caso fortuito o fuerza mayor, según sea el caso, de conformidad con la cláusula denominada Caso Fortuito o Causas de Fuerza Mayor o por motivos imputables a PEMEX.

PEMEX se obliga a tener oportunamente y en condiciones adecuadas para el inicio de los servicios, los lugares en que deberán ejecutarse los servicios objeto de este contrato.
SEXTA.- CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

PEMEX pagará al PROVEEDOR el importe de los servicios concluidos y aceptados que ampare cada ORDEN de acuerdo con las condiciones establecidas en este contrato a los 30 (treinta) días naturales  contados a partir de la fecha de recepción y aceptación del original de la factura, acompañada de la documentación soporte que proceda en los términos de este contrato y del acuse de recibo correspondiente conteniendo: el sello del área receptora de los servicios, fecha de la recepción, así como el nombre, ficha y firma del personal facultado para estos efectos. 

El pago al PROVEEDOR se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe el mismo.

Una vez realizado el pago al PROVEEDOR, éste tendrá diez (10) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el caso de atraso en los pagos y pagos en exceso que se realicen.

El PROVEEDOR, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los servicios hayan sido prestados conforme a lo especificado en este contrato, podrá solicitar la condición de pronto pago cuando acepte el porcentaje de descuento que resulte de aplicar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días, más cuatro puntos porcentuales, que se encuentre vigente con dos días hábiles previos a la fecha valor en que se presente la solicitud de “Pronto Pago”. En caso de que dejara de publicarse la tasa TIIE, se utilizará la que determine el Banco de México en sustitución de ésta. En todos los casos, el porcentaje obtenido se deberá multiplicar por el número de días por los que el PROVEEDOR solicite el adelanto del pago. 

Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la siguiente leyenda “Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los documentos que se presentan para pronto pago objeto de esta solicitud, no se encuentran en trámite de descuento para financiamiento ante ninguna institución financiera que implique que el pago se encuentra comprometido o cedido a un tercero”, y presentar Nota de Crédito a favor de PEMEX bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los arts. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEMEX. 
SÉPTIMA.- ANTICIPO

En el presente contrato PEMEX no otorgará anticipo al PROVEEDOR.

OCTAVA.- FACTURACIÓN 

El PROVEEDOR deberá presentar sus facturas, acompañadas de la documentación soporte a que se refiere este contrato, para inicio del tramite de pago en el departamento de finanzas  DEL HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA UBICADO EN , AV. TAMPICO NO. 910 COL BELLAVITSA C.P 36730, EN  LA CIUDAD DE SALAMANCA; GTO CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES DE 08:30 A 13:00 HORAS, debidamente requisitadas, en original y 1 (una) copia, para proceder en los términos que se establecen en este contrato, mismas que deberán ser presentadas en un plazo máximo de siete (7) días naturales posteriores a la recepción de los servicios en los términos de este contrato. 

El PROVEEDOR, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este contrato, a la ORDEN, a los servicios proporcionados de acuerdo a la partida correspondiente y al precio unitario de los mismos.

En caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, PEMEX dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido en el primer párrafo de la cláusula denominada Condiciones y Forma de Pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado. 

Cuando el proveedor emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de PEMEX, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. 

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PEMEX. El mismo, procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el PROVEEDOR cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de PEMEX. 
DÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS.

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de PEMEX.
DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 
Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que PEMEX realice, de los pagos que haga al PROVEEDOR, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.

Cuando el contrato se celebre con de personas físicas o morales extranjeras, deberá sustituirse el párrafo anterior por la siguiente redacción e invariablemente deberá solicitarse la sanción fiscal de la Gerencia Fiscal o representación fiscal que corresponda, en cuyo caso, la redacción de la presente cláusula puede variar
Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del otro contratante), tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que PEMEX esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia. 

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El PROVEEDOR a fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a PEMEX, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, o el día hábil inmediato anterior al vencimiento del plazo señalado en este párrafo, la garantía de cumplimiento del contrato, consistente en:

Póliza de fianza que, de conformidad con la fracción III del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se constituirá por el 10 % del importe máximo del contrato, otorgada por institución afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de PEMEX. 

El PROVEEDOR manifiesta expresamente:

(A)
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de PEMEX.

(B)
Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

(C)
Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D)
Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E)
Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por PEMEX.

(F)
Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.

2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.

3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.

4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.

5.- Cuantificación del incumplimiento.

La garantía a que se refiere esta cláusula deberá entregarse en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Salamanca, ubicado, en Av. Tampico No. 910 Col Bellavitsa C.P 36730, en  la ciudad de Salamanca; Gto el horario de 08:00 a 14:00 horas,  en estricto apego a los textos que se acompañan en el Anexo “ __ “ de este contrato, aceptando expresamente el PROVEEDOR las obligaciones consignadas en éstos.

De no cumplir con dicha entrega en el  plazo establecido así como en los términos y condiciones que se señalan en esta cláusula, PEMEX podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato, tomándose en cuenta dicho procedimiento para efectos del artículo 50 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

PEMEX recibirá los servicios objeto de este contrato, cuando éstos se hayan ejecutado y concluido de acuerdo con los alcances y estipulaciones convenidas. 

La recepción de los Servicios se hará a través del Departamento de mantenimiento del Hospital Regional Salamanca, de lunes a sabado, en los horarios establecidos por Unidad Médica en el Anexo _____ de este contrato.

El PROVEEDOR manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por PEMEX.

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales.
DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS

El área responsable que realizará la supervisión de los servicios será el Departamento de mantenimiento ,del Hospital Regional Salamanca de Petróleos Mexicanos, a través de su titular. Dicha supervisión se llevará a cabo en cada Unidad Médica referida en el Anexo _____ de este contrato y en las instalaciones del proveedor.

El PROVEEDOR acepta que el Supervisor de PEMEX vigilará y revisará en todo tiempo los servicios objeto de este contrato y dará al PROVEEDOR por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados por el PROVEEDOR.

La supervisión de los servicios que realice PEMEX no libera al PROVEEDOR del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este contrato así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos estos. Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera al PROVEEDOR de las obligaciones que contrae bajo este contrato.

De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime necesarias así como verificar la calidad y las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a PEMEX y al PROVEEDOR todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Por su parte, el PROVEEDOR se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los servicios, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para ejecutar los servicios a que se refiere este contrato.

El responsable del PROVEEDOR previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por PEMEX quien determinará si reúne los requisitos señalados.

En cualquier momento o por razones justificadas, PEMEX podrá solicitar el cambio del responsable del PROVEEDOR y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula.

Para este contrato aplicará el siguiente procedimiento de inspección: NIVEL V, mismo que se detalla en el Anexo “ ____ “ de este contrato. El área que realizará la inspección será el departamento de mantenimiento  del Hospital Regional Salamanca, el lugar donde se llevará a cabo será en cada Unidad Médica referida en el Anexo “ ___ “ de este contrato y en las instalaciones del proveedor.

Al término de la inspección, el responsable de la misma emitirá el reporte correspondiente a efecto de que, en su caso, los servicios puedan ser realizados de conformidad con este contrato. 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

El PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del  objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.

Asimismo, el PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como proveedor independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el PROVEEDOR, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados, y PEMEX.

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de PEMEX o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, el PROVEEDOR queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a Petróleos Mexicanos  y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto.

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El PROVEEDOR será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de PEMEX; por lo que en estos casos PEMEX podrá ordenar, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren considerado como rechazados o discrepantes sin que el PROVEEDOR tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, ya que los mismos se harán por cuenta del PROVEEDOR; en tal supuesto, el PROVEEDOR procederá de manera inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servicios rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su conclusión.
Si el PROVEEDOR realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

El PROVEEDOR tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones requeridas por las dependencias gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales, asimismo, el PROVEEDOR deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de PEMEX para la ejecución de los servicios.

El PROVEEDOR acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública y/o el Órgano Interno de Control en PEMEX. 

Se conviene que las obligaciones del PROVEEDOR de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para la conclusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

El PROVEEDOR será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las instrucciones que al efecto le señale PEMEX. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del PROVEEDOR.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso y/o deducciones establecidas en el presente instrumento.

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos. 

Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 

El PROVEEDOR bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.

En caso de que derivado de los servicios prestados por el PROVEEDOR se invadan derechos de propiedad intelectual de un tercero, El PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo a PEMEX de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/o Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PEMEX en relación con el asunto.

Si se actualiza dicho supuesto, PEMEX dará aviso al PROVEEDOR y en su caso, a las autoridades competentes, el PROVEEDOR, en un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a PEMEX un informe circunstanciado sobre la referida violación.

El PROVEEDOR asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el PROVEEDOR se compromete a informar a PEMEX respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de PEMEX de implementar sus propios medios y estrategias de defensa. 

En caso de que derivado del objeto del presente contrato se generen derechos de propiedad intelectual, la titularidad sobre los mismos corresponderá en todo momento a PEMEX.

Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el PROVEEDOR se obliga a obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de PEMEX de los derechos de propiedad intelectual generados.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
Respecto de cada ORDEN, las penas convencionales a las que el PROVEEDOR se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución de los servicios, se calcularán, a partir de la hora siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios ejecutados con atraso a razón de 0.5 % por cada hora de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios ejecutados con atraso de la ORDEN de que se trate.

Si el PROVEEDOR ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera PEMEX aplicará la pena convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una deducción equivalente al 10% del importe de la orden y se podrá proceder a emitir una nueva orden.

Para determinar el número máximo de ÓRDENES que podrán ser objeto de deducciones se considerará como límite el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

Si el PROVEEDOR incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna ORDEN, manifiesta su conformidad para que de la factura que presente para su cobro sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que se haya hecho acreedor.
El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones.

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el importe de la garantía de cumplimiento de este contrato, PEMEX podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al PROVEEDOR.
VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

PEMEX podrá acordar con el PROVEEDOR por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente  y el PROVEEDOR no se encuentre en incumplimiento.

En el caso de que el presente contrato incluya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto de los servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte del PROVEEDOR a las condiciones originalmente pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Dirección del Hospital Regional Minatitlán de PEMEX, en el entendido de que cualquier cambio o modificación  que no sea autorizada expresamente por el área citada, se considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente contrato.

La solicitud de modificación por parte del PROVEEDOR, no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servicios originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario.

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente.

En el caso de cualquier modificación a lo pactado en el contrato y/o sus anexos, el PROVEEDOR se obliga a entregar a PEMEX a la fecha de la formalización del convenio modificatorio respectivo; el endoso o documento modificatorio de la fianza otorgada originalmente el cual deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el PROVEEDOR.

Tratándose de obligaciones garantizadas mediante carta de crédito o cheque certificado, dicho instrumento tendrá que sustituirse, por otro similar conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente.

En el caso de que el PROVEEDOR no cumpla con dicha entrega, PEMEX podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

El PROVEEDOR podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la conclusión de los servicios, por caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada.

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación del PROVEEDOR, tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa del PROVEEDOR, actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio público deberá justificarse documentalmente ante la Dirección del Hospital Regional Minatitlán de PEMEX.
Ninguna de las partes será responsable  ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra parte en un plazo de 10 (diez) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando el PROVEEDOR por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a la Dirección del Hospital Regional Salamanca, un diferimiento al plazo pactado, sin que dicho diferimiento implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada Penas Convencionales y Deducciones. En caso de que el PROVEEDOR no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo el PROVEEDOR actualizar las garantías correspondientes.

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa del PROVEEDOR, o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales o deducciones que se establecen en la cláusula correspondiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

PEMEX podrá, en cualquier momento, por causas imputables al PROVEEDOR, rescindir administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento señalado en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de PEMEX son las siguientes:

1. Si el PROVEEDOR no entrega la garantía solicitada en este contrato.

2. Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales.

3. Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique.

4. Si el PROVEEDOR no presta los servicios en el plazo establecido.

5. Si el PROVEEDOR antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su imposibilidad para continuar prestando los mismos.

6. Si el PROVEEDOR se niega a reponer los servicios que PEMEX hubiere considerado como rechazados o discrepantes.

7. Si los servicios no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el contrato.

8. Si el PROVEEDOR suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución que se hubieren pactado en este contrato. 

9. Si el PROVEEDOR no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato.

10. Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio.

11. Si el PROVEEDOR cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por escrito de PEMEX.

12. Si el PROVEEDOR no da a PEMEX o a quien éste designe por escrito, las facilidades o información necesarias para la supervisión de los servicios.
13. Si el proveedor no entrega al inicio de la vigencia del contrato, el Stock de ropa hospitalaria solicitado por Unidad Médica, y que se esteblace en el Anexo “___” de este contrato.

14. Si los informes de resultados de las prendas enviadas a analizar por PEMEX, no coinciden con las características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo ”___” de este contrato.
15. En general, por el incumplimiento por parte del PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento del PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones del contrato, PEMEX podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato y hacer efectiva la garantía otorgada, en forma proporcional al incumplimiento, sin menoscabo de que PEMEX pueda ejercer las acciones judiciales que procedan.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de las penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Si el PROVEEDOR es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que al PROVEEDOR le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, PEMEX resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el PROVEEDOR.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al PROVEEDOR dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir del día siguiente de recibida la contestación del PROVEEDOR dentro de dicho plazo.

Cuando se rescinda el contrato PEMEX  formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, el PROVEEDOR concluyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que PEMEX pueda aplicar las penas establecidas en la cláusula correspondiente de este contrato.

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el incumplimiento del PROVEEDOR implique que se extinga para PEMEX la necesidad de la contratación de los servicios, por lo que en este supuesto, PEMEX determinará la rescisión administrativa del contrato y hará efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de que PEMEX decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con el PROVEEDOR otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PEMEX podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo.

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

PEMEX podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a PEMEX, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Publica, lo anterior, de conformidad con el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En este supuesto, PEMEX procederá a reembolsar, previa solicitud del PROVEEDOR, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente.

VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES.

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional los siguientes: 

	PEMEX
	Por el PROVEEDOR

	, Av. Tampico No. 910 Col Bellavitsa C.P 36730, en  la ciudada de Salamanca; Gto. 

Número de Fax: 01 464 XXXX
ATENCIÓN: 

Dr. Jose Maria Rostro Fernandez
Director del Hospital 
	(dirección completa)

Número de Fax: 

ATENCIÓN: _______________


El PROVEEDOR se obliga a comunicar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos:

a) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula.

b) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio.

c) Por correo certificado con acuse de recibo.

Asimismo el PROVEEDOR acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la ventanilla única de pago a proveedores de PEMEX, aceptando expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar.

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a PEMEX en los siguientes términos:

a) Por escrito con acuse de recibo de PEMEX entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula.

b) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio.

c) Por correo certificado con acuse de recibo.

VIGÉSIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN.

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor, PEMEX, podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados y, en su caso, el PROVEEDOR deberá reintegrar los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a PEMEX, adicionalmente se pagaran al PROVEEDOR los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén  debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el contrato

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SEGUROS. 

El PROVEEDOR será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
El área de PEMEX que administrará el contrato será  el Departamento de Mantenimiento del Hospital Regional Salamanca, a través de su titular. 

VIGÉSIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD. 

Toda la información que resulte de la ejecución de este contrato así como la que PEMEX, le proporcione al PROVEEDOR, incluyendo información técnica y/o comercial, será considerada por el mismo como información reservada en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y por tanto, no deberá usar dicha información para cualquier otro propósito distinto que no sea para el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR, absteniéndose de divulgar dicha información por cualquier medio como lo son en forma enunciativa más no limitativa, las publicaciones, conferencias o bien proporcionarse a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de PEMEX.

El PROVEEDOR deberá señalar los documentos que entrega a PEMEX que contengan información confidencial, reservada, o comercial reservada, siempre que tenga el derecho de reservarse la información de conformidad con las disposiciones aplicables, y salvo aquella información que sea del dominio público, que sea divulgada por causas ajenas a PEMEX, por  disposición legal u orden judicial, la que esté en posesión de una de las partes antes de recibirla la otra, sea recibida legalmente por un tercero sin la obligación  de confidencialidad, o bien, sea dada a conocer por la aplicación de una ley y que por tanto esté obligada a revelar.
TRIGÉSIMA.- SUBCONTRATACIÓN. NO APLICA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- SOPORTE DEL SERVICIO. NO APLICA.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- NORMAS DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. NO APLICA. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- CONCEPTOS DE CONTROL INTERNO. 

Los conceptos denominados codificación / solicitud de pedido, I (imputación), número de referencia, centro gestor / posición financiera / centro de coste,  y almacén, señalados en el anexo __ del presente contrato, corresponden a datos de control interno de PEMEX que no tienen implicaciones legales para el PROVEEDOR.

TRIGÉSIMA CUARTA.- CONDICIÓN SUSPENSIVA.
De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a esta cláusula se considerará nulo.

TRIGÉSIMA QUINTA.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO. NO APLICA.

TRIGÉSIMA SEXTA.- ANEXOS

Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes.

Anexo “____”, “

Así mismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.

Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.

El PROVEEDOR reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

El PROVEEDOR reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de México, D.F., por lo tanto, el PROVEEDOR renuncia a cualquier otra jurisdicción o  fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de Salamanca, Gto., el día ____ de _________ de 2007.

	POR PEMEX

_______________________________

DR.  JOSE MARIA ROSTRO FERNANDEZ

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL 
SALAMANCA
	POR EL PROVEEDOR

_________________________________



	REVISION JURÍDICA

_______________________________
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SEXO                                               EDAD                                                 ATENDIDO POR EL MÉDICO 


                                                                                                       FICHA


SERVICIO                                                                                   UNIDAD


SE ENVÍA AL SERVICIO DE 


EN LA UNIDAD                                                                            FECHA





SERVICIO MÉDICO SUBROGADO


HOJA CLÍNICA PARA ENVÍO DE PACIENTES











APELLIDO PATERNO Y MATERNO (O CONYUGAL), NOMBRE                                                                  FICHA





ORG.





C.T.





DEPTO.





SECC.


























SOLICITUD DE VALORACIÓN











RESUMEN DE 


DATOS CLÍNICOS, DE


LABORATORIO Y GA-


BINETE DE


 IMPORTANCIA Y


 RELATIVAS AL CASO




















MOTIVOS DEL ENVÍO




















TERAPÉUTICA 


EMPLEADA





Vo. Bo. Del Supervisor Sectorial





Nombre, Fiha y Firma








Tiempo Amparado desde                                                                  hasta


                                                DIA              MES              AÑO                            DIA             MES           AÑO





Nombre y firma del Médico











      NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO O PRESTADOR                               FIRMA DEL TRABAJADOR


                  DEL SERVICIO CONSULTADO                                                              O FAMILIAR





INFORME DEL MÉDICO CONSULTADO

















RESUMEN DE 


DATOS CLÍNICOS, DE


LABORATORIO Y GA-


BINETE DE


 IMPORTANCIA Y


 RELATIVAS AL CASO




















MOTIVOS DEL ENVÍO




















TERAPÉUTICA 


EMPLEADA





Vo. Bo. Del Supervisor Sectorial





Nombre, Fiha y Firma








Tiempo Amparado desde                                                                  hasta


                                                DIA              MES              AÑO                            DIA             MES           AÑO





Nombre y firma del Médico











      NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO O PRESTADOR                               FIRMA DEL TRABAJADOR


                  DEL SERVICIO CONSULTADO                                                              O FAMILIAR











FORMA 11


No. 5


COPIA RESPONSABLE DE SERVICIOS MÉDICOS





SOLICITUD ORDEN DE SERVICIO

















SERVICIO


MEDICO 


SUBROGADO





FOLIO ____________





ORGANISMOS





04





07





08





09





10








LOCALIDAD: ____________________________________     EXPEDIDO FECHA _____ / _____ / _____





NOMBRE DEL TRABAJADOR                                                                                                                                                                      FICHA


CENTRO DE TRABAJO (Clave y Nombre)                                                                                                                                DEPTO. (CLAVE)


NOMBRE DEL DERECHOHABIENTE                                                                                                                                                   COD. FAM.





DIAGNOSTICO PRESUNTIVO                                                                                                                                                             COD. O.M.S.


NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO


SE ENVÍA A:





CONSULTA                               LABORATORIO                            IMAGINOLOGÍA                                 HOSPITALIZACIÓN                               OTROS











NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO





MOTIVO DE ENVÍO Y


DESCRIPCIÓN DEL


SERVICIO SOLICITADO





DIAGNÓSTICO DEFINITIVO                                                                                                                                                                COD. O.M.S.





NOTA: 


ESTE PASE SOLO SERÁ EFECTIVO CUANDO LLEVE EL NO. DE FOLIO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL DERECHOHABIENTE, ESTE REQUISITO ES INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE SUS SERVICIOS























      NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO O PRESTADOR                               FIRMA DEL TRABAJADOR


                  DEL SERVICIO CONSULTADO                                                              O FAMILIAR
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				ANEXO "A "

				FI-001

				"REPORTE DE CONFORMIDAD"

																						REPORTE N°				(2)

				ORGANISMO:				(1)						LUGAR Y FECHA						(3)						(4)		(5)		(6)

				GERENCIA:				(1a)																		DIA		MES		AÑO

				SUBGERENCIA:				(1b)						FECHA RECIBO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN:														(11)

				SUPTCIA./DEPTO:				(1c)																		DIA		MES		AÑO

														FECHA DE RECEPCIÓN DE CONTRATO/S:														(11a)

				*ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICION																						DIA		MES		AÑO

				CONTRATO:				(7)				MONTO CONT:		$     (12)						RAZON SOCIAL

				REQUISICIÓN/SOLPE:				(8)				SALDO CTO:		$     (13)						(16)

				CONTRATO ABIERTO:				(9)				MONTO O.S:		$     (14)						CLAVE PROVEDOR				RFC

				ÓRDEN DE SURTIMIENTO:				(10)				SALDO O. SURT:		$     (17)						(18)				(19)

				PEDIDO ASOCIADO:				(15)

				*ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICION

				PARTIDA		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO						CANTIDAD		UNIDAD				N° REMISIÓN Y/O FACTURA				FECHA DE INSPECCIÓN				IMPORTE DE LO INSPECCIONADO

				(20)		(21)						(22)		(23)				(24)				(25)				(26)

				*SE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD AL PERSONAL QUE EMITE ESTE REPORTE DE CONFORMIDAD, CUANDO A LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL ALMACÉN  O EN LA OPERACIÓN SE DETERMINEN FALTANTES, AVERIAS, DISCREPANCIAS, ENTREGAS INCOMPLETAS O SE DETECTEN FALLAS																		TOTAL				(27)

						CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA:   (28)												CONFORMIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR:   (29)

				NOMBRE Y FIRMA												NOMBRE Y FIRMA

				FECHA:												FECHA:

				SELLO: (Autorizado por el Organismo)												PUESTO:

																N° DE HOJAS DEL REPORTE  ( X DE Y )   (30) DE (31)
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				ANEXO "B"

				FI-002

				"REPORTE DE NO CONFORMIDAD"

																						REPORTE N°				(2)

				ORGANISMO:				(1)						LUGAR Y FECHA						(3)						(4)		(5)		(6)

				GERENCIA:				(1a)																		DIA		MES		AÑO

				SUBGERENCIA:				(1b)						FECHA RECIBO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN:														(11)

				SUPTCIA./DEPTO:				(1c)																		DIA		MES		AÑO

														FECHA DE RECEPCIÓN DE CONTRATO/S:														(11a)

				*ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICION																						DIA		MES		AÑO

				CONTRATO:				(7)				MONTO CONT:		$     (12)						RAZON SOCIAL

				REQUISICIÓN/SOLPE:				(8)				SALDO CTO:		$     (13)						(16)

				CONTRATO ABIERTO:				(9)				MONTO O.S:		$     (14)						CLAVE PROVEDOR				RFC

				ÓRDEN DE SURTIMIENTO:				(10)				SALDO :		$     (17)						(18)				(19)

				PEDIDO ASOCIADO:				(15)

				ESTE REPORTE INDICA LOS BIENES O SERVICIOS EN EL DESCRITOS QUE HAN SIDO RECHAZADOS POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

				PARTIDA		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO						CANTIDAD		UNIDAD				N° REMISIÓN Y/O FACTURA				FECHA DE INSPECCIÓN				IMPORTE DE LO RECHAZADO

				(20)		(21)						(22)		(23)				(24)				(25)				(26)

				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:																		TOTAL				(27)

						CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA:   (28)												CONFORMIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR:   (29)

				NOMBRE Y FIRMA												NOMBRE Y FIRMA

				FECHA:												FECHA:

				SELLO: (Autorizado por el Organismo)												PUESTO:

																N° DE HOJAS DEL REPORTE  ( X DE Y )   (30) DE (31)
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